

平成21年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

番号	市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備考
1	横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m		4月	26,200	
2		ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m		4月	24,800	
3		ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m		4月	27,300	
4		ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 co建込		m		4月	25,900	
5		ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 土中建込		連		4月	29,300	
6		ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 co建込		連		4月	25,500	
7		ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 土中建込		連		4月	31,200	
8		ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 co建込		連		4月	27,400	
9		ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m		4月	8,360	
10		ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m		4月	7,910	
11		ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m		4月	7,830	
12		ガードフェンス 3m H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m		4月	8,550	
13		ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m		4月	10,500	
14		ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m		4月	9,900	
15		ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m		4月	9,820	
16		ガードフェンス 2m H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m		4月	10,700	
17		ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m		4月	9,450	
18		ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m		4月	8,850	
19		ガードフェンス 混合 H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m		4月	9,670	
20		ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m		4月	9,670	
21		ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 土中建込		連		4月	6,580	
22		ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 ブロック建込		連		4月	4,820	
23		ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 co建込		連		4月	4,410	
24		ガードフェンス H=1,1m	連数加算 曲支柱 指定色 土中建込		連		4月	6,360	
25		ガードフェンス H=1,1m	短縮加工費		枚		4月	5,700	
26		ガードフェンス H=1,1m	3m 斜加工費		枚		4月	5,700	
27		ガードフェンス H=1,1m	2m 斜加工費		枚		4月	4,530	
28		ガードフェンス H=1,1m	混合 斜加工費		枚		4月	5,110	
29		目かくしフェンス	AM-1000-M(PH)		m		4月	12,200	基礎別途
30		目かくしフェンス	AM-1200-M(PH)		m		4月	14,000	基礎別途
31		目かくしフェンス	AM-1500-M(PH)		m		4月	17,400	基礎別途
32		目かくしフェンス	AM-1800-M(PH)		m		4月	22,300	基礎別途
33		目かくしフェンス	AM-2000-M(PH)		m		4月	24,400	基礎別途
34		転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m	3mW基礎 支柱Φ60.5		m		4月	5,920	

番号	市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備考
35	横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m	3mC基礎 支柱Φ60.5		m		4月	5,990	
36		転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m	3mE基礎 支柱Φ60.5		m		4月	6,430	
37		転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m	2mW基礎 支柱Φ60.5		m		4月	7,100	
38		転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m	2mC基礎 支柱Φ60.5		m		4月	7,190	
39		転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m	2mE基礎 支柱Φ60.5		m		4月	7,770	
40		転落防止柵 縦格子型ブラウン	羽出部 L=300～800		箇所		4月	10,500	
41		転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉W基礎		基		4月	39,000	
42		転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉C基礎		基		4月	40,100	
43		転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉組立て費		基		4月	5,320	
44		転落防止柵 縦格子型ブラウン	両開き門扉W基礎		基		4月	63,800	
45		転落防止柵 縦格子型ブラウン	両開き門扉C基礎		基		4月	64,800	
46		転落防止柵 縦格子型ブラウン	両開き門扉組立て費		基		4月	10,600	
47		転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱W基礎		本		4月	5,180	
48		転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱C基礎		本		4月	5,550	
49		転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱E基礎		本		4月	6,880	
50		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用0.6m		枚		4月	8,270	
51		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 300用0.6m		枚		4月	9,110	
52		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用0.6m		枚		4月	12,800	
53		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用0.6m		枚		4月	13,400	
54		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 240用0.6m		枚		4月	10,800	
55		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 300用0.6m		枚		4月	13,500	
56		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 360用0.6m		枚		4月	14,700	
57		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 450用0.6m		枚		4月	19,000	
58		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用1.0m		枚		4月	11,000	
59		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 300用1.0m		枚		4月	13,700	
60		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用1.0m		枚		4月	17,100	
61		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用1.0m		枚		4月	18,600	
62		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 240用1.0m		枚		4月	15,300	
63		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 300用1.0m		枚		4月	19,700	
64		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 360用1.0m		枚		4月	23,100	
65		グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 450用1.0m		枚		4月	29,600	
66		グレーチング側溝蓋滑止特殊嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用1.0m		枚		4月	13,200	
67		グレーチング側溝蓋滑止特殊嵩上型	普通目ゴム付T-14300用1.0m		枚		4月	15,300	
68		グレーチング側溝蓋滑止特殊嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用1.0m		枚		4月	19,500	
69		グレーチング側溝蓋滑止特殊嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用1.0m		枚		4月	23,100	
70		グレーチング側溝蓋滑止特殊嵩上型	細目ゴム付T-14 240用1.0m		枚		4月	18,600	
71		グレーチング側溝蓋滑止特殊嵩上型	細目ゴム付T-14 300用1.0m		枚		4月	23,600	

番号	市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備考
72	横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止特殊嵩上型	細目ゴム付T-14 360用1.0m		枚		4月	25,900	
73		グレーチング側溝蓋滑止特殊嵩上型	細目ゴム付T-14 450用1.0m		枚		4月	35,000	
74		産業廃棄物処分費	樹木の根		t		4月	16,300	
75		産業廃棄物処分費	廃プラスチック類		t		4月	35,000	
76		産業廃棄物処分費	金属くず(空缶等)		t		4月	5,000	
77		土砂受入処分料	2t車 昼間		台		4月	6,000	
78		土砂受入処分料	4t車 昼間		台		4月	12,000	
79		土砂受入処分料	10t車 昼間		台		4月	27,000	
80		土砂受入処分料	2t車 夜間		台		4月	—	受入不可
81		土砂受入処分料	4t車 夜間		台		4月	—	受入不可
82		土砂受入処分料	10t車 夜間		台		4月	—	受入不可
83		落ち蓋式U型側溝	U240 L=600		個		4月	3,600	
84		落ち蓋式U型側溝	U300 L=600		個		4月	4,780	
85		落ち蓋式U型側溝	U360 L=600		個		4月	5,640	
86		落ち蓋式U型側溝	U450 L=600		個		4月	8,610	
87		落ち蓋式U型側溝	U600 L=600		個		4月	—	流通なし
88		統一型円形水路用集水桝Φ400	I型用取付桝(標準グレーチング付)		個		4月	52,200	
89		道路照明灯具(海浜型, 指定色)	KC-4型 300W用		灯		4月	58,400	
90		道路照明灯具(海浜型, 指定色)	100W用		灯		4月	32,400	
91		新型道路照明灯具(海浜型, 指定色)	100W用		灯		4月	32,300	
92		新型道路照明灯具(海浜型, 指定色)	300W用		灯		4月	47,500	
93		道路照明柱(指定色)	独立柱(埋込式)8-8		基		4月	217,000	
94		道路照明柱(指定色)	独立柱(埋込式)8-18		基		4月	220,000	
95		道路照明柱(指定色)	独立柱(埋込式)10-21		基		4月	302,000	
96		道路照明柱(指定色)	独立柱(埋込式)8-18Y 車歩道灯用		基		4月	336,000	
97		道路照明柱(指定色)	独立柱(埋込式)4.5-13 100W用		基		4月	148,000	
98		道路照明柱(指定色)	独立柱(ベース式)8-8		基		4月	230,000	
99		道路照明柱(指定色)	独立柱(ベース式)8-18		基		4月	236,000	
100		道路照明柱(指定色)	独立柱(ベース式)10-21		基		4月	305,000	
101		道路照明柱(指定色)	独立柱(ベース式)8-18Y 車歩道灯用		基		4月	356,000	
102		道路照明柱(指定色)	独立柱(ベース式)4.5-13 100W用		基		4月	180,000	
103		道路照明柱(指定色)	独立柱(共架式)8(出幅0.8m)		基		4月	115,000	
104		道路照明柱(指定色)	独立柱(共架式)13(出幅1.3m)100W用		基		4月	71,200	
105		道路照明柱(指定色)	独立柱(共架式)18(出幅1.8m)		基		4月	129,000	
106		道路照明柱(指定色)	独立柱(共架式)21(出幅2.1m)		基		4月	140,000	
107		新型道路照明柱(指定色)	独立柱(ベース式)5		基		4月	158,000	
108		新型道路照明柱(指定色)	独立柱(埋込式)8ASGS		基		4月	206,000	

番号	市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備考
109	横須賀市	新型道路照明柱(指定色)	独立柱(ベース式)8ASGSS		基		4月	218,000	
110		新型道路照明柱(指定色)	独立柱(ベース式)10ASBGS		基		4月	257,000	
111		新型道路照明柱(指定色)	独立柱(共架式)東電認定型		基		4月	75,900	
112		道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ600		面		4月	46,200	鏡体のみ
113		道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ800		面		4月	59,800	鏡体のみ
114		道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ1000		面		4月	72,400	鏡体のみ
115		視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共)		m ²		4月	24,100	
116		視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共) 5 m ² 以下		m ²		4月	29,600	
117		視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート(材工共)300×300開粒舗装		m ²		4月	35,100	
118		視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート(材工共)300×300密粒舗装		m ²		4月	31,200	
119		路面カラー舗装(100m ² 以上)	溶融噴射式、施工厚1.7mm, 材工共		m ²		4月	2,930	
120		路面カラー舗装(100m ² 未満)	溶融噴射式、施工厚1.7mm, 材工共		m ²		4月	3,380	
121		路面カラー舗装(25m ² 以上50m ² 未満)	溶融噴射式、施工厚1.7mm, 材工共		式		4月	169,000	
122		路面カラー舗装(25m ² 未満)	溶融噴射式、施工厚1.7mm, 材工共		式		4月	84,500	
123		車両用防護柵(指定色)	土中、スチール製、ビーム式、反射レンズ式		m		4月	14,800	
124		手摺階段用2段SUSバフ400番仕上げ	H=800, 柱@1, 5m, Φ42.7*34.0, t=2mm		m		4月	32,000	
125		手摺階段用2段曲げ加工費			か所		4月	6,400	30° ～50° 程度の曲げ加工
126		手摺階段用1段SUSバフ400番仕上げ	H=800, 柱@1, 5m, Φ42.7*34.0, t=2mm		m		4月	22,400	
127		手摺階段用1段曲げ加工費			か所		4月	4,000	30° ～50° 程度の曲げ加工
128		手摺ガードフェンス取付用SUSバフ400番仕上げ	取付ピッチ2.5m, Φ42.7, t=2mm		m		4月	20,000	
129		手摺ガードフェンス取付用曲げ加工費			か所		4月	4,000	30° ～50° 程度の曲げ加工
130		手摺コンクリート壁取付用SUSバフ400番仕上げ	取付ピッチ2.5m, Φ42.7, t=2mm		m		4月	20,000	
131		手摺階段用1段スチール・溶融亜鉛メッキ後指定色	H=800, 柱@1, 5m, Φ42.7, t=3.5mm		m		4月	10,800	
132		手摺階段用1段曲げ加工費			か所		4月	1,800	30° ～50° 程度の曲げ加工
133		手摺ガードフェンス用スチール・溶融亜鉛メッキ後指定色	取付ピッチ2.5m, Φ42.7, t=3.5mm		m		4月	8,550	
134		手摺ガードフェンス用曲げ加工費			か所		4月	1,800	30° ～50° 程度の曲げ加工
135		手摺コンクリート壁取付用スチール・溶融亜鉛メッキ後指定色	取付ピッチ2.5m, Φ42.7, t=3.5mm		m		4月	8,550	
136		手摺階段用2段SUS・焼付塗装	H=800, 柱@1, 5m, Φ42.7*34.0, t=2mm	31.9	m		4月	40,000	色:DB
137		背伸ばしベンチ	SUS製・1.2m・座部ひのき材	1.0	基		4月	500,000	横須賀 組立据付費及び基礎別途
138		カラー合材(脱色アスファルト)	密粒度13mm・黄色	96.8	t		5月	82,000	800m2(t=5cm)×0.121t
139	厚木市	プラスチック製雨水貯留浸透槽	材工共(シンシンプロック)B流域	1.0	式	敷地造成	4	36,920,000	
			材工共(シンシンプロック)C流域	1.0	式			11,730,000	
140		ブレキャストボックス側溝(グレーチング無) R2-KA30×30	300×300×2000	50.0	本	道路改良	4	24,300	
141		ブレキャストボックス側溝(グレーチング無) R2-KA30×40	300×400×2000	50.0	本	道路改良	4	31,200	

[illegible]

平成21年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

番号	市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
1	横須賀市	複合遊具（フレキシブルダー）	PBP-C369	1	基		5月	974,000	設置費含む 基礎工事別途
2		幼児用遊具（消防車のフレディ）	PG27-ZZXX0621（固定式）	1	基		5月	817,200	設置費含む 基礎工事別途
3	茅ヶ崎市	RCボックスカルバート0.5～3	1600×1600×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	210,000	
4		RCボックスカルバート0.5～3	2200×1500×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	295,000	
5		RCボックスカルバート0.5～3	2200×1500×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	221,000	
6		RCボックスカルバート0.5～3	2000×1200×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	233,000	
7		RCボックスカルバート0.5～3	1500×900×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	155,000	
8		RCボックスカルバート0.5～3	2500×2300×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	409,000	
9		RCボックスカルバート0.5～3	1700×1700×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	222,000	
10		RCボックスカルバート0～0.2	600×600×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	79,100	
11		RCボックスカルバート0～0.2	700×700×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	89,400	
12		RCボックスカルバート0～0.2	800×800×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	99,700	
13		RCボックスカルバート0～0.2	900×600×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	94,500	
14		RCボックスカルバート0～0.2	900×900×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	110,000	
15		RCボックスカルバート0～0.2	1000×800×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	114,000	
16		RCボックスカルバート0～0.2	1000×1000×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	125,000	
17		RCボックスカルバート0～0.2	1000×1500×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	150,000	
18		RCボックスカルバート0～0.2	1100×1100×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	135,000	
19		RCボックスカルバート0～0.2	1200×800×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	125,000	
20		RCボックスカルバート0～0.2	1200×1000×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	135,000	
21		RCボックスカルバート0～0.2	1200×1200×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	145,000	
22		RCボックスカルバート0～0.2	1200×1500×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	161,000	
23		RCボックスカルバート0～0.2	1300×1300×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	162,000	
24		RCボックスカルバート0～0.2	1400×1400×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	179,000	
25		RCボックスカルバート0～0.2	1500×1000×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	177,000	
26		RCボックスカルバート0～0.2	1500×1200×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	188,000	
27		RCボックスカルバート0～0.2	1500×1500×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	204,000	
28		RCボックスカルバート0～0.2	1600×1600×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	231,000	

番号	市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
29	茅ヶ崎市	RCボックスカルバー ト0～0.2	1800×1500×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	239,000	
30		RCボックスカルバー ト0～0.2	1800×1800×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	257,000	
31		RCボックスカルバー ト0～0.2	2000×1500×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	276,000	
32		RCボックスカルバー ト0～0.2	2000×1800×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	295,000	
33		RCボックスカルバー ト0～0.2	2000×2000×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	307,000	
34		RCボックスカルバー ト0～0.2	2200×1500×2000	1	本	下水道工事(2)	4月	325,000	
35		RCボックスカルバー ト0～0.2	2200×1500×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	243,000	
36		RCボックスカルバー ト0～0.2	2200×1800×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	260,000	
37		RCボックスカルバー ト0～0.2	2200×2200×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	281,000	
38		RCボックスカルバー ト0～0.2	2300×2000×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	276,000	
39		RCボックスカルバー ト0～0.2	2300×2300×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	292,000	
40		RCボックスカルバー ト0～0.2	2400×2000×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	298,000	
41		RCボックスカルバー ト0～0.2	2400×2400×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	320,000	
42		RCボックスカルバー ト0～0.2	2500×1500×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	290,000	
43		RCボックスカルバー ト0～0.2	2500×1800×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	308,000	
44		RCボックスカルバー ト0～0.2	2500×2000×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	320,000	
45		RCボックスカルバー ト0～0.2	2500×2500×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	349,000	
46		RCボックスカルバー ト0～0.2	2800×2000×1000	1	本	下水道工事(2)	4月	249,000	
47		RCボックスカルバー ト0～0.2	2800×2500×1000	1	本	下水道工事(2)	4月	270,000	
48		RCボックスカルバー ト0～0.2	3000×1500×1000	1	本	下水道工事(2)	4月	268,000	
49		RCボックスカルバー ト0～0.2	3000×2000×1000	1	本	下水道工事(2)	4月	292,000	
50		RCボックスカルバー ト0～0.2	3000×2500×1000	1	本	下水道工事(2)	4月	315,000	
51		RCボックスカルバー ト0～0.2	3000×3000×1000	1	本	下水道工事(2)	4月	339,000	
52		RCボックスカルバー ト0～0.2	3500×2000×1000	1	本	下水道工事(2)	4月	362,000	
53		RCボックスカルバー ト0～0.2	3500×2500×1000	1	本	下水道工事(2)	4月	387,000	
54		沈埋工法用ボックスカルバー ト0.2～0.5	1800×1800×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	273,000	
55		沈埋工法用ボックスカルバー ト0.5～3	1800×1800×1500	1	本	下水道工事(2)	4月	273,000	
56	厚木市	アスファルト合材	大粒径アスコン	1	t	舗装	4月中旬	13,500	
57		複合遊具	図面のとおり (材工共)	1	式	公園工事	4月	2,067,000	基礎工事別途
58		四阿	図面のとおり (材工共)	1	式	公園工事	4月	1,421,000	基礎工事別途
59		多目的トイレ	図面のとおり (材工共)	1	式	公園工事	4月	9,145,000	基礎工事別途

番号	市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
60	厚木市	木デッキ	図面のとおり（材工共）	1	式	公園工事	4月	4,876,000	基礎工事別途

平成21年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

番号	市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
1	藤沢市	プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=750 コーナー(90°)	1	個		2009/4	54,100	
2		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=1000 コーナー(90°)	1	個		2009/4	69,200	
3		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=1250 コーナー(90°)	1	個		2009/4	85,200	
4		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=1500 コーナー(90°)	1	個		2009/4	101,000	
5		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=1750 コーナー(90°)	1	個		2009/4	150,000	
6		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=2000 コーナー(90°)	1	個		2009/4	167,000	
7		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=2250 コーナー(90°)	1	個		2009/4	275,000	
8		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=2500 コーナー(90°)	1	個		2009/4	299,000	
9		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=2750 コーナー(90°)	1	個		2009/4	431,000	
10		プレキャストL型擁壁	宅認型 (1.0t/m2) 高さ H=3000 コーナー(90°)	1	個		2009/4	460,000	
11		通信接続枳	500×1050×2000	1	組		2009/4	172,000	
12		特殊部Ⅰ型	1200×1800×4000	1	組		2009/4	1,020,000	
13		特殊部Ⅰ型	1200×1350×4000	1	組		2009/4	632,000	
14		特殊部Ⅰ型	1200×1800×3000	1	組		2009/4	752,000	
15		電力Ⅱ型	900×1100×3000	1	組		2009/4	289,000	
16		铸铁蓋(通信接続枳用)	620×2000(620×500×4)	1	組		2009/4	332,000	
17		铸铁蓋(歩道用)	φ750	1	組		2009/4	152,000	
18		铸铁蓋(ボックス 1200*4000用)	1270×4000	1	組		2009/4	976,000	
19		铸铁蓋(ボックス 900*3000用)	970×3000	1	組		2009/4	782,000	
20		端壁(特殊部Ⅰ型) 計13条	1200×1800用 起点側・終点側2枚/組	1	組		2009/4	156,000	
21		端壁(特殊部Ⅰ型) 計18条	1200×1350用 起点側・終点側2枚/組	1	組		2009/4	129,000	
22		端壁(特殊部Ⅰ型) 計16条	1200×1800用 起点側・終点側2枚/組	1	組		2009/4	162,000	
23		铸铁蓋(分岐枳用)	900×630(分岐枳 900×450用)	6	組		2009/4	71,700	
24		敷板	1200×1800×4000用	1	組		2009/4	99,100	
25		楕円マンホール 底版	800×1100(100,130)		組			15,300	
26		楕円マンホール 躯体	600×900×600		組			19,700	
27		楕円マンホール 躯体	600×900×900		組			27,800	
28		楕円マンホール 躯体	600×900×1200		組			35,700	
29		楕円マンホール 躯体	600×900×1500		組			43,900	
30		1号マンホール躯体ブロック	H=240cm		組			57,400	
31		1号マンホール直壁	H=240cm		組			56,800	
32		3号マンホール躯体ブロック	H=90cm		組			76,700	
33		0,1号共通 削孔	推進管 200		箇所			4,760	
34		2号削孔	推進管 200		箇所			6,090	
35		3号削孔	推進管 200		箇所			7,350	
36		藤沢市型マンホール蓋	合流 T-25 転落防止梯子付		枚			106,000	
37		藤沢市型マンホール蓋	汚水 T-25 転落防止梯子付		枚			106,000	

番号	市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
38	藤沢市	藤沢市型マンホール蓋	雨水 T-2 5 転落防止梯子付		枚			106,000	
39		藤沢市型塩ビ柵防護鉄蓋	合流 T-1 4		枚			42,100	台座、固定用ボルト込み
40		藤沢市型塩ビ柵防護鉄蓋	汚水 T-1 4		枚			42,100	台座、固定用ボルト込み
41		藤沢市型塩ビ柵防護鉄蓋	雨水 T-1 4		枚			42,100	台座、固定用ボルト込み
42		藤沢市型塩ビ柵防護鉄蓋	合流 T-2 5		枚			46,300	台座、固定用ボルト込み
43		藤沢市型塩ビ柵防護鉄蓋	汚水 T-2 5		枚			46,300	台座、固定用ボルト込み
44		藤沢市型塩ビ柵防護鉄蓋	雨水 T-2 5		枚			46,300	台座、固定用ボルト込み
45		塩ビ雨水柵防護鉄蓋	T-1 4		枚			36,100	
46		塩ビ合流柵防護鉄蓋	T-1 4		枚			36,100	
47		塩ビ汚水柵防護鉄蓋	T-1 4		枚			36,100	
48		塩ビ雨水柵防護鉄蓋	T-2 5		枚			40,200	
49		塩ビ合流柵防護鉄蓋	T-2 5		枚			40,200	
50		塩ビ汚水柵防護鉄蓋	T-2 5		枚			40,200	
51	平塚市	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ600 T-14	100	組		5月以降	70,500	G-4-1（転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）
52		人孔鉄蓋（平塚市型）	φ600 T-25	20	組		〃	76,200	G-4-1（転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）
53		マシンホール鉄蓋（平塚市型）	φ360 T-14	20	組		〃	32,900	G-4-2（台座含む、内蓋除く）
54		レジンホール鉄蓋（平塚市型）	φ300 T-25	20	組		〃	32,500	G-4-3（調整駒、ボルトナットを含む）
55		3号柵鉄蓋（平塚市型）		30	組		〃	32,900	G-7-5（鉄蓋のみ）
56		L型3連浸透柵（平塚市型）	T-14	30	基		〃	125,000	G-8-6（Co, G蓋含む）
57		街渠3連浸透柵（平塚市型）	T-14	30	基		〃	139,000	G-8-7（Co, G蓋含む）
58		街渠3連浸透柵（平塚市型）	T-25	30	基		〃	150,000	G-8-7（Co, G蓋含む）
59	厚木市	インターロッキング	200×200 t=6cm 保水性	760	m2	道路改良	4	6,400	ハリア フリーベ イツ ts
60		インターロッキング	200×200 t=8cm 保水性	100	m2	道路改良	4	6,900	ハリア フリーベ イツ ts
61		スリット側溝	卵形 φ200 L=2000mm	600	本	道路改良	4	10,900	都市型側溝UGK-200
62		スリット側溝	卵形 φ200 L=1000mm	30	本	道路改良	4	7,680	都市型側溝UGK-200
63		スリット側溝（加工品）	卵形 φ200 L=1000～2000mm	10	本	道路改良	4	15,900	都市型側溝UGK-
64		スリット側溝（加工品）	卵形 φ200 L=500～1000mm	10	本	道路改良	4	12,600	都市型側溝UGK-
65		スリット側溝	卵型 φ200 R=3.0	20	本	道路改良	4	6,250	
66		Cドレーン縦断用1種	300×400×2000	100	本	道路改良	4	15,100	
67		Cドレーン縦断用1種	300×500×2000	50	本	道路改良	4	16,800	
68		Cドレーン縦断用1種	300×600×2000	50	本	道路改良	4	20,300	
69		Cドレーン横断用（ケレチング込）	300×400×2000	17	本	道路改良	4	55,000	
70		集水柵（ケレチング込）	（300×400）500×640×H600	35	基	道路改良	4	26,600	
71		集水柵（ケレチング込）	（300×400）500×640×H700	35	基	道路改良	4	28,800	
72		可変フレーム	300用	200	本	道路改良	4	5,490	

平成21年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

番号	市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
1	厚木市	複合遊具	NB-031(改)	1	基	造園	5月	3,646,000	材工共
2		ブランコ安全柵	BU-A2 2人用	1	基	造園	5月	225,900	材工共
3		砂場	SNB-20、2000×2000	1	基	造園	5月	375,200	材工共
4		健康遊具（背伸ばしベンチ）	FIT-01	1	基	造園	5月	353,100	材工共
5		健康遊具（ウォールラダー）	FIT-04	1	基	造園	5月	199,500	材工共
6		健康遊具（リズムボート）	FIT-15	1	基	造園	5月	264,200	材工共
7		ベンチ	MBJ-18H-P+2KJ	9	基	造園	5月	194,000	肘掛け付,PC基礎共
8		ベンチ	MBJ-SB-Z上部のみ	3	基	造園	5月	142,000	
9		野外卓	YT-Y44SET-P	1	セット	造園	5月	440,000	PC基礎共
10		照明柱	セラミックメタルハイトランブ° 145W	3	基	造園	5月	262,800	
11		引込柱	分電盤,自動	1	基	造園	5月	332,120	
12		水飲み		1	基	造園	5月	318,100	材工共
13		園名石	中国産白御影石H612×W1000× t 150	1	基	造園	5月	198,900	材工共
14		複合遊具	セーフティーマット付	1	基	造園	6月	2,261,000	材工共
15		照明柱	セラミックメタルハイトランブ° 150W	1	基	造園	6月	205,880	
16		引込柱		1	基	造園	6月	342,750	
17		滑り台	ダブルウェーブスライダー-H1200アケアウィント°り使用	1	基	造園	5月	639,200	材工共
18		ブランコ	BU-12、小型2人用	1	基	造園	5月	270,300	材工共
19		制札板		1	基	造園	5月	302,900	材工共
20		水飲み		1	基	造園	5月	390,300	材工共
21		縁台	ENJ-C12AK、PC基礎含む	1	基	造園	5月	214,800	材工共
22		テラス（ウッドデッキ）	杉材、AZNA木材保存処理塗装仕上げ	1	基	造園	5月	6,654,000	材工共 基礎工事費除く
23		木渡り遊具	〔遊具1〕φ300、杉材、H=2350AZNA木材保存処理塗装仕上[3本/組]	1	組	造園	5月	449,500	材工共
24		ロープジャングル遊具	〔遊具4〕対角2400（6角）、杉材AZNA木材保存処理塗装仕上	1	基	造園	5月	615,500	材工共
25		健康遊具（ぶらさがり）	〔健康遊具1〕H=2400	1	基	造園	5月	212,700	材工共
26		健康遊具（背伸ばしベンチ）	〔健康遊具2〕H840×W1800	1	基	造園	5月	396,100	材工共
27		水飲み	擬石 H=725	1	基	造園	5月	258,100	材工共
28		照明灯-1（ソーラー式）	H=6500、LED18W 8時間点灯テーパー段付き仕様	1	基	造園	5月	2,000,000	アンカーボルト含まず
29		照明灯-2	品番H5926H=4220	1	基	造園	5月	282,340	アンカーボルト含まず
30		縦方向緊張連結型ボックスカルバート	逆台形 二分割 現場一体型頂版内幅7200/底版内幅4500×内高2700×有効長772	6	本	道路改良	5月	1,720,000	
31		縦方向緊張連結型ボックスカルバート	逆台形 二分割 現場一体型 鉄筋出し頂版内幅7200/底版内幅4500×内高2700×効長772	2	本	道路改良	5月	1,750,000	
32		高欄兼車両防護柵	H=850 P=2000 縦格子幅=490 下段パイプ1本色：景観タイプ	16.64	m	道路改良	5月	67,700	KSL-Ha-C-S2-850
		高欄兼車両防護柵	溶接継ぎ加工費	2	箇所	道路改良	5月	12,700	曲げ加工費
33		鋼製支承	別紙図面による	6	基	橋梁	6月	260,000	

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
厚木市	推進管 半管	φ1200 2種500 カラー無	3	本	6	99,400	
	推進管 半管	φ1500 1種500 継手性能JC	155	本	6	170,000	
	推進管 半管	φ1500 2種500 継手性能JC	17	本	6	175,000	
	推進管 半管	φ1500 1種500 カラー無	1	本	6	122,000	
	推進管 標準管	φ900 2種500 カラー無	4	本	6	84,600	
	推進管 標準管	φ1200 2種500 継手性能JC	7	本	6	166,000	
	組立マンホール	5号 底版ブロック	2	個	6	291,000	Ⅱ種
	組立マンホール	5号 躯体ブロック深型 H=1200	1	個	6	343,000	Ⅱ種
	組立マンホール	5号 躯体ブロック深型 H=1500	1	個	6	404,000	Ⅱ種
	組立マンホール	4号 躯体ブロック(深型) H=2100	1	個	6	368,000	Ⅱ種
	組立マンホール	2号 躯体ブロック深型 H=900	1	個	6	58,300	Ⅱ種
	組立マンホール	2号 躯体ブロック深型 H=1500	1	個	6	92,400	Ⅱ種
	組立マンホール	2号 躯体ブロック深型 H=2400	1	個	6	141,000	Ⅱ種
	組立マンホール	2号 直壁ブロック深型 H=1500	1	個	6	86,100	Ⅱ種
	組立マンホール	2号 直壁ブロック深型 H=2100	1	個	6	118,000	Ⅱ種
	矩形人孔	基礎ブロック 1000×1000×1200	1	個	6	115,000	
	矩形人孔	基礎ブロック 2200×1500×1500	1	個	6	398,000	
	矩形人孔	中間ブロック 1000×1000×600	1	個	6	50,600	
	矩形人孔	基礎ブロック 2200×1500×1500	1	個	6	330,000	
	矩形人孔	頂版ブロック 1000×1000×300	1	個	6	46,000	
	矩形人孔	頂版ブロック 2200×1500×300	1	個	6	198,000	
	流入管削孔費	φ1500 矩形人孔用	1	ヶ所	6	64,100	
	流入管削孔費	φ600 矩形人孔用	1	ヶ所	6	18,300	
	ステンレス製スクリーン(フラップ式)据付	1.5×1.5 SUS304 材工共	1	式	6	502,700	直接工事費
	電力用耐衝撃性塩ビ管	RR-CCVP φ130直管 L=5.0m ゴム輪受口	65	本	6	12,800	
	電力用耐衝撃性塩ビ管	CCVP φ130曲管L=1.0m, R=5/10m ゴム輪受口	128	本	6	6,560	
	電力用耐衝撃性塩ビ管	RR-CCVP φ100直管 L=5.0m ゴム輪受口	83	本	6	11,400	
	電力用耐衝撃性塩ビ管	CCVP φ100曲管L=1.0m, R=5/10m ゴム輪受口	188	本	6	5,810	
	通信用ケーブルボディ管	ボディ-V φ200直管 L=5.0m	47	本	6	21,100	
	通信用ケーブルボディ管	ボディ-V φ200曲管L=1.0m, R=5/10m	54	本	6	17,800	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
厚木市	プレキャストボックス(本体)	特殊部Ⅱ型【電力】-900×1100×1800	1	個	6	193,000	
	プレキャストボックス(本体)	特殊部Ⅱ型【電力】-900×1800×3000	2	個	6	550,000	
	プレキャストボックス(本体)	地上機器枿【電力】-900×1800×3000(開口900×450)	1	個	6	582,000	
	プレキャストボックス(本体)	特殊部Ⅱ型【通信】-950×1500×3000	2	個	6	531,000	
	プレキャストボックス(本体)	特殊部Ⅰ型【電力】-1200×1350×3000	1	個	6	452,000	
	プレキャストボックス(本体)	特殊部Ⅰ型【電力】-1200×1800×3000	1	個	6	661,000	
	プレキャストボックス(本体)	特殊部Ⅰ型【電力】敷板-1560×3400	1	組	6	77,800	
	プレキャストボックス(本体)	特殊部Ⅰ型【電力】敷板-1580×3400	1	組	6	80,600	
	プレキャストボックス(蓋)	特殊部Ⅱ型【電力】 铸铁蓋-900×1800(受枠とも)	1	組	6	341,000	
	プレキャストボックス(蓋)	特殊部Ⅰ・Ⅱ型【電力・通信】・地上機器枿 铸铁蓋-φ750車道用(受枠とも)	6	組	6	159,000	
	プレキャストボックス(蓋)	特殊部Ⅰ型【電力】 铸铁蓋-1200×3000(受枠とも)	1	組	6	504,000	
	プレキャストボックス(蓋)	電力分岐枿(900×450×500)用 铸铁蓋-560×1010×130(受枠とも)	6	組	6	192,000	
	プレキャストボックス(蓋)	高圧分岐枿用 铸铁蓋-720×1500(受枠とも)	4	組	6	247,000	
	プレキャストボックス(蓋)	柱体接続枿用 铸铁蓋-420×750(受枠とも)	4	組	6	108,000	
	プレキャストボックス(蓋)	管路取付枿用 铸铁蓋-720×1000(受枠とも)	4	組	6	175,000	
	獣害防護柵(電気柵)	ソーラー仕様	1	m	6	3,080	電圧測定器別途基礎材別途
	獣害防護柵(電気柵)	ソーラー仕様・焼付品	1	m	6	3,240	電圧測定器別途基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W1.0・めっき品	1	基	6	41,400	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W1.5・めっき品	1	基	6	44,100	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W2.0・めっき品	1	基	6	49,000	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W2.5・めっき品	1	基	6	64,800	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W3.0・めっき品	1	基	6	76,500	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W3.5・めっき品	1	基	6	88,200	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W4.0・めっき品	1	基	6	103,000	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W4.5・めっき品	1	基	6	112,000	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W5.0・めっき品	1	基	6	133,000	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W1.0・カラー品	1	基	6	76,600	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W1.5・カラー品	1	基	6	79,900	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W2.0・カラー品	1	基	6	85,800	鋼管基礎含む

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
厚木市	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W2.5・カラー品	1	基	6	104,000	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W3.0・カラー品	1	基	6	118,000	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W3.5・カラー品	1	基	6	132,000	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W4.0・カラー品	1	基	6	151,000	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W4.5・カラー品	1	基	6	162,000	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W5.0・カラー品	1	基	6	186,000	基礎材別途
	電牧器本体	バッテリー・漏電防止装置・注意看板含む	1	式	6	131,000	
横須賀市	鋼管柱 メッキ+ステンコート仕上げ	Φ165.2×9.0m 貼紙防止	5	本	5月	201,000	
	鋼管柱 メッキ+ステンコート仕上げ	Φ190.7×9.0m 貼紙防止	1	本	5月	279,000	
	車両感知器	C一体型 DC12V	2	台	5月		
	グレーチング(SUS)	450×109×15 ボルト(2点)固定式	43	組	5月	12,900	受枠・アンカー含む
	花崗岩(白御影)歩車道境界石	150/160×80×592 2面ジェットバーナ仕上げ(一般部・直)	755	本	5月	1,400	中国産G603
	花崗岩(白御影)歩車道境界石	160×80/50×592(50r)2面ジェットバーナ仕上げ(一般部・車乗入れ部)	755	本	5月	1,530	中国産G603
	花崗岩(白御影)歩車道境界石	150/160×80/80～50×5922面ジェットバーナ仕上げ(一般部・車乗入れすりつけ部)	755	本	5月	1,530	中国産G603
	花崗岩(白御影)L型前面石	92/122×120×5921面ジェットバーナ仕上げ(全線)	755	本	5月	1,650	中国産G603
	磁器質タイル(歩道部)本線部(A)	142×142(t=15) 歩道用 (A)	238	m2	5月	6,640	
	磁器質タイル(歩道部)本線部(B)	292×292(t=15) 歩道用 (B)	236	m2	5月	10,400	
	磁器質タイル(歩道部)本線部(C)	92×92(t=15) 歩道用 (C)	236	m2	5月	5,120	
	磁器質タイル(歩道部)本線部(D)	92×92(t=15) 歩道用 (D)	413	m2	5月	5,120	
	磁器質タイル(L型側溝)L型エプロン部	194×194(t=15) L型用エプロン用	181	m2	5月	7,440	
	铸铁製車止め(Φ150,H=700)	FCD400茶色(5.0YR/2/1)反射テープ付	113	本	5月	67,500	基礎工事除く
	铸铁製雨水ます蓋	FCD600,角2号タイプ	27	枚	5月	53,100	
	インターロッキングブロック(特注品・研磨・グレー)	標準品(ストレートタイプ 100×200×80)	777	m2	5月	9,500	
	インターロッキングブロック ILB(白線用ブロック)	ホワイトビーズ(厚さ80mm)	100	m2	5月	13,300	
	夜間コンクリートレディミクストコンクリート	18-8(高炉B)(21時～5時)		m ³	5月	22,000	小口 横須賀市小型車・空積割増は別途
	夜間コンクリートレディミクストコンクリート	18-8(高炉B)(21時～5時)		m ³	5月	22,000	大口 横須賀市
三浦市	プレキャストL型擁壁	L=2.0m ,H=1.0m, 標準型, 10kN/m2	52	本	5月末	21,200	
	プレキャストL型擁壁	L=2.0m ,H=1.1m, 標準型, 10kN/m2	47	本	5月末	24,700	
	プレキャストL型擁壁	L=2.0m ,H=1.2m, 標準型, 10kN/m2	31	本	5月末	26,100	
	プレキャストL型擁壁	L=2.0m ,H=1.3m, 標準型, 10kN/m2	27	本	5月末	30,200	
	プレキャストL型擁壁	L=2.0m ,H=1.4m, 標準型, 10kN/m2	38	本	5月末	31,700	
	プレキャストL型擁壁	L=2.0m ,H=1.6m, 標準型, 10kN/m2	21	本	5月末	35,700	
	プレキャストL型擁壁	L=2.0m ,H=1.7m, 標準型, 10kN/m2	36	本	5月末	39,800	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
三浦市	プレキャストL型擁壁	L=2.0m , H=1.8m, 標準型, 10kN/m2	8	本	5月末	41,200	
	プレキャストL型擁壁	L=2.0m , H=1.9m, 標準型, 10kN/m2	17	本	5月末	49,400	
	プレキャストL型擁壁	L=2.0m , H=2.0m, 標準型, 10kN/m2	9	本	5月末	51,100	
秦野市	バランス工法擁壁フロントブロックF2010	1997×996×360 (材工共)	70	個	5	46,360	
	バランス工法擁壁フロントブロックF2005	1997×496×360 (材工共)	10	個	5	23,180	
	バランス工法擁壁フロントブロックF1010	997×996×360 (材工共)	20	個	5	23,180	
	バランス工法擁壁フロントブロックF1005	997×496×360 (材工共)	5	個	5	11,590	
藤沢市	藤沢市型塩ビ桝	汚水 φ300×1000(蓋別途)	1	個		30,200	桝本体のみ
	藤沢市型塩ビ桝	汚水 φ300×1500(蓋別途)	1	個		31,800	桝本体のみ
	藤沢市型塩ビ桝	汚水 φ300×2000(蓋別途)	1	個		33,800	桝本体のみ
	藤沢市型塩ビ桝	雨水(浸透) φ300×1000(桝深1330)(蓋別途)	1	個		9,450	桝本体のみ自在曲管、副管用支管除く
	藤沢市型塩ビ桝	雨水(浸透) φ300×1500(桝深1830)(蓋別途)	1	個		11,300	桝本体のみ自在曲管、副管用支管除く
	藤沢市型塩ビ桝	雨水(浸透) φ300×2000(桝深2330)(蓋別途)	1	個		13,200	桝本体のみ自在曲管、副管用支管除く
	藤沢市型塩ビ桝樹脂蓋	汚水 φ300 鎖T-2	1	枚		7,820	
	藤沢市型塩ビ桝樹脂蓋	雨水 φ300 鎖T-2	1	枚		7,820	
	藤沢市型塩ビ桝樹脂蓋	合流 φ300 鎖T-2	1	枚		7,820	(雨水用の「あめ」が「ごうりゅう」となる)
	藤沢市型人孔鉄蓋受枠共	汚水 T-25 φ600 SUS製転落防止梯子付, スリップ防止型	1	組		88,000	
	藤沢市型人孔鉄蓋受枠共	雨水 T-25 φ600 SUS製転落防止梯子付, スリップ防止型	1	組		88,000	
	藤沢市型人孔鉄蓋受枠共	合流 T-25 φ600 SUS製転落防止梯子付, スリップ防止型	1	組		88,000	
	藤沢市型人孔鉄蓋受枠共	汚水 T-14 φ600 SUS製転落防止梯子付	1	組		80,000	
	藤沢市型人孔鉄蓋受枠共	雨水 T-14 φ600 SUS製転落防止梯子付	1	組		80,000	
	藤沢市型人孔鉄蓋受枠共	合流 T-14 φ600 SUS製転落防止梯子付	1	組		80,000	
	生コンクリート夜間割増	昼間単価に加算(1~100m3まで)	1	m3		12,200	藤沢市 小型車・空積割増は別途
	生コンクリート夜間割増	昼間単価に加算(100m3超)	1	m3		12,200	藤沢市
	小口径推進管(カラー無し管)	φ250 250×55×2000 標準管500kgf/m3	1	本		11,500	1種
	〃	φ300 300×57×2000 標準管500kgf/m3	1	本		13,800	1種
	〃	φ350 350×60×2430 標準管500kgf/m3	1	本		19,700	1種
	〃	φ400 400×63×2430 標準管500kgf/m3	1	本		23,100	1種
	〃	φ450 450×67×2430 標準管500kgf/m3	1	本		27,400	1種
	〃	φ500 500×70×2430 標準管500kgf/m3	1	本		31,400	1種
	〃	φ600 600×80×2430 標準管500kgf/m3	1	本		43,000	1種
	〃	φ700 700×90×2430 標準管500kgf/m3	1	本		55,200	1種
	小口径推進管(カラー無し管)	φ250 250×55×2000 標準管700kgf/m3	1	本		13,300	1種

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
藤沢市	〃	φ 300 300×57×2000 標準管700kgf/m3	1	本		15,900	1種
	〃	φ 350 350×60×2430 標準管700kgf/m3	1	本		22,700	1種
	〃	φ 400 400×63×2430 標準管700kgf/m3	1	本		26,500	1種
	〃	φ 450 450×67×2430 標準管700kgf/m3	1	本		31,500	1種
	〃	φ 500 500×70×2430 標準管700kgf/m3	1	本		36,200	1種
	〃	φ 600 600×80×2430 標準管700kgf/m3	1	本		49,400	1種
	〃	φ 700 700×90×2430 標準管700kgf/m3	1	本		63,500	1種
	止水器	φ 250	1	組		69,300	
	〃	φ 300	1	組		77,400	
	〃	φ 350	1	組		84,600	
	〃	φ 400	1	組		93,600	
	〃	φ 450	1	組		99,000	
	〃	φ 500	1	組		105,000	
	〃	φ 550	1	組		116,000	
	〃	φ 600	1	組		122,000	
平塚市	管渠形側溝 (300L)	BOX型 300×300×2000	100	個	5月以降	17,700	
	管渠形側溝 (300L)	BOX型 300×300×1000	100	個	〃	12,400	
	管渠形側溝 (300L)	BOX型 300×300×600	100	個	〃	10,600	
	管渠形側溝 (300L)	BOX・摺付け 300×300×1000	100	個	〃	12,400	
	管渠形側溝 (350L)	BOX型 350×355×2000	100	個	〃	23,100	
	管渠形側溝 (350L)	BOX型 350×355×1000	100	個	〃	16,100	
	管渠形側溝 (350L)	BOX型 350×355×600	100	個	〃	13,800	
	管渠形側溝 (350L)	BOX・摺付け 350×355×1000	100	個	〃	16,100	
	管渠形側溝 (300LG)	BOX型 300×300×2000	100	個	〃	36,900	
	管渠形側溝 (300LG)	BOX型 300×300×1000	100	個	〃	25,800	
	管渠形側溝 (300LG)	BOX型 300×300×600	100	個	〃	22,100	
	管渠形側溝 (350LG)	BOX型 350×355×2000	100	個	〃	47,700	
	管渠形側溝 (350LG)	BOX型 350×355×1000	100	個	〃	33,300	
	管渠形側溝 (350LG)	BOX型 350×355×600	100	個	〃	28,600	
	管渠形側溝 (300LM)	300×700×1000	100	個	〃	34,100	
	管渠形側溝 (350LM)	350×760×1000	100	個	〃	43,800	
	管渠形側溝 (300CⅡ)	BOX型 300×300×2000	100	個	〃	21,600	
	管渠形側溝 (300CⅡ)	BOX型 300×300×1000	100	個	〃	15,100	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
平塚市	管渠形側溝 (300CⅡ)	BOX型 300×300×600	100	個	〃	13,000	
	管渠形側溝 (350CⅡ)	BOX型 350×355×2000	100	個	〃	29,900	
	管渠形側溝 (350CⅡ)	BOX型 350×355×1000	100	個	〃	20,900	
	管渠形側溝 (350CⅡ)	BOX型 350×355×600	100	個	〃	17,900	
	管渠形側溝 (300CⅡG)	BOX型 300×300×2000	100	個	〃	44,000	
	管渠形側溝 (300CⅡG)	BOX型 300×300×1000	100	個	〃	30,800	
	管渠形側溝 (300CⅡG)	BOX型 300×300×600	100	個	〃	26,400	
	管渠形側溝 (350CⅡG)	BOX型 350×355×2000	100	個	〃	55,800	
	管渠形側溝 (350CⅡG)	BOX型 350×355×1000	100	個	〃	39,100	
	管渠形側溝 (350CⅡG)	BOX型 350×355×600	100	個	〃	33,500	
	自由勾配側溝 300標準型	300×900×2000	100	個	〃	27,700	
	自由勾配側溝 300標準型	300×1000×2000	100	個	〃	33,200	
	自由勾配側溝 300標準型	300×1100×2000	100	個	〃	35,800	
	自由勾配側溝 400標準型	400×900×2000	100	個	〃	31,000	
	自由勾配側溝 400標準型	400×1000×2000	100	個	〃	33,600	
	自由勾配側溝 400標準型	400×1100×2000	100	個	〃	39,600	
	自由勾配側溝 400標準型	400×1200×2000	100	個	〃	42,300	
	自由勾配側溝 500標準型	500×900×2000	100	個	〃	34,600	
	自由勾配側溝 500標準型	500×1100×2000	100	個	〃	40,000	
	自由勾配側溝 500標準型	500×1200×2000	100	個	〃	46,400	
	自由勾配側溝 500標準型	500×1300×2000	100	個	〃	49,400	
	自由勾配側溝 500標準型	500×1400×2000	100	個	〃	52,300	
	自由勾配側溝 300型 土留タイプ	300×500×2000	100	個	〃	21,400	
	自由勾配側溝 300型 土留タイプ	300×600×2000	100	個	〃	26,000	
	自由勾配側溝 300型 土留タイプ	300×700×2000	100	個	〃	28,900	
	自由勾配側溝 300型 土留タイプ	300×800×2000	100	個	〃	36,000	
	自由勾配側溝 300型 土留タイプ	300×900×2000	100	個	〃	38,900	
	自由勾配側溝 300型 土留タイプ	300×1000×2000	100	個	〃	47,400	
	自由勾配側溝 300型 土留タイプ	300×1100×2000	100	個	〃	50,800	
	自由勾配側溝 400型 土留タイプ	400×500×2000	100	個	〃	24,200	
	自由勾配側溝 400型 土留タイプ	400×600×2000	100	個	〃	26,900	
	自由勾配側溝 400型 土留タイプ	400×700×2000	100	個	〃	32,500	
	自由勾配側溝 400型 土留タイプ	400×800×2000	100	個	〃	37,000	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
平塚市	自由勾配側溝 400型 土留タイプ	400×900×2000	100	個	〃	42,900	
	自由勾配側溝 400型 土留タイプ	400×1000×2000	100	個	〃	47,900	
	自由勾配側溝 400型 土留タイプ	400×1100×2000	100	個	〃	54,900	
	自由勾配側溝 400型 土留タイプ	400×1200×2000	100	個	〃	58,900	

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書(第6回)

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備 考
横須賀市	カルバート 現場一体3分割 パラレル型	7500(9732)×1750×750 下部	14	組	6月	578,000	現場車上渡し6826kg/組 (3413kg/本)
	カルバート 現場一体3分割 パラレル型	7500(9732)×1750×750 上部 スタンダード	6	本	6月	1,140,000	現場車上渡し14395kg/本
	カルバート 現場一体3分割 パラレル型	7500(9732)×1750×750 上部 鉄筋出	2	本	6月	1,320,000	現場車上渡し14395kg/本
	カルバート 現場一体3分割 パラレル型	7500(9732)×1750×750 上部 半穴明 Φ350	6	本	6月	1,170,000	現場車上渡し14395kg/本
	アルミ合金製 C種 高欄兼用車両用防護柵	車道側 45kj H 850 アンカー方式	14	m	6月	60,000	
	アルミ合金製 C種 高欄兼用車両用防護柵	歩道側 45kj H1000 アンカー方式	14	m	6月	75,400	
藤沢市	PC桁(中桁)	支間AS11,断面AS12	4	本	8～9月	406,000	現場車上渡し価格
	PC桁(外桁)	支間AS11,断面AS12	2	本	〃	460,000	現場車上渡し価格
	帯状ゴム支承	33×150×4850	1	枚	〃	70,300	孔加工含む
	キャップ	VU φ75mm	1	本		169	
	キャップ	φ300mm用	1	本		3,710	
	硬質塩化ビニール管 カラー継手 接着受口	φ75	1	本		122	
	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ600mm	1	個		72,000	
	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ700mm	1	個		83,100	
	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ800mm	1	個		100,000	
	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ900mm	1	個		126,000	
	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ1000mm	1	個		140,000	
	内副管用止金具	φ200用	1	本		3,020	
	内副管用止金具	φ150用	1	本		2,330	
	塩ビ柵用支管	90° 300-150	1	個		3,020	
	コンクリート透水板	450×450×70	1	個		1,640	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200×1000	1	個		8,820	藤沢市型
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200×1500	1	個		11,900	藤沢市型
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200×2000	1	個		15,100	藤沢市型
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水樹(浸透) φ200×1000	1	個		8,820	藤沢市型
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水樹(浸透) φ200×1500	1	個		11,900	藤沢市型
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ雨水樹(浸透) φ200×2000	1	個		15,100	藤沢市型
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ柵用 樹脂蓋(汚水) φ200 鎖T-2	1	個		2,770	藤沢市型模様入り
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ柵用 樹脂蓋(雨水) φ200 鎖T-2	1	個		2,770	藤沢市型模様入り
	下水道用硬質塩化ビニール製マス(呼び径200mm)	塩ビ柵用 樹脂蓋(合流) φ200 鎖T-2	1	個		2,770	藤沢市型模様入り
	塩ビ柵用支管	90° 200-150	1	個		3,020	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ800 800×80×1200 半管	1	本		39,400	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ900 900×90×1200 半管	1	本		49,300	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ1000 1000×100×1200 半管	1	本		60,500	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備 考
藤沢市	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 1100 1100×105×1200 半管	1	本		69,900	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 1200 1200×115×1200 半管	1	本		82,900	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 1350 1350×125×1200 半管	1	本		100,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 1500 1500×140×1200 半管	1	本		122,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 1650 1650×150×1200 半管	1	本		144,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 1800 1800×160×1200 半管	1	本		167,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 2000 2000×175×1200 半管	1	本		199,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 2200 2200×190×1200 半管	1	本		234,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 2400 2400×205×1200 半管	1	本		292,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 2600 2600×220×1200 半管	1	本		341,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 2800 2800×235×1200 半管	1	本		388,000	
	推進管(カラー無し管)(1種500kgf/m3)	φ 3000 3000×250×1200 半管	1	本		447,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 800 800×80×2430	1	本		67,700	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 900 900×90×2430	1	本		84,600	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1000 1000×100×2430	1	本		103,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1100 1100×105×2430	1	本		119,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1200 1200×115×2430	1	本		142,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1350 1350×125×2430	1	本		171,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1500 1500×140×2430	1	本		209,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1650 1650×150×2430	1	本		247,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1800 1800×160×2430	1	本		287,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2000 2000×175×2430	1	本		341,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2200 2200×190×2430	1	本		402,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2400 2400×205×2430	1	本		501,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2600 2600×220×2430	1	本		585,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2800 2800×235×2430	1	本		665,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 3000 3000×250×2430	1	本		766,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 800 800×80×1200 半管	1	本		47,400	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 900 900×90×1200 半管	1	本		59,200	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1000 1000×100×1200 半管	1	本		72,600	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1100 1100×105×1200 半管	1	本		83,800	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1200 1200×115×1200 半管	1	本		99,400	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1350 1350×125×1200 半管	1	本		120,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1500 1500×140×1200 半管	1	本		146,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1650 1650×150×1200 半管	1	本		172,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 1800 1800×160×1200 半管	1	本		201,000	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備考
藤沢市	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2000 2000×175×1200 半管	1	本		239,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2200 2200×190×1200 半管	1	本		281,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2400 2400×205×1200 半管	1	本		350,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2600 2600×220×1200 半管	1	本		409,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 2800 2800×235×1200 半管	1	本		466,000	
	推進管(カラー無し管)(2種500kgf/m3)	φ 3000 3000×250×1200 半管	1	本		536,000	
	鉄蓋受枠共	重車両用 φ 450～500 (一般)	1	組		49,000	
	2号マンホール 床版斜壁	600×1200×200	1	個		42,400	
	中間スラブFRP蓋(FRPセフティグレーチング)	φ 600	1	組		45,600	
	中間スラブFRP蓋(分割タイプ1号)	φ 900	1	組		196,000	2分割
	中間スラブFRP蓋(分割タイプ2号)	φ 1200	1	組		208,000	2分割
	中間スラブFRP蓋(分割タイプ3号)	φ 1500	1	組		231,000	3分割
	現場下水道用マンホール 調整リング	110×60×10cm(1・2号)	1	個		5,040	
	現場下水道用マンホール 調整リング	110×60×15cm(1・2号)	1	個		6,580	
	現場下水道用マンホール 調整リング	110×60×20cm(1・2号)	1	個		8,750	
	現場下水道用マンホール 斜壁塊	60×90×45cm(1号)	1	個		12,900	
	現場下水道用マンホール 斜壁塊	120×150×60cm(3号)	1	個		24,100	
	現場下水道用マンホール 片斜塊	60×120×60cm(2号)	1	個		29,700	
	現場下水道用マンホール 直壁塊	150×150×30cm(3号)	1	個		16,700	
	現場下水道用マンホール 直壁塊	150×150×60cm(3号)	1	個		27,200	
	現場下水道用マンホール 床版塊	130×60×20cm(1号)	1	個		29,400	
	現場下水道用マンホール 床版塊	160×60×20cm(2号)	1	個		48,500	
	現場下水道用マンホール 床版塊	160×90×20cm(2号)	1	個		38,900	
	現場下水道用マンホール 床版塊	190×60×20cm(3号)	1	個		72,300	
	現場下水道用マンホール 床版塊	190×90×20cm(3号)	1	個		62,100	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 150用	1	箇所		5,600	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 200用	1	箇所		6,720	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 250用	1	箇所		7,490	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 300用	1	箇所		8,680	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 350用	1	箇所		9,590	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 400用	1	箇所		10,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 450用	1	箇所		11,300	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 500用	1	箇所		12,400	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 600用	1	箇所		14,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 150用	1	箇所		6,720	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 200用	1	箇所		7,490	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備 考
藤沢市	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 250用	1	箇所		8,680	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 300用	1	箇所		9,590	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 350用	1	箇所		10,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 400用	1	箇所		11,300	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 450用	1	箇所		12,400	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 500用	1	箇所		13,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 600用	1	箇所		15,700	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 700用	1	箇所		18,400	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 800用	1	箇所		23,800	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 900用	1	箇所		30,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1100用	1	箇所		44,800	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1200用	1	箇所		54,900	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1350用	1	箇所		63,600	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 250用	1	箇所		9,590	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 300用	1	箇所		10,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 350用	1	箇所		11,300	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 400用	1	箇所		12,400	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 450用	1	箇所		13,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 500用	1	箇所		14,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 600用	1	箇所		15,700	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 700用	1	箇所		18,400	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 800用	1	箇所		23,800	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 900用	1	箇所		30,500	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 1000用	1	箇所		37,700	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 1100用	1	箇所		44,800	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 1200用	1	箇所		54,900	
	削孔費 4号(組立式)マンホール	推進管 φ 1350用	1	箇所		63,600	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 150用	1	箇所		6,650	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 200用	1	箇所		8,050	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 250用	1	箇所		8,890	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 300用	1	箇所		10,200	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 350用	1	箇所		11,300	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 400用	1	箇所		12,400	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 450用	1	箇所		13,500	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 500用	1	箇所		14,700	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	塩ビ管 φ 600用	1	箇所		17,200	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備 考
藤沢市	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 150用	1	箇所		8,050	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 200用	1	箇所		8,890	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 250用	1	箇所		10,200	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 300用	1	箇所		11,300	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 350用	1	箇所		12,400	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 400用	1	箇所		13,500	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 450用	1	箇所		14,700	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 500用	1	箇所		16,000	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 600用	1	箇所		18,600	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 700用	1	箇所		21,900	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 800用	1	箇所		28,200	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 900用	1	箇所		36,100	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1000用	1	箇所		45,100	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1100用	1	箇所		53,100	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1200用	1	箇所		58,800	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1350用	1	箇所		68,600	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1500用	1	箇所		79,500	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	ヒューム管 φ 1650用	1	箇所		91,000	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 250用	1	箇所		11,300	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 300用	1	箇所		12,400	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 350用	1	箇所		13,500	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 400用	1	箇所		14,700	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 450用	1	箇所		16,000	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 500用	1	箇所		17,200	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 600用	1	箇所		18,600	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 700用	1	箇所		21,900	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 800用	1	箇所		28,200	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 900用	1	箇所		36,100	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 1000用	1	箇所		45,100	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 1100用	1	箇所		53,100	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 1200用	1	箇所		58,800	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 1350用	1	箇所		68,600	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 1500用	1	箇所		79,500	
	削孔費 5号(組立式)マンホール	推進管 φ 1650用	1	箇所		91,000	
	支圧板	JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 床版面積 0.22m ²	149	個	7月上旬	20,800	
	NNSロッド	JIS G 4051 機械構造用炭素鋼材 φ 28.5×1,000	263	本	7月上旬	3,600	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備 考
藤沢市	NNSロッド	JIS G 4051 機械構造用炭素鋼材 φ28.5×1,500	149	本	7月上旬	5,400	
	NNSナックルビット	JIS G 4103 ニッケルクロムモリブデン鋼材 φ50チップ付2段ビット(L=72mm)	149	個	7月上旬	8,710	
	ワイヤーロープ(7mタイプ)	FC6×7, φ8 PSターンバックル, シンプル, クランプW管等付属品含む	180	セッ	7月上旬	4,950	
	カロート	藤沢市型	40	基	9月上旬	34,400	
	森のアドベンチャー遊具		1	基	9月上旬	4,020,000	
	格子フェンス(忍返し付)	H=2050 W=2000	200	m	7月上旬	19,900	基礎材別途

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
横須賀市	生コンクリート	18-8 BB W/C65%以下	1	m3	6月	8,900	
	生コンクリート	18-12 BB W/C65%以下	1	m3	6月	9,150	
	生コンクリート	24-8 BB W/C60%以下	1	m3	6月	9,250	
	生コンクリート	24-8 BB W/C50%以下	1	m3	6月	9,900	
	生コンクリート	24-12 BB W/C60%以下	1	m3	6月	9,500	
	生コンクリート	24-12 BB W/C50%以下	1	m3	6月	10,250	
	水中コンクリート	33-スランプ13~18cm BB C=370kg/m3 W/C50%以下	1	m3	6月	11,250	
	水中不分離コンクリート	18-スランプフロー450~550mm W/C60%以下	1	m3	6月	26,800	
	水中不分離コンクリート	24-スランプフロー450~550mm W/C50%以下	1	m3	6月	28,000	
海老名市	40m ³ 型耐震性貯水槽	HTT-40-II (丸型:潜函工法) (FRP製梯子を含む)	1	式	6月	2,530,000	材料のみ
藤沢市	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ50 プレーンエンド	1	本		3,310	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ50 カラー	1	本		2,720	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ50 曲管 11 1/4度	1	本		3,140	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ50 曲管 22 1/2度	1	本		3,230	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ50 曲管 45度	1	本		3,400	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ75 プレーンエンド	1	本		6,460	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ75 片受け管	1	本		10,400	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ75 カラー	1	本		4,080	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ75 曲管 11 1/4度	1	本		7,310	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ75 曲管 22 1/2度	1	本		7,480	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ75 曲管 45度	1	個		7,900	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ100 プレーンエンド	1	本		11,900	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ100 片受け管	1	本		18,300	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ100 カラー	1	本		6,880	

自治体名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
藤沢市	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ100 曲管 11 1/4度	1	本		11,500	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ100 曲管 22 1/2度	1	本		11,800	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ100 曲管 45度	1	個		12,400	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ100 S字曲管	1	個		19,200	H=300
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ150 プレーンエンド	1	本		23,600	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ150 片受け管	1	本		35,300	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ150 カラー	1	本		11,900	
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ150 曲管 11 1/4度	1	本		20,800	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ150 曲管 22 1/2度	1	本		21,000	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ150 曲管 45度	1	個		24,400	EF受口付
	下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14	φ150 S字曲管	1	個		32,300	H=300
	RCボックスカルバート T-25 土被3m以下	BOX-1300×1600×2000 スタンダード	1	個		185,000	
	RCボックスカルバート T-25 土被3m以下	BOX-1300×1600×600 調整用	1	個		111,000	
	RCボックスカルバート T-25 土被3m以下	BOX-1300×1600 斜切(オス付) 1443/1015	1	個		206,000	
	RCボックスカルバート T-25 土被3m以下	BOX-1300×1600 斜切(メス付) 1383/955	1	個		200,000	
	RCボックスカルバート T-25 土被3m以下	BOX-1300×1600 斜切(オス付) 1310/1220	1	個		209,000	
	RCボックスカルバート T-25 土被3m以下	BOX-1300×1600 両バット 1600	1	個		225,000	
	推進管(1種500)	φ1500 カラー無 標準管JB	1	本		174,000	
	推進管(1種500)	φ1500 カラー無 標準管JC	1	本		174,000	
	外圧管(1種)	φ1500 NC管 半管	1	本		125,000	
	推進管(1種500)	φ1650 カラー無 標準管JB	1	本		205,000	
	推進管(1種500)	φ1650 カラー無 標準管JC	1	本		205,000	
	外圧管(1種)	φ1650 NC管 半管	1	本		146,000	
	推進管(1種500)	φ1800 カラー無 標準管JB	1	本		239,000	
	推進管(1種500)	φ1800 カラー無 標準管JC	1	本		239,000	
	外圧管(1種)	φ1800 NC管 半管	1	本		172,000	
	遮熱材料(下塗)	ヒートシールド#200 施工規模～300m2	1	kg	8月下旬	4,230	

自治体名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
藤沢市	遮熱材料(下塗)	ヒートシールド#200 施工規模301～500m2	1	kg	8月下旬	4,230	
	遮熱材料(下塗)	ヒートシールド#200 施工規模501m2～	1	kg	8月下旬	4,230	
	遮熱材料(上塗)	ヒートシールド#100 施工規模～300m2	1	kg	8月下旬	4,360	
	遮熱材料(上塗)	ヒートシールド#100 施工規模301～500m2	1	kg	8月下旬	4,360	
	遮熱材料(上塗)	ヒートシールド#100 施工規模501m2～	1	kg	8月下旬	4,360	
	ベンチ	CB-06	1	基	7月下旬	139,000	
	ベンチ	CB-16	1	基	7月下旬	178,000	
	水飲み	EX-84095A	1	台	9月下旬	280,000	
	水飲み	EX-84190RKA	1	台	9月下旬	236,000	
	パーフェクトカラーNP混合物天然砂利:透水タイプ	自然色脱色アスファルト 密度2.05 大型車	1	t	10月中旬	58,000	※舗装厚4cm
	パーフェクトカラーNP混合物天然砂利:透水タイプ	自然色脱色アスファルト 密度2.05 小型車	1	t	10月中旬	58,700	※舗装厚4cm
	複合遊具		1	基	9月上旬	3,870,000	(複合遊具①・②)
	水飲み	WD-FYK一K	1	基	7月下旬	353,000	サイドパイプ,秋水樹含む

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査結果 (第8回)

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
茅ヶ崎市	門扉	大型連動引戸門扉・アルミ押出型材, W=12m, H=1.4m 5又は6分割・ます格子タイプ・スチールレール	1	セット	6月	972,000	提示版, 基礎材別途 参考質量:367kg
	門扉 設置費	大型連動引戸門扉・アルミ押出型材, W=12m, H=1.4m 5又は6分割・ます格子タイプ・スチールレール	1	式	6月	113,000	直接工事費(手間のみ), 基礎工事, 土工事別途 計上 1セット当り
	門扉	アルミ製伸縮型門扉, アルミ押出型材, W=約5m, H=1.4m 片開きタイプ, ノンレール	1	セット	6月	407,000	提示版, 基礎材別途 参考質量:109kg
	門扉 設置費	アルミ製伸縮型門扉, アルミ押出型材, W=約5m, H=1.4m 片開きタイプ, ノンレール	1	式	6月	53,400	直接工事費(手間のみ), 基礎工事, 土工事別途 計上 1セット当り
	ベンチ	木製 幅0.441m×長さ1.80m×高さ0.408m	2	基	6月	86,960	材工共
	ベンチ 設置費	木製 幅0.441m×長さ1.80m×高さ0.408m	2		6月		
	ベンチ	木製 幅0.545m×長さ1.80m×高さ0.683m, 背もたれ付き	1	基	6月	138,300	材工共
	ベンチ 設置費	木製 幅0.545m×長さ1.80m×高さ0.683m, 背もたれ付き	1		6月		
	取付管部フラップ弁	Φ200, 鋳鉄製, フラップ弁, 弁箱:FC250, 弁体:SUS304 本体弁座:SUS304, 弁体弁座:合成ゴム, フランジ7.5k	3	個	6月	750,000	
	取付管部フラップ弁 設置費	Φ200, 鋳鉄製, フラップ弁, 弁箱:FC250, 弁体:SUS304 本体弁座:SUS304, 弁体弁座:合成ゴム, フランジ7.5k	3	式	6月	56,980	
	フェンス	アルミ製フェンス, アルミ押出型材, H=1.5m, 取外し式 支柱ピッチ2m, 立格子タイプ, 立格子ピッチ125mm	40	m	6月	25,400	ベースボックス式 提示版, 抜止め機構, 基礎 材別途 参考質量:10.3kg
	鉄蓋	開口寸法1400×1700, T-14, 2箇所, SUS304, SS400, 製品据 付費	1	式	6月	845,000	材料のみ
	鉄蓋	開口寸法1200×3200, T-14, 1箇所, SUS304, SS400, 製品据 付費	1	式		1,310,000	材料のみ

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
茅ヶ崎市	ダクタイトル鉄管	NS形直管, φ 600×1240, S種 内面モルタル	1	本	6月	448,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形直管, φ 600×1700, S種 内面モルタル	1	本	6月	448,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形直管, φ 600×3820, S種 内面モルタル	1	本	6月	448,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形直管, φ 600×1200, S種 内面モルタル	1	本	6月	448,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形直管, φ 600×3260, S種 内面モルタル	1	本	6月	448,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形直管, φ 600×1000, S種, 切管調整 内面モルタル	1	本	6月	448,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形45° 曲管, φ 600 内面エポキシ	1	本	6月	300,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形短管1号, φ 600×250, フランジJIS7.5 内面エポキシ	1	本	6月	219,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形短管2号, φ 600×750, フランジJIS7.5 内面エポキシ	1	本	6月	185,000	
	フラップ弁	φ 600, フランジJIS7.5	1	組	6月	1,470,000	材工共
	可撓伸縮管	ダクタイトル製, φ 600, 偏芯量100mm, フランジJIS7.5	1	個	6月	1,440,000	埋設用 内外面粉体塗装 フランジ接合材含む
	鉄蓋	開口寸法1200×1200, T-14, 2箇所, SUS304, SS400, 製品据付費	1	式	6月	478,000	材料のみ
	鉄蓋	開口寸法1100×1400, T-14, 2箇所, SUS304, SS400, 製品据付費	1	式		578,000	材料のみ
	耐震可とう継手	既設 φ 700推進管, 矩形現場打ち用	1	個	6月	176,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形直管, φ 600×3140, S種 内面モルタル	1	本	6月	448,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形直管, φ 600×4100, S種 内面モルタル	1	本	6月	448,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形22° 2/1曲管, φ 600 内面エポキシ	1	本	6月	293,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形短管1号, φ 600×250, フランジJIS7.5 内面エポキシ	1	本	6月	219,000	
	ダクタイトル鉄管	NS形短管2号, φ 600×750, フランジJIS7.5 内面エポキシ	1	本	6月	185,000	
	健康遊具	ウォーキング(説明シール付)【案内看板含む】	1	基	6月	182,700	材工共

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
茅ヶ崎市	健康遊具	全身屈伸(説明シール付)【案内看板含む】	1	基	6月	178,700	材工共
	健康遊具	腰捻り(説明シール付)【案内看板含む】	1	基	6月	154,700	材工共
	健康遊具	ぶら下がり(説明シール付)【案内看板含む】	1	基	6月	240,100	材工共 安全マット4枚を含む。
	健康遊具総合案内板	H=1.5m アルミ製 600×600mm	1	基	6月	87,250	材工共 図, 文字入れ費用は含まない。
	複合遊具設置工	コンビネーション遊具, 運搬費, 組立据付費	1	基	6月	3,007,000	
	公園看板	公園注意看板, H=1.5m, アルミ製, 600×600mm, ブラウン	1	基	6月	96,050	材工共 図, 文字入れ費用は含まない。
	公園看板	夜間注意看板, H=1.5m, アルミ製, 600×600mm, ブラウン	1	基	6月	96,050	材工共 図, 文字入れ費用は含まない。
	公園看板	調整池説明看板, H=1.5m, アルミ製, 600×900mm, ブラウン	1	基	6月	83,250	材工共 図, 文字入れ費用は含まない。
	園名石	園名石(白御影)(ビシャン・磨き仕上げ)W600×D200×H500mm	1	基	6月	265,900	材工共
	ベンチ	リサイクルウッドベンチ, W1540×D545×H410	1	基	6月	101,100	材工共
	水飲み	福祉型水飲み, H80cm, 幅1.12m, 擬石たたき, 水のみ2・手洗い1, 設置手間	1	基	6月	440,800	材工共
	可とう継手	φ800mmHP, 管外径960mm, 既設現場打ち壁厚600mm 接続角度67.5°(分割式)	1	個	6月	144,000	分割式
	可とう継手	φ800mmHP, 管外径960mm, 既設現場打ち壁厚600mm 接続角度67.5°(非分割式)	1	個	6月	123,000	非分割式
	可とう継手	φ600mmVU, 管外径630mm, 360°Co基礎 現場打ち壁厚750mm, 接続角度71.5°(分割式)	1	個	6月	116,000	分割式
	可とう継手	φ600mmVU, 管外径630mm, 360°Co基礎 現場打ち壁厚750mm, 接続角度71.5°(非分割式)	1	個	6月	101,000	非分割式
	可とう継手	φ600mmVU, 管外径630mm, 360°Co基礎 組立2号人孔(分割式)	1	個	6月	100,000	分割式
	可とう継手	φ600mmVU, 管外径630mm, 360°Co基礎 組立2号人孔(非分割式)	1	個	6月	62,100	非分割式
	可とう継手	φ600mmダクタイル鋳鉄管, 管外径630mm, 360° Co基礎 組立3号人孔(分割式)	1	個	6月	100,000	分割式
	可とう継手	φ600mmダクタイル鋳鉄管, 管外径630mm, 360° Co基礎 組立3号人孔(非分割タイプ)	1	個	6月	62,100	非分割式

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
茅ヶ崎市	簡易脱臭設備	処理風量:574m3/min, その他見積り仕様書を参照	1	式	6月	調査不可	
	スライドゲート	ステンレス製スライドゲート(φ600用), SUS304, その他 見積り仕様書参照 0.6m×0.6m	1	門	6月	6,370,000	
	スライドゲート	ステンレス製スライドゲート(φ1350用), SUS304, その他 見積り仕様書参照 1.35m×1.35m	1	門	6月	10,400,000	
	スライドゲート	ステンレス製スライドゲート(φ1500用), SUS304, その他 見積り仕様書参照 1.5m×1.5m	1	門	6月	10,600,000	
	薬液注入材	シリカゾル系 溶液型 中性 無機タイプ 瞬結材	1	リットル	6月	39	
	薬液注入材	シリカゾル系 溶液型 中性 無機タイプ 緩結材	1	リットル	6月	45	
	コンクリートスラブ	2次製品, 2300×1000×100, 群衆荷重5.0KN/m2, 土かぶり 0.08m	4	枚		29,700	点検孔用開口無し
	公園遊具(滑り台)	中型ステンレス張	3	基	7～10月	341,200	材工共
	公園遊具(ブランコ)	2連, H-2100	3	基	7～10月	150,000	材工共
	公園遊具(鉄棒)	ステンレス製3連	2	基	7～10月	209,700	材工共
	公園遊具	スプリング遊具	4	基	7～10月	136,100	材工共 絵柄8種類のうち, 1種類を使用。
	プレキャスト端壁	□1500×1500, ボックスカルバート用, 1917×1820×200	1	個		199,000	
	プレキャスト端壁	□1500×1500, ボックスカルバート用, 1780×1820×200	1	個		175,000	
伊勢原市	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L2000	38	基	6	175,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1306/1150 斜切オス付	1	基	6	194,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1655 オスパット ボルト箱付	1	基	6	197,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1458/1382 片斜切オス傾斜	1	基	6	211,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1000 調整用	1	基	6	140,000	

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
伊勢原市	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1298/1292 片斜切オス傾斜	1	基	6	200,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L2000 人孔穴あけφ600	1	基	6	202,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1472/1368 斜切オス付	1	基	6	211,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1129/1025 斜切メス付	1	基	6	181,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1500 調整用	1	基	6	183,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L2000 側壁穴あけφ850左	1	基	6	229,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1350×H1100×L1796/1610 斜切オス付 鉄筋出し	1	基	6	256,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1100×H1100×L2000	22	基	6	123,000	
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B1100×H1100×L1188/1032 斜切メス付 鉄筋出し	1	基	6	149,000	
	グレーチング	T-25, 四点ボルト固定式集水桝蓋, 細目, ます穴700×1200	1	枚	6	139,000	グレーチング: 2分割 受枠を含む 滑り止め
	強化プラスチック複合管	FRPM管, 外圧2種, φ700, L=1.5m	1	本	6	76,100	
横須賀市	石灰岩ダスト(栃木県産)	2.5～0mm 10t車搬入	160	m3	7月	6,800	横須賀市内現場搬入
	荒木田土(埼玉県産)	10t車搬入	250	m3	7月	8,500	横須賀市内現場搬入
	高鉄棒(3連)	H=2.0, 2.2, 2.2	1	基	7月	121,000	地際部防食処理
	低鉄棒(3連)	H=1.1, 1.3, 1.3	1	基	7月	67,300	地際部防食処理
	低鉄棒(12連)	H=0.9, 1.1, 1.3: 各4連	1	基	7月	247,000	地際部防食処理
	滑り台	1方向(H=2000)	1	基	7月	416,000	地際部防食処理
	登り棒	20人用H=3.0m	1	基	7月	479,000	地際部防食処理

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
横須賀市	山型ウンテイ	L=5. 5m	1	基	7月	200, 000	地際部防食処理
	ジャングルジム	5画5段(ます目550)	1	基	7月	464, 000	地際部防食処理
	フラッグポール(アルミ合金)	H=7mロープ式埋込型	1	基	7月	127, 000	埋込固定式
	防球ネット(ポリエチレン製)	440T/24本/37. 5mm目	1500	m2	7月	440	
	道路照明灯	高圧ナトリウムランプ(MH 220W・L55) 照明器具(指定色)ステンレス 段付きポール耐候性鋼管 GL=8m □150×□125×□100	3	基	6月	559, 870	
	磁器質タイル(歩道部) 本線部(E)	292×67(t=15) 歩道用(E)	150	m2	6月	11, 700	
厚木市	耐震性 防火水槽40m3 【材工共】	40m3級(潜函工法) 道路用 土被り1. 0m以内	1	式	7月	3, 960, 000	型式記号: II-10A 2孔
	耐震性 貯水槽40m3 【材工共】	40m3級(潜函工法) 空地・道路兼用 土被り1. 5m以内	1	式	7月	3, 670, 000	TS-耐40- I・II・III
	耐震性 貯水槽40m3 【材工共】	40m3級(潜函工法) 空地・道路兼用 土被り1. 0m以内	1	式	7月	4, 620, 000	TCI-40 I・II型
	縁石側溝工(標準)	L=2. 0m, φ100	250	m	7月中旬	6, 800	
	床版コンクリート	T-6 900×1000×70	250	個	7月中旬	10, 700	
	脱色アスファルト 混合物	茶系, 密粒タイプ 4t車, 現場着	73	t	8月	57, 100	
大和市	Wジョイント推進管 JB1 1種管	50N/mm ² φ1000, L=1200(カラー有)半管	73	本	6月	81, 100	
	組立4号マンホール(Ⅱ種)	底版 外径2190	2	個	6月	184, 000	
	組立4号マンホール(Ⅱ種)	躯体1800*2100	1	個	6月	368, 000	
	組立4号マンホール(Ⅱ種)	躯体1800*2400	2	個	6月	410, 000	
	組立4号マンホール(Ⅱ種)	直壁1800*900	1	個	6月	135, 000	
	組立4号マンホール(Ⅱ種)	直壁1800*1500	1	個	6月	222, 000	

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
大和市	組立4号マンホール(Ⅱ種)	直壁1800*2100	1	個	6月	305,000	
藤沢市	ポリエチレンライニング鋼管 リング付直管	φ200 6000L	1	本		176,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付直管	φ200 5900L	1	本		176,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付直管	φ200 5400L	1	本		158,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付直管	φ200 4934L	1	本		154,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 フランジ付伸縮継手	φ200 RF-RF 450L	1	本		303,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 フランジ付伸縮継手	φ200 RF-RF 1255L	1	本		412,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 フランジ付伸縮継手曲管45°	φ200 220×183L	1	本		207,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付曲管45°	φ200 240×1322L	1	本		206,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付曲管45°	φ200 240×1399L	1	本		206,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付曲管90°	φ200 300×500L	1	本		208,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付曲管90°	φ200 300×450L	1	本		207,000	
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付空気弁管90°	φ200 7.5K上水フランジ 300×550L	1	本		256,000	
	サドルサポート	φ200 鋼管用	1	台		24,600	
	リングジョイント	φ200 鋼管用 アンカーボルト含	1	台		19,600	
	下水用空気弁	φ75	1	基		283,000	
	アルミ合金配水管化粧カバー アクリル樹脂塗装仕上	アルミ蓋 410×730×15 t=2	1	枚		14,000	
	アルミ合金配水管化粧カバー アクリル樹脂塗装仕上	押板カバー 70×25×732 t=2	1	枚		13,500	

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
藤沢市	アルミ合金配水管化粧カバー アクリル樹脂塗装仕上	押え板 66×25×710 t=2(SUS)	1	枚		12,000	
	小舗石	90×90×90 白・グレー・紅 割肌	1	m2		10,500	
	アスファルトエッジ38	H=38mm×L=2.4m/本	1	m	10月下旬	1,700	

平成21年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備考
横須賀市	H=8m忍び返しバックネット用中間柱	コラム柱□250×250×6	1	本	9月	244,000	ガセツプレート含む 基礎材別途 横須賀市内現場搬入・材料のみ
	H=8m忍び返しバックネット用コーナー柱	コラム柱□250×250×6	2	本	9月	244,000	ガセツプレート含む 基礎材別途 横須賀市内現場搬入・材料のみ
	H=8m忍び返しバックネット用端部柱	コラム柱□250×250×6	2	本	9月	235,000	ガセツプレート含む 基礎材別途 横須賀市内現場搬入・材料のみ
	P型基礎コンクリート	P-75-300型	5	本	9月	125,000	
	P型基礎コンクリート	P-55-300型	1	本		67,600	
	H=8m用防球ネット支柱	コラム柱□200×200×6	1	本	9月	141,000	横須賀市内現場搬入・材料のみ
	不溶性土壌改良土 (商品名ソイレックス)	10t車搬入	90	m3	9月	19,600	横須賀市内現場搬入・材料のみ
	不溶性混合土 (プレミックス)	(ソイレックス:粒度調整真砂土=3:7) 10t車搬入	60	m3	9月	26,700	横須賀市内現場搬入・材料のみ
	不溶性混合土 (プレミックス)	(ソイレックス:粒度調整真砂土=2:8) 10t車搬入	62	m3	9月	26,700	横須賀市内現場搬入材料のみ
	関東真砂土 (粒度調整)	10t車搬入	60	m3	9月	8,250	横須賀市内現場搬入・材料のみ
	アーチェリーネット設置工	H=5,000溶融亜鉛メッキ, 粉体カラー仕上げ 設計風速V=36m/S	15	m	9月	94,000	材工共(直接工事), 土工事、基礎工事別途
	ロープ遊具(スカイロープ・スタートスロープ)	CP-01465・CP-01486	1	台	9月	921,900	材工共, 基礎工事別途
	滑り台 (FRPすべりだい(中))	CP-01354	1	台	9月	547,800	材工共, 基礎工事別途
	安全柵(4組セット)	CP-01488	1	台	9月	182,700	材工共, 基礎工事別途
厚木市	塩ビ管 ゴム輪受口ベンド管	VU600 11° 1/4	1	本	7月	259,000	
大和市	防食工事(塗布)	下水道事業団仕様D1 壁部 施工規模: 300~m2	1536.3	m2		15,300	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 壁部 施工規模: 100~300m2	1536.3	m2		16,800	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 壁部 施工規模: 50~100m2	1536.3	m2		18,300	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 壁部 施工規模: ~50m2	1536.3	m2		22,900	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 床部 施工規模: 300~m2	1536.3	m2		12,200	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 床部 施工規模: 100~300m2	1536.3	m2		13,400	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 床部 施工規模: 50~100m2	1536.3	m2		14,600	試験費含む

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備考
大和市	〃	下水道事業団仕様D1 床部 施工規模：～50m2	1536.3	m2		18,300	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 天井部 施工規模：300～m2	1536.3	m2		16,800	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 天井部 施工規模：100～300m2	1536.3	m2		18,500	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 天井部 施工規模：50～100m2	1536.3	m2		20,100	試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D1 天井部 施工規模：～50m2	1536.3	m2		25,200	試験費含む
	劣化部除去 t=20mm	超高压水ハツリ(200MPa) 壁部 施工規模：300～m2	1536.3	m2		7,450	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 壁部 施工規模：100～300m2	1536.3	m2		8,100	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 壁部 施工規模：50～100m2	1536.3	m2		8,900	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 壁部 施工規模：～50m2	1536.3	m2		11,100	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 床部 施工規模：300～m2	1536.3	m2		5,900	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 床部 施工規模：100～300m2	1536.3	m2		6,500	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 床部 施工規模：50～100m2	1536.3	m2		7,100	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 床部 施工規模：～50m2	1536.3	m2		8,900	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 天井部 施工規模：300～m2	1536.3	m2		8,100	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 天井部 施工規模：100～300m2	1536.3	m2		9,000	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 天井部 施工規模：50～100m2	1536.3	m2		9,800	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	超高压水ハツリ(200MPa) 天井部 施工規模：～50m2	1536.3	m2		12,200	塗布ライニング(D1)に摘要
	断面修復 t=20mm	断面修復用モルタル材 壁部 施工規模：300～m2	1536.3	m2		14,400	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 壁部 施工規模：100～300m2	1536.3	m2		15,800	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 壁部 施工規模：50～100m2	1536.3	m2		17,200	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 壁部 施工規模：～50m2	1536.3	m2		21,600	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 床部 施工規模：300～m2	1536.3	m2		12,900	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 床部 施工規模：100～300m2	1536.3	m2		14,200	塗布ライニング(D1)に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 床部 施工規模：50～100m2	1536.3	m2		15,500	塗布ライニング(D1)に摘要

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	備考
大和市	〃	断面修復用モルタル材 床部 施工規模：～50m2	1536.3	m2		19,400	塗布ライニング（D1）に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 天井部 施工規模：300～m2	1536.3	m2		15,800	塗布ライニング（D1）に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 天井部 施工規模：100～300m2	1536.3	m2		17,400	塗布ライニング（D1）に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 天井部 施工規模：50～100m2	1536.3	m2		19,000	塗布ライニング（D1）に摘要
	〃	断面修復用モルタル材 天井部 施工規模：～50m2	1536.3	m2		23,700	塗布ライニング（D1）に摘要
	防食工事(シートライニング)	下水道事業団仕様D2 壁部	74.5	m2		90,000	劣化部除去、断面修復、試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D2 床部	5.8	m2		94,600	劣化部除去、断面修復、試験費含む
	〃	下水道事業団仕様D2 天井部	5.8	m2		119,000	劣化部除去、断面修復、試験費含む

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
茅ヶ崎市	Ⅱ種組立人孔ブロック	直壁ブロック 内径1200×高1500	1	個		86,100	
		直壁ブロック 内径1200×高2400	1	個		134,000	
		直壁ブロック 内径1500×高1500	1	個		130,000	
		直壁ブロック 内径1500×高2400	1	個		204,000	
		踊場直壁ブロック 内径1200×高600	1	個		76,300	
	Ⅲ種組立人孔ブロック	直壁ブロック 内径1200×高2100	1	個		166,000	
		直壁ブロック 内径1500×高600	1	個		79,300	
		直壁ブロック 内径1500×高2100	1	個		249,000	
		踊場直壁ブロック 内径1200×高600	1	個		107,000	
		躯体ブロック 内径1200×高2400	1	個		197,000	
		躯体ブロック 内径1500×高2400	1	個		313,000	
		底版ブロック φ1450	1	個		50,200	
		底版ブロック φ1800	1	個		82,600	
	床版斜壁ブロック	3号組立, 内径1500×高200mm(開口径1200)	1	個		89,700	
	削孔費	Ⅲ種 2号ブロック φ600VU	1	箇所		15,700	
		Ⅲ種 3号ブロック φ600VU	1	箇所		18,200	
	FRP中間スラブ	分割タイプ, 組立3号人孔用(φ1500), 開口径600mm	1	基		192,000	
	接続短管	塩ビ管—フランジ接続短管, 鋼板製VC短管1号, 塩ビ管φ600, 短管長L=600mm	1	本		960,000	
	親子蓋	φ1200-600, 浮上・飛散防止, T-25	1	基		638,000	転落防止装置含む
	透水性ゴムチップウレタン舗装	厚10mm, 歩道用, 赤エンジ	1	m2		5,810	材工共
	透水性ゴムチップウレタン舗装	23の施工費	1	m2			
	銘板	ブロンズ鋳物, 厚さt=25mm, 長さ約1.5m幅0.25m, 文字有	1	個		161,000	
	ボックスカルバート	□1500×1500×1860/1140, 斜切(バット) ボルト箱付, インサート付	1	本		232,000	

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
茅ヶ崎市	ボックスカルバート	□1300×1300×2000, オスバット, 人孔穴明φ900	1	本		215,000	
	ボックスカルバート	□1300×1300×1270, メスバット, ボルト箱付	1	本		136,000	
	ボックスカルバート	□1300×1300×922/868, 斜切(メス付)	1	本		138,000	
	ボックスカルバート	□1300×1300×1980, メスバット, ボルト箱付 鉄筋出し	1	本		204,000	
	ボックスカルバート	□1300×1300×2000, オスバット, ボルト箱付 鉄筋出し	1	本		204,000	
	ボックスカルバート	□1300×1300×2000, 横穴明φ350	1	本		156,000	
	ボックスカルバート	□1300×1300×1980, メスバット, ボルト箱付	1	本		183,000	
	ボックスカルバート	□1300×1500×1975, 両バット, ボルト箱付 鉄筋出し	1	本		216,000	
	ボックスカルバート	2800×4100×1000 2分割 土かぶり400～600	1	本		1,690,000	
寒川町	プレキャストボックスカルバート、現場一体2つ割り(上下PC連結)	B3000×H2200×L1500 T-25, 土被りH=0.16～0.34m, スタンダード	24	本	6	584,000	T-25、土被りH=0.16～0.34m、スタンダード
	〃	B3000×H2200×L1249 T-25, 土被りH=0.16～0.34m, 調整用	1	本	〃	659,000	T-25、土被りH=0.16～0.34m、調整用
	〃	B3000×H2200×L1366/660 T-25, 土被りH=0.16～0.34m, 斜切(オス付)	5	本	〃	683,000	T-25、土被りH=0.16～0.34m、斜切(オス付)
	〃	B3000×H2200×L1306/600 T-25, 土被りH=0.16～0.34m, 斜切(メス付)	5	本	〃	659,000	T-25、土被りH=0.16～0.34m、斜切(メス付)
	〃	B3000×H2200×L1302 T-25, 土被りH=0.16～0.34m, 調整用	1	本	〃	677,000	T-25、土被りH=0.16～0.34m、調整用
	〃	B3000×H2200×L1262/660 T-25, 土被りH=0.16～0.34m, 斜切(オス付)	2	本	〃	665,000	T-25、土被りH=0.16～0.34m、斜切(オス付)
	〃	B3000×H2200×L1202/600 T-25, 土被りH=0.16～0.34m, 斜切(メス付)	2	本	〃	642,000	T-25、土被りH=0.16～0.34m、斜切(メス付)
	〃	B3000×H2200×L787 T-25, 土被りH=0.16～0.34m, メスバット, 鉄筋出し	1	本	〃	522,000	T-25、土被りH=0.16～0.34m、メスバット、鉄筋出し
厚木市	L型擁壁	H1600×L2000 標準	1	本	8	35,700	
	L型擁壁	H1700×L2000 標準	1	本	8	39,800	
	L型擁壁	H1700×L1783 短尺	1	本	8	47,400	
	L型擁壁	H1800×L2000 標準	1	本	8	41,200	
	L型擁壁	H1800×L1658 短尺	1	本	8	46,600	
	L型擁壁	H1800×L1554 短尺	1	本	8	44,500	
	L型擁壁	H2000×L2000 標準	1	本	8	51,100	
	L型擁壁	H2000×L1561 短尺	1	本	8	54,900	

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
厚木市	L型擁壁	H2000×L2000 標準 天端斜切	1	本	8	60,900	
	L型擁壁	H2000×L1000 標準 天端斜切	1	本	8	36,500	
	エコ・バイオブロック	EBB Wave型	1500	個	9	3,330	
	エコ・バイオブロック	自然石型EBBnsLL	500	個	9	3,330	
	エコ・バイオブロック	自然石型EBBnsM	500	個	9	540	
	ライナープレート(黒皮)	円形 2.7mm×φ3100mm	23	m	7	98,700	1m当り単価
	ライナープレート(黒皮)	円形 2.7mm×φ3900mm	6.5	m	7	123,000	1m当り単価
藤沢市	インターロッキング	□200t=6cm透水性凹凸ジョイント ファインブラスト加工	2,100	m2	8月	7,290	
	横断防止柵	φ114.3, @3000, h=800縦格子 ビーム2段 プレキャストブロック景観色	140	m	8月	8,230	
	半たわみ用セメントミルク	超速硬, 緑	19,000	リットル	8月	274	
	手摺り	H850ベースプレート	1	セット	8月	461,000	・ステンレス製 ・アンカー別途 ・階段の両サイドの手摺り1対価格(φ42.7用Rエンドビーム、同 コーナービーム、フロント2段用支柱(ベースプレート)、同支柱 (ベースプレート・傾斜変化)、フロント2段用支柱(独立)、同支 柱(独立・傾斜変化)、フロントブラケット、傾斜用フロントブ ラケット含む)
	シェルター	H2500 L4554 B2000 屋根材アクアシャインポリカーボネート 標準色	1	セット	8月	363,000	基礎材別途
	推進工法用硬質塩化ビニル管	φ200 SUSカラー付直管 L=2.0m 先頭管	1	本		14,100	
	〃	φ200 SUSカラー付直管 L=2.0m 標準管	1	本		14,100	
	〃	φ200 SUSカラー付直管 L=2.0m 最終管	1	本		9,520	
	〃	φ250 SUSカラー付直管 L=2.0m 先頭管	1	本		18,100	
	〃	φ250 SUSカラー付直管 L=2.0m 標準管	1	本		18,100	
	〃	φ250 SUSカラー付直管 L=2.0m 最終管	1	本		12,500	
	〃	φ300 SUSカラー付直管 L=2.0m 先頭管	1	本		23,200	
	〃	φ300 SUSカラー付直管 L=2.0m 標準管	1	本		23,200	
	〃	φ300 SUSカラー付直管 L=2.0m 最終管	1	本		16,200	

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
藤沢市	〃	φ 350 SUSカラー付直管 L=2.0m 先頭管	1	本		31,200	
	〃	φ 350 SUSカラー付直管 L=2.0m 標準管	1	本		31,200	
	〃	φ 350 SUSカラー付直管 L=2.0m 最終管	1	本		21,700	
	〃	φ 400 SUSカラー付直管 L=2.0m 先頭管	1	本		39,100	
	〃	φ 400 SUSカラー付直管 L=2.0m 標準管	1	本		39,100	
	〃	φ 400 SUSカラー付直管 L=2.0m 最終管	1	本		28,100	
	〃	φ 450 SUSカラー付直管 L=2.0m 先頭管	1	本		47,300	
	〃	φ 450 SUSカラー付直管 L=2.0m 標準管	1	本		47,300	
	〃	φ 450 SUSカラー付直管 L=2.0m 最終管	1	本		34,900	
	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	床版 2580×300(円形5号)	1	個		225,000	
	〃	直壁 2200×900(円形5号)	1	個		158,000	
	〃	直壁(管取付壁) 2200×2100(円形5号)	1	個		434,000	
	〃	直壁(管取付壁) 2200×2400(円形5号)	1	個		484,000	
	〃	底版 2580×292(円形5号)穴なしタイプ	1	個		268,000	
	〃	直壁(深型) 1200×1500(円形2号)	1	個		86,100	
平塚市	〃	躯体ブロック(深型) 1200×900(円形2号)	1	個		58,300	
	縦型緩衝ビン(S45CN+繊維積層ゴム)	φ 46×850±250mm付属品含む	1	組	9月	115,000	
	縦型緩衝ビン(S45CN+繊維積層ゴム)	φ 60×1030±250mm付属品含む	1	組	9月	140,000	
	立坑兼用MMホール1号用直壁	MM1SN (φ 900 H=900mm)	1	個	7月末	149,000	
	立坑兼用MMホール1号用坑口取付壁	MM1BN (φ 900 H=1200mm)	1	個	〃	225,000	
	立坑兼用MMホール1号用坑口取付壁	MM1BN (φ 900 H=1500mm)	1	個	〃	237,000	
	立坑兼用MMホール1号用坑口取付壁	MM1BN (φ 900 H=1800mm)	1	個	〃	258,000	
	立坑兼用MMホール1号用刃口	S1 (H=900mm)	2	個	〃	110,000	
	立坑兼用MMホール1号用坑口部材	塩ビ到達φ 200用	3	個	〃	150,000	
	BOX 900×600, RC	2000, スタンダード	1	個	7月末	85,900	

自治体名	①資材名	②規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	③ 数 量	④ 単 位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
平塚市	〃	1000, オスバット	1	個	〃	47,200	
	〃	1109/1061, 斜切(オス付)	1	個	〃	89,300	
	〃	1920, オスバット, ボルト箱付	1	個	〃	116,000	
	〃	983/917, 斜切(オス付)	1	個	〃	83,300	
	〃	954, オスバット, ボルト箱付	1	個	〃	87,700	
	〃	2000, メスバット, 人孔穴明Φ600, ボルト箱付	1	個	〃	143,000	
	〃	1930/912, 斜切(バット)	1	個	〃	103,000	
	〃	1870/852, 斜切(メス付)	1	個	〃	101,000	
	BOX 700×600, RC	2000, スタンダード	1	個	〃	76,600	
	〃	2000, 鉄筋出し	1	個	〃	87,400	
	〃	1846/1812, 斜切(オス付)	1	個	〃	108,000	
	〃	1915, オスバット, 人孔穴明Φ600, ボルト箱付	1	個	〃	144,000	
	〃	2000, 人孔穴明Φ600	1	個	〃	104,000	
	〃	955/925, 斜切(オス付), 鉄筋出し	1	個	〃	85,100	
	BOX 500×500, RC	2000, スタンダード	1	個	7月末	51,200	
	〃	1122, オスバット, ボルト箱付, 鉄筋出し	1	個	〃	72,800	
	〃	1156/1090, 斜切(オス付)	1	個	〃	54,200	
	〃	1223/1157, 斜切(メス付)	1	個	〃	55,800	
	〃	2000, マンホール穴明Φ300	1	個	〃	78,700	
	〃	715, メスバット	1	個	〃	33,200	
	BOX 1100×1100, RC	両バット, ボルト箱付	1	個	〃	206,000	
	上床版1340×1340×200	人孔穴明Φ600, ステップ付	1	個	〃	160,000	
	下床版1340×1340×200		1	個	〃	128,000	
	角形人孔	1100×1100	1	箇所	〃	682,000	

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査結果 (第11回)

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
伊勢原市	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L2000, 標準, 縦締め孔	10	本	9月初旬	239,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L2000, 標準, 箱抜き, 縦締め孔	8	本	9月初旬	251,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L1000, 標準(凹カット), 縦締め孔	1	本	9月初旬	191,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L1000, 標準(凸カット), 縦締め孔	1	本	9月初旬	191,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L2000, 標準, 縦締め孔, 人孔	1	本	9月初旬	266,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L2000, 標準, 箱抜き, 縦締め孔, 横孔φ300	1	本	9月初旬	260,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L1500, 標準(凹カット), 縦締め孔	1	本	9月初旬	250,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L1500, 標準(凸カット), 縦締め孔	1	本	9月初旬	250,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L962/1022, 斜切り(凸カット), HTボルト	1	本	9月初旬	236,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L982/1007, 斜切り(凹カット), HTボルト	1	本	9月初旬	236,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L1795/1820, 斜切り(凸カット), HTボルト, 横穴φ300	1	本	9月初旬	343,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L1772/1842, 斜切り(凹カット), HTボルト	1	本	9月初旬	334,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L960/1031, 斜切り(凸カット), HTボルト	1	本	9月初旬	236,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L959/1032, 斜切り(凹カット), HTボルト	1	本	9月初旬	236,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L1494/1567, 斜切り(凸カット), HTボルト	1	本	9月初旬	301,000	土被り0.32m～0.41m
	ボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L2000, 標準, 箱抜き, 縦締め孔, 集水桝	1	本	9月初旬	305,000	土被り0.32m～0.41m
	可とうボックスカルバート(RC, T-25)	B2000×H1300×L2000, 標準, HTボルト	2	本	9月初旬	740,000	土被り0.32m～0.41m
横須賀市	アルミ波返し	波返し幅: 0.5m・最小スパン: 2m	50	m	9月	129,000	材料費 現場着価格、工場製作原価
	アルミ波返し	最小スパン割 2m		m	9月	24,030	施工費(材料費含まず)
	ウォータージェット用配管部材	杭1本あたり(参考図面参照)	1	式	10月	212,000	工場渡し価格・材料費(加工費含)・ 運搬費別途・現場取付費別途・参考重量: 00kg
	ユニットトイレ	RC3連トイレ: ZSL-1036	1	式	10月	11,400,000	本体費, 二次側機械設備費, 二次側電気 設備費, 設置費, 運搬費を含む
	水飲み	EX-84190RKA	1	基	10月	236,000	製品価格
	SANショットA材	ビニロン短繊維入り・高強度ポリマーセメントモルタル湿式吹付け材	18936.1	kg		280	材料費のみ
	SANネット	本体部: ビニロン繊維, ループ部: ポリプロピレン繊維	634.8	m2		2,120	材料費のみ
	二次製品耐震性防火水槽	円筒型 40m3 潜函工法・土被り 1m 公園用・取水口 1箇所・ビット 1箇所・導水管及び通気管 各1箇所・内面塗装含む・FRP製水中梯子(L=5.0)支持金具SUS304含む	1	基	8月	3,120,000	材料費 側壁、頂版、マンホールブロック、鋼 製ビット、鉄蓋・受金物、水利標識、 FRP製梯子を含む。
鎌倉市	カマドベンチ	W1800×D705×H120	2	基	(8月)	426,000	材工共・基礎工事費は含まない
	パーゴラ	W5300×D2250×H2650(桁高)	1	基	(8月)	893,500	材工共・基礎工事費は含まない
	幼児用遊具	3080×2360 木部ジャラ材	1	基	(8月)	1,044,000	材工共・基礎工事費は含まない
	照明灯	150W×1 遮光板付	2	基	(8月)	243,000	材料のみ(柱含む)
	照明灯	150W×1 遮光板無	1	基	(8月)	224,000	材料のみ(柱含む)

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
鎌倉市	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅250用・T=14t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	23,400	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅250用・T=25t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	26,500	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅300用・T=14t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	24,700	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅300用・T=25t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	28,700	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅350用・T=14t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	28,400	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅350用・T=25t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	38,800	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅450用・T=14t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	33,400	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅450用・T=25t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	44,700	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅600用・T=14t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	53,000	
	細目グレーチング蓋(ボルト固定・四方受枠共)	溝幅600用・T=25t・L=1.0m・騒音防止・滑止タイプ	1	枚	8月	56,700	
	スリット蓋	418×85×1000・T=14t	1	枚	8月	5,110	
	スリット蓋	418×85×1000・T=25t	1	枚	8月	5,110	
	スリット蓋	溝幅250用 L=2.0m 3種	1	枚	8月	6,580	
	スリット蓋	溝幅250用 L=1.0m 3種	1	枚	8月	3,990	
	スリット蓋	溝幅300用 L=2.0m 3種	1	枚	8月	7,350	
	スリット蓋	溝幅300用 L=1.0m 3種	1	枚	8月	4,480	
	スリット蓋	溝幅250用 L=2.0m 1種	1	枚	8月	6,580	
	スリット蓋	溝幅250用 L=1.0m 1種	1	枚	8月	3,990	
	スリット蓋	溝幅300用 L=2.0m 1種	1	枚	8月	7,350	
	スリット蓋	溝幅300用 L=1.0m 1種	1	枚	8月	4,480	
茅ヶ崎市	車止めポスト	φ114mm・鋳鉄製・4面反射板付・H=800・埋め込み式基礎	1	本	8月	37,100	
	車止めポスト	φ114mm・鋳鉄製・4面反射板付・H=800・脱着式・鍵付	1	本	8月	55,600	
	埋込カラー形小口径推進管 標準管	1種50N SJB φ600	1	本		76,100	
	下水道推進工法用管 標準管	1種50N JC φ1350	1	本		181,000	
	下水道推進工法用管 標準管	1種70N JC φ1350	1	本		199,000	
	クッション材(FJリング)	φ600mm FJ-2.0 上下90° t=8mm	1	組		798	使用枚数が偶数の場合。 t=8mm
		φ1000mm FJ-2.0 上下90° t=20mm	1	組		3,750	
		φ1000mm FJ-2.0 上下90° t=20mm FJ-2.5 側方面 t=20mm	1	組		7,500	
		φ1000mm FJ-2.0 上下90° t=30mm FJ-2.5 側方面 t=30mm	1	組		11,200	使用枚数が偶数の場合。
		φ1350mm FJ-2.0 上下90° t=20mm FJ-2.0 側方面 t=10mm	1	組		8,360	使用枚数が偶数の場合。
		φ1350mm FJ-2.0 上下90° t=30mm FJ-2.5 側方面 t=30mm	1	組		17,100	使用枚数が偶数の場合。
		φ1350mm FJ-2.0 上下90° t=40mm FJ-2.5 側方面 t=40mm	1	組		22,800	
	可とうジョイント	φ600 推進管 組立人孔用	1	個		29,900	ESジョイント 4号組立式マンホール 接続
		φ600 推進管 ケーシング立坑用	1	個		75,600	ESジョイント 2号組立式マンホール 接続
		φ1000 推進管 組立人孔用	1	個		143,000	ESジョイント 4号組立式マンホール 接続

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
茅ヶ崎市	可とうジョイント	φ1000 推進管 現場打ち人孔用	1	個		143,000	ESジョイント 現場打ちマンホール接続
		φ1350 推進管 組立人孔用	1	個		232,000	ESジョイント 5号組立式マンホール接続
		φ1350 推進管 現場打ち人孔用	1	個		232,000	ESジョイント 現場打ちマンホール接続
	FRP中間スラブ	φ2900 現場打用	1	個		504,000	
	4号組立てマンホール	φ1800 底版 H=250	1	個		154,000	
		削孔費 φ600 推進管	1	箇所		15,700	
		Ⅱ種 φ2200 管取付壁 H=2400	1	個		581,000	
	5号組立てマンホール	削孔費 φ800 HP	1	箇所		28,200	
		削孔費 φ1350 推進管	1	箇所		68,600	
	鋼製ケーシング φ3500 機械器具損料 (基礎価格)	ケーシング φ3500	1	m		819,000	現場車上渡し
		刃先製作取付費 φ3500	1	個		126,000	普通土用現場車上渡し
		仮設ケーシング φ3500	1	本		1,310,000	製作工場渡し 質量：3.19 t
		ベースマシン	1	台		102,000,000	製作工場渡し 質量：43.5 t 掘削バケットを含む
		3500用揺動圧入機	1	台		78,100,000	製作工場渡し 質量：14.0 t
		掘削バケット	1	台			ベースマシンに含まれる
		ケーシング拡幅機	1	台		8,000,000	質量：6 t 大口径立坑用ケーシングプレス
	流量計	φ600電磁式（非満水形）	1	組		9,840,000	測定管SUS304 ライニング クロロブレン 精度 ±2.0%FS
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1A (H=1 B=2) -1:0.5	160	個	8月	54,700	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	200	個	8月	74,100	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	8月	30,000	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	8月	38,000	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2A (H=1 B=2) -1:0.5	160	個	8月	62,200	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	200	個	8月	80,000	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	8月	34,200	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	8月	43,100	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3A (H=1 B=2) -1:0.5	100	個	8月	66,400	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	180	個	8月	84,400	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	8月	36,600	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	8月	45,500	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック4型	4B (H=1 B=1) -1:0.5	210	個	8月	44,800	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック4型	4BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	340	個	8月	53,900	
	組立歩道	SBD-3-20(特)	20.4	m	8月	122,000	縦格子柵2段手摺付
	排水柵	Aタイプ メッキ仕様	26	個	8月	67,200	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
座間市	組立マンホール(2号)	直壁 1200× 300 II種	2	個	8月予定	23,600	
		直壁 1200× 600 II種	2	個		37,500	
		直壁 1200× 900 II種	2	個		53,800	
		躯体 1200×1500 II種	2	個		92,400	
		躯体 1200×1800 II種	2	個		108,000	
		躯体 1200×2100 II種	2	個		124,000	
		躯体 1200×2400 II種	2	個		141,000	
		底版 t=150 II種	2	個		33,100	
三浦市	木デッキ	上部工(脚・桁・板・手すり)、組立含む	1	式	8月下	22,390,000	材工共
	木デッキ	基礎、組立含む	3	基	8月下	178,000	材工共
	防球ネットコンクリートポール	H=10.0m、5スパン50m	1	式	8月下	2,480,000	直接工事費 (材工共)設計風速V=34m/S
	階段手すり	壁付二段、L=4400、H=1100	1	箇所	8月下	137,000	
	階段手すり	壁付二段、L=4100、H=1100	1	箇所	8月下	137,000	
	階段手すり	手すり二段付格子柵、L=4050、H=1100	1	箇所	8月下	216,000	
	手すり付格子柵	スロープ用、H=1100	42	m	8月下	27,200	
	背無しベンチ	L=1.5m、PC基礎・アルミ脚、合成木材座板	1	基	8月下	103,000	
	擬石階段ブロック	344*594*170*60	158	個	8月下	6,590	材料費
	擬石階段ブロック	344*300*170*60	79	個	8月下	3,950	材料費
	擬石階段ブロック据付手間	344*594*170*60	158	個	8月下	1,360	材工共
	擬石階段ブロック据付手間	344*300*170*60	79	個	8月下	682	材工共
	手すり	二段、アルミ型材+木粉樹脂	56	m	8月下	18,900	
	L形擁壁	H=1100、L=1500、B=900、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	66,600	
	L形擁壁	H=1500、L=1350、B=1050、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	76,800	
	L形擁壁	H=1800、L=1850、B=1300、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	128,000	
	L形擁壁	H=1850、L=1250、B=1300、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	88,200	
	L形擁壁	H=2250、L=2000、B=1500、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	168,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1500、B=1500、t=150、10KN/m2	2	本	8月下	126,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1800、B=1500、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	151,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1650、B=1500、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	168,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1350、B=1500、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	117,000	
	L形擁壁	H=3350、L=1500、B=1650、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	253,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1650、B=1650、t=150、10KN/m2、コーナー	4	本	8月下	144,000	
	L形擁壁	H=2550、L=1650、B=1650、t=150、10KN/m2、コーナー	2	本	8月下	155,000	
	L形擁壁	H=1000、L=2000、B=800、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	79,000	
	L形擁壁	H=1200、L=2000、B=900、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	93,300	
	L形擁壁	H=1400、L=2000、B=1050、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	108,000	
	L形擁壁	H=1650、L=2000、B=1200、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	128,000	
	L形擁壁	H=1850、L=2000、B=1300、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	140,000	
	L形擁壁	H=1850、L=1650、B=1300、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	120,000	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
三浦市	L形擁壁	H=2000、L=2000、B=1350、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	151,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1250、B=1650、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	102,000	
	L形擁壁	H=1850、L=1500、B=1650、t=150、10KN/m2、逆L	1	本	8月下	126,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1650、B=1650、t=150、10KN/m2、逆L	1	本	8月下	154,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1500、B=1650、t=150、10KN/m2、逆L	1	本	8月下	140,000	
	L形擁壁	H=900、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	59,100	
	L形擁壁	H=1100、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	68,400	
	L形擁壁	H=1200、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	75,900	
	L形擁壁	H=1200、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	69,600	
	L形擁壁	H=1400、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	83,400	
	L形擁壁	H=1500、L=1900、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	86,400	
	L形擁壁	H=1500、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2	2	本	8月下	68,400	
	L形擁壁	H=1700、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	98,300	
	L形擁壁	H=1850、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	70,900	
	L形擁壁	H=1850、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	105,000	
	L形擁壁	H=2000、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	113,000	
	L形擁壁	H=2200、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	120,000	
	L形擁壁	H=2250、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2	8	本	8月下	125,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2	6	本	8月下	93,600	
	L形擁壁	H=2250、L=1900、B=550、t=150、10KN/m2	2	本	8月下	118,000	
	L形擁壁	H=2250、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	89,600	
	L形擁壁	H=2250、L=1900、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	120,000	
	L形擁壁	H=2300、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	130,000	
	L形擁壁	H=2300、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	90,800	
	L形擁壁	H=2400、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	3	本	8月下	131,000	
	L形擁壁	H=2450、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	138,000	
	L形擁壁	H=2450、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	103,000	
	L形擁壁	H=2500、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	140,000	
	L形擁壁	H=2500、L=1900、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	1	本	8月下	134,000	
	L形擁壁	H=2550、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	138,000	
	L形擁壁	H=2550、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	143,000	
	L形擁壁	H=3000、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	159,000	
	L形擁壁	H=3000、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2	1	本	8月下	170,000	
	L形擁壁	H=3000、L=2000、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	2	本	8月下	191,000	
	L形擁壁	H=3000、L=1500、B=550、t=150、10KN/m2、壁斜切り	4	本	8月下	187,000	
大磯町	箱型組立人孔基礎 ^{ブロック} （下部・底付）	2200*1500*1500	2	個	8月	463,000	
	箱型組立人孔特殊頂版	2200*1500*1500	2	個	〃	602,000	
	箱型組立人孔開口費	φ 1500用	1	箇所	〃	75,500	
	箱型組立人孔開口費	φ 800用	1	箇所	〃	32,400	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
大磯町	箱型組立人孔開口費	φ 600用	1	箇所	〃	21,600	
藤沢市	PCギ木東屋3型A25N	□2500×GLH2100	1	棟	9月中旬	1,310,000	1基設置予定(図面1)
	PCギ木テーブルセット杉肌		1	組	9月中旬	232,000	2組設置予定(図面2)
	野外卓	W900×L1500	1	基	9月中旬	89,200	
	平板ベンチ1号	W400×L1500	2	基	9月中旬	35,700	
	(特)平板ベンチ1号	W400×L900	2	基	9月中旬	35,700	
	PCギ木テーブルセット杉肌		1	組	9月中旬	146,000	2組設置予定(図面3)
	野外卓(9号用)	W605×L1500	2	基	9月中旬	74,800	
	平板ベンチ3A号	W400×L1500	2	基	9月中旬	35,700	
	PCギ木車止めA杉肌		1	組	9月中旬	22,100	4基設置予定(図面4)
	車止めA(本体)	□250×800(400)	1	基	9月中旬	15,300	
	車止め受け台	□350(□160)×450	1	ヶ	9月中旬	6,800	
	平板ベンチ3A号	W400×L1500	1	基	9月中旬	35,700	4基設置予定(図面5)
	ブリックエッジ	H48×2.25m/本	1	m	9月中旬	1,230	L=760m(図面6)
	デュアルエッジ	H127×3.0m/本	1	m	9月中旬	1,270	L=760m(図面7)
	ベンチ(アバンセ)	W1960×D472×H608(SH410)	1	基	11月下旬	227,000	背もたれ付き(図面8)
	ベンチ(アバンセ)	W1960×D456×H419(SH410)	1	基	11月下旬	151,000	背もたれなし(図面9)
	テーブルセット(バリアフリータイプ)		1	組	11月下旬	227,000	(図面10)
	ベンチ(スツールベンチ)	W1588×D654×H800(SH457)	1	基	11月下旬	173,000	背もたれ付き(図面11)
	ベンチ(スツールベンチ)	W1588×D535×H467	1	基	11月下旬	154,000	背もたれなし(図面12)
	ユニバーサルテーブルセット		1	組	11月下旬	472,000	(図面13)
	みつばスツール	1200φ×H1000	1	基	11月下旬	252,000	(図面14)
	輪卓	2300φ×H760	1	基	11月下旬	470,000	(図面15)

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査状況 (第 1 2 回)

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
伊勢原市	ボックスカルバート (RC, T-25)	B1500×H1000×L2000, 標準(オス有, メス有), 可とう性継手	3	本	9月初旬	261,000	割付平面図函体番号2～4
	ボックスカルバート (RC, T-25)	B1500×H1000×L2000, 標準(オス有, メス有), マンホール開口, 可とう性継手	1	本	9月初旬	315,000	割付平面図 函体番号9
	ボックスカルバート (RC, T-25)	B1500×H1000×L1848, 短尺(オス有, メス有), 可とう性継手	1	本	9月初旬	318,000	割付平面図 函体番号1
	ボックスカルバート (RC, T-25)	B1500×H1000×L900, 斜切(オス有, メス無), 可とう性継手	2	本	9月初旬	234,000	割付平面図 函体番号5, 7
	ボックスカルバート (RC, T-25)	B1500×H1000×L900, 斜切(オス無, メス有), 可とう性継手	2	本	9月初旬	261,000	割付平面図 函体番号6, 8
	アルミニウム製 フラップゲート	W1500×H1000 設計水深:前面2m後面0m 後面4方ゴム水密	1	基	9月初旬	1,190,000	転落防護柵含まず
横須賀市	車止め	L=650 L=1500 φ60.5 横桟付 SUS304 表示板付:アルミ製またはステンレス製	2	基	9月	86,100	横須賀市内現場搬入 材料費のみ
	複合遊具	360° 砦	1	基	9月	5,117,000	設置費含む 基礎工事別途
	ネット遊具	ブラムツリーネット	1	基	9月	4,877,000	設置費含む 基礎工事別途
	アスレチック遊具	忍の道	1	基	9月	2,211,000	設置費含む 基礎工事別途
	サイン	PS3-0251	2	基	9月	180,700	設置費含む 基礎工事別途 サイン原稿支給・図入費含
	ジャングルジム	パイプクライム増設	1	基	9月	986,500	設置費含む 基礎工事別途
	クライム遊具	クライミングステーション増設	1	基	9月	701,900	設置費含む 基礎工事別途
	可とうセグメント	外径3150mm	1	R		10,400,000	1R
		外径5100mm	1	R		18,200,000	1R
	セグメントシール材 w20×t3(外径5100Coセグメント)	C50W(岩盤区間) 外径5100幅1200桁高225	1	リング		26,200	接着剤等含む 全周張り [材工共]
	セグメントシール材 w20×t3(外径5100Coセグメント)	C50W(特)(土砂区間) 外径5100幅1200桁高225	1	リング		26,200	接着剤等含む 全周張り [材工共]
	セグメントシール材 w20×t3(外径5100Coセグメント)	C50(曲線区間) 外径5100幅1000桁高225	1	リング		24,850	接着剤等含む 全周張り [材工共]
	セグメントシール材 w15×t3(外径5100鋼製セグメント)	(開口部) 外径5100幅1200桁高175	1	リング		12,450	コーナーシール、接着剤等含む L字張り [材工共]

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
横須賀市	セグメントシール材 w15×t3(外径5100鋼製セグメント)	(曲線部) 外径5090幅300桁高175	1	リング		9,770	コーナーシール、接着剤等含む L字張り [材工共]
	セグメントシール材 w15×t3(外径3150鋼製セグメント)	(直線部) 外径3150幅1200桁高150	1	リング		8,700	コーナーシール、接着剤等含む L字張り [材工共]
	セグメントシール材 w15×t3(外径3150鋼製セグメント)	(曲線部R100) 外径3150幅1000桁高150	1	リング		8,160	コーナーシール、接着剤等含む L字張り [材工共]
	セグメントシール材 w15×t3(外径3150鋼製セグメント)	(曲線部R60) 外径3150幅600桁高150	1	リング		7,090	コーナーシール、接着剤等含む L字張り [材工共]
	セグメントシール材 w15×t3(外径3150鋼製セグメント)	(曲線部R30) 外径3150幅300桁高150	1	リング		6,270	コーナーシール、接着剤等含む L字張り [材工共]
	裏込注入設備	6m ³ /h 46.5kw 2液注入用 10～130L/min 1～20L/min	1	式		17,600,000	[基礎価格] [工場渡し] ・参考質量:36,000kg ・グラウトポンプ、グラウトミキサの他 アジテータ、サイロ、各種材料タンク、清 水槽、計量器等を含む。
	添加材注入設備	7.5m ³ /h 33.1kw 20～200L/min	1	式		12,800,000	[基礎価格] [工場渡し] ・参考質量:8,000kg ・グラウトポンプ、グラウトミキサの他 アジテータ、清水槽、計量器等を含む。
	材料台車	B1200×L4500 RG762	1	台		1,150,000	[基礎価格] [工場渡し] ・参考質量:1,100kg
	電動ターンテーブル	2連外径3500mm0.4kw×2台	1	台		3,150,000	[基礎価格] [工場渡し] ・参考質量:2,500kg
	防音ハウス内天井クレーン	4.8kw15t吊用17.8mスパンwガーター式、揚程24m	1	式		19,500,000	[基礎価格] [工場渡し] ・参考質量:13,500kg
	防音ハウス内天井クレーン用電動ホイスト	8.3kw 15t吊揚 高揚程24m モーターウインチ	1	台	平成21年9月	9,270,000	[基礎価格] [工場渡し] ・参考質量:6,900kg
	土砂ホッパ	11.0kw 120m ³	1	台		15,300,000	[基礎価格] [工場渡し] ・参考質量:24,000kg
	コンクリート単価(夜間)	夜間割増		m3		13,300	空積割増別途
		夜間割増(小型車)		m3		14,300	空積割増別途
	スチールフォーム	2400mm仕上げ9m(R=30, 60, 100, 150含)	1	台		19,300,000	[基礎価格] [製作工場渡し] 参考質量17.8t、機関出力7.5kW、電動 ジャッキ装置、機内配管及び切替装置を 含み、塗装は錆止め1回とする。
		4250mm仕上げ9m(R=30, 100含)	1	台		38,400,000	[基礎価格] [製作工場渡し] 参考質 量47.5t、機関出力7.5kW、電動ジャッキ 装置、機内配管及び切替装置を含み、塗 装は錆止め1回とする。
	コンクリート打継目止水材 (二次覆工用) 外径5100	w20×t10(接着剤含)膨張性	1	m		970	参考図面あり [材工共]

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
横須賀市	コンクリート打継目止水材 (二次覆工用)外径3150	w20×t10(接着剤含)膨張性	1	m		970	参考図面あり [材工共]
	坑口リング	外径3280mm対応	1	式		2,240,000	[資材価格] [現場着] ・現場:神奈川県横須賀市
		外径5240mm対応	1	式		3,750,000	[資材価格] [現場着] ・現場:神奈川県横須賀市
	各種ライナープレート (No. 1)	本体(矩形)2.7×5090×5090	1	m		255,000	3.0m
		補強リング(矩形)H-175	1	R		298,000	5R
	各種ライナープレート (No. 1)	グラウト加工2"×60	1	箇所		1,840	12箇所
		本体(円形)2.7×φ4500	1	m		142,000	8.5m
		補強リング(円形)H-125	1	R		125,000	5R
		グラウト加工2"×60	1	箇所		1,840	16箇所
	(No. 2)	本体(矩形)2.7×3049×3049	1	m		165,000	3.0m
		補強リング(矩形)H-125	1	R		110,000	4R
		グラウト加工2"×60	1	箇所		1,840	12箇所
		本体(円形)2.7×φ2600	1	m		87,400	8.0m
		グラウト加工2"×60	1	箇所		1,840	16箇所
	(No. 3)	本体(矩形)2.7×3520×3520	1	m		186,000	2.5m
		補強リング(矩形)H-125	1	R		133,000	5R
		グラウト加工2"×60	1	箇所		1,840	12箇所
		本体(円形)2.7×φ3300	1	m		105,000	13.5m
		補強リング(円形)H-125	1	R		96,100	8R
		グラウト加工2"×60	1	箇所		1,840	28箇所

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
横須賀市	(No. 5) 既設函渠部	本体(矩形)2.7×4148×7131(欠損部有)	1	m		207,000	2.0m 2.7×4148×1289 2.7×4148×2388
		補強リング(矩形)H-300(欠損部有)	1	R		513,000	1R
	(No. 5) 通常部	本体(矩形)2.7×4148×7131	1	m		286,000	19.0m
	各種ライナープレート(続き) (No. 5通常部)	補強リング(矩形)H-300	1	R	平成21年9月	796,000	27R
		グラウト加工2"×60	1	箇所		1,840	84箇所
	ライナープレート立坑用昇降設備 賃料	No. 1 H=11.744m [賃貸期間:65日]	1	式		83,600	[賃貸業者置場渡し, 置場戻し] 参考質量200kg/式、 基本料・整備料・消耗品費を含む
		No. 2 H=11.226m [賃貸期間:34日]	1	式		51,500	[賃貸業者置場渡し, 置場戻し] 参考質量196kg/式、 基本料・整備料・消耗品費を含む
		No. 3 H=16.370m [賃貸期間:48日]	1	式		111,000	[賃貸業者置場渡し, 置場戻し] 参考質量300kg/式、 基本料・整備料・消耗品費を含む
		No. 5 H=21.669m [賃貸期間:359日]	1	式		1,050,000	[賃貸業者置場渡し, 置場戻し] 参考質量880kg/式、 基本料・整備料・消耗品費を含む
	特殊マンホール用 可とう性継手	立坑外径2600mm内径2000mm	1	本		1,670,000	
	推進管	A-8推進管(φ2000 1.2m半管 JC70N 3種)	1	本		639,000	
		A-8推進管可とう管 (φ2000 1.2m半管 JC70N 可とう組込 3種)	1	本		1,450,000	
	グレーチング本体及び受枠	□2000×2000	1	式		309,000	
	濁水処理設備		1	式		24,000,000	[基礎価格] [工場渡し] ※図面参照 ・参考質量:13,000kg
	防音ハウス	防音性能BSK-Cタイプ	1	式		176,811,733	1. 左記価格は直接工事費[材工共]とし、諸経費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)を含まない。 2. 左記価格には、消費税等は含まない。 3. 左記価格には、搬入・搬出および騒音測定・設計に関わる費用は含まない。
	No.1特殊マンホール角落し	角落し:250×1700×98 受枠:SUS304 中間柱含む転倒用受枠:SUS304クサビ:40×50×110	1	式		1,530,000	合成木材 [材工共]
	No.2特殊マンホール角落し	角落し:250×2510×138 受枠:SUS304 転倒用受枠:SUS304 クサビ:40×50×110	1	式		1,220,000	合成木材 [材工共]
	No.3特殊マンホール角落し	角落し:250×1230×69 受枠:SUS304 転倒用受枠:SUS304 クサビ:40×50×110	1	式		655,000	合成木材 [材工共]
	No.5特殊マンホール角落し	角落し:1250×1230×69 受枠:SUS304 中間柱含む転倒用受枠:SUS304 クサビ:40×50×110	1	式		1,400,000	合成木材 [材工共]

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
横須賀市	井戸調査 各項目の内訳は、別添Excelに記載	準備・打合せ 分布調査:400軒 形状調査:20軒 水質調査:飲用20軒 報告書作成	1	式		860,000	諸経費含まず 分析項目は、以下の10項目 ①一般細菌、②大腸菌群数、③硝酸性窒素及び亜硝酸窒素、④塩化物イオン、⑤有機物(TOC)、⑥pH値、⑦味、⑧臭気、⑨色度、⑩濁度
	汚泥運搬用タンク車(作業料金)		1	台・日		39,900	[作業料金] [業者置場渡し、置場戻し] ・汚泥運搬用タンク車(10t)使用。 ・運転手・燃料含む1日あたりの運搬作業料金。 ・積込別途。高速道路通行料別途。
	SMW鋼材継手加工		1	箇所		77,200	68箇所
	仮設鋼材継手加工		1	箇所		58,700	36箇所
海老名市	RCボックスカルバート	4700*2800 上下2分割 縦締め L=1m	10	本	9月	904,000	標準用(加工費なし)
企業庁	土質改良材FTマッドキラー		450	t	10月	15,200	
秦野市	レジンコンクリート製特殊部Ⅰ型(蓋φ750)	1200*1800*3500 地上機器無	2	基	9月	984,000	蓋含まず。
	C. C. BOX用鉄蓋(φ750)	受枠共 標準タイプ(T-14)	2	組		150,000	
	C. C. BOX用鉄蓋(φ750)	受枠共 化粧タイプ	2	組		176,000	
	C. C. BOX用鉄蓋(φ750)	受枠共 車道用タイプ(T-25)	2	組		159,000	
藤沢市	高欄兼用車両防護柵	C種 H=950		m	9月	69,900	レベル用
	角形マンホール 1500×2200	頂版 H=300開口900	2	個		231,000	
		上部基礎ブロック H=1200	2	個		317,000	
		下部基礎ブロック H=1500	2	個		463,000	
	角形マンホール 用可とう継手	φ1500	2	個		340,000	外圧管
	マンホール 用可とう継手	φ1500	1	個		340,000	外圧管
	輪卓 合成木材 四角テーブル		1	基	11月下旬	570,000	4基設置予定(図面1) ベンチ2基を含む

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
藤沢市	ソーラー照明灯	太陽電池:87W 照明器具:白色LED バッテリー10年保証	1	基	11月中旬	700,000	9基設置予定(図面2)
	ハイブリッド照明灯	太陽電池:87W 風力発電機:27W LED発電量表示板照明器具:白色LED バッテリー10年保証	1	基	11月中旬	1,220,000	1基設置予定(図面3)
	ソーラー式フットライト	W450×H806 白色LED10球 常夜灯仕様(最大14時間点灯)	1	基	11月中旬	140,000	5基設置予定(図面4)
平塚市	キュービックステーション(取付工事費含む)	①チューブスライダ、②二階建デッキ、③階段デッキ、④スロープ	1	式	9月末	13,660,000	[材工共] 基礎工事費は含まない
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	1700×1700×1000 T-25 土被り0.7～1.0m 耐震設計レベル2	10	本	9月末	208,000	
		1700×1700×2000 T-25 土被り0.7～1.0m 耐震設計レベル2	2	本		348,000	
	RCボックスカルバート (オープンシールド裏込注入タイプ)	1700×1700×1000 T-25 土被り0.7～0.75m 耐震設計レベル1	40	本		301,000	
		1700×1700×1000 T-14 土被り0.7～0.75m 耐震設計レベル1	40	本		301,000	
	RCボックスカルバート	1800×1800×1701/1299 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 斜切り(メス付き)鉄筋出し	1	本		418,000	
		1800×1800×2000 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 スタンダード(オス・メス付き)	1	本		334,000	
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	1800×1800×1152/954 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 斜切り(オス付き)	1	本		343,000	
		1800×1800×1470/1272 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 斜切り(バット)	1	本		412,000	
		1800×1800×1980 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 可とう函 ボルト箱付き	2	本		1,650,000	
		1800×1800×942/600 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 斜切り(バット)	1	本		311,000	
		1800×1800×942/600 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 斜切り(バット)鉄筋出し	1	本		355,000	
	RCボックスカルバート (オープンシールド推進タイプ)	1800×1800×1980 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 標準函	40	本		880,000	
		1800×1800×1980 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 中押函Bタイプ	3	本		1,010,000	
		1800×1800×1980 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 中押函Aタイプ	3	本		582,000	
		1800×1800×1980 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 標準管特殊タイプ	3	本		888,000	
		1800×1800×1980 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レベル2 先導函	1	本		1,000,000	

自治体名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート (PRC Aタイプ)	1800×1800×1980 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レ ベル2 両バット	1	本		484,000	
		1800×1800×1980 T-25 土被り0.97～2.0m 耐震設計レ ベル2 調整用 (バット)	1	本		421,000	L=1515

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査(第13回) 報告書状況

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
厚木市	アルミニウム製ハイテンション 高欄埋込式 支柱P2500	H=1000 レベル～3%勾配用	105	m	橋梁上部工	8月	38,100	表面処理：シル バーアルマイト
		H=1000 3%以上勾配用	280	m	橋梁上部工	8月	43,800	表面処理：シル バーアルマイト
	水門	ステンレス製スライドゲート H0.9×B1.2	1	式	土地改良工事 (施設機械)	10月	2,700,000	材料のみ [工場渡し価格]
三浦市	ボックスカルバート	B900×H1500 短尺 L=1.845m (t-25)	1	本		9月中	156,000	
	箱型マンホール 頂版	2100×2100×240	1	個		9月中	236,000	
	箱型マンホール 直壁	1800×1800×1200	1	個		9月中	296,000	
	箱型マンホール 躯体	1800×1800×2000	1	個		9月中	329,000	
	箱型マンホール 底版	2100×2100×240	1	個		9月中	214,000	
	アルミ合金製フラップゲート	0.9m×0.9m (矩形タイプ)	1	個		9月中	954,000	材工共
藤沢市	複合遊具(スーパープレイブースター)	(現着価格) SPB	1	基		10月上旬	6,600,000	材料費のみ
	幼児用複合遊具(スーパープレイシェイパー)	(現着価格) SPB	1	基		10月上旬	1,520,000	材料費のみ
	ザイルクライミング	(現着価格) CP-80031B	1	基		10月上旬	1,650,000	材料費のみ
	スカイロープ	(現着価格) CP-01465	1	台		10月上旬	462,000	材料費のみ
	スタートスロープ	(現着価格) CP-01486	1	台		10月上旬	316,000	材料費のみ
	パーゴラ	(現着価格)	1	基		12月上旬	3,480,000	材料費のみ

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
横須賀市	強化プラスチック複合管(FRPM管)	φ 1200×4000(受挿)	1	本	シールド	平成21年10月	206,000	
		φ 1200×3000(受PE)	1	本	シールド		175,000	
		φ 1200×2000(受挿)	1	本	シールド		134,000	
		φ 1200×2252(挿PE)	1	本	シールド		157,000	
		φ 1200×2075(挿PE)	1	本	シールド		157,000	
		φ 1200×3875(挿PE)	1	本	シールド		185,000	
		φ 1200×3422(挿PE)	1	本	シールド		185,000	
		接合用滑材	1	缶	シールド		1,700	2kg缶
茅ヶ崎市	ボックスカルバート	1500×900×2000 土被り0.287～0.428m T-25	5	本		9月中旬	155,000	
		1500×900×2000 土被り0.287～0.428m 群集荷重5.0KN/m2	45	本			155,000	
		2000×1200×2000 土被り0.088～0.175m T-25	25	本			233,000	
三浦市	ラダー	3054×2422 H=2100	1	基	公園工事	10月初	321,400	材工共
	ブランコ	大型2連 支柱ステンレス φ7チェーン吊具	1	基	公園工事	10月初	404,000	材料のみ 安全柵含まず
	すべり台	W=4329×D539×H=2345 滑り面ステンレス	4	基	公園工事	10月初	623,000	材料のみ
	複合遊具	W=6300×D4240×H=2950	2	基	公園工事	10月初	1,194,000	材工共
	複合遊具	W=4290×D4380×H=2330	2	基	公園工事	10月初	1,220,000	材工共
	複合遊具	W=2065×D2905×H=2650	1	基	公園工事	10月初	624,600	材工共
	シーソー	L=3000 H=900 W=350	4	基	公園工事	10月初	181,000	材料のみ
	親子リンク	L=1490 H=1780 W=500	1	基	公園工事	10月初	328,800	材工共
	ブランコ安全柵	大型2連用 閉鎖型	2	基	公園工事	10月初	124,000	材料のみ
	複合遊具	W=4130×D5890×H=2500	2	基	公園工事	10月初	1,504,000	材工共
	ブランコ吊具	大型用 φ7チェーン 座板標準	42	吊	公園工事	10月初	23,000	材料のみ
	ブランコ用吊金具	φ 89.1用	96	個	公園工事	10月初	8,240	材料のみ
藤沢市	背のばしベンチ(エチケットバー付)	(現着価格)CF-73733C/K(変)エチケットバー付	1	基		10月上旬	288,000	材料費のみ
	ぶらさがり	PG27-ST006-SS-UN(現着価格)	1	基		10月上旬	203,000	材料費のみ
	かまどベンチ	EX-13800K(現着価格)	1	基		10月上旬	201,000	材料費のみ
	エフライン(テーブル)	SF-16001RK(現着価格)	1	基		10月上旬	140,000	材料費のみ
	エフライン(スリムベンチ)	SF-13016RK(現着価格)	1	基		10月上旬	55,400	材料費のみ
	アーバndeコベンチ	DB-16(現着価格)	1	基		10月上旬	169,000	材料費のみ

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種 区分	⑫発注時期 (調査報告 月)	⑬調査価格	⑭備考
愛川町	5号マンホール底版	H=25cm I 種	1	個		10月	263,000	
	5号マンホール底版	H=25cm II 種	1	個		10月	316,000	
	5号マンホール直壁	H=120cm I 種	1	個		10月	209,000	
	5号マンホール躯体ブロック	H=240cm I 種	1	個		10月	484,000	
	5号マンホール躯体ブロック	H=240cm II 種	1	個		10月	581,000	
	5号マンホール斜壁	内径90cm, H=30cm I 種	2	個		10月	225,000	
	壁面材	AB-900A	200	個		10月	12,200	
伊勢原市	自然石接着金網	200型	300	m ²		10月初旬	14,400	
横須賀市	ユニットトイレ	多目的便房1室タイプ	1	式	公園	10月	4,490,000	本体費、機械設備費、 電気設備費、設置費、 運搬費を含む
	ユニットトイレ	多目的便房1室 +男子用小便器1穴タイプ	1	式	公園	10月	5,020,000	本体費、機械設備費、 電気設備費、設置費、 運搬費を含む
真鶴町	ネットクライミング H=3000タイプ	PG27-NE001-改 ピラミッド型ネット渡り	1	基	公園遊具	平成21年10月	1,661,000	材工共
	オープンスライダー	PG27-SU009・ゴムマット含む	1	基	〃	〃	443,800	〃
	2連ブランコ H=2100 ・標準タイプ・セーフティータイプ	PG27-BU009・ゴムマット・ 安全柵(両面)・幼児用セーフティシート 含む	1	基	〃	〃	403,600	〃
大和市	複合遊具(運搬含む)	プレイビルダー(わいわいハウス)	1	基		10月	2,090,000	
	フィットネスコレクションツイスト	FIT-02	1	基		〃	184,000	(現着価格)
	フィットネスコレクションスベントテップ	FIT-03	1	基		〃	180,000	(現着価格)
	フィットネスコレクションバランスビーム	FIT-07	1	基		〃	150,000	(現着価格)
	フィットネスコレクションステップ	FIT-08	1	基		〃	166,000	(現着価格)
	フィットネスコレクションウォールラダー	FIT-04	1	基		〃	192,000	(現着価格)
	フィットネスコレクションリラックスボード	FIT-06	1	基		〃	124,000	(現着価格)
	フィットネスコレクションスイングベンチ	FIT-16	2	基		〃	198,000	(現着価格)
	分電盤(現着価格)	共架式 SPCC 2回路 15AT	1	面		〃	348,000	(現着価格)
	引込柱(〃)	5MH 埋込式 89.1-165.2φ	1	基		〃	140,000	(現着価格) 支柱のみ
	照明柱(〃)	5MH 埋込式 89.1-139.8φ	1	基		〃	133,000	(現着価格) 支柱のみ

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
大和市	照明器具(〃)	MS3541R	1	基		〃	77,100	(現着価格)
	制札板(現着価格)	ソフティUC-548343LAD	1	基		〃	428,000	(現着価格)
	園名板(〃)	ファミリアUC-153201	1	基		〃	82,000	(現着価格)
	パーゴラ(現着価格)	RX-63000K	1	基		〃	1,910,000	(現着価格)
	テーブル(〃)	SF-16001RK	1	基		〃	140,000	(現着価格)
	ベンチ(〃)	EX-12185K	1	基		〃	158,000	(現着価格)
	かまどベンチ(〃)	EX-12801K	1	基		〃	284,000	(現着価格)
	かまどスツール(〃)	EX-14321K	1	基		〃	104,000	(現着価格)
	サークルベンチ(〃)	EX-11953K(4基で1周)	4	基		〃	158,000	(現着価格)
	水飲み(〃)	EX-84090A	1	基		〃	295,000	(現着価格)
藤沢市	エバーライトモールライトポール	YD4548CHN H=4.5m	1	基		11月上旬	77,400	現着価格(ポールのみ)
	エバーライトモールライトポール	YD3548CHN H=3.5m	1	基		11月上旬	66,000	現着価格(ポールのみ)
	公園灯 照明器具	MS3541R	1	台		11月上旬	77,100	現着価格(灯具のみ)
	照明柱 5MH 埋込式	亜鉛メッキ後指定色仕上 89.1φ-139.8φ	1	基		11月上旬	133,000	現着価格(ポールのみ)
	滑り台	S L N-2 S ブランコマット含む 現着価格	1	基		11月上旬	698,000	材料費のみ
	ブランコ	B U-3 2 安全柵、ブランコマット含む 現着価格	1	基		11月上旬	400,000	材料費のみ
	ブランコ	B U-3 4 安全柵、ブランコマット含む 現着価格	1	基		11月上旬	633,000	材料費のみ
	ブランコ	CP-00451変形 安全柵、ブランコマット含む 現着価格	1	基		12月上旬	678,000	材料費のみ
	鉄棒	T E-3 マット含む 現着価格	1	基		12月上旬	175,000	材料費のみ
	ロングすべり台	CP01345変形 現着価格	1	基		11月上旬	981,000	材料費のみ
	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用φ1200mm	1	個		10月中旬	172,000	・円形4号マンホール取付 ・接続管種 開削用 外圧管
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=750 コーナー(120°)	1	個		〃	42,700	現着価格
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=1000 コーナー(120°)	1	個		〃	84,300	現着価格
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=1250 コーナー(120°)	1	個		〃	105,300	現着価格
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=1500 コーナー(120°)	1	個		〃	126,400	現着価格
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=1750 コーナー(120°)	1	個		〃	189,100	現着価格
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=2000 コーナー(120°)	1	個		〃	210,500	現着価格

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑦工種区分	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	⑭備考
藤沢市	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=2250 コーナー(120°)	1	個		〃	351,000	現着価格
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=2500 コーナー(120°)	1	個		〃	382,000	現着価格
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=2750 コーナー(120°)	1	個		〃	487,300	現着価格
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=3000 コーナー(120°)	1	個		〃	552,000	現着価格
	ポリエチレンライニング鋼管 リング付直管	φ 200 5500L	1	本			200,000	江の島污水圧送管改築工事
	〃	φ 200 4519L	1	本			185,000	江の島污水圧送管改築工事
	ポリエチレンライニング鋼管 フランジ付伸縮継手曲管45°	φ 200 240×1322L	1	本			580,000	江の島污水圧送管改築工事 ※エルボ, 直管, ロングエルボ, 伸縮継手*2を含む
	〃	φ 200 240×1399L	1	本			580,000	江の島污水圧送管改築工事 ※エルボ, 直管, ロングエルボ, 伸縮継手*2を含む
	ポリエチレンライニング鋼管 Y-E型ジョイント		1	本			149,000	江の島污水圧送管改築工事
	道路用プレキャストL型擁壁	1400*1150*2000 q=10KN/m2	1	個			36,900	
	道路用プレキャストL型擁壁	1500*1200*2000 q=10KN/m2	1	個			39,000	
	道路用プレキャストL型擁壁	1600*1250*2000 q=10KN/m2	1	個			44,200	
	道路用プレキャストL型擁壁	1700*1300*2000 q=10KN/m2	1	個			46,100	
	道路用プレキャストL型擁壁	1750*1350*2000 q=10KN/m2	1	個			47,600	
	道路用プレキャストL型擁壁	1800*1400*2000 q=10KN/m2	1	個			52,800	
	道路用プレキャストL型擁壁	1900*1450*2000 q=10KN/m2	1	個			55,100	
	道路用プレキャストL型擁壁	2000*1500*2000 q=10KN/m2	1	個			57,000	
	道路用プレキャストL型擁壁	2100*1550*2000 q=10KN/m2	1	個			64,100	
	道路用プレキャストL型擁壁	2200*1600*2000 q=10KN/m2	1	個			66,000	
	道路用プレキャストL型擁壁	2250*1650*2000 q=10KN/m2	1	個			67,500	
	道路用プレキャストL型擁壁	2300*1650*2000 q=10KN/m2	1	個			68,600	
	道路用プレキャストL型擁壁	2500*1800*2000 q=10KN/m2	1	個			72,600	
	道路用プレキャストL型擁壁	2750*1950*2000 q=10KN/m2	1	個			94,800	
	道路用プレキャストL型擁壁	3000*2100*2000 q=10KN/m2	1	個			106,000	
	道路用L型擁壁 自由勾配用(両面平滑)	3000*2100*2000 q=10KN/m2	1	個			206,000	
	RCボックスカルバート	2700*2000*1500 T-25 0.5～3.0m	1	本			493,000	
	RCボックスカルバート	2700*2000*1000 T-25 0.5～3.0m	1	本			473,000	
	RCボックスカルバート	2600*1800*1500 T-25 0.5～3.0m	1	本			466,000	
	RCボックスカルバート	2600*1900*1500 T-25 0.5～3.0m	1	本			474,000	

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

自他体	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
伊勢原市	鋼製グレーチング(受枠共・2分割)	1000×1000,T-25,普通目,ノンスリップ,ボルト固定	1	組	11	83,300	
	鋼製グレーチング(受枠共・3分割)	1000×1000,T-25,普通目,ノンスリップ,ボルト固定	1	組	11	86,700	
	組立式箱形マンホール(参考:エスホール)	頂版1000×1000×300	1	個	11	48,700	
	組立式箱形マンホール(参考:エスホール)	中間ブロック1000×1000×600	1	個	11	53,600	
	組立式箱形マンホール(参考:エスホール)	中間ブロック1000×1000×1200	1	個	11	102,000	
	組立式箱形マンホール(参考:エスホール)	基礎ブロック(MB)1000×1000×600	1	個	11	61,600	
	組立式箱形マンホール(参考:エスホール)	基礎ブロック(B)1000×1000×1200	1	個	11	117,000	
	水中ポンプ(ノンクログ型)	φ150×3.0m ³ /min×8.3m×7.5kW 羽根車:FC200	1	台	11	1,750,000	現場渡し質量 200kg
	逆止弁	φ150mm,ボール式 SCS製	1	個	11	168,000	現場渡し質量 52kg
	止水弁	φ150mm,ボール式 SCS製	1	個	11	211,000	現場渡し質量 70kg
	流入バッフル	300W×150H×350L(2t),SUS304	1	基	11	17,500	現場渡し質量 4kg
	ポンプ制御盤	屋外装柱形,SUS側 側面、扉、屋根:厚さ 2.0mm以上 天井:厚さ 1.5mm以上	1	面	11	2,170,000	通報装置を含む
	気泡式水位計	測定水位0~5m,吊上チェーン付属	1	式	11	282,000	
	フロートスイッチ	ポリプロピレン樹脂	1	個	11	15,500	
	引込開閉器盤	屋外装柱形(低圧用),SUS 参考寸法:W300×D200×H800程度 側面、扉、屋根:厚さ 2.0mm以上 底面、天井:厚さ 1.5mm以上	1	個	11	240,000	
	中間スラブ(4号組立マンホール用)	FRP製,ポンプ配管等削孔(特注品)	1	組	11	359,000	
	マンホール蓋(親子蓋)	φ1200×φ600,T-25	1	組	11	638,000	転落防止装置含む
	マンホール蓋(親子蓋)	φ1200×φ600,T-14	1	組	11	630,000	転落防止装置含む
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	中間スラブ(種)φ1800×φ1200	1	個	11	134,000	
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	直壁(種)φ1800 H=600	1	個	11	78,800	
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	直壁(種)φ1800 H=900	1	個	11	113,000	
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	直壁(種)φ1800 H=1200	1	個	11	149,000	
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	直壁(種)φ1800 H=1500	1	個	11	185,000	
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	直壁(種)φ1800 H=1800	1	個	11	265,000	
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	直壁(種)φ1800 H=2100	1	個	11	305,000	
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	直壁(種)φ1800 H=2400	1	個	11	348,000	
	4号組立マンホール(参考:プレホール)	底版(種)φ1800	1	個	11	181,000	
	2号組立マンホール(参考:ユニホール)	調整リングφ1200 H=150	1	個	11	27,600	
	2号組立マンホール(参考:ユニホール)	調整リングφ1200 H=200	1	個	11	32,200	
	2号組立マンホール(参考:ユニホール)	斜壁(種)φ1200 H=300	1	個	11	34,000	
	フラップゲート	□800mmステンレス製簡易フラップ弁	1	門	11	374,000	
	可とう継手	□800×800(mm) 参考:NOS可とうジョイント(V型)	2	基	11	450,000	
	可とう継手取付費	1基当たり	2	基	11	150,800	取付費

自他体	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
茅ヶ崎市	ダクタイル鑄鉄管	NS形S種,内面エポキシ粉体塗装 φ600×3,140	1	本		511,000	
	ダクタイル鑄鉄管	NS形S種,内面エポキシ粉体塗装 φ600×4,100	1	本		511,000	
	ダクタイル鑄鉄管	NS形S種,内面エポキシ粉体塗装 φ600×1,000	1	本		511,000	
	ダクタイル鑄鉄管	NS形S種,内面エポキシ粉体塗装 φ600×1,200	1	本		511,000	
	ダクタイル鑄鉄管	NS形S種,内面エポキシ粉体塗装 φ600×1,240	1	本		511,000	
	ダクタイル鑄鉄管	NS形S種,内面エポキシ粉体塗装 φ600×1,700	1	本		511,000	
	ダクタイル鑄鉄管	NS形S種,内面エポキシ粉体塗装 φ600×3,260	1	本		511,000	
	ダクタイル鑄鉄管	NS形S種,内面エポキシ粉体塗装 φ600×3,820	1	本		511,000	
	ボックスカルバート	1500×900×2000 土被り0.287～0.428m T-25	50	本	9月中旬	155,000	
		1500×900×2000 土被り0.287～0.428m 群集荷重5.0KN/m2	50	本		155,000	
		2000×1200×2000 土被り0.088～0.175m T-25	25	本		233,000	
		2000×1200×2000 土被り0.088～0.175m 群集荷重5.0KN/m2	25	本		233,000	
大和市	三重管工法注入材料 (硬化剤)	ジェットグラウド工法用硬化剤 (標準タイプ)	3	本	2009年12月	9,820	高圧噴射攪拌工水代、 混合費含まず
	三重管工法注入材料 (硬化剤)	ジェットグラウド工法用硬化剤 (標準タイプ)	7	本	2009年12月	9,820	高圧噴射攪拌工水代、 混合費含まず
藤沢市	上体ひねり	PG27-ST004-SS	1	基	11月中旬	289,000	現着価格,材料費のみ
	わき腹のばし	PG27-ST001-UN	1	基	11月中旬	185,000	現着価格,材料費のみ
	ベンチ	RT-R141307	1	基	11月中旬	89,200	現着価格,材料費のみ
	シェルター	RT-R140090	1	基	11月中旬	304,000	現着価格,材料費のみ
	解説サイン	ラブロック	1	基	11月中旬	255,000	現着価格,材料費のみ 表示面印刷込み
	ピオトープ解説サイン		1	基	11月中旬	225,000	現着価格,材料費のみ 表示面印刷込み

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

[illegible]

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

自治体名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
伊勢原市	ダクティル鑄鉄管(S型3種) 内面モルタルライニング	φ 600, 乙切管L=4.5m	1	本	12月初旬	500,000	遮水壁設置用フランジ付 樋管用
	ダクティル鑄鉄管(S型3種) 内面モルタルライニング	φ 600, 甲切管L=3.0m	2	本	12月初旬	426,000	樋管用
	ダクティル鑄鉄管用遮水壁	ゴム可とう継手付 φ 600, H2100 × W2700	1	組	12月初旬	2,250,000	樋管用
	ステンレス製フラップゲート	φ 600	1	基	12月初旬	284,000	樋管用吐口
横須賀市	すべり台	SLV-16Y	1	基	1 2 月	549,900	材工共 基礎工事含まず。
	ゴムチップ舗装	舗装厚 5 cm仕上げ:上層T10(カラーゴム チップ)、下層T40(リサイクルゴムチップ)	400	m ²	1 1 月	15,700	材工共
鎌倉市	遮熱性舗装(材工)	遮熱塗料塗布(吹付け)型低臭タイプ 夜間 施工:施工規模500m ² 程度	1	m ²	11月	4,210	研掃込み
企業庁	木材破砕機	日当り作業量150m ³ HGX365TX(バーミヤ製)	1	台・ 日	12	280,000	[賃貸業者置場渡し、置場戻 し]参考質量:22,635kg
	木材破砕機	日当り作業量100m ³ FPC1600(古河ロックドリル製)	1	台・ 日	12	158,000	[賃貸業者置場渡し、置場戻 し]参考質量:10,400kg
	木材破砕機	日当り作業量100m ³ FPC1600(古河ロックドリル製)	1	台・ 月	12	1,870,000	[賃貸業者置場渡し、置場戻 し]参考質量:10,400kg
	振動選別機 (自走式スクリーン)	日当り作業量50~100m ³ KOMPAQ(マクロスキー製)	1	台・ 日	12	118,000	[賃貸業者置場渡し、置場戻 し]参考質量:5,750kg
	振動選別機 (自走式スクリーン)	日当り作業量50~100m ³ KOMPAQ(マクロスキー製)	1	台・ 月	12	1,480,000	[賃貸業者置場渡し、置場戻 し]参考質量:5,750kg
座間市	小型2人用ブランコ	W=2.450, H=2.000 カタログ番号 15021F	1	基	1月	111,000	材料費
	小型2人用ブランコ	W=2.450, H=2.000 カタログ番号 15021F	1	基	1月	11,020	設置費・手間費
	小型2人用ブランコ安全柵	4.600 × 7.100 カタログ番号 T15496o	1	基	1月	173,000	材料費
	小型2人用ブランコ安全柵	4.600 × 7.100 カタログ番号 T15496o	1	基	1月	22,050	設置費・手間費
	小型4人用ブランコ	W=5.300, H=2.000 カタログ番号 15022F	4	基	1月	205,000	材料費
	小型4人用ブランコ	W=5.300, H=2.000 カタログ番号 15022F	4	基	1月	14,700	設置費・手間費
	小型4人用ブランコ安全柵	7.500 × 7.100 カタログ番号 T15497o	4	基	1月	226,000	材料費

様式 2

自治体名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
座間市	小型4人用ブランコ安全柵	7.500×7.100 カタログ番号 T15497o	4	基	1月	29,400	設置費・手間費
	中型滑り台	W=4.380,D=630,H=2.600 カタログ番号 20523H	4	基	1月	317,000	材料費
	中型滑り台	W=4.380,D=630,H=2.600 カタログ番号 20523H	4	基	1月	7,350	設置費・手間費
	二連低鉄棒	H=900,1.000枠間1.800 カタログ番号 35477F	2	基	1月	58,600	材料費
	二連低鉄棒	H=900,1.000枠間1.800 カタログ番号 35477F	2	基	1月	9,800	設置費・手間費
	三連低鉄棒	H=900,1.000,1.100枠間1.800 カタログ番号 35472E	3	基	1月	84,500	材料費
	三連低鉄棒	H=900,1.000,1.100枠間1.800 カタログ番号 35472E	3	基	1月	9,800	設置費・手間費
	シーソー	W=1.800,D=800 カタログ番号 SE-12S-301C	5	基	1月	140,000	材料費
	シーソー	W=1.800,D=800 カタログ番号 SE-12S-301C	5	基	1月	15,630	設置費・手間費
	ジャングルジム	W=1.600,D=1.600,H=2.000 カタログ番号 10130	1	基	1月	252,000	材料費
	ジャングルジム	W=1.600,D=1.600,H=2.000 カタログ番号 10130	1	基	1月	29,400	設置費・手間費
	安全マット	W=500,D=500,t=50 カタログ番号 Y03-0064	1	枚	1月	4,240	材料費
	安全マット	W=500,D=500,t=50 カタログ番号 Y03-0064	1	枚	1月	1,220	設置費・手間費
	複合遊具	(株)コトブキ プレイポートウッディ CP00006H	1	基	1月	3,030,000	材料費
	複合遊具	(株)コトブキ プレイポートウッディ CP00006H	1	基	1月	131,300	設置費・手間費
	複合遊具	(株)コトブキ プレイポートウッディ CP00009H	1	基	1月	1,810,000	材料費
	複合遊具	(株)コトブキ プレイポートウッディ CP00009H	1	基	1月	87,500	設置費・手間費
藤沢市	RCボックスカルバート	2500*2000*1500 (耐震ゴムリング付 RC2種(SJBOX))	83	個	2010.3	388,000	
	PCボックスカルバート	2500*2000*2000 (耐震性接着継手工法用(TB工法))	62	個	2010.3	349,000	

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

自治体名	資材名	規格	数量	単位	工種区分	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
伊勢原市	可とう性鋼矢板	SP- w 製品長9.5m 打設長6.6m 編心量100mm	2	枚		12月初旬	896,000	
	プラスチック地下貯留施設(材工共)	別添図面参照	有効貯留量 500以上	m3		12月7日	21,400	有効貯水量：500m3以上、 自動車荷重：T-14以上
鎌倉市	2段タイプ壁式手摺(ブラケット共)	・笠木SUS304 HL 42.7φ t=2.0 ・笠木SUS304 HL 34.0φ t=2.0	1	m	付属施設工	11月	17,000	
	2段タイプ壁式手摺R部(ブラケット共)	・笠木SUS304 HL 42.7φ t=2.0 R部 ・笠木SUS304 HL 34.0φ t=2.0 R部	1	m	付属施設工	11月	17,700	
平塚市	BOX 900×600,RC	1870/1592,斜切(メス付)	1	個		2月上旬(変更)	115,000	
	"	1895/1623,斜切(オス付)	1	個		"	116,000	
	"	1139/867,斜切(メス付)	1	個		"	85,000	
	"	1030/976,斜切(オス付)	1	個		"	85,000	
	"	950,オスバット,ボルト箱付	1	個		"	87,000	
	"	1176/728,斜切(バット)	1	個		"	82,400	
	"	1116/668,斜切(メス付)	1	個		"	79,900	
	"	2000,メスバット,ボルト箱付	1	個		"	115,000	
	"	1134/678,斜切(バット)	1	個		"	80,700	
	"	1074/618,斜切(メス付)	1	個		"	78,200	
	BOX 700×600,RC	1568/1542,斜切(オス付)	1	個		"	96,500	
	"	1938,オスバット,人孔穴明φ600,ボルト箱付	1	個		"	144,000	
	"	2000,人孔穴明φ600,鉄筋出し	1	個		"	114,000	
	BOX 500×500,RC	2000,鉄筋出し	1	個		"	53,200	
	"	1692/1574,斜切(オス付),プレート連結	1	個		"	60,800	
	"	1711,オスバット,プレート連結	1	個		"	55,300	
	"	2000,メスバット,鉄筋出し	1	個		"	57,800	

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査結果(第20回)

自治体名	資材名	規格	数量	単位	工種区分	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
海老名市	RCボックスカルバート	2600×2200×1500 T-14 ウィーブホールφ120箱抜(2箇所)	38	本	下水	1月	453,000	標準用(加工費なし)
	可とうボックスカルバート	2600×2200×1500 T-14 連結金具 ウィーブホールφ120箱抜(2箇所)	3	本	下水	1月	1,190,000	標準用(加工費なし)
企業庁	木材破砕機	日当り作業量 48m3 BC1000XLM (パーミヤ製)	1	台・月	流芥処理工事	H22.1	540,000	[賃貸業者置場渡し、置場戻し] ・参考質量：2,870kg

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
企業庁	ダンパー用泥落装置(ブール式) (賃貸料金)	にほんかい ITUK-2	1	台・月	H22.1	751,000	[賃貸業者置場渡し、置場戻し] ・賃貸期間：11ヶ月まで ・設置撤去、整備費は含まず ・運搬費は含まず ・基本料の設定無し ・参考質量：6,000kg
企業庁	騒音振動表示観測装置 (賃貸料金)	SVD-210	1	台・月	H22.1	120,000	[賃貸業者置場渡し、置場戻し] ・賃貸期間：11カ月まで ・設置撤去費含まず ・データ回収費・処理費含まず
企業庁	騒音振動表示観測装置 (基本料・整備費)	SVD-210	1	台		40,000	

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼所及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期	調査価格	備考
茅ヶ崎市	人孔鉄蓋	・角形:2000mm×1000mm	1	組		6,100,000	材料費
茅ヶ崎市	合成木材蓋	・開口寸法:2300mm×1400mm	1	組		166,000	材料費
茅ヶ崎市						42,300	工事費
茅ヶ崎市	SCプラグ	・φ2000(分割タイプ)	2	組		調査不可	材工共
茅ヶ崎市		・φ1000(分割タイプ)	1	組		調査不可	材工共
茅ヶ崎市	バイパス管	・φ1200(分割タイプ)	1	箇所		調査不可	材工共
茅ヶ崎市		・φ600(分割タイプ)	1	箇所		調査不可	材工共

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書 (第24回)

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=1000 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		43,300	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=1250 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		56,400	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=1500 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		70,300	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=1750 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		84,800	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=2000 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		98,900	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=2250 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		118,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=2500 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		145,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=2750 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		171,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁(化粧)	H=3000 L=2000 q=1.0t/m2	10	個		196,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(標準)	H=1000 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		69,000	宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(標準)	H=1250 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		84,900	宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(標準)	H=1500 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		100,000	宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(標準)	H=1750 L=1750 q=1.0t/m2	2	個		150,000	宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(標準)	H=2000 L=1750 q=1.0t/m2	2	個		166,000	宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(標準)	H=2250 L=2100 q=1.0t/m2	2	個		274,000	宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(標準)	H=2500 L=2100 q=1.0t/m2	2	個		298,000	宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(標準)	H=2750 L=2400 q=1.0t/m2	2	個		430,000	宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(片面化粧)	H=1000 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		90,200	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(片面化粧)	H=1250 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		111,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(片面化粧)	H=1500 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		132,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(片面化粧)	H=1750 L=1750 q=1.0t/m2	2	個		202,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(片面化粧)	H=2000 L=1750 q=1.0t/m2	2	個		224,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(片面化粧)	H=2250 L=2100 q=1.0t/m2	2	個		362,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(片面化粧)	H=2500 L=2100 q=1.0t/m2	2	個		393,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(両面化粧)	H=1000 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		81,100	化粧(MD102)宅認q=1.0

寒川町	L型擁壁90°コーナー(両面化粧)	H=1250 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		99,900	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(両面化粧)	H=1500 L=1500 q=1.0t/m2	2	個		118,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(両面化粧)	H=1750 L=1750 q=1.0t/m2	2	個		176,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(両面化粧)	H=2000 L=1750 q=1.0t/m2	2	個		195,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(両面化粧)	H=2250 L=2100 q=1.0t/m2	2	個		322,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁90°コーナー(両面化粧)	H=2500 L=2100 q=1.0t/m2	2	個		350,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁135°コーナー(両面化粧)	H=1000 L=1000 q=1.0t/m2	2	個		61,900	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁135°コーナー(両面化粧)	H=1250 L=1000 q=1.0t/m2	2	個		73,900	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁135°コーナー(両面化粧)	H=1500 L=1000 q=1.0t/m2	2	個		86,900	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁135°コーナー(両面化粧)	H=1750 L=1250 q=1.0t/m2	2	個		140,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁135°コーナー(両面化粧)	H=2000 L=1250 q=1.0t/m2	2	個		157,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁135°コーナー(両面化粧)	H=2250 L=1600 q=1.0t/m2	2	個		274,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	L型擁壁135°コーナー(両面化粧)	H=2500 L=1600 q=1.0t/m2	2	個		301,000	化粧(MD102)宅認q=1.0
寒川町	透水性平板ブロック	t=80mm 300×300	10000	枚		440	
横須賀市	複合遊具(プライムコンビ)	H201H	1	基	4月	2,107,000	材工共・基礎工事別途
横須賀市	複合遊具(キッズコンビ)	UL-J8084	1	基	4月	1,865,000	材工共・基礎工事別途
横須賀市	滑走遊具 (スカイロープ・スタートスロープ)	CP-01465(変形)15mタイプ・CP-01486	1	台	4月	935,900	材工共・基礎工事別途

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書(第25回)

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	4月	26,200	
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m	4月	24,800	
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	4月	27,300	
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 co建込		m	4月	25,900	
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 土中建込		連	4月	36,000	
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 co建込		連	4月	31,300	
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 土中建込		連	4月	38,000	
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 co建込		連	4月	33,300	
横須賀市	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m	4月	8,360	
横須賀市	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	4月	7,910	
横須賀市	ガードフェンス 3m H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m	4月	7,830	
横須賀市	ガードフェンス 3m H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	4月	8,550	
横須賀市	ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m	4月	10,500	
横須賀市	ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	4月	9,900	
横須賀市	ガードフェンス 2m H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m	4月	9,820	
横須賀市	ガードフェンス 2m H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	4月	10,700	
横須賀市	ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 土中建込		m	4月	9,450	
横須賀市	ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	4月	8,920	
横須賀市	ガードフェンス 混合 H=1,1m	直支柱 指定色 co建込		m	4月	8,850	
横須賀市	ガードフェンス 混合 H=1,1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	4月	9,670	
横須賀市	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 土中建込		連	4月	6,580	
横須賀市	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 ブロック建込		連	4月	4,820	
横須賀市	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 直支柱 指定色 co建込		連	4月	4,410	
横須賀市	ガードフェンス H=1,1m	連数加算 曲支柱 指定色 土中建込		連	4月	6,360	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
横須賀市	ガードフェンス H=1,1m	短縮加工費		枚	4月	5,700	
横須賀市	ガードフェンス H=1,1m	3m 斜加工費		枚	4月	5,700	
横須賀市	ガードフェンス H=1,1m	2m 斜加工費		枚	4月	4,530	
横須賀市	ガードフェンス H=1,1m	混合 斜加工費		枚	4月	5,110	
横須賀市	目かくしフェンス	AM-1000-M(PH)		m	4月	10,900	基礎別途
横須賀市	目かくしフェンス	AM-1200-M(PH)		m	4月	12,400	基礎別途
横須賀市	目かくしフェンス	AM-1500-M(PH)		m	4月	15,400	基礎別途
横須賀市	目かくしフェンス	AM-1800-M(PH)		m	4月	19,800	基礎別途
横須賀市	目かくしフェンス	AM-2000-M(PH)		m	4月	21,700	基礎別途
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン H=1.1m	3mW基礎 支柱φ60.5		m	4月	5,920	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン H=1.1m	3mC基礎 支柱φ60.5		m	4月	5,990	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン H=1.1m	3mE基礎 支柱φ60.5		m	4月	6,430	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン H=1.1m	2mW基礎 支柱φ60.5		m	4月	7,100	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン H=1.1m	2mC基礎 支柱φ60.5		m	4月	7,190	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン H=1.1m	2mE基礎 支柱φ60.5		m	4月	7,770	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	羽出部 L=300～800		箇所	4月	10,500	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉W基礎		基	4月	39,000	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉C基礎		基	4月	40,100	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉組立て費		基	4月	5,320	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	両開き門扉W基礎		基	4月	63,800	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	両開き門扉C基礎		基	4月	64,800	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	両開き門扉組立て費		基	4月	10,600	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱W基礎		本	4月	5,180	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱C基礎		本	4月	5,550	
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱E基礎		本	4月	6,880	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用0.6m		枚	4月	7,900	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 300用0.6m		枚	4月	8,700	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用0.6m		枚	4月	12,200	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用0.6m		枚	4月	12,800	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 240用0.6m		枚	4月	10,300	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 300用0.6m		枚	4月	12,900	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 360用0.6m		枚	4月	14,100	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 450用0.6m		枚	4月	18,200	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	4月	10,500	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	4月	13,100	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	4月	16,300	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	4月	17,800	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	4月	14,600	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	4月	18,900	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	4月	22,100	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	4月	28,300	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止 特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	4月	12,600	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止 特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	4月	14,600	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止 特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	4月	18,600	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止 特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	4月	22,100	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止 特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	4月	17,800	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止 特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	4月	22,600	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止 特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	4月	24,700	
横須賀市	グレーチング側溝蓋滑止 特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	4月	33,500	
横須賀市	土砂受入処分料	2t車 昼間		台	4月	6,000	
横須賀市	土砂受入処分料	4t車 昼間		台	4月	12,000	
横須賀市	土砂受入処分料	10t車 昼間		台	4月	27,000	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST1E	独立柱(埋込式)8-8		基	4月	217,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST7E	独立柱(埋込式)8-18		基	4月	220,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST14E	独立柱(埋込式)10-21		基	4月	302,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST21E	独立柱(埋込式)8-18Y 車歩道灯用		基	4月	336,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST20E	独立柱(埋込式)4.5-13 100W用		基	4月	148,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST4E	独立柱(ベース式)8-8		基	4月	230,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST10E	独立柱(ベース式)8-18		基	4月	236,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST17E	独立柱(ベース式)10-21		基	4月	305,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST22E	独立柱(ベース式)8-18Y 車歩道灯用		基	4月	356,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DST19E	独立柱(ベース式) 4.5-13 100W用		基	4月	180,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DSK1E	独立柱(共架式)8(出幅0.8m)		基	4月	115,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DSK7E	独立柱(共架式)13(出幅1.3m)100W 用		基	4月	71,200	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DSK3E	独立柱(共架式)18(出幅1.8m)		基	4月	129,000	
横須賀市	道路照明柱(指定色) DSK5E	独立柱(共架式)21(出幅2.1m)		基	4月	140,000	
横須賀市	新型道路照明柱(指定色) DST19SE	独立柱(ベース式)5		基	4月	147,000	
横須賀市	新型道路照明柱(指定色) DST7SE	独立柱(埋込式)8ASGS		基	4月	206,000	
横須賀市	新型道路照明柱(指定色) DST10SE	独立柱(ベース式)8ASGSS		基	4月	218,000	
横須賀市	新型道路照明柱(指定色) DST17SE	独立柱(ベース式)10ASBGS		基	4月	257,000	
横須賀市	新型道路照明柱(指定色) DSK3SE	独立柱(共架式)東電認定型		基	4月	70,200	
横須賀市	道路照明引込柱(指定色)鋼管柱	Φ89.1 L=6.2m		基	4月	111,000	
横須賀市	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ600		面	4月	46,200	鏡体のみ
横須賀市	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ800		面	4月	59,800	鏡体のみ
横須賀市	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ1000		面	4月	72,400	鏡体のみ
横須賀市	視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共)		m2	4月	22,600	
横須賀市	視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共)5m2 以下		m2	4月	28,100	
横須賀市	視聴覚障害者誘導標 (貼付型点字)	樹脂プレート(材工共) 300×300開粒舗装		m2	4月	32,700	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
横須賀市	視聴覚障害者誘導標 (貼付型点字)	樹脂プレート(材工共) 300×300密粒舗装		m2	4月	29,500	
横須賀市	路面カラー舗装(100m2以上)	溶融噴射式,施工厚1.7mm, 材工共		m2	4月	2,810	
横須賀市	路面カラー舗装(100m2未満)	溶融噴射式,施工厚1.7mm, 材工共		m2	4月	3,280	
横須賀市	路面カラー舗装(25m2以上50m2未 満)	溶融噴射式,施工厚1.7mm, 材工共		式	4月	164,000	
横須賀市	路面カラー舗装(25m2未満)	溶融噴射式,施工厚1.7mm, 材工共		式	4月	82,000	
横須賀市	車両用防護柵(指定色)	土中.スチール製.ビーム式. 反射レンズ式		m	4月	14,800	
横須賀市	階段用手摺 SUS製 独立基礎タイプ	H=1.2m 柱ピッチ2.0m		m	4月	12,100	基礎別途
横須賀市	階段用手摺 SUS製 連続基礎タイプ	H=1.0m 柱ピッチ2.0m		m	4月	11,800	基礎別途
横須賀市	追加支柱 独立基礎タイプ	金具含む		本	4月	10,900	
横須賀市	追加支柱 連続基礎タイプ	金具含む		本	4月	10,300	
横須賀市	自在金具セット	勾配変化点用		か所	4月	7,520	
横須賀市	三次元コーナー金具	加算額		か所	4月	7,520	
横須賀市	生コンクリート	18-8 BB W/C65%以下	1	m3	4月	9,700	
横須賀市	生コンクリート	18-12 BB W/C65%以下	1	m3	4月	9,950	
横須賀市	生コンクリート	24-8 BB W/C60%以下	1	m3	4月	10,050	
横須賀市	生コンクリート	24-8 BB W/C50%以下	1	m3	4月	10,700	
横須賀市	生コンクリート	24-12 BB W/C60%以下	1	m3	4月	10,300	
横須賀市	生コンクリート	24-12 BB W/C50%以下	1	m3	4月	11,050	
横須賀市	水中コンクリート	33-スランプ13～18cm BB C=370kg/m3 W/C50%以下	1	m3	4月	12,050	
横須賀市	水中不分離コンクリート	18-スランプフロ－450～550mm W/C60%以下	1	m3	4月	27,600	
横須賀市	水中不分離コンクリート	24-スランプフロ－450～550mm W/C50%以下	1	m3	4月	28,800	
横須賀市	洗掘防止マット(標準部)	長繊維不織布:860g/m2以上 再生ポリエステル樹脂50%以上使用 端部RCバイル付き標準寸法 6.0m×7.0m	1	m2	4月	5,330	
横須賀市	洗掘防止マット(端部)	長繊維不織布:860g/m2以上 再生ポリエステル樹脂50%以上使用 端部RCバイル付き端部 サイドウエイトチェーン付き	1	m2	4月	6440	
平塚市	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×2000	10～50	個	4月以降	17,700	
平塚市	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×1000	10～50	個	〃	12,400	
平塚市	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×600	10～50	個	〃	10,600	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
平塚市	管渠形側溝(300L)	BOX・摺付け 300×300×1000	10～50	個	〃	12,400	
平塚市	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×2000	10～50	個	〃	23,100	
平塚市	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×1000	10～50	個	〃	16,100	
平塚市	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×600	10～50	個	〃	13,800	
平塚市	管渠形側溝(350L)	BOX・摺付け 350×355×1000	10～50	個	〃	16,100	
平塚市	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×2000	10～50	個	〃	36,900	
平塚市	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×1000	10～50	個	〃	25,800	
平塚市	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×600	10～50	個	〃	22,100	
平塚市	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×2000	10～50	個	〃	47,700	
平塚市	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×1000	10～50	個	〃	33,300	
平塚市	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×600	10～50	個	〃	28,600	
平塚市	管渠形側溝(300LM)	300×700×1000	10～50	個	〃	34,100	
平塚市	管渠形側溝(350LM)	350×760×1000	10～50	個	〃	43,800	
平塚市	管渠形側溝(300C)	BOX型 300×300×2000	10～50	個	〃	21,600	
平塚市	管渠形側溝(300C)	BOX型 300×300×1000	10～50	個	〃	15,100	
平塚市	管渠形側溝(300C)	BOX型 300×300×600	10～50	個	〃	13,000	
平塚市	管渠形側溝(350C)	BOX型 350×355×2000	10～50	個	〃	29,900	
平塚市	管渠形側溝(350C)	BOX型 350×355×1000	10～50	個	〃	20,900	
平塚市	管渠形側溝(350C)	BOX型 350×355×600	10～50	個	〃	17,900	
平塚市	管渠形側溝(300C G)	BOX型 300×300×2000	10～50	個	〃	44,000	
平塚市	管渠形側溝(300C G)	BOX型 300×300×1000	10～50	個	〃	30,800	
平塚市	管渠形側溝(300C G)	BOX型 300×300×600	10～50	個	〃	26,400	
平塚市	管渠形側溝(350C G)	BOX型 350×355×2000	10～50	個	〃	55,800	
平塚市	管渠形側溝(350C G)	BOX型 350×355×1000	10～50	個	〃	39,100	
平塚市	管渠形側溝(350C G)	BOX型 350×355×600	10～50	個	〃	33,500	
平塚市	ガードレール(Gr-C-2B)	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m	〃	15,700	白色塗装

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
平塚市	ガードレール(Gr-C-2E)	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m	〃	17,300	白色塗装
平塚市	ガードレール(Gr-C-2B) 勾配品	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m	〃	20,400	白色塗装
平塚市	ガードレール(Gr-C-2E) 勾配品	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m	〃	22,500	白色塗装
平塚市	目隠しフェンス	XW-1800-E (下部ENパネル張り)	100程度	m	〃	14,800	基礎材別途 水平2.0mスパン
平塚市	目隠しフェンス	XW-1800-M	100程度	m	〃	18,500	基礎材別途 水平2.0mスパン
平塚市	目隠しフェンス(片開き門扉 W=1000)	XW-1800-E (下部ENパネル張り)	10程度	箇所	〃	72,100	基礎材別途 水平2.0mスパン
平塚市	目隠しフェンス(片開き門扉 W=1000)	XW-1800-M	10程度	箇所	〃	64,800	基礎材別途 水平2.0mスパン
平塚市	メッシュフェンス	EN-A1500-S	100程度	m	〃	6,020	基礎材別途 水平2.0mスパン
平塚市	メッシュフェンス	EN-A1800-S	100程度	m	〃	7,770	基礎材別途 水平2.0mスパン
平塚市	メッシュフェンス(片開き門扉 W=1000)	EN-A1500-S	10程度	箇所	〃	42,300	基礎材別途 水平2.0mスパン
平塚市	メッシュフェンス(片開き門扉 W=1000)	EN-A1800-S	10程度	箇所	〃	47,300	基礎材別途 水平2.0mスパン
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1A (H=1 B=2) -1:0.5	160	個	4月	54,700	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	200	個	4月	74,100	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	4月	30,000	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	4月	38,000	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2A (H=1 B=2) -1:0.5	160	個	4月	62,200	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	200	個	4月	80,000	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	4月	34,200	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	4月	43,100	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3A (H=1 B=2) -1:0.5	100	個	4月	66,400	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	180	個	4月	84,400	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	4月	36,600	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	4月	45,500	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック4型	4B (H=1 B=1) -1:0.5	210	個	4月	44,800	
厚木市	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック4型	4BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	340	個	4月	53,900	
神奈川県企業庁利水課	センターホール型荷重計	500kN	6	基	4月	123,000	KCE-500KNA

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
神奈川県企業庁利水課	モノレール賃料【動力車+台車】	3t積台車,レール資材(210m)込 勾配30°以上(最急勾配45°)2ヶ月間	1	台	4月	1,570,000	[賃貸業者置場渡し,置場戻し][2ヶ月間分一式価格][返納整備費含まず][返納整備費=資機材費×10%]
神奈川県企業庁利水課	モノレール賃料【レール資材】	3t積台車,レール資材(210m)込 勾配30°以上(最急勾配45°)2ヶ月間	210	m	4月	12,000	[賃貸業者置場渡し,置場戻し][2ヶ月間分一式価格][返納整備費含まず][返納整備費=資機材費×10%]
神奈川県企業庁利水課	モノレール賃料【動力車+台車】	3t積台車,レール資材込 勾配30°以上(最急勾配45°)3ヶ月間	1	台	4月	2,040,000	[賃貸業者置場渡し,置場戻し][3ヶ月間分一式価格][返納整備費含まず][返納整備費=資機材費×10%]
神奈川県企業庁利水課	モノレール賃料【レール資材】	3t積台車,レール資材込 勾配30°以上(最急勾配45°)3ヶ月間	210	m	4月	15,700	[賃貸業者置場渡し,置場戻し][3ヶ月間分一式価格][返納整備費含まず][返納整備費=資機材費×10%]
神奈川県企業庁利水課	モノレール賃料【動力車+台車】	3t積台車,レール資材込 勾配30°以上(最急勾配45°)4ヶ月間	1	台	4月	2,380,000	[賃貸業者置場渡し,置場戻し][4ヶ月間分一式価格][返納整備費含まず][返納整備費=資機材費×10%]
神奈川県企業庁利水課	モノレール賃料【レール資材】	3t積台車,レール資材込 勾配30°以上(最急勾配45°)4ヶ月間	210	m	4月	18,200	[賃貸業者置場渡し,置場戻し][4ヶ月間分一式価格][返納整備費含まず][返納整備費=資機材費×10%]
神奈川県企業庁利水課	モノレール賃料【動力車+台車】	3t積台車,レール資材込 勾配30°以上(最急勾配45°)5ヶ月間	1	台	4月	2,610,000	[賃貸業者置場渡し,置場戻し][5ヶ月間分一式価格][返納整備費含まず][返納整備費=資機材費×10%]
神奈川県企業庁利水課	モノレール賃料【レール資材】	3t積台車,レール資材込 勾配30°以上(最急勾配45°)5ヶ月間	210	m	4月	20,100	[賃貸業者置場渡し,置場戻し][5ヶ月間分一式価格][返納整備費含まず][返納整備費=資機材費×10%]
神奈川県企業庁利水課	転落防止柵	H=1.1m ベースプレート方式 @1.8m	126	m	4月	7,420	めっき品
神奈川県企業庁利水課	転落防止柵	H=1.1m ベースプレート方式 @1.8m	126	m	4月	6,460	白色塗装品
神奈川県企業庁利水課	転落防止柵	H=1.1m ベースプレート方式 @1.8m	126	m	4月	7,480	景観色塗装品

平成21年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
横須賀市	白色LED照明器具	ホレッド V2タイプ 光源・電源装置含 DC24V, 防雨形 耐塩仕様	26	台	4月	134,000	材料費
横須賀市	照明柱 (1 灯用)	GL=4700 ベース式 亜鉛メッキ後指定色塗装	14	本	4月	123,000	材料費
横須賀市	照明柱 (2 灯用)	GL=4700 ベース式 亜鉛メッキ後指定色塗装	6	本	4月	131,000	材料費
横須賀市	引込柱	GL=7000 ベース式 亜鉛メッキ後指定色塗装	1	本	4月	245,000	材料費
横須賀市	分電盤	引込柱共架式 1 回路 3 分岐 メタリコン加工後指定色塗装	1	台	4月	427,000	材料費
茅ヶ崎市	ダクトイル鋳鉄管	NS形、受挿、内面粉体、 曲管 φ 200 × 45 °	24	個	3月	42,300	
茅ヶ崎市	ダクトイル鋳鉄管	NS形、両受、内面粉体、 曲管 φ 200 × 45 °	3	個	3月	62,900	
茅ヶ崎市	ダクトイル鋳鉄管	NS形、受挿、内面粉体、 曲管 φ 200 × 22 ^{1/2} °	3	個	3月	38,700	
茅ヶ崎市	ダクトイル鋳鉄管	NS形、両受、内面粉体、 曲管 φ 200 × 22 ^{1/2} °	4	個	3月	59,000	
茅ヶ崎市	ダクトイル鋳鉄管	NS形、両受、内面粉体、 曲管 φ 200 × 11 ^{1/4} °	1	個	3月	-	流通なし
茅ヶ崎市	伸縮可とう管	ダクトイル鋳鉄製内面粉体塗装、 NS形用、φ 200 (U × U) 偏心量100mm	1	本	3月	413,000	
茅ヶ崎市	伸縮可とう管	ダクトイル鋳鉄製内面粉体塗装 NS形用、φ 200 (U × U) 偏心量200mm	1	本	3月	481,000	
茅ヶ崎市	伸縮可とう管	ダクトイル鋳鉄製内面粉体塗装、 NS形用、φ 200 (U × U) 偏心量300mm	1	本	3月	523,000	
茅ヶ崎市	下水道用空気弁	φ 75 補修弁付	1	個	3月	283,000	
茅ヶ崎市	キールカッターN600 【基礎価格】	フレキ駆動型切断機本体 φ 100 ~ φ 1500用	1	台	3月	786,000	[工場渡し] ・本体のみ
		フレキ駆動用エンジンユニット	1	台	3月	97,200	[工場渡し]
		フレキシブルシャフト6m、 φ 600以上	1	本	3月	155,000	[工場渡し]
		管台 (H) ゴム製コロ2個付	1	個	3月	30,000	[工場渡し]
		管台 (H) アルミ製コロ2個付	1	個	3月	31,900	[工場渡し]
		切断ダイヤモンドブレード 125 × 3S、φ 100 ~ φ 600	1	枚	3月	44,800	[工場渡し]
		切断ダイヤモンドブレード 150 × 3S、φ 150 ~ φ 1100	1	枚	3月	49,500	[工場渡し]
		溝切り刃110 × 22、NS、 φ 500 ~ 600	1	枚	3月	47,500	[工場渡し]
		ガイドリング φ 600	1	本	3月	40,200	[工場渡し]
茅ヶ崎市	監視カメラ装置	カメラ、ルータ、メディアコンバータ、カメラ中継箱、データロ ガー装置機能増設 『詳細は、別紙仕様書参照のこと』	1	面	3月		

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
茅ヶ崎市	小口径推進管 継手性能 SJS	半管、φ500、50N、1種	1	本	3月	35,500	
茅ヶ崎市	小口径推進管 継手性能 SJS	半管、φ500、70N、1種	1	本	3月	42,400	
茅ヶ崎市	特殊マンホール	床版、2100×2100×300	1	基	3月	235,000	
茅ヶ崎市	特殊マンホール	直壁、2100×2100×1200	1	基	3月	291,000	
茅ヶ崎市	特殊マンホール	直壁、2100×2100×900	1	基	3月	218,000	
茅ヶ崎市	特殊マンホール	底版付き管取付壁、 2100×2100×1500	1	基	3月	566,000	
茅ヶ崎市	特殊マンホール	削孔費 φ700	1	箇所	3月	22,800	
茅ヶ崎市	特殊マンホール	削孔費 φ1100	1	箇所	3月	22,800	
茅ヶ崎市	特殊マンホール	削孔費 φ1300	1	箇所	3月	22,800	
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	700×1000×1975 両バット 鉄筋箱付 鉄筋出し	2	本	3月	150,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	700×1000×1975 両バット 鉄筋出し	1	本	3月	128,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	700×1000×1975 両バット 鉄筋箱付 鉄筋出し	2	本	3月	140,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	700×1000×1975 両バット 鉄筋出し	1	本	3月	119,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	700×1000×1975 両バット 鉄筋箱付 鉄筋出し	2	本	3月	140,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	700×700×1975 両バット 鉄筋出し	1	本	3月	100,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1000×1000×1500 オスバット 人孔穴明φ600 頂版スリットカット 鉄筋出し	1	本	3月	187,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1000×1000x1667/1123 斜切（両バット）	1	本	3月	148,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1000×1000×1500 オスバット 人孔穴明φ600 頂版スリットカット 鉄筋出し	1	本	3月	175,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1000×1000x1667/1123 斜切（両バット）	1	本	3月	134,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	300×300×2000	1	本	3月	26,700	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	400×400×2000	1	本	3月	39,200	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	500×500×2000	1	本	3月	51,600	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	600×600×2000	1	本	3月	79,100	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	700×700×2000	1	本	3月	89,400	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	800×800×2000	1	本	3月	99,700	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	900×600×2000	1	本	3月	94,500	T-25

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	9 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	110,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 0 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	114,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	125,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	150,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 1 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	135,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 2 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	125,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 2 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	135,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 2 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	145,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	161,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 3 0 0 × 1 3 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	162,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 4 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	185,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 5 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	177,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 5 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	188,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 5 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	204,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 6 0 0 × 1 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	231,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 8 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	239,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	1 8 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	257,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	276,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 0 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	295,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	307,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	325,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	244,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 2 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	260,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 2 0 0 × 2 2 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	281,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 3 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	276,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 3 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	292,000	T-25

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 4 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	298,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 4 0 0 × 2 4 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	320,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 5 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	290,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 5 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	308,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	320,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	349,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 8 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	249,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	2 8 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	270,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	3 0 0 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	268,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	3 0 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	292,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	3 0 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	315,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	3 0 0 0 × 3 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	339,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	3 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	362,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.0～0.2	3 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	387,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	24,300	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	35,600	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	46,900	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	71,900	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	81,200	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	90,600	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	9 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	85,900	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	9 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	100,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 0 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	104,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	113,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	137,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 1 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	123,000	T-25

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 2 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	113,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 2 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	123,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 2 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	132,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	146,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 3 0 0 × 1 3 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	147,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 4 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	168,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 5 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	161,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 5 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	171,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 5 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	186,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 6 0 0 × 1 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	210,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 8 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	217,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	1 8 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	233,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	251,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 0 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	268,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	279,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	295,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	221,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	236,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 2 2 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	255,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 3 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	251,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 3 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	266,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 4 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	271,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 4 0 0 × 2 4 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	291,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 5 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	264,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 5 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	280,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	291,000	T-25

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	318,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 8 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	226,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	2 8 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	246,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	243,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	265,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	287,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 0 0 0 × 3 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	308,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	329,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.2～0.5	3 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	351,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	24,300	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	35,600	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	46,900	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	71,900	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	81,200	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	90,600	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	9 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	85,900	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	9 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	100,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 0 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	104,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	113,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	137,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 1 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	123,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 2 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	113,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 2 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	123,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 2 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	132,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	146,000	T-25
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 3 0 0 × 1 3 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	147,000	T-25

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	1 4 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	168,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	1 5 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	161,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	1 5 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	171,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	1 5 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	186,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	1 6 0 0 × 1 6 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	210,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	1 8 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	217,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	1 8 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	233,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	251,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 0 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	268,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.2～0.5	2 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	279,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	1	本	3月	295,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	221,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.2～0.5	2 2 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	236,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 2 0 0 × 2 2 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	255,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 3 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	251,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 3 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	266,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 4 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	271,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 4 0 0 × 2 4 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	291,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 5 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	264,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 5 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	280,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	291,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 5 0 0	1	本	3月	318,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 8 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	226,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	2 8 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	246,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	3 0 0 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	243,000	T-25
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート0.5～3.0	3 0 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	1	本	3月	265,000	T-25

[illegible]

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
厚木市	アルミ高欄 シルバークロム	レベル部 平面R 鋳物	7.39	m	5月	244,000	材料費
						3,915	工事費
厚木市	アルミ高欄 シルバークロム	4%勾配部	17.34	m	5月	62,100	材料費
						3,915	工事費
厚木市	アルミ高欄 シルバークロム	4%勾配部 平面R 鋳物	1.17	m	5月	256,000	材料費
						3,915	工事費
厚木市	アルミ高欄 シルバークロム	R部鋳物型費 3号	1	式	5月	2,250,000	材料費
厚木市	投下防止柵 シルバークロム	レベル部	0.7	m	5月	127,000	材料費
						7,058	工事費
厚木市	投下防止柵 シルバークロム	レベル部 平面R 曲げ加工	2.5	m	5月	122,000	材料費
						7,058	工事費
厚木市	投下防止柵 シルバークロム	4%勾配部	4.74	m	5月	140,000	材料費
						7,058	工事費
厚木市	投下防止柵 シルバークロム	4%勾配部 平面R 曲げ加工	1.17	m	5月	134,000	材料費
						7,058	工事費
厚木市	アルミ補助手摺 シルバークロム	直線部 φ40×t3 2段	38.81	m	5月	9,710	材料費
						1,730	工事費
厚木市	アルミ補助手摺 シルバークロム	平面R部 φ40×t3 2段	8.56	m	5月	31,500	材料費
						1,730	工事費
厚木市	直線部 側面化粧加工	アルミ合金板 t=2.5 曲げ加工、 樹脂焼付塗装、バネ取付用下地材:SS400、SSC400 共、下地用ボルト・ナット:弛み止め仕様、バネ取付用φ4 ドリルボ: SUS@300バネ脱落対策:リベットSUS)併用4 箇所/1バネ	47	㎡	5月	49,600	材料費
						12,200	工事費
厚木市	点検口	□450×450:既製品枠 (屋外仕様 ラッチ2個タイプ) 枠材:シルバークロム	2	箇所	5月	46,400	材料費
						20,970	工事費
厚木市	小口バネ (直線部)	アルミ合金板 t=2.5 曲げ加工 アクリル樹脂焼付塗装	2	箇所	5月	25,600	材料費
						10,480	工事費

市町村名	資材名	規格	数量	単位	発注時期 (調査報告月)	調査価格	備考
厚木市	水切り板	アルミ合金板 t=2.5 曲げ加工 35×35 系長=90 アクリル樹脂焼付塗装	50.4	m	5月	7,600	材料費
						2,768	工事費
厚木市	箱桁取合部 シール受け	アルミ押出型材 L-50×20×2 シルバーアルマイト品	52.9	m	5月	2,400	材料費
						3,356	工事費
厚木市	防水工事	変成シリコンシーリング 20×20	155	m	5月	1,360	材工共
厚木市	インターロッキング	200×200 t=6cm 保水性	800	m2	4月	7,290	バリアフリー工費
厚木市	インターロッキング	200×200 t=8cm 保水性	100	m2	4月	7,740	バリアフリー工費
厚木市	スリット側溝	卵形 φ200 L=2000mm	200	m	4月	13,500	都市型側溝UKG-200
厚木市	スリット側溝	卵形 φ200 L=1000mm	30	m	4月	9,450	都市型側溝UKG-100
厚木市	スリット側溝（加工品）	卵形 φ200 L=1000～2000mm	10	m	4月	21,500	都市型側溝UKG-
厚木市	スリット側溝（加工品）	卵形 φ200 L=500～1000mm	10	m	4月	17,400	都市型側溝UKG-
厚木市	スリット側溝（3R）	卵形 φ200 L=608.3mm	20	m	4月	7,700	都市型側溝UKG-100
海老名市	角型鋼管床版橋主桁・その他 【材料費】	□250×250×9	16.532	t	4月	411,000	高欄材料費は含まない 製作工場：長野県塩尻市
	角型鋼管床版橋主桁・その他 【工事費】					68,200	高欄工事費は含まない
山北町	緩衝ゴム（650×3060×50）クロロプレン	取付けボルト孔（20孔）	2	個	4月	222,000	
山北町	緩衝ゴム（100×378×50）クロロプレン	取付けボルト孔（2孔）	8	個	4月	5,120	
山北町	緩衝ゴム（100×200×50）クロロプレン	取付けボルト孔（2孔）	8	個	4月	3,240	
山北町	緩衝ゴム（150×200×50）クロロプレン	取付けボルト孔（2孔）	36	個	4月	4,300	
山北町	緩衝ゴム（650×3060×20）クロロプレン	取付けボルト孔（20孔）	2	個	4月	92,700	