

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
藤沢市	鋼製セグメント	セグメント幅：1200mm					別紙報告書参照	-	
		セグメント幅：600mm					別紙報告書参照	-	
	一次覆工機械器具損料表 基礎価格	後続台車	1	台			-	-	セグメント等運搬
	二次覆工機械器具損料表 基礎価格	電動トラバースー 車等移動用 スリ鋼車重量：10t×2台 複線型W2500×L3000 15Kレール×RG762 レール3m×4本	1	台			3,290,000	-	需要家渡し 参考重量：3,250kg
	仕上げ材	目地コーキング 材工共 18.059m/R	1	リング			25,200	-	
		ボルトボックス充填 材工共 56箇所/R	1	リング			71,000	-	
		裏込め注入孔穴埋め 材工共 6箇所/R	1	リング			7,520	-	
	裏込め注入材料	裏込め用助剤	1	kg			70	-	裏込め材混合材料 助剤S
	換気設備	送気管		m			-	-	ビニール風管 φ400mm
	H形鋼 賃料	H-700×300×13×24 【賃貸期間3カ月以内】		t・日			95	-	賃貸業者置場渡し、置場戻し
	H形鋼 賃料	H-700×300×13×24 【賃貸期間6カ月以内】		t・日			95	-	賃貸業者置場渡し、置場戻し
	H形鋼 賃料	H-700×300×13×24 【賃貸期間12カ月以内】		t・日			90	-	賃貸業者置場渡し、置場戻し
	H形鋼 賃料	H-700×300×13×24 【賃貸期間24カ月以内】		t・日			80	-	賃貸業者置場渡し、置場戻し
	H形鋼 賃料	H-700×300×13×24 【賃貸期間36カ月以内】		t・日			75	-	賃貸業者置場渡し、置場戻し
	H形鋼 整備費	H-700×300×13×24		t			3,000	-	賃貸業者置場渡し、置場戻し
	人孔材料	人孔蓋 φ1200mm T=14 受枠付	1	組			630,000	-	転落防止梯子含む
	人孔内材料	角落し No.1人孔 受枠、クサビ込み	設置数 2	箇所			327,000	-	FFU-50、水路幅1000、呼称50、 比重0.5、K1-1:2枚、K1-2:2 枚、クサビ1個
		角落し No.2人孔 受枠、クサビ込み	設置数 2	箇所			483,000	-	FFU-74、水路幅1500、呼称60、 比重0.74、K2-1:2枚、K2-2:2 枚、クサビ1個
		角落し No.3人孔 受枠、クサビ込み	設置数 2	箇所			567,000	-	FFU-74、水路幅1600、呼称80、 比重0.74、K5-1:2枚、K5-2:2 枚、クサビ1個
		マンホール形式ポンプ場用スクリーン	1	式			212,000	-	構造図参照、固定金具・ボルト 含む、開口寸法1600×900
		分水1用スクリーン	1	式			118,000	-	構造図参照、固定金具・ボルト 含む、開口寸法1000×856
		分水2用スクリーン	1	式			203,000	-	構造図参照、固定金具・ボルト 含む、開口寸法1500×1248
		FRP製マンホール蓋	1	個			148,000	-	φ900用（ボルト止め） 安全荷重：15kN、破壊荷重： 60kN
		グレーチング蓋	1	箇所			206,000	-	グレーチング 1100×3000×40（4分割）

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
藤沢市	防音ハウス パネル等	パネル材料 標準パネル(正製)	2354	m2			22,800	-	BSK-A
		パネル材料 特殊パネル(異型)	109.6	m2			34,300	-	BSK-A
		人員用扉パネル	1	枚			336,000	-	BSK-A
		換気パネル	12	枚			496,000	-	BSK-A
		シャッター 材料費 W=9.7m×H=3.91m	1	基			1,970,000	-	BSK-A
		シャッター 設置工(手間のみ) W=9.7m×H=3.91m	1	基			445,000	-	BSK-A
		シャッター 撤去工(手間のみ) W=9.7m×H=3.91m	1	基			212,000	-	BSK-A
		アンカーボルト M20×450 L 2N+1W	132	本			255	-	BSK-A
		鉄骨材料費	188.5	t			84,000	-	BSK-A 加工費、塗装費含まず
		屋根材料費	940.1	m2			1,170	-	BSK-A
	仮設鋼材土留材	ライナープレート円形 2.7mm 黒皮 φ6200mm	1	m			197,000	-	
		補強リング円形 H150 黒皮 φ6200mm	1	リング			221,000	-	
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート	□900×450×2000 T-25 重要な幹線 (L1,2) 土かぶり0.3～0.6m	20	個	有	3月	110,000	-	T-25、L1、L2・他条件は図面による
	耐震性貯水槽設置工	40m3 土かぶり1.0m ビット1 取水口1 他条件は図面による	1	個	有		4,140,000	-	価格は、据付工、組立工、防水工の材工共で土工、基礎工、底断工(鉄筋工、コンクリート工)
	鉄蓋及び受枠	□2000×1000mm 角形連結蓋 T25	1	組	有	6月	3,010,000	-	
	FRP踊り場		1	組	有		602,000	-	
	グレーチング 及び受枠	□1000×5600 T20	1	組	有		411,000	-	
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	直管 800A×3356	1	本	有		311,000	-	管厚t=8mm
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	直管 800A×1491	1	本	有		138,000	-	管厚t=8mm
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	片フランジ 直管 800A×5112 フランジはF12GF形	1	本	有		808,000	-	管厚t=8mm 1フランジ：F12GF
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	片フランジ 直管 800A×3852 フランジはF12GF形	1	本	有		716,000	-	管厚t=8mm 1フランジ：F12GF
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	片フランジ 直管 800A×2858 フランジはF12GF形	1	本	有		642,000	-	管厚t=8mm 1フランジ：F12GF
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	片フランジ 直管 800A×1531 フランジはF12GF形	1	本	有		544,000	-	管厚t=8mm 1フランジ：F12GF
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	曲管 800A×47.8252°	4	個	有		354,000	-	管厚t=8mm

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
茅ヶ崎市	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	曲管 800A×31.6169°	2	個	有	6月	354,000	-	管厚t = 8mm
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	バドル付き両フランジ片落ち管 φ1000側 外面珪 砂塗装1000A×800A	2	個	有		1,240,000	-	管厚t = 8mmL = 1400mm 2フ ランジ：F12 GFバドル付
	フランジアダプター (両フランジ)	片側RF 800A 7.5K	2	個	有		1,010,000	-	
	電動横型バタフライ弁	800A 7.5K	2	基	有		4,300,000	-	弁体FC 弁箱SS400塗装：内外 面液状エポキシ樹脂
	円形フラップゲート	1000A 7.5K	2	基	有		1,480,000	-	ステンレス製
	角形フラップゲート	□1400×1400	1	基	有		1,190,000	-	アルミ合金製
	バドル付きゴム製伸縮可とう管	両フランジ 800A H100	2	基	有		786,000	-	常用圧力0.33MPa
	ダクタイル鋳鉄管φ150	バドル付き両フランジ短管 φ150×1475 外面特殊塗装DD	1	個	有		60,000	-	
	フランジ接合材	1000A ステンレスバルブ・ナット ガasket2 号	2	組	有		102,000	-	BNP
	フランジ接合材	800A ステンレスバルブ・ナット ガasket2号	10	組	有		81,600	-	BNP
	φ1500可とう継手	φ1500NC1種現場打ち用	1	箇所	有		261,000	-	
	φ1500可とう継手	φ1500NC1種組立マニホール用	1	箇所	有		261,000	-	
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	バドル付き片フランジ直管 800A×48 47	1	本	有		864,000	-	管厚 = 8mm1フランジ：F12 GFバドル付
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	バドル付き片フランジ直管 800A×33 01	1	本	有		748,000	-	管厚 = 8mm1フランジ：F12 GFバドル付
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	バドル付き片フランジ直管 800A×28 11	1	本	有		712,000	-	管厚 = 8mm1フランジ：F12 GFバドル付
	水輸送用塗覆装鋼管STW400A	バドル付き片フランジ直管 800A×22 11	1	本	有		668,000	-	管厚 = 8mm1フランジ：F12 GFバドル付
	水輸送用塗覆装鋼管STW401A	ゴム製伸縮可とう管 両フランジ 150A H100	2	基	無		-	-	建設物価5月号p.293 157,000円 常用圧力 0.33MPaタイボルト無し
	ボックスカルバート	土被り0.5~3.0m □1400×14 00×2000 耐震レベル1.2	5	本	有		179,000	-	
	護床ブロック	2t級	54	個	有		44,100	-	
	プレキャストスラブ	T25 1800×2780×280	2	枚	有		176,000	-	
	プレキャストスラブ	T25 1730×2780×280	3	枚	有		169,000	-	
	プレキャストスラブ受枠	1800×2780×280 2枚、1730×2780× 280 1枚 用	1	個	無		-	-	市場性なし
	構造用ステンレス角鋼管 SUS304A(JISG4321)	基準強度235N/mm2 300×300 厚9.0mm L=6.0m	10	本	無		452,000	-	
	構造用ステンレス角鋼管 SUS304A(JISG4321)	基準強度235N/mm2 300×300 厚9.0mm L=4.5m	2	本	無		339,000	-	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
茅ヶ崎市	ボックスカルバート	□1200×1200×2000 耐震設計L=1 土被り0.5～3.0m	42	本	無	6月	141,000	-	
厚木市	インターロッキング	200×200 t=6cm 保水タイプ	500	m ²	7,700	5月	7,290	94.7%	ハリアリ-ヘイブ TS
	インターロッキング	200×200 t=8cm 保水タイプ	150	m ²	8,200		7,740	94.4%	ハリアリ-ヘイブ TS
	スリット側溝	卵形 φ 200 L=2000mm	100	本	14,500		14,500	100.0%	都市型側溝UGKS-200
	スリット側溝（加工品）	卵形 φ 200 L=1000mm	30	本	10,200		10,200	100.0%	都市型側溝UGKS-200
	スリット側溝（加工品）	卵形 φ 200 L=1000～2000mm	10	本	22,500		22,500	100.0%	都市型側溝UGKS-200
	スリット側溝（加工品）	卵形 φ 200 L=1000mm未満	10	本	18,200		18,200	100.0%	都市型側溝UGKS-200
	スリット側溝（3R）	卵形 φ 200 L=608.3mm	10	本	9,400		9,400	100.0%	都市型側溝UGKS-200
	ポール（照明柱）	GL 5 m・埋込・メッキ後指定色仕上	4	本	179,700		149,000	82.9%	
	ポール（照明柱）	GL 6 m・埋込・メッキ後指定色仕上	4	本	209,400		173,000	82.6%	
	プラスチック側溝（グレーチング 無） R2-KA30×30	300×300×2000	4	本	27,000		24,300	90.0%	
	プラスチック側溝（グレーチング 無） R2-KA30×40	300×400×2000	4	本	34,700		31,200	89.9%	
	プラスチック側溝（グレーチング 付） R2-KA30×30G	300×300×2000	4	本	42,000		37,800	90.0%	
	プラスチック側溝（グレーチング 付） R2-KA30×40G	300×400×2000	4	本	47,500		42,700	89.9%	
	プラスチック側溝管理桝 MA-KA30×30	300×300×1000	4	基	44,300		39,800	89.8%	
	プラスチック側溝管理桝 MA-KA30×40	300×400×1000	4	基	47,000		42,300	90.0%	
	プラスチックカルバート NFK-30（T-25）	300×300×2000	4	本	28,900		26,000	90.0%	
	プラスチックカルバート NFK-40（T-25）	400×400×2000	4	本			39,100	-	
	プラスチック側溝（グレーチング 無） SLB-30×30	300×300×2000	5	本			17,000	-	
	プラスチック側溝（グレーチング 付） SLB-30×30G	300×300×2000	5	本			31,300	-	
	プラスチック側溝（グレーチング 無） SLB-40×50	400×500×2000	5	本			28,800	-	
	プラスチック側溝（グレーチング 付） SLB-40×50G	400×500×2000	5	本			42,900	-	
	プラスチック側溝（自由勾配タイプ） SLB-30×50S	300×500×2000	5	本			29,700	-	
	プラスチック側溝管理桝 MLB-30×30F	300×300×1000	5	本			44,600	-	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
厚木市	プレキャストボックス側溝管理枳 MLB-40×50S	400×500×1000	5	本		5月	59,900	-	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1A (H=1 B=2) -1:0.5	160	個	57,700		54,300	94.1%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	200	個	78,200		73,600	94.1%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	31,700		29,700	93.7%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック1型特殊	1BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	40,100		37,700	94.0%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2A (H=1 B=2) -1:0.5	160	個	65,600		61,700	94.1%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	200	個	84,400		79,400	94.1%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	36,200		34,000	93.9%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック2型	2BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	45,500		42,800	94.1%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3A (H=1 B=2) -1:0.5	100	個	67,000		65,900	98.4%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3AH(H=1.5 B=2)-1:0.5	180	個	89,000		83,800	94.2%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3B (H=1 B=1) -1:0.5	150	個	38,700		36,400	94.1%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック3型	3BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	250	個	48,000		45,200	94.2%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック4型	4B (H=1 B=1) -1:0.5	210	個	47,300		44,500	94.1%	
	大型ブロック積み擁壁 NSSブロック4型	4BH(H=1.5 B=1)-1:0.5	340	個	56,900		53,500	94.0%	
	プレキャストボックスカバー	600×600×2000,T-25,土被り0.5～3.0m	4	個			71,900	-	
	特殊部 型本体 (端壁含めないセット前本体価格)	1200×1800×3000	2	基	934,050		730,000	78.2%	
	特殊部 型本体 (端壁含めないセット前本体価格)	1200×1800×3000 開口部有	2	基	934,050		761,000	81.5%	追加品目
	特殊部 型本体 (端壁含めないセット前本体価格)	900×1800×2000	1	個	558,400		443,000	79.3%	
	特殊部 型本体 (端壁含めないセット前本体価格)	900×1800×2000 横置機器 開口部有	1	個	579,760		488,000	84.2%	
	特殊部 型 端壁	1460×2080×150	8	枚	105,400		62,300	59.1%	
	ダクトスリーブ取付手間			条			1,660	-	追加品目
	特殊部 型 敷板	1560×3400	4	個	122,000		77,700	63.7%	
	特殊部 鋳鉄蓋 受枠共	φ750 車道用	6	組	216,250		190,000	87.9%	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
厚木市	電力分岐柵本体	1200×550×800	6	基	115,620	5月	152,000	131.5%	
	電力分岐柵用鋳鉄蓋 受枠共	1200×550用	6	組	368,500		272,000	73.8%	車道用
	地上機器用ハンドホール	995×380×1250	1	基	208,400		201,000	96.4%	
	変圧器搭載型照明柱	φ216.3×9150	1	基	1,100,000		979,000	89.0%	現場車上渡し
	ライナープレート	t=2.7mm 4500×8111 小判 黒皮	12	m			221,000	-	現場車上渡し
	補強リング	H-125×125×6.5×9	4	リング			189,000	-	現場車上渡し
	耐震性ゴムリング 付ボックスカルバート	700×700×2000 標準	21	本			86,800	-	
	耐震性ゴムリング 付ボックスカルバート	700×700×1437 短切	1	本			88,300	-	
	耐震性ゴムリング 付ボックスカルバート	700×700×1437 斜切	1	本			104,000	-	
	耐震性ゴムリング 付ボックスカルバート	700×700×1000 斜切	1	本			86,800	-	
	耐震性ゴムリング 付ボックスカルバート	700×700×1064 斜切	1	本			89,400	-	
	耐震性ゴムリング 付ボックスカルバート	700×700×1065 斜切	1	本			89,500	-	
	耐震性ゴムリング 付ボックスカルバート	700×700×1230 斜切	1	本			96,200	-	
	耐震性ゴムリング 付ボックスカルバート	700×1600×1000 落差工	1	本			109,000	-	
	推進管 φ800	標準管カラー有 1種700継手JC	36	本			78,900	-	
	推進管 φ800	標準管カラーなし1種700継手JC	1	本			64,800	-	
	推進管 φ800	標準管 カラーなし 2種700 JA	1	本			77,900	-	
	P C ボックスカルバート	2500×2000×2000 標準	19	本			388,000	-	
	P C ボックスカルバート	2500×2000×1900/1100 斜切	1	本			485,000	-	
	P C ボックスカルバート	2500×2000×1692/892 斜切	1	本			444,000	-	
	P C ボックスカルバート	2500×2000×1854/1590 斜切	1	本			528,000	-	
	P C ボックスカルバート	2500×2000×1374/1110 斜切	1	本			434,000	-	
	P C ボックスカルバート	2500×1800×2000 標準	23	本			373,000	-	
	P C ボックスカルバート	2500×1800×1677/1539 斜切	1	本			486,000	-	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
厚木市	P C ボックスカルバート	2500×1800×1688/1550 斜切	1	本		5月	488,000	-	
	推進管 φ1100	標準管 カラーなし 1種500 JB	2	本			99,800	-	
	推進管 φ1100	標準管 カラー有 2種700 JA	3	本			153,000	-	
	推進管 φ1100	標準管 カラーなし 2種700 JA	3	本			137,000	-	
	推進管 φ1100	半管 カラー有 2種700 JA	1	本			115,000	-	
	推進管 φ1100	半管 カラーなし 2種700 JA	1	本			96,400	-	
	獣害防護柵（電気柵）	ソーラー仕様	1	m	3,491		3,080	88.2%	電圧測定器、基礎材別途
	獣害防護柵（電気柵）	ソーラー仕様・焼付品	1	m	3,649		3,240	88.8%	電圧測定器、基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W1.0・めっき品	1	基	46,000		41,400	90.0%	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W1.5・めっき品	1	基	49,000		44,100	90.0%	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W2.0・めっき品	1	基	54,500		49,000	89.9%	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W2.5・めっき品	1	基	72,000		64,800	90.0%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W3.0・めっき品	1	基	85,000		76,500	90.0%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W3.5・めっき品	1	基	98,000		88,200	90.0%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W4.0・めっき品	1	基	115,000		103,000	89.6%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W4.5・めっき品	1	基	125,000		112,000	89.6%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W5.0・めっき品	1	基	148,000		133,000	89.9%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W1.0・カラー品	1	基	85,200		76,600	89.9%	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W1.5・カラー品	1	基	88,800		79,900	90.0%	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W2.0・カラー品	1	基	95,400		85,800	89.9%	鋼管基礎含む
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W2.5・カラー品	1	基	116,400		104,000	89.3%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W3.0・カラー品	1	基	132,000		118,000	89.4%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W3.5・カラー品	1	基	147,600		132,000	89.4%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W4.0・カラー品	1	基	168,000		151,000	89.9%	基礎材別途

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
厚木市	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W4.5・カラー品	1	基	180,000	5月	162,000	90.0%	基礎材別途
	獣害防護柵用強化型門扉	H1.9×W5.0・カラー品	1	基	207,600		186,000	89.6%	基礎材別途
	電牧器本体		1	式	146,000		131,000	89.7%	バッテリー・漏電防止装置・注意看板含む
	防草シート	W=1.0m 100m/巻	1	巻	23,000		20,700	90.0%	シート押え杭含 200本/100m

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
藤沢市	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=750 コーナー(90 °)	1	個	36,600		36,600	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=1000 コーナー(90 °)	1	個	75,800		75,800	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=1250 コーナー(90 °)	1	個	94,000		94,000	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=1500 コーナー(90 °)	1	個	111,500		111,500	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=1750 コーナー(90 °)	1	個	166,500		166,500	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=2000 コーナー(90 °)	1	個	185,200		185,200	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=2250 コーナー(90 °)	1	個	305,100		305,100	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=2500 コーナー(90 °)	1	個	330,900		330,900	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=2750 コーナー(90 °)	1	個	419,900		419,900	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t / m2) 高さ H=3000 コーナー(90 °)	1	個	477,900		477,900	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=750 コーナー(120 °)	1	個	42,700		42,700	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=1000 コーナー(120 °)	1	個	84,300		84,300	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=1250 コーナー(120 °)	1	個	105,300		105,300	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=1500 コーナー(120 °)	1	個	126,400		126,400	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=1750 コーナー(120 °)	1	個	189,100		189,100	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=2000 コーナー(120 °)	1	個	210,500		210,500	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=2250 コーナー(120 °)	1	個	351,000		351,000	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=2500 コーナー(120 °)	1	個	382,000		382,000	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=2750 コーナー(120 °)	1	個	487,300		487,300	100.0%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m2) 高さH=3000 コーナー(120 °)	1	個	552,000		552,000	100.0%	
	セグメント 型		3	ピース	330,000		297,000	90.0%	HTT-40- -1,2 40m ³ 型 車道用
	セグメント 型		3	ピース	354,000		318,000	89.8%	HTT-40- -1,2 40m ³ 型 車道用
	頂版 取水口無		1	枚	406,900		366,000	89.9%	HTT-40- -1,2 40m ³ 型 車道用
	頂版 取水口付		1	枚	395,000		355,000	89.9%	HTT-40- -1,2 40m ³ 型 車道用
	水中梯子	FRP製	1	脚	115,000		103,000	89.6%	HTT-40- -1,2 40m ³ 型 車道用

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
藤沢市	補助セグメント	H500	3	ピース	120,000		108,000	90.0%	HTT-40- -1,2 40m ³ 型 車道用
	鉄筋コンクリート製カロート	800×680×750(現着価格)	1	基	35,500	7月上旬	33,700	94.9%	本体、蓋、中段を含む。 施工数量30基(材料費のみ)
	角パイプフェンス(曲げ忍び)	(特)BZF - 2050 (現着価格) H2050 @2000	1	m	37,000	6月下旬	24,100	65.1%	基礎材別途 施工数量50m(材料費のみ)
	縦型緩衝ピョン(S45CN+PRF構造)	φ46×560L 付属品含む	1	組	136,000	8月	115,000	84.6%	
	緩衝ピョン(S45CN+PRF構造)	φ60×320L 付属品含む	1	組	130,000		110,000	84.6%	
	緩衝ピョン(S46CN+PRF構造)	φ60×330L 付属品含む	1	組	130,000		110,000	84.6%	
大和市	イタヤカエデ	H3.5 C0.21 W1.8	2	本	30,000	7月	28,500	95.0%	
	メグスリノキ	H3.5 C0.21 W1.8	6	本	55,000		52,200	94.9%	
	ハナミズキ(ホワイトラブ)	H5.0 C0.18 W1.2	18	本	78,000		74,100	95.0%	
	サラサドウダン	H1.5 C0.8	9	本	5,300		5,030	94.9%	
	ムラサキシキブ	H1.0 W0.4	6	本	1,100		1,040	94.5%	
	フイリガクアジサイ	H0.5 3本立	18	株	680		640	94.1%	
	バイカウツギ	H0.8 W0.6	9	株	850		800	94.1%	
	モッコウバラ	L=0.2	4	pot	280		260	92.9%	
	矮性サルスベリ(赤)	H0.15 W0.3	3435	株	1,600		1,520	95.0%	
	矮性サルスベリ(桃)	H0.15 W0.3	2845	株	1,600		1,520	95.0%	
	矮性サルスベリ(白)	H0.15 W0.3	2215	株	1,600		1,520	95.0%	
	タニカ	15.0P	220	pot	1,200		1,140	95.0%	
	オウゴンマサキ	H1.5 W0.4	46	本	3,300		3,130	94.8%	
	門柱プレート	SUS t=3.0 300×1200 イッチンク	1	枚	370,000		333,000	90.0%	
	健康遊具(A-1)	座位体前屈	1	基	227,000	10月	206,000	90.7%	
	健康遊具(A-2)	腕上げアーチ	1	基	286,400		275,000	96.0%	
	健康遊具(A-3)	ぶらぶらストレッチ	1	基	343,600		343,000	99.8%	
	健康遊具(A-4)	十字懸垂ベンチ	1	基	219,600		198,000	90.2%	
	健康遊具(A-5)	ふみいたストレッチ	1	基	232,400		213,000	91.7%	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
大和市	健康遊具(A-6)	ダブル踏み台昇降	1	基	308,200	10月	184,000	59.7%	
	健康遊具(A-7)	ポートこぎ	1	基	355,400		354,000	99.6%	
	健康遊具(A-8)	バランス円盤	1	基	257,200		241,000	93.7%	
	健康遊具(A-9)	背伸ばしベンチ	1	基	265,400		250,000	94.2%	
	健康遊具(A-10)	エルウェル	1	基	193,600		193,000	99.7%	
	健康遊具(A-11)	足つぼマッサージ	1	基	149,100		117,000	78.5%	
	健康遊具(A-12)	腕伸ばしテスト	1	基	249,400		249,000	99.8%	
	健康遊具(B-1)	ストレッチ体操	1	基	468,300		467,000	99.7%	
	健康遊具(B-2)	ステップテスト	1	基	210,600		210,000	99.7%	
	健康遊具(B-3)	けんすい	1	基	412,000		411,000	99.8%	
	健康遊具(B-4)	棒とびこし	1	基	515,200		514,000	99.8%	
	健康遊具(B-5)	腹筋台	1	基	355,600		354,000	99.6%	
	健康遊具(B-6)	垂直はしご	1	基	347,200		346,000	99.7%	
	健康遊具(B-7)	ジャンプタッチ	1	基	315,600		314,000	99.5%	
	健康遊具(B-8)	へいこう棒	1	基	347,200		346,000	99.7%	
	健康遊具(B-9)	うんてい	1	基	516,600		515,000	99.7%	
	健康遊具(B-10)	へいきん台	1	基	323,200		322,000	99.6%	
	イタヤカエデ	H3.5 C0.21 W1.8	2	本	30,000	7月	28,500	95.0%	
	メグスリノキ	H3.5 C0.21 W1.8	6	本	55,000		52,200	94.9%	
	ハナミズキ(ホワイトラブ)	H5.0 C0.18 W1.2	18	本	78,000		74,100	95.0%	
	サラサドウダン	H1.5 C0.8	9	本	5,300		5,030	94.9%	
	ムラサキシキブ	H1.0 W0.4	6	本	1,100		1,040	94.5%	
	フイリガクアジサイ	H0.5 3本立	18	株	680		640	94.1%	
	バイカウツギ	H0.8 W0.6	9	株	850		800	94.1%	
	モッコウバラ	L=0.2	4	pot	280		260	92.9%	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
大和市	矮性サルスベリ(赤)	H0.15 W0.3	3435	株	1,600	7月	1,520	95.0%	
	矮性サルスベリ(桃)	H0.15 W0.3	2845	株	1,600		1,520	95.0%	
	矮性サルスベリ(白)	H0.15 W0.3	2215	株	1,600		1,520	95.0%	
	タニカ	15.0P	220	pot	1,200		1,140	95.0%	
	オウゴンマサキ	H1.5 W0.4	46	本	3,300		3,130	94.8%	
	門柱プレート	SUS t=3.0 300×1200 イッチンク	1	枚	370,000		333,000	90.0%	
	特殊カラー舗装工(材工共)	溶融噴射式,t=1.7mm,緑	740	m ²	3,940		3,290	83.5%	施工幅15cm・30cm
座間市	特殊部 型(R1)	1200×1350×3000 本体	1	基			444,000	-	
		1200×1350×3000 端壁	1	枚			44,300	-	
		1200×1350×3000 敷板	1	個			78,800	-	
		1200×1350×3000 蓋枠	1	組			547,000	-	
	特殊部 型(R2、R3)	1200×1500×4000 本体	2	基			611,000	-	
		1200×1500×4000 端壁	2	枚			50,900	-	
		1200×1500×4000 敷板	2	個			101,000	-	
		1200×1500×4000 蓋枠	2	組			976,000	-	
	特殊部 型(R4)	1200×1350×4000 本体	1	基			567,000	-	
		1200×1350×4000 端壁	1	枚			44,300	-	
		1200×1350×4000 敷板	1	個			100,000	-	
		1200×1350×4000 蓋枠	1	組			976,000	-	
	特殊部 型(R5)	1200×1800×3000 本体	1	基			706,000	-	
		1200×1800×3000 端壁	1	枚			64,500	-	
		1200×1800×3000 敷板	1	個			78,400	-	
		1200×1800×3000 蓋枠 (φ750歩道用)	1	組			183,000	-	
	特殊部 型(R6)	1200×1500×5000 本体	1	基			868,000	-	
		1200×1500×5000 端壁	1	枚			50,900	-	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
座間市		1200×1500×5000 敷板	1	個			125,000	-	
		1200×1500×5000 蓋枠	1	組			1,350,000	-	
	電力 型(L1、L2、L3)	900×1800×3000 本体	2	基			553,000	-	
	電力 型(L1、L2、L3)	900×1800×3000 端壁	2	枚			51,600	-	
		900×1800×3000 敷板	2	個			65,700	-	
		900×1800×3000 蓋枠 (φ750車道用)	2	組			168,000	-	
	電力 型(L4)	900×1800×3000 本体		基			562,000	-	
		900×1800×3000 端壁		枚			51,600	-	
		900×1800×3000 敷板		個			65,700	-	
		900×1800×3000 蓋枠 (φ750車道用)		組			168,000	-	
	調整リング	φ750用 H=200		個			18,500	-	
		φ750用 H=250		個			31,000	-	
		φ750用 H=300		個			32,500	-	
	分岐柵T-A型	400×380×1500 本体	7	基			39,500	-	
		400×380×1500 端壁	7	枚			4,710	-	
		400×380×1500 蓋枠	7	組			171,000	-	
	管材CCVP φ130	直管(RR-CCVP)	100	本			11,800	-	
	管材CCVP φ100	直管(RR-CCVP)	100	本			10,500	-	
	ダクトスリーブ取付手間			条			1,660	-	
秦野市	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ900-600	5	個		5月	172,000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1200-600	5	個			185,000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1500-600	5	個			192,000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1800-600	5	個			252,000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ2200-600	5	個			316,000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ900-600（2分割）	5	個			199,000	-	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
秦野市	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1200-600（2分割）	5	個		5月	212,000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1500-600（3分割）	5	個			236,000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1800-600（3分割）	5	個			296,000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ2200-600（4分割）	5	個			383,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 頂版1500×900×160	3	個			193,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 直壁1500×600	3	個			125,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 直壁1500×900	3	個			169,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 直壁1500×1200	3	個			214,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 直壁1500×1500	3	個			259,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 直壁1500×1800	3	個			300,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 直壁1500×2400	3	個			393,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 底版1500×160	3	個			222,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 中間スラブ1500×160（90）	3	個			200,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=5700		個			101,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=6000		個			105,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=6300	3	個			109,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=6600		個			113,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=6900		個			118,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=7200		個			121,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=7500		個			125,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=7800		個			129,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=8100		個			133,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=8400		個			137,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=8700		個			148,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	FRP製ハシゴ L=9000		個			152,000	-	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
秦野市	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 管取付壁1500×600	3	個		5月	125,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 管取付壁1500×900	3	個			169,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 管取付壁1500×1200	3	個			214,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 管取付壁1500×1500	3	個			259,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 管取付壁1500×1800	3	個			300,000	-	
	レジンコンクリート製組立マンホール	3号 管取付壁1500×2400	3	個			393,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 直壁1500×1200	3	個			106,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 直壁1500×1500	3	個			130,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 直壁1500×1800	3	個			155,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 直壁1500×2100	3	個			179,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 直壁1500×2400	3	個			204,000	-	
	組立マンホール（種）	2号 直壁1200×1800	3	個			105,000	-	
	組立マンホール（種）	2号 直壁1200×2100	3	個			122,000	-	
	組立マンホール（種）	2号 直壁1200×2400	3	個			138,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 管取付壁1500×1200	3	個			124,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 管取付壁1500×1500	3	個			148,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 管取付壁1500×1800	3	個			176,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 管取付壁1500×2100	3	個			201,000	-	
	組立マンホール（種）	3号 管取付壁1500×2400	3	個			225,000	-	
	組立マンホール（種）	2号 管取付壁1200×1800	3	個			111,000	-	
	組立マンホール（種）	2号 管取付壁1200×2100	3	個			128,000	-	
	組立マンホール（種）	2号 管取付壁1200×2400	3	個			145,000	-	
逗子市	4号組立マンホール（種）	躯体 1800×2400 種	1	個		5月中旬	513,000	-	
	4号組立マンホール（種）	底版 種	1	個			231,000	-	
	5号組立マンホール（種）	直壁 2200×2100 種	1	個			536,000	-	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
逗子市	5号組立マンホール（種）	躯体 2200×2400 種	1	個		5月中旬	726,000	-	
	5号組立マンホール（種）	底版 種	1	個			402,000	-	
	推進工法用鉄筋コンクリート管（1種50N JC）	φ1350 標準管	37	本			181,000	-	
	推進工法用鉄筋コンクリート管（1種50N JC）	φ1500 半管	50	本			170,000	-	
	推進工法用可とう管（1種50N JA）	φ900 標準管	1	本			386,000	-	
	推進工法用可とう管（1種50N JA）	φ1350 標準管	1	本			653,000	-	
	推進工法用可とう管（1種50N JC）	φ1350 標準管	1	本			668,000	-	
	5号（種）削孔	推進管 φ900用	1	箇所			36,100	-	
	5号（種）削孔	推進管 φ1350用	1	箇所			68,600	-	
	5号（種）削孔	推進管 φ1500用	1	箇所			79,500	-	
	ライナープレート補強リング（円形）	H200 φ7,000mm 黒皮	1	個			390,000	-	現場車上渡し

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
鎌倉市	アスウッド混合物		1	t	9,499	6月	149,000	1568.6%	【参考】 t=4 c mの場合、1m2当たり0.04 t / m2 (ロス1.08 t 含む)
	プラ擬木 階段袖土留	H＝ 2 0 0 1 段	1	m	4,775		4,290	89.8%	【参考】 プラ擬木ですが、擬板及び止め杭を含んだ 価格となります
藤沢市	スーパーターフ ST-60RS 材工共	モ/テ-グ /t=60mm/100 μ /充填材t=40mm/黒コ-ムチップ 50%珪砂50% サッカーコート1面・ラグビーコート1面・ 少年用サッカーコート2面	11024	m ²	6,600	8月	6,400	97.0%	現着価格とする 白線部分も含む
茅ヶ崎市	H I Dポールライト	H 5 9 5 1	8	個	98,000	6月	53,900	55.0%	
	ランプ	セラルクス150W3200K (T管拡散形) MT150FCE-DW/S-G	8	個	16,900		10,100	59.8%	
	丸型段付ポール (照明灯)	3.0mベ-ース式 メッキ後指定塗装 PM5030-3509	8	本	140,000		127,000	90.7%	運賃別途
		アンカーボルト ピッチ250mm・長さ500mm	8	本	23,700		15,400	65.0%	
	丸型段付ポール (引込柱)	6.0m埋込式 メッキ後指定塗装 PM6040-6009	1	本	287,000		153,000	53.3%	運賃別途
	分電盤	屋外型 ポール取付 メイン30A・2回路15A	1	基	440,700		282,000	64.0%	
	スリット側溝 R2-KBL	3 0 × 3 0	40	本	25,600		23,000	89.8%	
	スリット側溝 R2-KBL	3 0 × 4 0	5	本	27,200		24,400	89.7%	
	スリット側溝柵 MA-KBL	3 0 × 3 0	4	組	41,900		37,700	90.0%	
	スリット側溝柵 MA-KBL	3 0 × 4 0	1	組	45,000		40,500	90.0%	
	スリット側溝柵 MA-KBL (乗入れ用)	3 0 × 3 0	4	組	49,200		44,200	89.8%	
	スリット側溝柵 MA-KBL (乗入れ用)	3 0 × 4 0	1	組	52,300		47,000	89.9%	
小田原市	耐震性貯水槽 (材工共)	40m ³ 級Ⅱ型 潜函工法 吸管投入孔鉄蓋は、日之出水道のR0-60G	1	基	5,555,274	6月	3,370,000	60.7%	(財)日本消防設備 安全センター認定基準を満たす製品。 4t車搬入、土被り1m、吸管投入孔2箇所、 ビット2箇所、ハシゴ1箇所、土工、基礎、仮設除く
	耐震性貯水槽 (材工共)	60m ³ 級Ⅱ型 潜函工法 吸管投入孔鉄蓋は、日之出水道のR0-60G	1	基	8,097,906		5,490,000	67.8%	
海老名市	エポキシ樹脂	注入材	550	kg		7月	1,980	－	比重1.2
	濁水凝集材(水澄まいる)	標準型	14300	kg			1,200	－	
	濁水凝集材(水澄まいる)	アルカリ型	14300	kg			1,500	－	
	切梁受け	スルーA (増厚＝400mm, 切梁H-300用)	24	基			62,500	－	現場車上渡し
	防護柵	車道側 (アンカーボルト含む)	120	m			37,900	－	図面番号 1 アルミ製
	防護柵	歩道側 (アンカーボルト含む)	120	m			57,700	－	図面番号 2 アルミ製
	防護柵	バルコニー部 (アンカーボルト含む)	3	箇所			978,000	－	図面番号 3 アルミ製
	照明柱・照明器具	－	5	基			1,908,170	－	図面番号 4-1, 4-2, 7

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
海老名市	照明器具	イベント用360k w	2	基		7月	59,440	－	図面番号 5-1, 7
	照明器具	ライトアップ用1k w	4	基			107,500	－	図面番号 5-1, 7
	安定器収納箱	－	2	基			237,000	－	図面番号 5-2
	分電盤L2	－	1	基			561,000	－	図面番号 6, 7
	引込み柱	－	1	基			192,000	－	図面番号 6, 7
	グーース asphalt 混合物	車道舗装	85	t			49,400	－	
	コルゲート管 (φ1500)	高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	250	m			88,800	－	
	磁器質タイル (無釉 小タタ面)	カラー、フルモジュール 90×90×20	320	m2			6,480	－	
		特別色、フルモジュール 90×90×20					11,600	－	BU-1
		特別色、フルモジュール 90×90×20					15,200	－	BU-3
	1kW用投光器フィルター	カラーフィルター (強化ガラス t 4.0 + t 3.0)	4	基			155,000	－	図面番号 8
昇降用はしご (歩道側)	SUS (w=450 L=2850、w=450 L=2800)	1	組		253,000	－	図面番号 9-1 基礎プレート・はしご・控え柱・受台・歩行板含む。 アンカー類含まず。		
(車道側)	SUS (w=450 L=2850、w=450 L=2100)	1	組		212,000	－	図面番号 9-2 基礎プレート・はしご・控え柱・受台・歩行板含む。 アンカー類含まず。		
秦野市	バランス工法擁壁フロントブロックF2010	1997×996×360 (材工共)	65	個	48,000	6月	46,340	96.5%	製品据付の 材工共単価を調査 (㎡当り)
	バランス工法擁壁フロントブロックF2005	1997×496×360 (材工共)	18	個	24,000		23,170	96.5%	
	バランス工法擁壁フロントブロックF1010	997×996×360 (材工共)	23	個	24,000		23,170	96.5%	
	バランス工法擁壁フロントブロックF1005	997×496×360 (材工共)	6	個	12,000		11,580	96.5%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックB	1	個	406,600	9月	365,000	89.8%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックBF深型	1	個	503,900		453,000	89.9%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMB H=600	1	個	145,300		130,000	89.5%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMB H=900	1	個	217,900		196,000	89.9%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMB H=1200	1	個	290,800		261,000	89.8%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMB H=1500	1	個	363,700		327,000	89.9%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMB H=1800	1	個	436,000		392,000	89.9%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMB H=2100	1	個	515,400		463,000	89.8%	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
秦野市	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMBF深型 H=600	1	個		9月	－	－	市場性無
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMBF深型 H=900	1	個			－	－	市場性無
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMBF深型 H=1200	1	個	332,700		299,000	89.9%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMBF深型 H=1500	1	個	426,000		383,000	89.9%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMBF深型 H=1800	1	個	521,200		469,000	90.0%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 基礎ブロックMBF深型 H=2100	1	個	614,700		553,000	90.0%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックM H=600	1	個	136,100		122,000	89.6%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックM H=900	1	個	199,900		179,000	89.5%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックM H=1200	1	個	260,900		234,000	89.7%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックM H=1500	1	個	326,300		293,000	89.8%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックM H=1800	1	個	401,200		361,000	90.0%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックM H=2100	2	個	474,200		426,000	89.8%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックMF深型 H=600	1	個			－	－	市場性無
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックMF深型 H=900	1	個			－	－	市場性無
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックMF深型 H=1200	1	個			－	－	市場性無
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックMF深型 H=1500	1	個			－	－	市場性無
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックMF深型 H=1800	1	個			－	－	市場性無
	組立式箱型マンホール	2000A型 中間ブロックMF深型 H=2100	1	個			－	－	市場性無
	組立式箱型マンホール	2000A型 頂版S	1	個	206,100		185,000	89.8%	
	組立式箱型マンホール	2000A型 中床版F	1	個	187,800		169,000	90.0%	
	ライナープレート	矩形（黒皮）3520×3049×t2.7	10.5	m	227,900		175,000	76.8%	現場車上渡し
	補強リング	矩形（黒皮）H150×3520×3049	14	リング	195,400		160,000	81.9%	現場車上渡し

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第4回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率	備考
横須賀市	推進用鉄筋コンクリート管	JSWAS A-2(E-50) 1種φ1,100mmL=1.2m JC継手	267	本		平成23年6月初旬 (希望)	94,400	-	
	推進用鉄筋コンクリート管	JSWAS A-2(E-50) 2種φ1,100mmL=2.43m JC継手	133	本			142,000	-	
	推進用鉄筋コンクリート管	JSWAS A-2(E-50) 2種φ1,100mmL=1.2m JC継手	267	本			107,000	-	
	推進用鉄筋コンクリート管	JSWAS A-2(E-50) 1種φ1,100mmL=1.2m JB継手	267	本			92,500	-	
	推進用鉄筋コンクリート管	JSWAS A-2(E-50) 2種φ1,100mmL=2.43m JB継手	133	本			139,000	-	
	推進用鉄筋コンクリート管	JSWAS A-2(E-50) 2種φ1,100mmL=1.2m JB継手	267	本			105,000	-	
茅ヶ崎市	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 スタンダード(2000)	7	本	無	6月	334,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 タイプA 両バット(1619)	1	本	無	6月	457,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 タイプA 両バット 可とう 函 ボルト箱付(1980)	1	本	無	6月	1,650,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 斜切り(バット) (736/600)	1	本	無	6月	294,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 斜切り(メス付き) (871/734)	1	本	無	6月	301,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 斜切り(オス付き) (1081/893)	1	本	無	6月	332,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 斜切り(メス付き) (1532/1344)	1	本	無	6月	408,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 人孔φ900 孔あき(2000)	1	本	無	6月	434,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 斜切り(オス付き) (1950/1918)	1	本	無	6月	491,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,800×□1,800 斜切り(バット)鉄筋出し (1016/984)	1	本	無	6月	376,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,700×□1,700 スタンダード(2000)	6	本	無	6月	348,000	-	
	ボックスカルバート(レベル1・2対応)	□1,700×□1,700 オスバット ボルト箱付 鉄筋 出し(2000)	1	本	無	6月	424,000	-	
	R Cボックスカルバート	1600×2000×1500 T-25 重要な幹線 L=1,2 土被 り0.48~0.56	1	本	有	6月	307,000	-	
	R Cボックスカルバート	1600×3000×1500 T-25 重要な幹線 L=1,2 土被 り0.48~0.56	1	本	有	6月	431,000	-	
	プレキャスト端壁	2000×1837×200	1	枚	有	6月	234,000	-	
	プレキャスト端壁	2000×1000×200	1	枚	有	6月	153,000	-	
	プレキャスト端壁	1960×970×200	1	枚	有	6月	149,000	-	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
横須賀市	荒木田土	埼玉県産		m3	13,500	7月	8,500	63.0%	10t車
	石灰岩ダスト	栃木県産2.5～0mm		m3	14,000		6,500	46.4%	10t車
	荒木田土	埼玉県産		m3	17,000		12,500	73.5%	4t車
	石灰岩ダスト	栃木県産2.5～0mm		m3	18,000		11,500	63.9%	4t車
	高鉄棒3連（腕・控付）	H=2.0, 2.15, 2.3m(塗装品)	1	基	308,900		254,000	82.2%	材工共
	高鉄棒3連（腕・控付）特注	H=2.0, 2.15, 2.3m(塗装品)	1	基	330,400		272,000	82.3%	材工共
	低鉄棒15連	H=0.9, 1.1, 1.3m:各5連(塗装品)	1	基	560,000		476,000	85.0%	材工共
	低鉄棒10連	H=0.9, 1.1, 1m:各5連(塗装品)	1	基	382,000		324,000	84.8%	材工共
	低鉄棒5連	H=1.3m(塗装品)	1	基	226,000		191,000	84.5%	材工共
	防球ネット	1100T/18本/40mm目(糸径1.6mm)	2798	m ²	800		520	65.0%	
	防球ネット	1100T/18本/40mm目(糸径1.6mm)	2226	m ²	800		520	65.0%	
	ジョイントビーム (φ139.8×4.5)	支柱間距離L=6.3～8.0m(9本)	65.7	m	15,400		15,700	101.9%	
	ジョイントビーム (φ114.3×4.5)	支柱間距離L=6.3～8.0m(9本)	65.7	m	13,800		11,400	82.6%	
	ジョイントビーム (φ139.8×4.5)	支柱間距離L=6.2～9.0m(8本)	58.1	m	15,400		15,800	102.6%	
	ジョイントビーム (φ114.3×4.5)	支柱間距離L=3.2～9.0m(9本)	61.3	m	13,800		12,400	89.9%	
	ジョイントビーム (φ101.6×4.2)	支柱間距離L=3.2m(1本)	3.2	m	11,900		17,700	148.7%	
	ジョイントビーム (φ114.3×4.5)	支柱間距離L=3.3～10.0m(11本)	88.8	m	13,800		11,400	82.6%	
	ジョイントビーム (φ101.6×4.2)	支柱間距離L=3.3～10.0m(11本)	88.8	m	11,000		9,700	88.2%	
	ジョイントビーム (φ114.3×4.5)	支柱間距離L=7.5～8.0m(3本)	23	m	11,000		11,400	103.6%	
	ジョイントビーム (φ101.6×4.2)	支柱間距離L=7.5～8.0m(3本)	23	m	11,000		9,700	88.2%	
	F R P 製90° 曲管	φ500	1	個	147,600		102,000	69.1%	農水用ゴム輪受口
	F R P 製分岐管	φ500×φ500	1	個	205,560		106,000	51.6%	農水用ゴム輪受口
	コンクリート製蓋	開口寸法：1500mm×2400mm、掛かり幅：50mm、板厚：100mm、蓋分割数：5、取手：2個/枚（SUS304）、設計荷重：床用3.5kN/m2又は中央部集中荷重1.0kN/枚、許容たわみ：L/400以下	2	箇所	115,000		120,000	104.3%	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
横須賀市	コンクリート製蓋受枠	材質：SUS304、PL厚：4mm 固定方法：アンカー筋（SS400、 φ13、L=150mm）@500mm以下	2	箇所	185,100		170,000	91.8%	
	鋼製グレーチング蓋受枠	材質：SUS304、PL厚：4mm 固定方法：アンカー筋 （SS400、φ13、L=150mm）@500mm 以下	1	箇所	185,100		166,000	89.7%	2000×1500用
	耐震型止水板	ゴム製、沈下量100mm	1	箇所	502,560		379,000	75.4%	コーナ加工費含む。
	後付け式止水板	ゴム製、沈下量40mm	1	箇所	954,000		712,000	74.6%	コーナ加工費含む。
	ステンレス製梯子	手掛けφ25丸鋼 足掛けφ22丸鋼(滑り止め付)	1	箇所	320,626		238,000	74.2%	
	ステンレス製通路	W800mm×L2300mm、可動部含め SUS304	1	箇所	382,000		358,000	93.7%	チェーンポール含む。
	ステンレス製手摺	H1100	8.28		246,744		23,800	9.6%	
	低発熱コンクリート	24N/mm2 W/C=55%以下	4,873	m ³	13,950		12,950	92.8%	
鎌倉市	不溶性土壌改良材		1	m3	25,700	8月	22,100	86.0%	ソイレックス 10 t 車搬入
平塚市	複合遊具	プレイブースター C P - 8 5 0 2 4 B, R (変)	1	台	3,110,000	6月下旬	2,660,000	85.5%	基礎別途
	パーゴラ	R X - 55060 K 2	1	台	1,013,000		848,000	83.7%	基礎別途
	四阿（柱：P C柱）	P G 1 0 - P S 162	1	基	2,310,000		2,310,000	100.0%	基礎別途
	便所	パークトイレS L X - A 0 14	1	基	4,670,300		3,820,000	81.8%	基礎別途
	水飲み	P G 1 0 - F D - 0 0 0 6 N 1	2	基	478,700		310,000	64.8%	基礎別途
	引込柱	H = 6 m埋込式 P M 6 0 4 0 - 6 0 0 9 G	1	基	260,000		161,000	61.9%	
	分電盤	W 4 0 0 × H 1 0 0 0	1	基	418,000		326,000	78.0%	
	照明柱	H = 4 . 5 m埋込式 P M 5 0 3 0 - 4 5 0 9	14	基	180,000		104,000	57.8%	
	照明柱	H I D用ポールライトニューテクノロジー H 5 8 8 5	14	基	96,800		54,100	55.9%	
	照明柱	高圧ナトリウムランプ1 8 0 W N H 1 8 0 F L S	14	基	15,000		8,700	58.0%	
	ルッキン・ロッキン	P G 2 9 - S W 0 0 1 (材工共)	2	基	234,300		196,000	83.7%	基礎別途
	サイン	P G 1 0 - S O L 4 0 1 2 (材工共)	1	基	196,000		164,000	83.7%	基礎別途
	ピクニックベンチ	P G 1 0 - B E 0 5 7	1	組	312,900		232,000	74.1%	基礎別途
藤沢市	ビルマルチ空調機	冷房能力28kw	1	基	959,000	平成23年度	383,000	39.9%	RXYP280BA室外機のみの型番
	ビルマルチ空調機	冷房能力56kw	1	基	2,104,000		841,000	40.0%	RXYP560BA室外機のみの型番

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
藤沢市	店舗用空調機 天吊形	冷房能力5.6kw 単相	1	組	485,000	平成23年度	194,000	40.0%	SZZH63BBVセット型番
	店舗用空調機 天吊形	冷房能力11.2kw 三相	1	組	594,000		237,000	39.9%	SZZH112BBセット型番
	店舗用空調機 天吊形	冷房能力14kw 三相	1	組	762,000		304,000	39.9%	SZZH160BBセット型番
	ドリームターフ Mspro2060	モノフィラメント/t=60mm/130μ/310μ 中心部/充填材t=40mm/黒コゝム チップ 50%珪砂50% 材工共 サッカーコート1面グビーコート1面少年用サッカーコート2面	11001	m ²	6,500	8月	6,500	100.0%	ライン工含む
小田原市	SCパイル (外殻鋼管付コンクリートパイル)	φ800×110mm×6m SKK490 ts19		本		7月	505,000	—	L=6.0m/本
	SCパイル (外殻鋼管付コンクリートパイル)	φ800×110mm×6m SKK400 ts12		本			328,000	—	L=6.0m/本
	SCパイル (外殻鋼管付コンクリートパイル)	φ800×110mm×5m SKK400 ts12		本			282,000	—	L=5.0m/本
	ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ粉体塗装)	φ600×6m NS形 DS種		本			438,000	—	
	充水機能付バタフライ弁 (NS受口、ロングスタンド形)	φ600 7.5k 内外面粉体塗装 立形 H1=1250mm		個			2,650,000	—	
	充水機能付バタフライ弁 (フランジ、ロングスタンド形)	φ400 7.5k 内外面粉体塗装 立形 H1=1710mm		個			1,570,000	—	
秦野市	ライナープレート	小判形 (黒皮) 3500×7111×t2.7	1	m	188,000	8月	188,000	100.0%	
	ライナープレート	小判形 (黒皮) 3400×7011×t2.7	6.5	m			185,000	—	
	補強リング	H125×3500×7111 (黒皮)	1	リング	165,000		165,000	100.0%	
	補強リング	H125×3400×7011 (黒皮)	9	リング			162,000	—	
海老名市	RCボックスカルバート	オープンシールド工法用 1700×1700×1000	25	本		7月	228,000	—	
	RCボックスカルバート	RCコンクリート 1700×1700×2000	2	本			244,000	—	
	3面水路	オープンシールド工法用 1700×1700×1500	47	本			230,000	—	
	3面水路	RCコンクリート 1700×1700×1500	3	本			211,000	—	
	オープンシールド工法協会型 ボックスカルバート	オープンシールド工法用 B2000×H900×L1500	67	本			243,000	—	
	オープンシールド工法可とう継手材料	□2000×900用	1	基			721,000	—	
	RCボックスカルバート	B2000×H900×L1500	5	本			226,000	—	
	プレキャストL型擁壁	H1500×B1350×L2000 (転落防止柵差込型)	83	個	96,000		74,700	77.8%	
	自由勾配側溝	片土留式 B300×H1100×3000 (転落防止柵差込型)	18	本	55,500		47,100	84.9%	
	自由勾配側溝	片土留式 B300×H1100×2000 (転落防止柵差込型)	27	本			流通なし	—	
	コスモドレーン側溝	300A×2000 T-25型	100	本	19,300		18,400	95.3%	
	フロンティア側溝	ブロックタイプD-30×30	60	本			23,000	—	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
海老名市	フロンティア側溝	ブロックタイプD-30×40	60	本		7月	24,300	—	
	フロンティア側溝	ブロックタイプD-30×50	60	本			26,300	—	
	フロンティア側溝	センターVタイプV-30×30	60	本			17,800	—	
	フロンティア側溝	センターVタイプV-30×40	60	本			19,000	—	
	フロンティア側溝	センターVタイプV-30×50	60	本			20,800	—	
	フロンティア側溝	センターVタイプV-30×30G	60	本			38,100	—	
	フロンティア側溝	センターVタイプV-30×40G	60	本			40,000	—	
	フロンティア側溝	センターVタイプV-30×50G	60	本			42,700	—	
	フロンティア側溝	VS-30×30	60	本			22,500	—	
	フロンティア側溝	VS-30×40	60	本			26,500	—	
	フロンティア側溝	VS-30×50	60	本			30,400	—	
	フロンティア側溝	エントランスタイプE-30×30	60	本			17,900	—	
	フロンティア側溝	エントランスタイプE-30×40	60	本			19,000	—	
	フロンティア側溝	エントランスタイプE-30×50	60	本			20,900	—	
	フロンティア側溝	エントランスタイプE-30×30G	60	本			38,200	—	
	フロンティア側溝	エントランスタイプE-30×40G	60	本			40,100	—	
	フロンティア側溝	エントランスタイプE-30×50G	60	本			42,900	—	
	フロンティア側溝	ES-30×30	60	本			22,600	—	
	フロンティア側溝	ES-30×40	60	本			26,500	—	
	フロンティア側溝	ES-30×50	60	本			30,400	—	
	フロンティア側溝	マウンドタイプM-30×30	60	本			17,500	—	
	フロンティア側溝	マウンドタイプM-30×40	60	本			18,500	—	
	フロンティア側溝	マウンドタイプM-30×50	60	本			20,300	—	
	フロンティア側溝	MS-30×30	60	本			22,000	—	
	フロンティア側溝	MS-30×40	60	本			25,900	—	
	フロンティア側溝	MS-30×50	60	本			29,800	—	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
綾瀬市	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=3.980m	64	枚	87,400	7月	74,200	84.9%	標準
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=3.945m	2	枚	112,900		95,900	84.9%	短尺
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=3.378m	2	枚	100,400		85,300	85.0%	短尺
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=2.582m	2	枚	83,900		70,400	83.9%	短尺
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=2.500m	2	枚	81,100		68,900	85.0%	短尺
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=2.385m	2	枚	78,600		66,800	85.0%	短尺
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=1.980m	2	枚	69,700		59,200	84.9%	短尺
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=2.862/2.944m	1	枚	107,500		91,300	84.9%	斜切
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=2.944/3.026m	1	枚	109,300		92,900	85.0%	斜切
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=3.686/3.741m	1	枚	125,300		106,000	84.6%	斜切
	加圧コンクリートスラブ	FT-120 L=3.741/3.795m	1	枚	126,500		107,000	84.6%	斜切
	電力Ⅱ型	U750×1100×1500	1	組	710,300	8月	237,100	33.4%	U-13
	電力Ⅱ型	U900×1100×1800	3	組	784,710		318,300	40.6%	U-10.D-8.11 地上機器1基
	電力Ⅱ型	U900×650×1800	1	組	724,360		260,700	36.0%	U-8
	通信Ⅱ型	U950×1500×3000	1	組	1,424,610		573,500	40.3%	U-12
	特殊部Ⅰ型	U1200×1350×3000	4	組	1,624,030		609,100	37.5%	U-11.17.D-13.16
	特殊部Ⅰ型	U1200×1350×3500	2	組	2,111,100		779,800	36.9%	U-6.D-6
	特殊部Ⅰ型	U1200×1350×4000	1	組	2,214,000		864,800	39.1%	D-9 横置きハンドホール
	特殊部Ⅰ型	U1200×1350×4000	3	組	2,318,140		805,800	34.8%	U-9.D-12.14地上機器1基
	特殊部Ⅰ型	U1200×1350×4500	1	組	2,809,730		965,800	34.4%	D-15 地上機器1基
	特殊部Ⅰ型	BOX1200×1800×3000	3	組	1,466,110		820,400	56.0%	D-10.17.18 歩道用
	特殊部Ⅰ型	BOX1200×1800×3000	1	組	1,849,830		1,041,600	56.3%	U-7 車道用
	特殊部Ⅰ型	BOX1200×1800×3500	1	組	1,862,610		1,055,300	56.7%	D-7 車道用
	特殊部Ⅰ型	BOX1200×1800×6000	2	組	2,470,260		1,505,600	60.9%	U-14.15 歩道用
	特殊部Ⅰ型	BOX1200×1800×6000	1	組	2,795,880		1,669,300	59.7%	U-16 歩道用
	横置機器部ハンドホール	995×395×1170	1	組	256,760		235,200	91.6%	D-9

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤見積単価	⑫発注時期 (調査報告月)	⑬調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	⑭備考
綾瀬市	横置機器部ハンドホール	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀｸﾄL=860	1	組	121,160	8月	147,500	121.7%	D-9
	地上機器用ブロック	995×395×650	4	組	175,320		168,200	95.9%	U-14. 15. 16
	地上機器用ブロック	995×395×350		組			124,800	—	
	低圧分岐柵	450×500×900	1	組	184,190		145,600	79.0%	
	電力Ⅱ型 鉄蓋本体	750×1500	1	個	336,950		261,000	77.5%	U-13
	電力Ⅱ型 鉄蓋本体	900×1800	1	個	504,850		381,000	75.5%	D-8. 11. U-3. 10
	特殊部 鉄蓋本体	950×3000	1	個	960,250		728,000	75.8%	U-12 地上機器 1 基用
	特殊部Ⅰ型 鉄蓋本体	1200×3000	1	個	1,007,400		770,000	76.4%	D-13. 16. U-11. 17
	特殊部Ⅰ型 鉄蓋本体	1200×3500用	1	個	1,245,500		954,000	76.6%	D-6. U-6
	特殊部Ⅰ型 鉄蓋本体	1200×4000用	1	個	1,283,400		990,000	77.1%	D-9
	特殊部Ⅰ型 鉄蓋本体	1200×4000用	1	個	1,167,300		908,000	77.8%	U-9 地上機器1基用
	特殊部Ⅰ型 鉄蓋本体	1200×4000用	1	個	1,167,300		908,000	77.8%	D12. 14 地上機器1基用
	特殊マンホール用蓋	1200×4500用	1	台			1,010,000	—	D-15
	特殊マンホール用蓋	φ750	1	台	253,000		186,000	73.5%	
	サイドボックス(一体型)	1000×600×650		個			95,500	—	
	基礎版	Aタイプ 1350×705×100		個			15,500	—	
	基礎版	Bタイプ 1350×1500×100		個			29,500	—	
	基礎版	Cタイプ 1350×1195××100		個			23,300	—	
	基礎版	Aタイプ 1580×705×100		個			17,600	—	
	基礎版	Bタイプ 1580×1500×100		個			33,800	—	
	基礎版	Cタイプ 1580×1195×100		個			28,000	—	
	基礎版	Dタイプ 1580×2000×100		個			44,500	—	
	基礎版	A1タイプ 1110×705×100		個			13,300	—	
	基礎版	C2タイプ 1110×1195×100		個			21,100	—	
	基礎版	A3タイプ 1260×1100×100		個			21,300	—	
	ダクトスリーブ取付手間			条			1,660	—	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
横須賀市	プールアルミ底板張替工	材料費	375	m ²	27,070	10月	-	—	材料費 調査中止
	施工費25m×15m	手間費	375	m ²	27,070		-	—	手間費 調査中止
	プール塗装工(下地処理含む) プール専用塗料4回塗	材工共	496	m ²	6,900		3,780	54.8%	材工共 コースライン別途
	ローピングショット工 (植生基材吹付け)	平均厚t=50mm、アンカピ [®] ン打設工φ9×200	1	m ²	4,176	8月	3,790	90.8%	材工共
	ローピングショット工 (植生基材吹付け)	平均厚t=60mm、アンカピ [®] ン打設工φ9×200	1	m ²	4,912		4,440	90.4%	材工共
	ローピングショット工 (植生基材吹付け)	平均厚t=70mm、アンカピ [®] ン打設工φ9×200	1	m ²	5,599		4,950	88.4%	材工共
	複合遊具	材料費	1	基	7,250,000	7月	5,830,000	80.4%	材料費 基礎別途
	ながいカーブコンビネーション	手間費	1	基	7,250,000		323,000	4.5%	手間費 基礎別途
	シューティングボード	H=1.8m,L=6.0m	1	基	2,213,600		1,640,000	74.1%	材工共 基礎別途
	藤棚	4.0×7.0×2.5	1	基	960,000	10月	864,000	90.0%	材料のみ 基礎別途
	藤棚	3.5×11.0×2.5	1	基	850,000		765,000	90.0%	材料のみ 基礎別途
	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	250mm (t=6.0mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	23,188	6月	20,800	89.7%	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		300mm (t=7.0mm) T14 1.5m<D 3.5m	1	m	28,837		25,900	89.8%	
		300mm (t=8.5mm) T20 1.5m<D 2.0m	1	m	31,228		28,100	90.0%	
		380mm (t=10.0mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	42,862		38,500	89.8%	
		400mm (t=10.0mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	44,912		40,400	90.0%	
		450mm (t=11.5mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	51,565		46,400	90.0%	
		450mm (t=13.0mm) T20 1.0m<D 1.5m	1	m	59,606		53,600	89.9%	
		500mm (t=13.0mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	62,468		56,200	90.0%	
		500mm (t=14.5mm) T20 1.0m<D 1.5m	1	m	67,901		61,100	90.0%	
	パルテムSZ工法 下水道本管更生材料 (自立管)	300mm (t=7.0mm) T14 1.0m<D 1.5m	1	m	31,100		31,100	100.0%	
		380mm (t=9.0mm) T20 1.0m<D 1.5m	1	m	44,000		44,000	100.0%	
		380mm (t=10.0mm) T25 1.5m<D 2.0m	1	m	45,600		45,600	100.0%	
		400mm (t=10.0mm) T20 1.0m<D 1.5m	1	m	46,400		46,400	100.0%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
横須賀市	パルテムSZ工法 下水道本管更生材料 (自立管)	450mm (t=11.0mm) T 25 1.0m<D 1.5m	1	m	60,100	6月	60,100	100.0%	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		500mm (t=12.0mm) T 25 1.0m<D 1.5m	1	m	68,000		68,000	100.0%	
		EX工法 下水道本管更生材料	1	m	24,000		21,600	90.0%	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共	250mm T 25 2.0m<D 3.5m	1	箇所	113,097		103,700	91.7%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト埋しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料62300、工事41400
		300mm T 25 2.5m<D 3.5m	1	箇所	130,469		119,800	91.8%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト埋しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料70200、工事49600
		380mm	1	箇所	173,268		159,300	91.9%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト埋しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料93300、工事66000
		400mm	1	箇所	167,766		154,300	92.0%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト埋しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料88300、工事66000
		450mm	1	箇所	231,024		223,600	96.8%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト埋しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料124000、工事99600
		500mm	1	箇所	260,674		254,300	97.6%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト埋しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料138000、工事116300
	SDライナー工法 取付管更生 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り1m<D 4m	200mm (t=6.0mm) T 14, T 20 L=6.0m 昼	1	箇所	244,446		242,000	99.0%	材料170,000 工事72,000
		150mm (t=4.5mm) T 14, T 20 L=2.0m昼	1	箇所	126,446		124,500	98.5%	材料52,500 工事72,000
		150mm (t=5.0mm) T 25 L=2.0m 昼	1	箇所	128,946		127,000	98.5%	材料55,000 工事72,000
		管口仕上工 (150) 昼	1	箇所	3,464		3,398	98.1%	材料285 工事3,113
		管口仕上工 (200) 昼	1	箇所	4,618		4,532	98.1%	材料380 工事4,152
		施工前取付管内処理工(昼)	1	箇所	7,113		6,973	98.0%	工事6,973
	SGICP工法 取付管更生 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り1m<D 4m	150mm (t=4.5mm) T 14, T 20, T 25 L=3.0m 昼	1	箇所	140,915		129,800	92.1%	材料74,600 工事55,200
		200mm (t=6.0mm) T 14, T 20, T 25 L=3.0m 昼	1	箇所	171,815		157,200	91.5%	材料102,000 工事55,200
		200mm (t=6.0mm) T 14, T 20, T 25 L=4.0m 昼	1	箇所	197,015		180,200	91.5%	材料125,000 工事55,200
		200mm (t=6.0mm) T 14, T 20, T 25 L=5.0m 昼	1	箇所	220,915		201,200	91.1%	材料146,000 工事55,200
	グロー工法 取付管更生 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り1m<D 4m	150mm (t=4.5mm) T 14, T 20, T 25 L=4.0m 昼	1	箇所	155,326		148,800	95.8%	材料77,400 工事71,400
		150mm (t=4.5mm) T 14, T 20, T 25 L=5.0m 昼	1	箇所	165,996		159,500	96.1%	材料88,100 工事71,400
		150mm (t=4.5mm) T 14, T 20, T 25 L=12.0m 昼	1	箇所	318,583		304,900	95.7%	材料162,000 工事142,900
		200mm (t=6.0mm) T 14, T 20, T 25 L=12.0m 昼	1	箇所	552,257		525,800	95.2%	材料240,000 工事285,800
	FFT-S取付管更生工法 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り1m<D 4m	150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=6.0m 昼	1	箇所	181,754		168,100	92.5%	材料74,700 工事93,400
		150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=7.0m 昼	1	箇所	191,754		177,100	92.4%	材料83,700 工事93,400
		150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=8.0m 昼	1	箇所	201,754		186,100	92.2%	材料92,700 工事93,400

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
横須賀市	FFT-S取付管更生工法 材工 (自立管)ツバ付 本管径 < 800mm 土被り1m < D 4m	150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=9.0m 昼	1	箇所	211,754	6月	194,400	91.8%	材料101,000 工事93,400
		150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=10.0m 昼	1	箇所	222,754		204,400	91.8%	材料111,000 工事93,400
		200mm (t=6.5mm) T 25 L=6.0m 昼	1	箇所	248,352		229,200	92.3%	材料89,100 工事140,100
		200mm (t=6.5mm) T 14, T 20, T 25 L=7.0m 昼	1	箇所	260,352		240,000	92.2%	材料99,900 工事140,100
		200mm (t=6.5mm) T 14, T 20, T 25 L=8.0m 昼	1	箇所	272,352		250,100	91.8%	材料110,000 工事140,100
		200mm (t=6.5mm) T 14, T 20, T 25 L=9.0m 昼	1	箇所	283,352		260,100	91.8%	材料120,000 工事140,100
		200mm (t=6.5mm) T 14, T 20, T 25 L=10.0m 昼	1	箇所	298,352		274,100	91.9%	材料134,000 工事140,100
	FRP工法 内面補修工 材工 (分岐部更生)	本管 400mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	102,770		97,900	95.3%	材料23,800 工事74,100
		本管 400mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	105,170		99,900	95.0%	材料25,800 工事74,100
	EPR工法 内面補修工 材工 (分岐部更生)	本管 250mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	80,574		74,270	92.2%	材料15,000 工事59,270
		本管 300mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	82,537		76,070	92.2%	材料16,000 工事60,070
		本管 350mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	87,695		80,750	92.1%	材料20,400 工事60,350
		本管 380mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	89,259		82,120	92.0%	材料21,700 工事60,420
		本管 400mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	114,071		105,300	92.3%	材料22,900 工事82,400
		本管 450mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	116,866		107,900	92.3%	材料24,800 工事83,100
		本管 500mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	119,139		110,000	92.3%	材料26,300 工事83,700
		本管 600mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	123,611		114,000	92.2%	材料29,300 工事84,700
		本管 250mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	81,885		75,450	92.1%	材料16,100 工事59,350
		本管 300mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	83,852		77,250	92.1%	材料17,100 工事60,150
		本管 350mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	89,484		82,350	92.0%	材料21,900 工事60,450
		本管 380mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	91,114		83,820	92.0%	材料23,300 工事60,520
		本管 400mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	115,855		106,900	92.3%	材料24,400 工事82,500
		本管 450mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	118,649		109,500	92.3%	材料26,300 工事83,200
		本管 500mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	120,681		111,300	92.2%	材料27,600 工事83,700
		本管 600mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	125,085		115,400	92.3%	材料30,600 工事84,800
藤沢市	アルミ製車両用灯器	LED 3 位式	8	灯	436,000	7月	315,000	72.2%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
藤沢市	アルミ製車両用灯器	LED1位式	8	灯		7月	101,000	—	単色
	アルミ製歩行者用灯器	LED吊下型	8	灯	239,000		186,000	77.8%	
	制御機用角型スタンド	UC型用	2	台	394,800		377,000	95.5%	
	制御機用角型スタンドキャビネット台		1	台	201,200		209,000	103.9%	
	フランジ型鋼管柱	φ139 歩1 貼紙防止塗装	3	本	355,000		304,000	85.6%	
	〃	φ190 車1歩1 貼紙防止塗装	5	本	562,800		482,000	85.6%	
	フランジアーム	□75 歩行者	8	本	62,500		53,500	85.6%	
	〃	φ114 車両2.5m以下	4	本	100,100		85,700	85.6%	
	〃	φ114 車両2.5m超	1	本	120,200		102,000	84.9%	
	照明柱（1灯用） GL＝10m	直線型、ベース式、指定色塗装	4	本	335,000		263,000	78.5%	
	照明柱（2灯用） GL＝10m	直線型、ベース式、指定色塗装	4	本	395,000		294,000	74.4%	
	アンカーボルト(照明用)	4-M24×L600 錆部メッキ仕上	8	組	33,000		6,480	19.6%	ボルト4、ナット8、ワッシャ4、フラットバー8含む
茅ヶ崎市	緩衝チェーン	340kN型（1リンク）、CL=1660mm	14	組	有	7月	295,000	—	
	縦型緩衝ピン	φ60×405L（応用型、S45CN+PRF構造）、付属品ナット・座金・スペーサー・割りピン各1個（ゴム部、割りピン以外の露出部は溶融亜鉛メッキHDZ35）	20	組	有		121,000	—	
	高欄兼用車両防護柵	アルミ合金製高欄兼用防護柵（B種）、景観配慮型 H=1000mm、支柱ピッチ2000mm、ベース式、（樹脂カプセルアンカー含む）	83.84	m	有		65,200	—	
厚木市	プレキャスト基礎版	1160×2000×100 標準	20	枚	59,200	7月	29,100	49.2%	
	プレキャスト基礎版	1160×616×100 短尺	1	枚	36,000		18,700	51.9%	
	プレキャスト基礎版	1160×446×100 斜切	1	枚	31,000		20,000	64.5%	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×2000 標準	17	本			86,800	—	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×2000 標準（側壁開口）	2	本			95,800	—	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×1400 短尺	1	本			86,800	—	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×936 短尺	1	本			66,600	—	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×1000 斜切	1	本			86,800	—	
	矩形人孔	基礎ブロック 1200×1200×900	1	個	142,600		128,000	89.8%	
	矩形人孔	基礎ブロック 1200×1200×1200	1	個	153,500		138,000	89.9%	
	矩形人孔	頂版ブロック 1200×1200×300	1	個	85,400		76,800	89.9%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
海老名市	1 k w用 投光器用ガード	支持杭（ステンレスt1.5）、ガード（ステンスφ3）、絡付棒（ステンス t 1.0）、絡付ねじ（ステンスM5×30）	4	基	121,000	7月	16,500	13.6%	
	360w用 投光器用ガード	支持杭（ステンレスt1.5）、ガード（ステンスφ3）、絡付棒（ステンス t 1.0）、絡付ねじ（ステンスM5×30）	2	基	110,000		11,700	10.6%	
	照明設備防護柵	1100×1100×1100（sus304）	2	基	1,150,000		1,000,000	87.0%	
	鋼床版用改質アスファルト混合物（表層）	密粒度 ポリマ-改質アスファルト 型-WF	210	t			22,300	—	
座間市	ベンチ	W=1,790,L=480,H=400 カタログ番号 EX-11915K2	1	基		7月	132,000	—	材料費
	ベンチ	W=1,790,L=480,H=400 カタログ番号 EX-11915K2	1	基			9,010	—	設置費・手間費 基礎別途
	パーゴラ	2,000×5,600 カタログ番号 RX-66100K2	1	基			928,000	—	材料費
	パーゴラ	2,000×5,600 カタログ番号 RX-66100K2	1	基			116,000	—	設置費・手間費 基礎別途
	野外卓（テーブル）	W=1,255,D=585,H=700 カタログ番号 EX-16391WM	1	基			108,000	—	材料費
	野外卓（テーブル）	W=1,255,D=585,H=700 カタログ番号 EX-16391WM	1	基			18,100	—	設置費・手間費 基礎別途
	野外卓（ベンチ1組（2台））	W=1,255,D=285,H=400 カタログ番号 EX-13391WM	1	基			71,700	—	材料費
	野外卓（ベンチ1組（2台））	W=1,255,D=285,H=400 カタログ番号 EX-13391WM	1	基			9,010	—	設置費・手間費 基礎別途
	プランター	φ=550,D=650 カタログ番号 SA-1	31	基			45,100	—	材料費
	プランター	φ=550,D=650 カタログ番号 SA-1	31	基			1,450	—	設置費・手間費 基礎別途
	皿型側溝	W=300,L=600,H=110 カタログ番号 CS-30	386	基			2,600	—	材料費
	皿型側溝	W=300,L=600,H=110 カタログ番号 CS-30	386	基			-	—	設置費・手間費
	照明灯（LED歩道灯）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2,ジョイントユニットEFMN-15A,鋼管段付きポールフラッグアーム付,アンカーボルトANC242250）	1	基			413,540	—	材料費
	照明灯（LED歩道灯）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2,ジョイントユニットEFMN-15A,鋼管段付きポールフラッグアーム付,アンカーボルトANC242250）	1	基			-	—	設置費・手間費
	照明灯（LED歩道灯電源引込形）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2,ジョイントユニットEFMN-15A,鋼管段付きポールフラッグアーム付,アンカーボルトANC242250）	1	基			432,580	—	材料費
	照明灯（LED歩道灯電源引込形）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2,ジョイントユニットEFMN-15A,鋼管段付きポールフラッグアーム付,アンカーボルトANC242250）	1	基			-	—	設置費・手間費
	引込柱	H=6,000（自動点滅器PBM2006F-B,引込用フックバンド,鋼管段付きポール,アンカーボルトANC242570） カタログ番号 なし	1	基			239,760	—	材料費
	引込柱	H=6,000（自動点滅器PBM2006F-B,引込用フックバンド,鋼管段付きポール,アンカーボルトANC242570） カタログ番号 なし	1	基			-	—	設置費・手間費
	分電盤（LA1）屋外型共架式	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面			342,000	—	材料費
	分電盤（LA1）屋外型共架式	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面			-	—	設置費・手間費
	コンセント盤（LA1）	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面			201,000	—	材料費
	コンセント盤（LA1）	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面			-	—	設置費・手間費

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
座間市	L型擁壁コーナースタック（片側底版インサート無し）	1,750×1,200×1500/1500 カタログ番号 KL-C1750	1	基		7月	208,000	—	材料費
	L型擁壁コーナースタック（片側底版インサート無し）	1,750×1,200×1500/1500 カタログ番号 KL-C1750	1	基			-	—	設置費・手間費
	L型擁壁 H1750（天端斜切、両側底版ボルト箱無し）	1037/1510×1200×1606 カタログ番号 KL-C1750	1	基			115,000	—	材料費
	L型擁壁 H1750（天端斜切、両側底版ボルト箱無し）	1037/1510×1200×1606 カタログ番号 KL-C1750	1	基			-	—	設置費・手間費

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
横須賀市	プールアルミ底板張替工	材料費	375	m ²	27,070	10月	-	—	材料費 調査中止
	施工費25m×15m	手間費	375	m ²	27,070		-	—	手間費 調査中止
	プール塗装工(下地処理含む) プール専用塗料4回塗	材工共	496	m ²	6,900		3,780	54.8%	材工共 コースライン別途
	ローピングショット工 (植生基材吹付け)	平均厚t=50mm、アンカピ [®] ン打設工φ9×200	1	m ²	4,176	8月	3,790	90.8%	材工共
	ローピングショット工 (植生基材吹付け)	平均厚t=60mm、アンカピ [®] ン打設工φ9×200	1	m ²	4,912		4,440	90.4%	材工共
	ローピングショット工 (植生基材吹付け)	平均厚t=70mm、アンカピ [®] ン打設工φ9×200	1	m ²	5,599		4,950	88.4%	材工共
	複合遊具	材料費	1	基	7,250,000	7月	5,830,000	80.4%	材料費 基礎別途
	ながいカーブコンビネーション	手間費	1	基	7,250,000		323,000	4.5%	手間費 基礎別途
	シューティングボード	H=1.8m,L=6.0m	1	基	2,213,600		1,640,000	74.1%	材工共 基礎別途
	藤棚	4.0×7.0×2.5	1	基	960,000	10月	864,000	90.0%	材料のみ 基礎別途
	藤棚	3.5×11.0×2.5	1	基	850,000		765,000	90.0%	材料のみ 基礎別途
	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	250mm (t=6.0mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	23,188	6月	20,800	89.7%	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		300mm (t=7.0mm) T14 1.5m<D 3.5m	1	m	28,837		25,900	89.8%	
		300mm (t=8.5mm) T20 1.5m<D 2.0m	1	m	31,228		28,100	90.0%	
		380mm (t=10.0mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	42,862		38,500	89.8%	
		400mm (t=10.0mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	44,912		40,400	90.0%	
		450mm (t=11.5mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	51,565		46,400	90.0%	
		450mm (t=13.0mm) T20 1.0m<D 1.5m	1	m	59,606		53,600	89.9%	
		500mm (t=13.0mm) T14 1.0m<D 3.5m	1	m	62,468		56,200	90.0%	
		500mm (t=14.5mm) T20 1.0m<D 1.5m	1	m	67,901		61,100	90.0%	
	パルテムSZ工法 下水道本管更生材料 (自立管)	300mm (t=7.0mm) T14 1.0m<D 1.5m	1	m	31,100		31,100	100.0%	
		380mm (t=9.0mm) T20 1.0m<D 1.5m	1	m	44,000		44,000	100.0%	
		380mm (t=10.0mm) T25 1.5m<D 2.0m	1	m	45,600		45,600	100.0%	
		400mm (t=10.0mm) T20 1.0m<D 1.5m	1	m	46,400		46,400	100.0%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
横須賀市	パルテムSZ工法 下水道本管更生材料 (自立管)	450mm (t=11.0mm) T 25 1.0m<D 1.5m	1	m	60,100	6月	60,100	100.0%	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		500mm (t=12.0mm) T 25 1.0m<D 1.5m	1	m	68,000		68,000	100.0%	
		EX工法 下水道本管更生材料	1	m	24,000		21,600	90.0%	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共	250mm T 25 2.0m<D 3.5m	1	箇所	113,097		103,700	91.7%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト堆しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料62300、工事41400
		300mm T 25 2.5m<D 3.5m	1	箇所	130,469		119,800	91.8%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト堆しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料70200、工事49600
		380mm	1	箇所	173,268		159,300	91.9%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト堆しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料93300、工事66000
		400mm	1	箇所	167,766		154,300	92.0%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト堆しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料88300、工事66000
		450mm	1	箇所	231,024		223,600	96.8%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト堆しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料124000、工事99600
		500mm	1	箇所	260,674		254,300	97.6%	(参考) 見積り条件 1工事60箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工、 コクリト堆しの処分・運搬と仮設費(水替等)除く、 材料138000、工事116300
							242,000	99.0%	材料170,000 工事72,000
	SDライナー工法 取付管更生 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り1m<D 4m	200mm (t=6.0mm) T 14, T 20 L=6.0m 昼	1	箇所	244,446		124,500	98.5%	材料52,500 工事72,000
		150mm (t=4.5mm) T 14, T 20 L=2.0m昼	1	箇所	126,446		127,000	98.5%	材料55,000 工事72,000
		150mm (t=5.0mm) T 25 L=2.0m 昼	1	箇所	128,946		3,398	98.1%	材料285 工事3,113
		管口仕上工 (150) 昼	1	箇所	3,464		4,532	98.1%	材料380 工事4,152
		管口仕上工 (200) 昼	1	箇所	4,618		6,973	98.0%	工事6,973
		施工前取付管内処理工(昼)	1	箇所	7,113		129,800	92.1%	材料74,600 工事55,200
							157,200	91.5%	材料102,000 工事55,200
	SGICP工法 取付管更生 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り1m<D 4m	150mm (t=4.5mm) T 14, T 20, T 25 L=3.0m 昼	1	箇所	140,915		180,200	91.5%	材料125,000 工事55,200
		200mm (t=6.0mm) T 14, T 20, T 25 L=3.0m 昼	1	箇所	171,815		201,200	91.1%	材料146,000 工事55,200
		200mm (t=6.0mm) T 14, T 20, T 25 L=4.0m 昼	1	箇所	197,015		148,800	95.8%	材料77,400 工事71,400
		200mm (t=6.0mm) T 14, T 20, T 25 L=5.0m 昼	1	箇所	220,915		159,500	96.1%	材料88,100 工事71,400
	グロー工法 取付管更生 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り1m<D 4m	150mm (t=4.5mm) T 14, T 20, T 25 L=4.0m 昼	1	箇所	155,326		304,900	95.7%	材料162,000 工事142,900
		150mm (t=4.5mm) T 14, T 20, T 25 L=5.0m 昼	1	箇所	165,996		525,800	95.2%	材料240,000 工事285,800
		150mm (t=4.5mm) T 14, T 20, T 25 L=12.0m 昼	1	箇所	318,583		168,100	92.5%	材料74,700 工事93,400
		200mm (t=6.0mm) T 14, T 20, T 25 L=12.0m 昼	1	箇所	552,257		177,100	92.4%	材料83,700 工事93,400
	FFT-S取付管更生工法 材工 (自立管)ツバ付 本管径<800mm 土被り1m<D 4m	150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=6.0m 昼	1	箇所	181,754		186,100	92.2%	材料92,700 工事93,400
		150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=7.0m 昼	1	箇所	191,754				
		150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=8.0m 昼	1	箇所	201,754				

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
横須賀市	FFT-S取付管更生工法 材工 (自立管)ツバ付 本管径 < 800mm 土被り1m < D 4m	150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=9.0m 昼	1	箇所	211,754	6月	194,400	91.8%	材料101,000 工事93,400
		150mm (t=5.0mm) T 14, T 20, T 25 L=10.0m 昼	1	箇所	222,754		204,400	91.8%	材料111,000 工事93,400
		200mm (t=6.5mm) T 25 L=6.0m 昼	1	箇所	248,352		229,200	92.3%	材料89,100 工事140,100
		200mm (t=6.5mm) T 14, T 20, T 25 L=7.0m 昼	1	箇所	260,352		240,000	92.2%	材料99,900 工事140,100
		200mm (t=6.5mm) T 14, T 20, T 25 L=8.0m 昼	1	箇所	272,352		250,100	91.8%	材料110,000 工事140,100
		200mm (t=6.5mm) T 14, T 20, T 25 L=9.0m 昼	1	箇所	283,352		260,100	91.8%	材料120,000 工事140,100
		200mm (t=6.5mm) T 14, T 20, T 25 L=10.0m 昼	1	箇所	298,352		274,100	91.9%	材料134,000 工事140,100
	FRP工法 内面補修工 材工 (分岐部更生)	本管 400mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	102,770		97,900	95.3%	材料23,800 工事74,100
		本管 400mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	105,170		99,900	95.0%	材料25,800 工事74,100
	EPR工法 内面補修工 材工 (分岐部更生)	本管 250mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	80,574		74,270	92.2%	材料15,000 工事59,270
		本管 300mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	82,537		76,070	92.2%	材料16,000 工事60,070
		本管 350mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	87,695		80,750	92.1%	材料20,400 工事60,350
		本管 380mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	89,259		82,120	92.0%	材料21,700 工事60,420
		本管 400mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	114,071		105,300	92.3%	材料22,900 工事82,400
		本管 450mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	116,866		107,900	92.3%	材料24,800 工事83,100
		本管 500mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	119,139		110,000	92.3%	材料26,300 工事83,700
		本管 600mm 取付管 150mm 昼	1	箇所	123,611		114,000	92.2%	材料29,300 工事84,700
		本管 250mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	81,885		75,450	92.1%	材料16,100 工事59,350
		本管 300mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	83,852		77,250	92.1%	材料17,100 工事60,150
		本管 350mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	89,484		82,350	92.0%	材料21,900 工事60,450
		本管 380mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	91,114		83,820	92.0%	材料23,300 工事60,520
		本管 400mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	115,855		106,900	92.3%	材料24,400 工事82,500
		本管 450mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	118,649		109,500	92.3%	材料26,300 工事83,200
		本管 500mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	120,681		111,300	92.2%	材料27,600 工事83,700
		本管 600mm 取付管 200mm 昼	1	箇所	125,085		115,400	92.3%	材料30,600 工事84,800
藤沢市	アルミ製車両用灯器	LED 3 位式	8	灯	436,000	7月	315,000	72.2%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
藤沢市	アルミ製車両用灯器	LED1位式	8	灯		7月	101,000	—	単色
	アルミ製歩行者用灯器	LED吊下型	8	灯	239,000		186,000	77.8%	
	制御機用角型スタンド	UC型用	2	台	394,800		377,000	95.5%	
	制御機用角型スタンドキャビネット台		1	台	201,200		209,000	103.9%	
	フランジ型鋼管柱	φ139 歩1 貼紙防止塗装	3	本	355,000		304,000	85.6%	
	〃	φ190 車1歩1 貼紙防止塗装	5	本	562,800		482,000	85.6%	
	フランジアーム	□75 歩行者	8	本	62,500		53,500	85.6%	
	〃	φ114 車両2.5m以下	4	本	100,100		85,700	85.6%	
	〃	φ114 車両2.5m超	1	本	120,200		102,000	84.9%	
	照明柱（1灯用） GL＝10m	直線型、ベース式、指定色塗装	4	本	335,000		263,000	78.5%	
	照明柱（2灯用） GL＝10m	直線型、ベース式、指定色塗装	4	本	395,000		294,000	74.4%	
	アンカーボルト(照明用)	4-M24×L600 鈑部メッキ仕上	8	組	33,000		6,480	19.6%	ボルト4、ナット8、ワッシャ4、フラットバー8含む
茅ヶ崎市	緩衝チェーン	340kN型（1リンク）、CL=1660mm	14	組	有	7月	295,000	—	
	縦型緩衝ピン	φ60×405L（応用型、S45CN+PRF構造）、付属品ナット・座金・スペーサー・割りピン各1個（ゴム部、割りピン以外の露出部は溶融亜鉛メッキHDZ35）	20	組	有		121,000	—	
	高欄兼用車両防護柵	アルミ合金製高欄兼用防護柵（B種）、景観配慮型 H=1000mm、支柱ピッチ2000mm、ベース式、（樹脂カプセルアンカー含む）	83.84	m	有		65,200	—	
厚木市	プレキャスト基礎版	1160×2000×100 標準	20	枚	59,200	7月	29,100	49.2%	
	プレキャスト基礎版	1160×616×100 短尺	1	枚	36,000		18,700	51.9%	
	プレキャスト基礎版	1160×446×100 斜切	1	枚	31,000		20,000	64.5%	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×2000 標準	17	本			86,800	—	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×2000 標準（側壁開口）	2	本			95,800	—	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×1400 短尺	1	本			86,800	—	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×936 短尺	1	本			66,600	—	
	耐震性ゴムリング付ボックスカバー	700×700×1000 斜切	1	本			86,800	—	
	矩形人孔	基礎ブロック 1200×1200×900	1	個	142,600		128,000	89.8%	
	矩形人孔	基礎ブロック 1200×1200×1200	1	個	153,500		138,000	89.9%	
	矩形人孔	頂版ブロック 1200×1200×300	1	個	85,400		76,800	89.9%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
海老名市	1 k w用 投光器用ガード	支持杭（ステンレスt1.5）、ガード（ステンスφ3）、絡付棒（ステンス t 1.0）、絡付ねじ（ステンスM5×30）	4	基	121,000	7月	16,500	13.6%	
	360 w用 投光器用ガード	支持杭（ステンレスt1.5）、ガード（ステンスφ3）、絡付棒（ステンス t 1.0）、絡付ねじ（ステンスM5×30）	2	基	110,000		11,700	10.6%	
	照明設備防護柵	1100×1100×1100（sus304）	2	基	1,150,000		1,000,000	87.0%	
	鋼床版用改質アスファルト混合物（表層）	密粒度 ポリマ-改質アスファルト 型-WF	210	t			22,300	—	
座間市	ベンチ	W=1,790,L=480,H=400 カタログ番号 EX-11915K2	1	基		7月	132,000	—	材料費
	ベンチ	W=1,790,L=480,H=400 カタログ番号 EX-11915K2	1	基			9,010	—	設置費・手間費 基礎別途
	パーゴラ	2,000×5,600 カタログ番号 RX-66100K2	1	基			928,000	—	材料費
	パーゴラ	2,000×5,600 カタログ番号 RX-66100K2	1	基			116,000	—	設置費・手間費 基礎別途
	野外卓（テーブル）	W=1,255,D=585,H=700 カタログ番号 EX-16391WM	1	基			108,000	—	材料費
	野外卓（テーブル）	W=1,255,D=585,H=700 カタログ番号 EX-16391WM	1	基			18,100	—	設置費・手間費 基礎別途
	野外卓（ベンチ1組（2台））	W=1,255,D=285,H=400 カタログ番号 EX-13391WM	1	基			71,700	—	材料費
	野外卓（ベンチ1組（2台））	W=1,255,D=285,H=400 カタログ番号 EX-13391WM	1	基			9,010	—	設置費・手間費 基礎別途
	プランター	φ=550,D=650 カタログ番号 SA-1	31	基			45,100	—	材料費
	プランター	φ=550,D=650 カタログ番号 SA-1	31	基			1,450	—	設置費・手間費 基礎別途
	皿型側溝	W=300,L=600,H=110 カタログ番号 CS-30	386	基			2,600	—	材料費
	皿型側溝	W=300,L=600,H=110 カタログ番号 CS-30	386	基			-	—	設置費・手間費
	照明灯（LED歩道灯）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2,ジョイントユニットEFMN-15A,鋼管段付きポールフラッグアーム付,アンカーボルトANC242250）	1	基			413,540	—	材料費
	照明灯（LED歩道灯）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2,ジョイントユニットEFMN-15A,鋼管段付きポールフラッグアーム付,アンカーボルトANC242250）	1	基			-	—	設置費・手間費
	照明灯（LED歩道灯電源引込形）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2,ジョイントユニットEFMN-15A,鋼管段付きポールフラッグアーム付,アンカーボルトANC242250）	1	基			432,580	—	材料費
	照明灯（LED歩道灯電源引込形）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2,ジョイントユニットEFMN-15A,鋼管段付きポールフラッグアーム付,アンカーボルトANC242250）	1	基			-	—	設置費・手間費
	引込柱	H=6,000（自動点滅器PBM2006F-B,引込用フックバンド,鋼管段付きポール,アンカーボルトANC242570） カタログ番号 なし	1	基			239,760	—	材料費
	引込柱	H=6,000（自動点滅器PBM2006F-B,引込用フックバンド,鋼管段付きポール,アンカーボルトANC242570） カタログ番号 なし	1	基			-	—	設置費・手間費
	分電盤（LA1）屋外型共架式	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面			342,000	—	材料費
	分電盤（LA1）屋外型共架式	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面			-	—	設置費・手間費
	コンセント盤（LA1）	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面			201,000	—	材料費
	コンセント盤（LA1）	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面			-	—	設置費・手間費

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
座間市	L型擁壁コーナースタック（片側底版インサート無し）	1,750×1,200×1500/1500 カタログ番号 KL-C1750	1	基		7月	208,000	—	材料費
	L型擁壁コーナースタック（片側底版インサート無し）	1,750×1,200×1500/1500 カタログ番号 KL-C1750	1	基			-	—	設置費・手間費
	L型擁壁 H1750（天端斜切、両側底版ボルト箱無し）	1037/1510×1200×1606 カタログ番号 KL-C1750	1	基			115,000	—	材料費
	L型擁壁 H1750（天端斜切、両側底版ボルト箱無し）	1037/1510×1200×1606 カタログ番号 KL-C1750	1	基			-	—	設置費・手間費

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
平塚市	水中汚水ポンプ	ノックッパ φ 80×0.59m3/min×3.9m×1.5KW	1	台		8月	772,000	-	
	水中汚水ポンプ	ノックッパ φ 65×0.27m3/min×3.5m×0.75KW	1	台			675,000	-	
	予旋回槽	3号マンホール用FRP製3分割	1	式			667,000	-	
	予旋回槽	2号マンホール用FRP製3分割	1	式			600,000	-	
	流入バッフル	SUS304 流入管 φ 200用,700mm	1	式			12,000	-	
	流入バッフル	SUS304 流入管 φ 150用,700mm	1	式			9,450	-	
	流入バッフル	SUS304 流入管 φ 200用,900mm	1	式			15,700	-	
	ポンプ制御盤	SUS304 t=2.0mm 1.5kw×2台用	1	面			2,040,000	-	
	ポンプ制御盤	SUS304 t=2.0mm 0.75kw×2台用	1	面			2,020,000	-	
	引込開閉器盤	SUS304 遮断器内臓	1	面			116,000	-	
	引込開閉器盤	SUS304 遮断器内臓	1	面			116,000	-	
	投込式水位計	投込圧力式水位計 ケーブル長20m	1	台			525,000	-	
	フロート式水位計	浮子転倒式レベルスイッチ ケーブル長20m	1	個			17,900	-	
	水中汚水ポンプ	ノックッパ φ 65×0.265m3/min×17.2m×3.7KW	1	台			862,000	-	
	予旋回槽	2号マンホール用FRP製	1	式			600,000	-	
	流入バッフル	SUS304 流入管 φ 150用,1300mm	1	式			17,500	-	
	流入バッフル	SUS304 流入管 φ 150用,900mm	1	式			12,100	-	
	投込圧力式水位計	ケーブル長20m	1	個			525,000	-	
	浮子転倒式水位計	ケーブル長20m	1	個			17,900	-	
	ポンプ制御盤	SUS304 t=2.0mm 3.7KW×2台用	1	面			2,090,000	-	
	引込計器盤	SUS304	1	面			116,000	-	
伊勢原市	プラスチック擁壁	フェンス穴付H1000×B1050×L2000	31	個	43,000	8月	30,600	71.2%	
	プラスチック擁壁	フェンス穴付H1100×B1100×L2000	3	個	45,900		36,500	79.5%	
	プラスチック擁壁	フェンス穴付H1200×B1150×L2000	2	個	48,700		38,600	79.3%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
伊勢原市	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1300×B1200×L2000	2	個	55,300	8月	40,700	73.6%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1400×B1250×L2000	1	個	58,200		42,900	73.7%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1500×B1300×L2000	4	個	61,000		45,100	73.9%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1500×B1300×L1730	1	個	71,000		52,500	73.9%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1500×B1300×L1079	1	個	51,200		37,800	73.8%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1500×B1300×L1000	1	個	48,800		36,000	73.8%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1600×B1450×L2000	7	個	70,000		58,900	84.1%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1600×B1450×L1730	1	個	81,500		68,600	84.2%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1600×B1450×L1000	1	個	56,000		47,100	84.1%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1700×B1500×L2000	3	個	72,600		59,800	82.4%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1800×B1600×L2000	4	個	81,900		61,900	75.6%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H1900×B1650×L2000	1	個	85,000		64,000	75.3%	
	プラスチック形擁壁	フェンス穴付H2000×B1700×L2000	2	個	87,600		66,100	75.5%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	F6 2700×1200	14	枚	64,260		61,000	94.9%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	FD6 2700×1200	14	枚	64,260		61,000	94.9%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	FUP6 2700×1200	14	枚	68,460		64,990	94.9%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	FULP6 2700×1200	1	枚	68,460		64,990	94.9%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	HD3 2700×600	13	枚	32,130		30,500	94.9%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	HDL3 2700×600	1	枚	32,130		30,500	94.9%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	HUP3 2700×600	13	枚	36,330		34,490	94.9%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	FDLE6 2470×1200	1	枚	65,330		62,800	96.1%	
	スーパーテールアルメ用コンクリートブロック	FULEP6 2470×1200	1	枚	66,250		66,800	100.8%	
	スーパーテールアルメ用ストリップ	SS400 幅80 厚4mm	1054	m	1,570		1,500	95.5%	
	鋼製グレーチング	ます蓋800×1200用T-14細目・板1枚固定(ゴム付)・滑止め・2枚割・受枠付	1	組	190,010		115,000	60.5%	
茅ヶ崎市	電力管路材	CCVP φ100直管 L=5.0m	61	本		8月	10,500	-	ゴム輪受口
	電力管路材	CCVP φ130直管 L=5.0m	69	本			11,800	-	ゴム輪受口

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
茅ヶ崎市	電力管路材	CCVP φ 100曲管 R=5.0、L=1.1m	135	本		8月	6,000	-	ｺﾞﾑ輪受口
	電力管路材	CCVP φ 130曲管 R=5.0、L=1.1m	129	本			6,370	-	ｺﾞﾑ輪受口
	特殊部 L-5	特殊部 型 1200×1600×6000mm	1	組			1,448,800	-	本体・端壁・敷板・付属品含む
	特殊部 L-6	特殊部 型 1200×1600×4500mm	3	組			1,186,900	-	本体・端壁・敷板・付属品含む
	特殊部 R-6	特殊部 型 1200×1600×4500mm		組			1,125,800	-	本体・端壁・敷板・付属品含む
	特殊部 R-7	特殊部 型 1200×1600×4500mm		組			1,191,900	-	本体・端壁・敷板・付属品含む
	特殊部 R-5	特殊部 型 1200×1500×3000mm	1	組			663,400	-	本体・端壁・敷板・付属品含む
	サイドボックス	1000×600×650	4	基			102,700	-	
	鋳鉄蓋	特殊部 型 1200×6000用	1	枚			1,640,000	-	仮舗装無し 茅ヶ崎ﾏｰｸ付
	鋳鉄蓋	特殊部 型 1200×4500用	3	枚			881,000	-	仮舗装無し 茅ヶ崎ﾏｰｸ付
	鋳鉄蓋	特殊部 型 1200×3000用	1	枚			608,000	-	仮舗装無し 茅ヶ崎ﾏｰｸ付
	高圧分岐柵 LE-7	600×500×1500	1	組			312,400	-	本体・端壁・鋳鉄蓋・付属品含む
	低圧分岐柵 LE-6	480×380×1500	1	組			229,400	-	本体・端壁・鋳鉄蓋・付属品含む
	通信接続柵 LT-4,RT-4	500×1050×2000	2	組			550,800	-	本体・端壁・鋳鉄蓋・付属品含む
	ダクトスリーブ取付手間			条			1,660	-	
逗子市	5号組立マンホール(種)	直壁 2200×1800 種	1	個		8月上旬	464,000	-	
	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(1種50N JC)	φ 1350 半管	50	本			137,000	-	
	推進工法用可とう管(1種50N JA)	φ 1200 標準管	2	本			574,000	-	
	下水人孔用摩耗ゴム版	厚み20mm程度 円形4号用底板部	2	個			261,000	-	
	下水人孔用摩耗ゴム版	厚み20mm程度 円形5号用底板部	1	個			405,000	-	
	下水人孔用摩耗ゴム版	厚み20mm程度 円形4号用側壁部	1	個			-	-	流通なし
	下水人孔用摩耗ゴム版	厚み20mm程度 円形5号用側壁部	1	個			-	-	流通なし
	ライナープレート(円形)	2.7mm 黒皮 φ 6800	13	m			230,000	-	現場車上渡し
	ライナープレート(円形)	2.7mm 黒皮 φ 3100	6	m			105,000	-	現場車上渡し
	ライナープレート補強リング(円形)	H200 黒皮 φ 6800	3	リング			398,000	-	現場車上渡し
	ライナープレート補強リング(円形)	H150 黒皮 φ 6800	1	リング			254,000	-	現場車上渡し

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考	
逗子市	推進工法用鉄筋コンクリート管（1種50N JB）	φ 1350 半管	50	本		8月上旬	135,000	-		
厚木市	L 型擁壁 道路用ニューハイタッチウオー	3750 × 2500 × 2000	4	本	271,000	8月	205,000	75.6%		
	砂場枠	【SNB-20】	3	基	469,000	9月	377,000	80.4%	基礎別途 資材費及び組立・据付費	
	健康遊具(背伸ばしベンチ)	【FIT-01】	3	基	442,000		353,000	79.9%	基礎別途 資材費及び組立・据付費	
	健康遊具(ウォールラダー)	【FIT-04】	1	基	250,000		199,000	79.6%	基礎別途 資材費及び組立・据付費	
	セラミックメタルハライドランプ灯		30	基	222,300		185,740	83.6%	資材費 ケーブル、アース棒除く	
	太陽電池式LED灯	LED5W × 3 8 時間点灯 アンカーボルト含む	2	基	1,628,000		1,376,400	84.5%	アンカーボルト含む	
海老名市	コンクリートスラブ	T-14 表面滑止め	100	枚		8月	31,300	-		
		2045 × 1000 × 150								
	コンクリートスラブ	T-14 表面滑止め	2	枚			33,000	-		
		2145 × 1000 × 150								
	マンホールスラブ グレーチング 細目滑止T-14受枠込	グレーチング 600 × 600 110 °	3	枚			127,000	-		
		2045 × 1500 × 150								
	グレーチング蓋	細目滑止T-14	3	枚			61,000	-		
		2045 × 495 × 150								
	グレーチング蓋	細目滑止T-14	1	枚			63,400	-		
		2145 × 495 × 150								
	取付部蓋(7)	T-14 表面滑止め	1	枚			90,900	-		
		2045 × 1390/1260 × 150								
	取付部蓋(8)	T-14 表面滑止め	1	枚			75,600	-		
		2145 × 1120/980 × 150								
	取付部蓋(9)	T-14 表面滑止め	1	枚			77,400	-		
		2145 × 950/1250 × 150								
	ゴム緩衝材 (EPTソリッドゴム板)	硬度70	687	枚			2,430	-	両面テープ付	
		T20 × W60 × L1000								
	ボックスカバーT-25 3100 × 1200 × 1500	上下分割一体型スタンダード シース孔付	5	本	729,600	9月	650,000	89.1%		

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
海老名市	ボックスカバー-T-25 3100×1200×1500	上下分割一体型スタンド シース孔なし		本	721,600	9月	650,000	90.1%	
	ボックスカバー-T-25 1400×1400×2000	スタンド シース孔付	9	本	276,700		168,000	60.7%	
	軽量盛土材	許容圧縮応力100KN/㎡ 100×1,000×2,000	11	m ³	27,000		25,400	94.1%	
	軽量盛土材	許容圧縮応力140KN/㎡ 100×1,000×2,000	12	m ³	28,900		28,800	99.7%	
	軽量盛土材	許容圧縮応力200KN/㎡ 100×1,000×2,000	13	m ³	43,000		36,300	84.4%	
	PCボックスカバー-T-25 B1700×H1800×2000	標準 PC縦締 シース孔付 施工用吊ビン付	40	本	376,600		227,000	60.3%	
	可とう継手 B1700×H1800×2000	CRゴム、押え板、ボルト、ナット、ワッシャー含む	2	基	722,300		700,000	96.9%	
	ESJ-100 (バウ)	ESJ-S工法用	60	t	20,000		20,000	100.0%	
	都市型側溝 可変タイプ	UG-300×300 L2000	8	本	14,500		14,500	100.0%	
	都市型側溝 可変タイプ	UG-300×400 L2000	16	本	17,200		17,200	100.0%	
	都市型側溝 可変タイプ	UG-300×500 L2000	66	本	19,300		19,300	100.0%	
	都市型側溝 可変タイプ	UG-300×600 L2000		本			23,800	-	
	都市型側溝 可変タイプ	UG-300×700 L2000		本			26,200	-	
	都市型側溝 可変タイプ	UG-300×800 L2000		本			31,600	-	
	UG-300用頂版 L1200		82	本	4,900		4,900	100.0%	
	UG-300用グレーチング (普通目)	L1200 跳ね上がり防止金具	8	本	30,800		30,500	99.0%	
	UG-300×700管理柵 (固定G・普通目)		2	本	52,000		52,000	100.0%	
南足柄市	連結ケーブル	F310TEU L=5,528mm	3	組		8月	1,780,000	-	
	連結ケーブル	F310TEU L=5,502mm	3	組			1,780,000	-	
寒川町	バス・タクシー乗降場上屋 (材工共)	2000×7500×2500	3	基		9月	1,660,000	-	・基礎材及び基礎設置費別途
	身体障がい者用乗降場上屋 (材工共)	2000×4500×2500	1	基			1,090,000	-	・基礎材及び基礎設置費別途
愛川町	片引き3連 ステンレスレール	H1400 (FHALB 3-60-14)	1	基	729,000	7月	669,000	79.9%	材工共 基礎別途 設置は、レール及び本体設置を対象とする
	ステンレスレール (工事費)		1	基	108,000				
	門扉	W1500H1500 (AF - 8門扉)	1	基	279,400		222,000	75.7%	材工共 基礎別途
	門扉 (工事費)		1	基	13,700				

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第8回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見積り単価)	備考
横須賀	トンネル照明分電盤	SUS製	1	面	1,580,000	8月	1,200,000	75.9	
海老名	矩形ライナープレート	黒皮 2.7×2121×2906	5.5	M	111,000	9	150,000	135.1	現場車上渡し
	補強リング H-100	黒皮	10	R	92,800	9	87,600	94.4	現場車上渡し
	可変勾配側溝 "	600×1100	2	本		9	44,200	-	
	可変勾配側溝 "	600×1200	1	本		9	47,100	-	
	可変勾配側溝 "	600×1300	1	本		9	54,000	-	
	床版	φ2,200×300(h)	1	個		9	149,000	-	200(h) 300(h)
茅ヶ崎市	転落防護柵	材質：アルミ、種別：P種、高さ：0.5m、縦断勾配：1/4270(3%未満)	60	m	無	9月	7,920	-	
	フラップゲート	材質：アルミ、φ200mm	2	個	無	9月	61,000	-	
	フラップゲート	材質：アルミ、φ250mm	1	個	無	9月	70,800	-	
	土系舗装	車輛乗入用、舗装厚7cm	1050	m ²	無	9月	3,480	-	材料費のみ
	RCセグメント用コーキング工	RCセグメント内径2600mm、弾性I ^Ⅱ 杉樹脂5mm幅、10mm深さ ハ ^Ⅱ ックアッ ^Ⅱ 材5mm幅、25mm深さ、材料工事	17000	m	無	9月	1,178	-	
寒川	円型水路協会統一型水路 型	φ350×2000標準グレーチングT-25	1	個	42,600	9月	41,600	97.7	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高0～150	1	個	64,800	"	63,100	97.4	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高151～200	1	個	65,850	"	64,200	97.5	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高201～250	1	個	66,900	"	65,200	97.5	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高251～300	1	個	67,950	"	66,200	97.4	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高301～330	1	個	69,000	"	67,200	97.4	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高331～350	1	個	69,700	"	68,000	97.6	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高351～400	1	個	71,550	"	69,700	97.4	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高401～440	1	個	73,400	"	71,600	97.5	
	円型水路協会統一型水路可変式	φ350×2000標準グレーチングT-25可変高441～500	1	個	76,470	"	74,500	97.4	
	円型水路協会統一型水路 型用集水樹	φ350用標準グレーチングT-25	1	個	75,000	"	65,400	87.2	
	円型水路協会統一型水路 型用集水樹	φ350用細目グレーチングT-25	1	個	82,600	"	80,600	97.6	
	円型水路協会統一型水路可変式用集水樹	φ350用標準グレーチングT-25可変高0～500	1	個	81,250	"	79,200	97.5	
	円型水路協会統一型水路可変式用集水樹	φ350用細目グレーチングT-25可変高0～500	1	個	88,850	"	86,600	97.5	
藤沢市	特注ブレイポート		1	台	4,725,000	2011年9月	4,250,000	89.9	現着価格とする グランドマット、セーフ ティマットは別途 基礎別途
	ルッキンロッキン(かば・ぞう)	CP-02401	1	台	355,500	2011年9月	284,000	79.9	現着価格とする 基礎別途
	ルッキンロッキン(くじゃく)	CP-02405	1	台	199,500	2011年9月	159,000	79.7	
	鉄棒	CP-01609	1	台	210,500	2011年9月	168,000	79.8	
	十字懸垂ベンチ	CF-73737BC2	1	台	246,500	2011年9月	197,000	79.9	
	腹筋ベンチ	CF-73736BC2	1	台	191,500	2011年9月	153,000	79.9	
	背のばしベンチ	CF-73739BC2	1	台	315,500	2011年9月	252,000	79.9	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第9回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見 積り価格)	備考
横須賀市	アタック3000	材料費	1	基	488,500	10月	376,000	84.4%	基礎工事費は別途
		手間費					36,200		
	ぶらぶらツリー スチール塗装仕上げ	材料費	1	基	334,000	10月	258,000	83.7%	基礎工事費は別途
		手間費					21,400		
	複合遊具	材料費	1	基	1,115,000	10月	845,000	82.9%	基礎工事費は別途 着地マット含まず
		手間費					79,400		
	クライム遊具	材料費	1	基	880,000	10月	712,000	84.5%	基礎工事費は別途
		手間費					31,400		
	アクセス遊具	材料費	1	基	577,000	10月	453,000	84.2%	基礎工事費は別途
		手間費					32,800		
	健康遊具	材料費	1	基	428,000	10月	345,000	84.6%	基礎工事費は別途
		手間費					17,100		
海老名市	親杭パネル	H500×L2000	40	個	17,700	9月	20,300	114.7%	
	"	H500×L1500	5	個	22,600	9月	15,900	70.4%	
	"	H1000×L2000	155	個	35,400	9月	40,600	114.7%	
	"	H1000×L1500	5	個	45,200	9月	31,800	70.4%	
	LED道路照明灯	交差点用, 高圧ナトリウム灯110W相当, ポールトップ	5	基	201,400	9月	161,000	79.9%	灯具、ランプ
	LED道路照明灯	連続照明用, 高圧ナトリウム灯110W相当, ポールトップ	5	基	180,000	9月	144,000	80.0%	灯具、ランプ
寒川町	横断防止柵	H800 標準支柱ピッチ2000(mm)	50	m	29,500		26,500	89.8%	
	ブランコ	CP-01500 安全柵CP-01507(前後)・マットCP-80950含む。	1	基	406,600	9月中旬	324,000	79.7%	現着価格とする。
	ブランコ据付手間	CP-01500 安全柵CP-01507(前後)・マットCP-80950含む。	1	基	80,900	9月中旬	72,800	90.0%	組立据付費。基礎工事は除く
	スイング遊具	CP-02408	1	基	199,500	9月中旬	159,000	79.7%	現着価格とする。
	スイング遊具据付手間	CP-02408	1	基	17,500	9月中旬	14,300	81.7%	組立据付費。基礎工事は除く
	パーゴラ	PC※木 くぬぎ (特)パーゴラ1型(樹脂竹付)	1	基	487,000	9月中旬	438,000	89.9%	現着価格とする。
	パーゴラ据付手間	PC※木 くぬぎ (特)パーゴラ1型(樹脂竹付)	1	基	158,500	9月中旬	93,900	59.2%	組立据付費。基礎工事は除く
	縁台	WIZ縁台1212	1	台	207,000	9月中旬	186,000	89.9%	現着価格とする。
	縁台据付手間	WIZ縁台1212	1	台	27,000	9月中旬	16,500	61.1%	組立据付費。基礎工事は除く
	ベンチ	DB-03	3	基	140,000	9月中旬	126,000	90.0%	現着価格とする。
	ベンチ据付手間	DB-03	3	基	5,750	9月中旬	3,570	62.1%	組立据付費。基礎工事は除く
	ベンチ	DB-13	6	基	177,300	9月中旬	159,000	89.7%	現着価格とする。
	ベンチ据付手間	DB-13	6	基	6,900	9月中旬	4,290	62.2%	組立据付費。基礎工事は除く
	パーフェクトカラーNP	自然色脱色アスファルト	31	t	61,000	9月中旬	61,000	100.0%	現着価格とする。舗装厚4cm
	電池式時計	ポールウェーブ(SB/LB)4MY611、 時計2面、2面用取付金具含む	1	基	206,000	9月中旬	206,000	100.0%	現着価格とする。

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第9回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格/見 積り価格)	備考
藤沢市	電池式時計据付手間	ポールウェーブ (SB/LB) 4 MY 6 1 1、 時計2面、2面用取付金具含む	1	基	3,000	9月中旬	2,280	76.0%	組立据付費。基礎工事は除く 高所作業車が必要な場合は別途
	照明灯具	YEV42875、ランプ安定器含む	4	基	188,000	9月中旬	112,000	59.6%	現着価格とする。
	ポール	YD 4 5 0 9 HN	4	基	117,000	9月中旬	81,900	70.0%	現着価格とする。
	引き込みポール盤付	XDKM0163A、DDB1313A、 内器ユニットBP-DP2001、EEスイッチ含む。	1	基	177,350	9月中旬	105,790	59.7%	現着価格とする。
	水飲み	WHT-530	1	基	393,000	9月中旬	289,000	73.5%	現着価格とする。
	水飲み据付手間	WHT-530	1	基	14,500	9月中旬	8,580	59.2%	組立据付費。基礎工事は除く
	複合遊具（児童用）	PG29-SC120、マット含む デッキ支柱にスーパースチール使用	1	基	1,905,800	9月中旬	1,710,000	89.7%	現着価格とする。
	複合遊具（児童用）据付手間	PG29-SC120、マット含む	1	基	158,000	9月中旬	153,000	96.8%	組立据付費。基礎工事は除く
	複合遊具（幼児用）	PG29-SC108、マット含む デッキ支柱にスーパースチール使用	1	基	1,512,400	9月中旬	1,360,000	89.9%	現着価格とする。
	複合遊具（幼児用）据付手間	PG29-SC108、マット含む	1	基	145,000	9月中旬	141,000	97.2%	組立据付費。基礎工事は除く
	園名板	2t × 400 × 704 表示含む	1	基	174,500	9月中旬	139,000	79.7%	現着価格とする。
	園名板据付手間	2t × 400 × 704 表示含む	1	基	4,500	9月中旬	4,290	95.3%	組立据付費。基礎工事は除く

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第10回）

様式 1

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積り価格）	備考
伊勢原市	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種50N 標準管 SJB51	34	本		9月	21,600	-	
	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種50N 半管 SJB51	67	本		9月	17,300	-	
	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種50N 半管 SJS51	1	本		9月	15,200	-	
	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 2種50N 標準管 SJS52	2	本		9月	21,600	-	
	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 2種50N 標準管 SJS52 カ-無	2	本		9月	13,800	-	
	水中ポンプ(着脱式、横軸軸流型)	φ300×10.3m ³ /min×2.3m× 7.5kw×200V×50Hz	2	台	6,470,000	9月	5,100,000	78.8%	重量310kg/台
	逆流防止弁	フラップ式、φ300mm	2	個	1,510,000	9月	868,000	57.5%	フランジ接合 止水範囲は全閉水深以上とし、止水範囲における漏れ量はJIS B 2003のスイング逆止弁に準ずること。 (試験流体：清水、区分：レート2、試験時間60秒)ステンレス重量35kg/個
	固定式バースクリーン	1000mm×1000mm、目幅50mm、 SUS304製	1	組	700,000	9月	432,000	61.7%	重量60kg/個
	ポンプ制御盤	屋外装柱形、ステンス鋼板製、自動 通報装置含む	1	面	3,950,000	9月	2,240,000	56.7%	
	引込開閉器盤	屋外装柱型、ステンス鋼板製	1	面	160,000	9月	210,000	131.3%	
	投込式水位計		2	台	750,000	9月	487,000	64.9%	
	越水防止用嵩上板	標準寸法H1.0m×L2.0m、材質： (板)アクリル板、(支柱)アルミ合金材	40	m	-	9月	—	-	調査中止
	フラップゲート	□300×300用、ステンレス製	1	組	-	9月	144,000	-	
横須賀市	フラップゲート	φ200用、ステンレス製	1	組	-	9月	117,000	-	CIP管用 オールアンカー式 適用箇所 L-1
	複合遊具（山ごやトムソーヤ）	材料費	1	基	2,980,000	9月	2,360,000	84.9%	基礎工事別途
		手間費					170,000		
	滑り台（ぞうさんすべり台）	MR-72890（材料費）	1	基	790,000	9月	586,000	74.2%	
	滑り台（ぞうさんすべり台）	MR-72890（手間費）	1	基	790,000	9月	42,900		基礎工事別途
	遊具（ちびっこハウス）	CP-01516（材料費）	1	基	470,000	9月	347,000	73.8%	
	遊具（ちびっこハウス）	CP-01516（手間費）	1	基	470,000	9月	36,000		基礎工事別途
	組立式箱形人孔 塩害対策仕様	頂版	1	個	268,000	9月	254,000	94.8%	
		基礎ブロック（B）	1	個	528,600		502,000	95.0%	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第10回）

様式 1

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積り価格）	備考
海老名市	グレ - チング 落とし込み式	2370×520×150 溝幅2300×500 T25	6	組		9月	656,000	-	
	グレ - チング 落とし込み式	2370×520×130 溝幅2300×500 T14	6	組		9月	487,000	-	
厚木市	ボラカブル	a1000×h250×L1000	1	組	27,200	9月	26,300	96.7%	施工数量は全体で200㎡の予定
	"	a1500×h250×L1000	1	組	40,800	"	39,500	96.8%	
	"	a2000×h250×L1000	1	組	54,400	"	52,700	96.9%	
	"	a1500×h250×L1500	1	組	61,200	"	59,300	96.9%	
	"	a2000×h250×L1500	1	組	71,400	"	79,100	110.8%	
	"	a2000×h250×L2000	1	組	108,800	"	105,000	96.5%	
大和市	複合遊具(運搬含む)	ドリームマリーン	1	基	1,500,000	10月	1,270,000	84.7%	基礎別途
	二連ブランコ	CP-01501	1	基	224,300	"	183,000	81.6%	基礎別途
	ブランコ用境界柵	CP-01507	1	基	130,400	"	106,000	81.3%	基礎別途 2組セット
	分電盤(現着価格)	共架式 SPCC 2回路 15AT	1	面	580,000	"	345,000	59.5%	
	引込柱(")	5MH 埋込式 89.1-165.2φ	1	基	382,000	"	140,000	36.6%	
	照明柱(")	5MH 埋込式 89.1-139.8φ	1	基	242,000	"	133,000	55.0%	
	照明器具(")	MS3541R	1	基	133,000	"	77,100	58.0%	
	太陽電池時計1面	JPY	1	基	350,000	"	248,000	70.9%	
	制札板(現着価格)	ソフィUC-548343	1	基	383,500	"	173,000	45.1%	基礎別途
	園名板(")	ファミリアUC-153201(変)	1	基	130,600	"	96,400	73.8%	基礎別途
	パーゴラ(現着価格)	RX-56070K2	1	基	1,510,000	"	1,240,000	82.1%	基礎別途
	テーブル(")	SF-16001K2	1	基	175,800	"	140,000	79.6%	基礎別途
	ベンチ(")	SF-10043K2	1	基	226,900	"	201,000	88.6%	基礎別途
	かまどベンチ(")	EX-12801K2	1	基	353,500	"	283,000	80.1%	基礎別途
	かまどスツール(")	EX-14321K2	1	基	128,300	"	104,000	81.1%	基礎別途
	水飲み(")	EX-84090A	1	基	439,000	"	278,000	63.3%	基礎別途
	記念碑	御影石W1000×D50/100	1	基	330,000	"	147,000	44.5%	中国産黒御影石(G684) 文字彫込含む
	シート	養生用 外掛け帆布 □7.0m 錘含む	1	枚	159,000	"	140,000	88.1%	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第11回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	内通式鋼管柱(埋込式)	φ190.7×5.3t×9000L、 溶融亜鉛メッキ仕上げ、 貼紙防止塗装、地際防食	1	本	396,600	H23.10	213,000	54.00%	
	制御機取付台	溶融亜鉛メッキ仕上げ、塗装	1	個	189,000	H23.10	189,000	100.00%	
	車両用信号機	矢印灯、LED式、アルミ製	1	灯	157,000	H23.10	137,000	87.00%	
	内部通線式感知器柱 (ノンポスター柱)	埋込式190.7×9000L、 溶融亜鉛メッキ仕上げ、 ステンコート	1	本	578,800	H23.10	396,000	68.00%	
大和市	耐震性貯水槽（材工共）	40m3 潜函工法　・ ・ 型 2穴	1	基	4,536,340	10月	2,930,000	65.00%	据付、組立、防水の材工込。 土被り 1 m、吸管投入孔2箇所、 ビット2箇所、ハシゴ1箇所（土工、 基礎工、足場工、蓋は含まず）
	耐震性貯水槽（材工共）	40m3 開削工法　・ ・ 型 2穴	1	基	2,244,900	10月	2,070,000	92.00%	
藤沢市	フーチングレスパネル（　型）	H=1000　天端用	40	枚	37,000		27,500	74.00%	
	フーチングレスパネル（　型）	H=500	40	枚	18,500		13,700	74.00%	
	F P 鋼管　φ216.3	t=4.5　L=3400	40	本	21,600		19,400	90.00%	
	U型カルバート A　T-137	H600×B800×L2000	40	本	51,300		37,200	73.00%	
	B 型アーム	H1500×B2500	67	本	24,370		20,500	84.00%	
	ソケットパネル	200×50×1415	479	枚	2,090		1,350	65.00%	
	ソケットパネル	300×50×1415	500	枚	2,480		1,760	71.00%	
	B 型アーム用魚巢ブロック	B-1型　B-1-1500	54	枚	18,700		16,200	87.00%	
	ロードウォール　LR-3	600×2000	50	本	27,300		20,200	74.00%	
	ロードウォール　LR-3	700×2000	50	本	29,900		22,100	74.00%	
	ロードウォール　LR-3	800×2000	50	本	33,100		24,400	74.00%	

平成23年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書(第12回)

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低 見積単 価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価 格/見積価 格)	備考
茅ヶ崎市	沈埋工法用ボックスカルバート	1200×1200×2000(タイプA), 土被り1.03m~1.94m,T-25,設 計強度Lv1	24	本		11月	379,000		現場車上渡し
	沈埋工法用ボックスカルバート	1200×1200×2000(タイプC), 土被り1.03m~1.94m,T-25,設 計強度Lv1	12	本		11月	428,000		現場車上渡し 隔壁取付手間含む(隔 壁材料は含まない)
藤沢市	手摺	トップビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=2.232m、3次元コーナー柱 1箇所、連続基礎用	1	箇所	88,100	11月中旬	70,400	79.90%	現着価格とする。
	手摺据付費	上記据付手間	1	箇所	7,200	11月中旬	6,220	86.40%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	トップビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=13.578m、3次元コーナー 柱9箇所、独立基礎用	1	箇所	352,200	11月中旬	281,000	79.80%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	44,100	11月中旬	42,000	95.20%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	トップビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=2.077m、連続基礎用	1	箇所	61,400	11月中旬	49,100	80.00%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	6,800	11月中旬	3,820	56.20%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	フロントビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=1.160m、3次元コーナー 継手1箇所、連続基礎用	1	箇所	80,000	11月中旬	64,000	80.00%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	3,770	11月中旬	3,820	101.30%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	フロントビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=2.105m、3次元コーナー 継手2箇所、連続基礎用	1	箇所	143,600	11月中旬	114,000	79.40%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	6,800	11月中旬	7,650	112.50%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	フロントビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=1.440m、3次元コーナー 継手1箇所、連続基礎用	1	箇所	101,800	11月中旬	81,400	80.00%	現着価格とする。

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低 見積単 価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査価 格/見積価 格)	備考
藤沢市	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	4,600	11月中旬	6,220	135.20%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	フロントビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=1.080m、3次元コーナー 継手1箇所、連続基礎用	1	箇所	80,000	11月中旬	64,000	80.00%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	3,500	11月中旬	3,820	109.10%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	フロントビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=37.850m、3次元コー ナー柱2箇所、独立基礎用	1	箇所	690,900	11月中旬	552,000	79.90%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	94,700	11月中旬	105,000	110.90%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	トップビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=38.450m、3次元コーナー 柱2箇所、独立基礎用	1	箇所	612,500	11月中旬	490,000	80.00%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	123,000	11月中旬	105,000	85.40%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	フロントビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=3.920m、3次元コーナー 継手1箇所、独立基礎用	1	箇所	132,600	11月中旬	106,000	79.90%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	12,700	11月中旬	7,650	60.20%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	トップビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=2.754m、3次元コーナー継 手1箇所、連続基礎用	1	箇所	96,500	11月中旬	77,200	80.00%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	8,900	11月中旬	6,220	69.90%	組立据付費。基礎工事は除く
	手摺	フロントビーム1段φ42.7、ステン レス製、L=0.658m、3次元コーナー 継手1箇所、連続基礎用	1	箇所	80,000	11月中旬	64,000	80.00%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	箇所	2,100	11月中旬	3,820	181.90%	組立据付費。基礎工事は除く
	照明灯具	YEV42771K、ランプ安定器含む	1	基	151,000	11月上旬	90,600	60.00%	現着価格とする。
	ポール	YD4 5 0 9 HN	1	基	117,000	11月上旬	81,900	70.00%	現着価格とする。

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低 見積単 価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格／見積価 格）	備考
藤沢市	引き込みポール盤付	ポール、XDKM0163A 分電盤、DDB1313A 制御用内機ユニット、BPD P 2001 EEスイッチEE55239、EE8938	1	基	174,500	11月上旬	104,170	59.70%	現着価格とする。
	滑り台	AM-2122+マットA0-9107	1	基	562,500	11月上旬	477,000	84.80%	現着価格とする。
	滑り台設置手間	上記据付手間	1	基	75,000	11月上旬	64,300	85.70%	基礎工事は除く。
	滑り台	AM-2121+マットA0-9107	1	基	461,500	11月上旬	391,000	84.70%	現着価格とする。
	滑り台設置手間	上記据付手間	1	基	75,000	11月上旬	64,300	85.70%	基礎工事は除く。

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第 1 3 回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格 /見積価格）	備考
藤沢市	再生木材2段手摺	H850×W2000・センター2段・手摺り材質：セコ ロウッド・手摺り外径：上φ40下φ40・支柱材 質：アルミ型材・独立基礎・L=10m	1	式	391,000	12月中旬	351,000	89.77%	現着価格とする。
	手摺据付費	上記据付手間	1	式	48,000	12月中旬	28,600	59.58%	組立据付費。基礎工事は除く
	再生木材2段手摺	H850×W2000・センター2段・手摺り材質：セコ ロウッド・手摺り外径：上φ40下φ40・支柱材 質：アルミ型材・独立基礎・L=16m	1	式	633,600	12月中旬	570,000	89.96%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	76,800	12月中旬	45,800	59.64%	組立据付費。基礎工事は除く
	ふりふりらっこさん	Z03-0048	1	基	200,300	12月中旬	170,000	84.87%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	9,000	12月中旬	8,950	99.44%	組立据付費。基礎工事は除く
	中型滑台（安全マット込み）	本体ZS2-0407＋マットRD-900	1	基	466,500	12月中旬	396,000	84.89%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	51,800	12月中旬	46,500	89.77%	組立据付費。基礎工事は除く
	コーナー型2面滑台中型 （安全マット込み）	本体ZS2-0409＋マット2枚RD-900	1	基	876,000	12月中旬	744,000	84.93%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	68,800	12月中旬	60,800	88.37%	組立据付費。基礎工事は除く
	大型2人用ブランコ （GAセット・安全柵・安全マット 込み）	本体ZS2-0394GA＋柵ZS3-0001＋マット2枚RD- 600	1	基	647,250	12月中旬	550,000	84.97%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	102,600	12月中旬	93,000	90.64%	組立据付費。基礎工事は除く
	モロコシサンバ （地中埋入型）	ZS2-0129	1	基	377,000	12月中旬	320,000	84.88%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	35,700	12月中旬	32,200	90.20%	組立据付費。基礎工事は除く
	ドッグベンチ	PW3-1340	1	基	242,500	12月中旬	206,000	84.95%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	7,600	12月中旬	7,150	94.08%	組立据付費。基礎工事は除く
	ペット共用ベンチB	PW3-1179	1	基	242,500	12月中旬	206,000	84.95%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	15,000	12月中旬	14,300	95.33%	組立据付費。基礎工事は除く
	背伸ばしベンチ	PW3-1341	1	基	242,500	12月中旬	206,000	84.95%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	7,600	12月中旬	7,150	94.08%	組立据付費。基礎工事は除く
	つば押しタワー（SS仕様）	YS3-0430	1	基	358,500	12月中旬	304,000	84.80%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	30,600	12月中旬	26,900	87.91%	組立据付費。基礎工事は除く
	ポイント看板（SS仕様）	YS3-0688	1	基	22,500	12月中旬	19,100	84.89%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	11,000	12月中旬	8,580	78.00%	組立据付費。基礎工事は除く
	野外テーブル （車椅子対応）エコッド	PW3-1408	1	基	447,000	12月中旬	379,000	84.79%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	21,000	12月中旬	17,200	81.90%	組立据付費。基礎工事は除く
	砂場（＃1140）	＃1140	1	基	125,000	12月中旬	106,000	84.80%	現着価格とする。
	上記据付費	上記据付手間	1	式	51,000	12月中旬	46,500	91.18%	組立据付費。基礎工事は除く
寒川町	矢印灯器		2	灯	157,000	11月	135,000	85.99%	
	画像型車両感知器	右折感応用	1	台	765,100	11月	657,000	85.87%	
	車両感知器用アーム	7Mまで バンド付	1	組	96,800	11月	83,200	85.95%	アーム長：2m～7m
	専用柱	SP-φ190-9M MC(貼防塗装)	1	本	443,000	11月	213,000	48.08%	
	内通式鋼管柱	φSP165 9M MC(貼防塗装)	1	本	457,000	11月	244,000	53.39%	
	車両灯器用アーム	両面灯 2M迄 取付バンド含む	1	組	95,200	11月	67,000	70.38%	
	歩行者用灯器用アーム	アーム長 2.0M迄 支線、バンド含む	2	組	20,400	11月	48,100	235.78%	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第 1 4 回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格 / 見積価格）	備考
藤沢市	支柱	プラ擬木 φ120×L1000	620	本	9,800	12月下旬	8,820	90.00%	現着価格とする。 現場加工有 基礎別途
	桁材	プラ擬木 □100×L1620	210	本	19,400	12月下旬	17,400	89.70%	現着価格とする。
	ボルト	M16×L250	306	組	1,100	12月下旬	990	90.00%	現着価格とする。 ナット・ワッシャー含む
	ボルト	M16×L480	306	組	2,040	12月下旬	1,830	89.70%	現着価格とする。 ナット・ワッシャー含む
	床材	杉材・薬注 t60×w145×L3500	740	枚	16,110	12月下旬	14,400	89.40%	現着価格とする。 現場加工有
	ビス（コ - ススレッド）	SUS L75	4440	本	65	12月下旬	58	89.20%	現着価格とする。
	床板据付手間		330	m ²	4,545	12月下旬	3,580	78.80%	
	床板撤去手間		330	m ²	2,288	12月下旬	2,280	99.70%	
	下部構（支柱・桁材）据付手間		220	m	9,985	12月下旬	8,050	80.60%	
	下部構（支柱・桁材）撤去手間		220	m	5,005	12月下旬	5,000	99.90%	
鎌倉市	本管更生材	管径400mm, t=10mm 自立管・耐震性能Lv1,2 輪荷重T-25,オールライ-工法	1	m	38,600	12月	34,700	89.90%	施工延長350～450m ライナーホース
秦野市	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	標準管・1種・50 内径1100mm NS推進管	60	本	122,000	平成23年11月	122,000	100.00%	
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	標準管・1種・70 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	137,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	標準管・1種・90 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	150,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	先頭管・1種・50 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	134,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	先頭管・1種・70 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	150,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	先頭管・1種・90 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	165,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	半管・1種・50 内径1100mm NS推進管	10	本		〃	94,400		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	半管・1種・70 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	102,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	半管・1種・90 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	113,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	標準管・2種・50 内径1100mm NS推進管	50	本		〃	142,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	先頭管・2種・50 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	156,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	半管・2種・50 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	107,000		
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	中押管T・1種・50 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	655,000		S・T 1組
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	中押管T・2種・50 内径1100mm NS推進管	1	本		〃	655,000		S・T 1組
	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	中押管S 内径1100mm NS推進管	1	本			-		中押管(S・T 1組)に含む。

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第15回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価 格/見積り価 格）	備考
伊勢原市	ベンチ	S F - 1 2 0 3 2 K 2	1	基		12	104,000		
	防災用かまどベンチ	E X - 1 2 8 0 0 K 2	1	基		12	276,000		基礎別途
	防災トイレベンチ	E X - 1 4 8 2 0 K 2	1	台		12	159,000		基礎別途
茅ヶ崎市	公園遊具	クライムピラミッド	1	基	396,000	11～2月	374,000	94.44%	PG29-CL001
	公園遊具	コモンジャングルジム	1	基	360,000	11～2月	325,000	90.28%	10129
	公園遊具	中型滑り台ステンレス張り	1	基	349,000	11～2月	318,000	91.12%	20523
	公園遊具	水平梯子	1	基	170,000	11～2月	155,000	91.18%	35522
	公園遊具	えぼしROCKとぼうけん号	1	基	4,840,000	11～2月	4,160,000	85.95%	SD84004ラバーマット含む
	公園遊具	わんぱくハウス	1	基	1,396,000	11～2月	1,220,000	87.39%	SD14071ラバーマット含む
	公園遊具	やしの木タウン	1	基	1,522,000	11～2月	1,320,000	86.73%	SD34096ラバーマット含む
	公園遊具	コンビネーション遊具	1	基	3,200,000	11～2月	2,260,000	70.63%	ZCM-466
	公園遊具	1回転滑り台	1	基	2,270,000	11～2月	1,860,000	81.94%	SL-21
	公園遊具	ロープウェー 20m	1	基	1,335,000	11～2月	1,190,000	89.14%	T40051a
	公園遊具	ゆらリングタワー	1	基	361,500	11～2月	323,000	89.35%	10205D
	公園遊具	すくすくコンビ	1	基	2,600,000	11～2月	2,800,000	107.69%	ZCM-436
	ダンビー工法								
	ストリップ	L型	2,333	m	有	12月	7,920		既設 □2250×1750
	ジョイナー	L型-SF	2,333	m	有	12月	1,670		
	スペーサー	矩形渠天端用	100.95	m	有	12月	20,700		
	スペーサー	矩形渠コーナー用	403.8	m	有	12月	7,200		
	スペーサー	矩形渠側部用	201.9	m	有	12月	18,000		
	スペーサー	矩形渠底部用	100.95	m	有	12月	22,500		
	充填プラント（基礎価格）	ミキサー、アジテーター、ポンプを含む	20.19	基	有	12月	35,000,000		[需要家渡し] ・参考質量:2,500kg
	混和材	ダンビー混和材	397.642	kg	有	12月	2,770		
	硬化剤	ダンビー硬化剤	11,589.06	kg	有	12月	522		
	SPR工法								
	プロファイル	#79SW 内巻	8,322.254	m	有	12月	3,070		既設 □2250×1750
	支保材		36	セット	有	12月	610,000		基礎価格
	製管機（基礎価格）	自走式自由断面用2L型	54	台	有	12月	41,800,000		[需要家渡し] ・参考質量:700kg
	油圧ユニット（基礎価格）	自走式自由断面用2L型用	15.39	台	有	12月	11,400,000		[需要家渡し] ・参考質量:520kg

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第15回）

様式 1

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/見積り価格）	備考
茅ヶ崎市	裏込め材	4号	77.739	m3	有	12月	171,000		3号を4号に変更
	自動注入装置（基礎価格）	4号（積込車を含む）	7.198	台	有	12月	43,000,000		[需要家渡し] ・ 参考質量:7,900kg
	3Sセグメント工法								
	セグメント材	□2250×1750 仕上り内空2130×1620	101	m	有	12月	280,000		既設 □2250×1750
	充填材		191	m3	有	12月	135,000		
	パルテム・フローリング工法								
	鋼製リング	45mm×6mm@250mm	97.46	m	有	12月	162,000		既設 □2250×1750
	かん合部材		10,624	m	有	12月	452		
	表面部材	ポリエチレン製	10,624	m	有	12月	410		
	フローリング充填材	1号（24.ON/mm2）	65.96	m3	有	12月	150,000		
	アンカー工	上向（材料）	782	本	有	12月	136		
	アンカー工	上向（手間のみ）	782	本		12月	184		
秦野市	ライナープレート用補強リング	小判型3000×6297 H125 黒皮	10	リング	180,400	平成23年11月	156,000	86.47%	
	ライナープレート用補強リング	小判型3000×6297 H150 黒皮	10	リング	229,600	平成23年11月	199,000	86.67%	

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第16回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積り価格）	備考
横須賀市	汚染土壌処分費(Co塊・木くず等の分別含む)	溶出量(フッ素及びその化合物) 1.0mg/l Co塊・木くず含む	540	t	19,000	19,000	100.00%	
	汚染土壌処分費(Co塊・木くず等の分別含む)	溶出量(フッ素及びその化合物) 1.0mg/l Co塊・木くず含む	540	t		20,000		
	汚染土壌処分費(Co塊・木くず等の分別含む)	溶出量(フッ素及びその化合物) 1.0mg/l Co塊・木くず含む	540	t		16,000		
	汚染土壌運搬	昼間施工 10tDT 運搬距離39.9km以内	540	t	2,500	2,500	100.00%	
	汚染土壌運搬	昼間施工 10tDT 運搬距離39.1km以内	540	t		2,500		
	汚染土壌運搬	昼間施工 10tDT 運搬距離46.3km以内	540	t		2,600		
海老名市	エキスパンドメタル付ガードレール	路側用・C種2mスパン・コンクリート建込・柵高1.1m	70	m	19,300	15,700	81.00%	
藤沢市	スリム内副管マンホール継手用立管	UFMBP1000Z	1	個	9,400	7,050	75.00%	
	スリム内副管マンホール継手用エルボ	UFMBL150	1	個	8,300	6,220	75.00%	
	スリム内副管マンホール継手用固定バンド	UFMBKB150	1	個	4,400	3,300	75.00%	
	先端羽根付き鋼管杭	φ267.4 (9.3mm厚) STK400 L=12.5m 杭先端部 φ600 (28mm厚) SM490A	1	個	290,000	272,000	94.00%	現場車上渡し
	先端羽根付き鋼管杭	φ267.4 (9.3mm厚) STK400 L=9.0m 杭先端部 φ600 (28mm厚) SM490A	1	個	213,000	212,000	100.00%	現場車上渡し

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第 1 7 回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率 (調査価格 / 見 積価格)	備考
横須賀市	道路照明柱 DST1E (指定色)	独立柱(埋込式)8-8 安定器開口部溶接レス	1	基	286,000	平成24年1月	237,000	82.87%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST7E (指定色)	独立柱(埋込式)8-18 安定器開口部溶接レス	1	基	290,000	平成24年1月	240,000	82.76%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST14E (指定色)	独立柱(埋込式)10-21 安定器開口部溶接レス	1	基	390,000	平成24年1月	322,000	82.56%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST21E (指定色)	独立柱(埋込式)8-18Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス	1	基	422,000	平成24年1月	339,000	80.33%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST4E (指定色)	独立柱(ベース式)8-8 安定器開口部溶接レス	1	基	300,000	平成24年1月	250,000	83.33%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST10E (指定色)	独立柱(ベース式)8-18 安定器開口部溶接レス	1	基	307,000	平成24年1月	256,000	83.39%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST17E (指定色)	独立柱(ベース式)10-21 安定器開口部溶接レス	1	基	391,000	平成24年1月	325,000	83.12%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST22E (指定色)	独立柱(ベース式)8-18Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス	1	基	444,000	平成24年1月	358,000	80.63%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST7SE(指定色)	独立柱(埋込式)8ASGS 安定器開口部溶接レス	1	基	257,000	平成24年1月	206,000	80.16%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST10SE(指定色)	独立柱(ベース式)8ASGSS 安定器開口部溶接レス	1	基	264,000	平成24年1月	218,000	82.58%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST17SE(指定色)	独立柱(ベース式)10ASBGS 安定器開口部溶接レス	1	基	317,000	平成24年1月	257,000	81.07%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST23SE(指定色)	独立柱(埋込式)S5	1	基	207,000	平成24年1月	171,000	82.61%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST24SE(指定色)	独立柱(ベース式)S5B	1	基	235,000	平成24年1月	194,000	82.55%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具 (海浜型、指定色)	セラミックメタルハライドランプ(150w・250w) 対応	1	灯	75,000	平成24年1月	51,800	69.07%	
	新型道路照明灯具 (海浜型、指定色)	セラミックメタルハライドランプ(70w)対応	1	灯	47,800	平成24年1月	35,500	74.27%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)	(C種、土中用、スチール製、パイプ式、反射レン ズ式)	1	m	18,100	平成24年1月	14,800	81.77%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)	(C種、構造物用、スチール製、パイプ式、反射レン ズ式)	1	m	15,100	平成24年1月	12,300	81.46%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)	ビーム(パイプ)曲げ加工 5m R	1	本	1,000	平成24年1月	820	82.00%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)	ビーム(パイプ)曲げ加工 3m R<5m	1	本	2,000	平成24年1月	1,640	82.00%	
厚木市	車両用防護柵(ダークブラウン)連数加算	(C種、土中用、スチール製、パイプ式、反射レン ズ式)	1	連	34,710	平成24年1月	28,400	81.82%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)連数加算	(C種、構造物用、スチール製、パイプ式、反射レン ズ式)	1	連	28,410	平成24年1月	23,200	81.66%	
厚木市	スリット側溝	卵形 φ 200 L=2000mm 排水性舗装対応	123	本	16,100	1月	16,100	100.00%	都市型側溝 UGKS-200WSリット L2000
	鋼管ポール(段付き) ベース式	H=6.25m 付属品(張紙防止塗装(H2500) ポールキャップ アンカーボルト ベースプレート)	1	本	480,000	1月	252,700	52.65%	

平成23年度 高額資材等価格(臨時・工事費調査)調査依頼及び報告書(第18回)

市町村名	資材名	規格(詳細仕様書の有無は備考欄に表示)	数量	単位	見積単価	調査価格	比率 (調査価格/見積価格)	備考
茅ヶ崎市	スリット側溝柵	MA-KBF30 × 70 300 × 700 × 1000	9	組	66,700	60,000	89.96%	
	スリット側溝柵	MA-KBF30 × 80 300 × 800 × 1000	22	組	69,000	62,100	90.00%	
	立入防止柵	SUS(材料費のみ)	1	基	310,000	166,000	53.55%	アンカー類含まず 南京錠含まず

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書

様式 1

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率（調査 価格/見積価 格）	備考
横須賀市	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ600		面	46,200	4月	46,200	100.00%	鏡体のみ
	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ800		面	59,800	4月	59,800	100.00%	鏡体のみ
	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ1000		面	72,400	4月	72,400	100.00%	鏡体のみ
	落ち蓋式U型側溝 240×600mm	PU9 - 240		個	4,000	4月	3,400	85.00%	
	落ち蓋式U型側溝 300×600mm	PU9 - 300		個	5,320	4月	4,520	84.96%	
	落ち蓋式U型側溝 360×600mm	PU9 - 360		個	6,270	4月	5,320	84.85%	
	落ち蓋式U型側溝 450×600mm	PU9 - 450		個	9,510	4月	8,080	84.96%	
	道路用鉄筋コンクリート側溝3種	250×1000mm		個	12,670	4月	7,600	59.98%	
	道路用鉄筋コンクリート側溝3種	300×1000mm		個	15,290	4月	9,120	59.65%	
	基礎板 400	2000×400×100mm		個	11,520	4月	10,300	89.41%	
	公団ブロック（面とり）	100×100×600 14kg/個		個	750	4月	450	60.00%	
	並木柵ブロック 1号	120×120×900		本	1,250	4月	1,000	80.00%	
	並木柵ブロック 2号	120×120×600		本	830	4月	660	79.52%	
	並木柵ブロック 3号	120×120×355		本	870	4月	530	60.92%	
	柵板（コンクリート板）	910×298×60 39kg/枚		枚	1,950	4月	1,560	80.00%	
	L型縁塊（国土交通省型）	片面歩車用 6% 95kg		個	20,030	4月	16,000	79.88%	
	L型縁塊（国土交通省型）	両面歩車用 6% 97kg		個	20,460	4月	16,300	79.67%	
	国土交通省型グレーチング	495×360×60		枚	9,110	4月	5,370	58.95%	固定用鎖、 Kクリップ含む

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
横須賀市	階段用手摺 SUS製 独立基礎タイプ	H=1.2m 柱ピッチ2.0m		m	15,200	4月	12,100	79.61%	基礎別途
	階段用手摺 SUS製 連続基礎タイプ	H=1.0m 柱ピッチ2.0m		m	14,800	4月	11,800	79.73%	基礎別途
	追加支柱 独立基礎タイプ	金具含む		本	16,700	4月	13,300	79.64%	
	追加支柱 連続基礎タイプ	金具含む		本	12,900	4月	10,300	79.84%	
	自在金具セット	勾配変化点用		か所	11,200	4月	7,760	69.29%	三次元コーナー継手加算と追加柱の差額(独立基礎)
	三次元コーナー金具	加算額		か所	6,500	4月	5,120	78.77%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)	(C種、土中用、スチール製、パイプ式、反射レンズ式)		m	18,100	4月	14,800	81.77%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)	(C種、構造物用、スチール製、パイプ式、反射レンズ式)		m	15,100	4月	12,300	81.46%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)	ビーム(パイプ)曲げ加工 5m R		本	1,000	4月	820	82.00%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)	ビーム(パイプ)曲げ加工 3m R<5m		本	2,000	4月	1,640	82.00%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)連数加算	(C種、土中用、スチール製、パイプ式、反射レンズ式)		連	34,710	4月	28,400	81.82%	
	車両用防護柵(ダークブラウン)連数加算	(C種、構造物用、スチール製、パイプ式、反射レンズ式)		連	28,410	4月	23,200	81.66%	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m		4月	26,200	-	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m		4月	24,800	-	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m		4月	27,300	-	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 co建込		m		4月	25,900	-	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 土中建込		連		4月	36,000	-	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 co建込		連		4月	31,300	-	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 土中建込		連		4月	38,000	-	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 co建込		連		4月	33,300	-	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 亜鉛めっき色 土中建込		m	10,800	4月	8,100	75.00%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
横須賀市	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 亜鉛めっき色 ブロック建込		m	10,100	4月	7,570	74.95%	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 亜鉛めっき色 co建込		m	10,000	4月	7,500	75.00%	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	曲支柱 亜鉛めっき色 土中建込		m	11,100	4月	8,320	74.95%	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	11,150	4月	8,360	74.98%	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	10,550	4月	7,910	74.98%	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m	10,450	4月	7,830	74.93%	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	11,400	4月	8,550	75.00%	
	ガードフェンス 2m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	14,000	4月	10,500	75.00%	
	ガードフェンス 2m H=1.1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	13,200	4月	9,900	75.00%	
	ガードフェンス 2m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m	13,100	4月	9,820	74.96%	
	ガードフェンス 2m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	14,300	4月	10,700	74.83%	
	ガードフェンス 混合 H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	12,600	4月	9,450	75.00%	
	ガードフェンス 混合 H=1.1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	11,900	4月	8,920	74.96%	
	ガードフェンス 混合 H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m	11,800	4月	8,850	75.00%	
	ガードフェンス 混合 H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	12,900	4月	9,670	74.96%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 標準品 土中建込		連	7,130	4月	5,340	74.89%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 標準品 ブロック建込		連	5,280	4月	3,960	75.00%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 標準品 co建込		連	4,830	4月	3,620	74.95%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 曲支柱 標準品 土中建込		連	7,230	4月	5,420	74.97%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき 土中建込		連	8,130	4月	6,090	74.91%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき ブロック建込		連	5,980	4月	4,480	74.92%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき co建込		連	5,480	4月	4,110	75.00%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 曲支柱 亜鉛めっき 土中建込		連	8,030	4月	6,020	74.97%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 指定色 土中建込		連	8,780	4月	6,580	74.94%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 指定色 ブロック建込		連	6,430	4月	4,820	74.96%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 直支柱 指定色 co建込		連	5,880	4月	4,410	75.00%	
	ガードフェンス H=1.1m	連数加算 曲支柱 指定色 土中建込		連	8,480	4月	6,360	75.00%	
	ガードフェンス H=1.1m	短縮加工費 標準品		枚	7,050	4月	5,710	80.99%	
	ガードフェンス H=1.1m	3m 斜加工費 標準品		枚	7,050	4月	5,710	80.99%	
	ガードフェンス H=1.1m	2m 斜加工費 標準品		枚	5,650	4月	4,570	80.88%	
	ガードフェンス H=1.1m	混合 斜加工費 標準品		枚	6,350	4月	5,140	80.94%	
	ガードフェンス H=1.1m	短縮加工費 亜鉛めっき色		枚	7,400	4月	5,990	80.95%	
	ガードフェンス H=1.1m	3m 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	7,400	4月	5,990	80.95%	
	ガードフェンス H=1.1m	2m 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	5,900	4月	4,770	80.85%	
	ガードフェンス H=1.1m	混合 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	6,650	4月	5,380	80.90%	
	ガードフェンス H=1.1m	短縮加工費 指定色		枚	7,600	4月	6,150	80.92%	
	ガードフェンス H=1.1m	3m 斜加工費 指定色		枚	7,600	4月	6,150	80.92%	
	ガードフェンス H=1.1m	2m 斜加工費 指定色		枚	6,050	4月	4,900	80.99%	
	ガードフェンス H=1.1m	混合 斜加工費 指定色		枚	6,850	4月	5,540	80.88%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	3mW基礎 支柱φ60.5		m	8,500	4月	5,950	70.00%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	3mC基礎 支柱φ60.5		m	8,600	4月	6,020	70.00%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	3mE基礎 支柱φ60.5		m	9,200	4月	6,440	70.00%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	2mW基礎 支柱φ60.5		m	10,200	4月	7,140	70.00%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	2mC基礎 支柱φ60.5		m	10,320	4月	7,220	69.96%	
	転落防止柵 縦格子型 ブラウンH=1.1m	2mE基礎 支柱φ60.5		m	11,040	4月	7,720	69.93%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
横須賀市	転落防止柵 縦格子型ブラウン	羽出部 L=300～800		箇所	9,000	4月	29,900	332.22%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉W基礎		基	62,400	4月	47,300	75.80%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉C基礎		基	63,400	4月	48,000	75.71%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉組立て費		基	7,200	4月	5,320	73.89%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱W基礎		本	6,110	4月	5,190	84.94%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱C基礎		本	6,560	4月	5,570	84.91%	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱E基礎		本	8,460	4月	7,190	84.99%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用0.6m		枚	12,540	4月	7,390	58.93%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 300用0.6m		枚	13,810	4月	8,140	58.94%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用0.6m		枚	19,520	4月	11,500	58.91%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用0.6m		枚	20,440	4月	12,000	58.71%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 240用0.6m		枚	15,960	4月	9,730	60.96%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 300用0.6m		枚	19,920	4月	12,100	60.74%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 360用0.6m		枚	21,700	4月	13,200	60.83%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 450用0.6m		枚	28,030	4月	17,000	60.65%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	16,800	4月	9,910	58.99%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	20,840	4月	12,200	58.54%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	26,030	4月	15,300	58.78%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	28,320	4月	16,700	58.97%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	22,580	4月	13,700	60.67%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	29,100	4月	17,700	60.82%	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	34,060	4月	20,700	60.78%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
横須賀市	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	43,660	4月	26,600	60.93%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	20,550	4月	11,800	57.42%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	25,400	4月	13,700	53.94%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	31,600	4月	17,400	55.06%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	34,400	4月	20,700	60.17%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	27,000	4月	16,700	61.85%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	34,900	4月	21,200	60.74%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	40,800	4月	23,200	56.86%	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	52,300	4月	31,400	60.04%	
	道路照明柱(指定色) DST1E	独立柱(埋込式)8-8		基	252,500	4月	217,000	85.94%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST7E	独立柱(埋込式)8-18		基	256,800	4月	220,000	85.67%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST14E	独立柱(埋込式)10-21		基	351,200	4月	302,000	85.99%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST21E	独立柱(埋込式)8-18Y 車歩道灯用		基	370,100	4月	319,000	86.19%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST20E	独立柱(埋込式)5.5-13 100W用		基	214,000	4月	172,000	80.37%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST4E	独立柱(ベース式)8-8		基	268,300	4月	230,000	85.72%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST10E	独立柱(ベース式)8-18		基	274,700	4月	236,000	85.91%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST17E	独立柱(ベース式)10-21		基	354,200	4月	305,000	86.11%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST22E	独立柱(ベース式)8-18Y 車歩道灯用		基	392,400	4月	338,000	86.14%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DST19E	独立柱(ベース式)5.5-13 100W用		基	237,300	4月	197,000	83.02%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DSK1E	独立柱(共架式) 8(出幅0.8m)		基	143,000	4月	115,000	80.42%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DSK7E	独立柱(共架式) 13(出幅1.3m)100W用		基	86,000	4月	71,200	82.79%	基礎は別途 1工事10基程度

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
横須賀市	道路照明柱(指定色) DSK3E	独立柱(共架式) 18(出幅1.8m)		基	147,200	4月	129,000	87.64%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱(指定色) DSK5E	独立柱(共架式) 21(出幅2.1m)		基	159,500	4月	140,000	87.77%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明柱(指定色) DST19SE	独立柱(ベース式) 5		基	192,700	4月	166,000	86.14%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明柱(指定色) DST20SE	独立柱(埋込式) 5		基	166,300	4月	143,000	85.99%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明柱(指定色) DST7SE	独立柱(埋込式) 8ASGS		基	239,900	4月	206,000	85.87%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明柱(指定色) DST10SE	独立柱(ベース式) 8ASGSS		基	253,300	4月	218,000	86.06%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明柱(指定色) DST17SE	独立柱(ベース式) 10ASBGS		基	298,600	4月	257,000	86.07%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明柱(指定色) DSK3SE	独立柱(共架式) 東電認定型		基	123,000	4月	70,200	57.07%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明引込柱 (指定色)鋼管柱	Φ89.1 L=6.2m		基	257,000	4月	111,000	43.19%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST1E (指定色)	独立柱(埋込式)8-8 安定器開口部溶接レス		基	286,000	4月	237,000	82.87%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST7E (指定色)	独立柱(埋込式)8-18 安定器開口部溶接レス		基	290,000	4月	240,000	82.76%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST14E (指定色)	独立柱(埋込式)10-21 安定器開口部溶接レス		基	390,000	4月	322,000	82.56%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST21E (指定色)	独立柱(埋込式)8-18Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス		基	422,000	4月	339,000	80.33%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST4E (指定色)	独立柱(ベース式)8-8 安定器開口部溶接レス		基	300,000	4月	250,000	83.33%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST10E (指定色)	独立柱(ベース式)8-18 安定器開口部溶接レス		基	307,000	4月	256,000	83.39%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST17E (指定色)	独立柱(ベース式)10-21 安定器開口部溶接レス		基	391,000	4月	325,000	83.12%	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST22E (指定色)	独立柱(ベース式)8-18Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス		基	444,000	4月	358,000	80.63%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST7SE(指定色)	独立柱(埋込式)8ASGS 安定器開口部溶接レス		基	257,000	4月	206,000	80.16%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST10SE(指定色)	独立柱(ベース式)8ASGSS 安定器開口部溶接レス		基	264,000	4月	218,000	82.58%	基礎は別途 1工事10基程度

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
横須賀市	新型道路照明灯具用照明柱 DST17SE(指定色)	独立柱(ベース式)10ASBGS 安定器開口部溶接レス		基	317,000	4月	257,000	81.07%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST23SE(指定色)	独立柱(埋込式)S5		基	207,000	4月	171,000	82.61%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST24SE(指定色)	独立柱(ベース式)S5B		基	235,000	4月	194,000	82.55%	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具 KSH-2 (海浜型、指定色)	セラミックメタルハイドランプ (150w・250w)対応		灯	75,000	4月	51,800	69.07%	
	新型道路照明灯具 KSH-2 (海浜型、指定色)	セラミックメタルハイドランプ (70w)対応		灯	49,300	4月	35,500	72.01%	
	土砂受入処分料	2t車 昼間		台	6,000	4月	6,000	100.00%	
	土砂受入処分料	4t車 昼間		台	10,000	4月	10,000	100.00%	
	土砂受入処分料	10t車 昼間		台	27,000	4月	27,000	100.00%	
	路面カラー舗装 (100m2以上)	溶融噴射式, 施工厚1.7mm,材工共		m2	4,465	4月	2,940	65.85%	
	路面カラー舗装 (100m2未満)	溶融噴射式, 施工厚1.7mm,材工共		m2	5,004	4月	3,370	67.35%	
	路面カラー舗装 (25m2以上50m2未満)	溶融噴射式, 施工厚1.7mm,材工共		式	223,336	4月	166,000	74.33%	
	路面カラー舗装 (25m2未満)	溶融噴射式, 施工厚1.7mm,材工共		式	111,326	4月	83,400	74.92%	
	トンネル埋設型枠工法	薄肉補強パネル設置工、 900×600×20	879	m2	71,680	4月	71,600	99.89%	材工共、足場工含む
	トンネル埋設型枠工法	モルタル注工	109.710	m3	445	4月	455,000	102247.19%	材工共
	トンネル埋設型枠工法	下地処理工、バキュームブラスト 工法	879	m2	6,200	4月	5,270	85.00%	材工共
	無電極50×1灯用照明器具	枠無器具SUS製	10	台	92,200	4月	58,200	63.12%	
	CMT用照明器具	枠無器具SUS製	22	台	99,000	4月	58,000	58.59%	
	無電極ランプ	無電極50	10	個	11,500	4月	5,250	45.65%	
	セラミックメタルハイドランプ	CMT270	3	個	18,600	4月	11,000	59.14%	
	セラミックメタルハイドランプ	CMT220	3	個	18,000	4月	10,700	59.44%	
	セラミックメタルハイドランプ	CMT150	14	個	18,000	4月	10,300	57.22%	
	セラミックメタルハイドランプ	CMT110	2	個	18,000	4月	10,100	56.11%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
横須賀市	無電極ランプ用安定器	無電極50用(一般高効率200V)	10	個	19,300	4月	9,660	50.05%	
	セラミックメタルハライドランプ用安定器	CMT270用(一般高効率200V)	3	個	32,500	4月	16,400	50.46%	
	セラミックメタルハライドランプ用安定器	CMT220用(一般高効率200V)	3	個	31,250	4月	14,400	46.08%	
	セラミックメタルハライドランプ用安定器	CMT150用(一般高効率200V)	14	個	31,250	4月	12,900	41.28%	
	セラミックメタルハライドランプ用安定器	CMT110用(一般高効率200V)	2	個	31,250	4月	12,300	39.36%	
	照明分電盤	SUS304	1	面	873,000	4月	600,000	68.73%	自動調光装置取付余地のみ
	自動調光装置	制御部・受光部	1	組	820,000	4月	798,000	97.32%	
	トンネル照明取付器具	SUS304(ボルト含む)	32	組	36,000	4月	10,000	27.78%	
	600V CV複合ケーブル	EM-CE3.5sq-7C	140	m	1,920	4月	633	32.97%	
	プレハブ分岐ケーブル	幹線EMCE3.5sq-7C・枝線EMCE2sq-3C	32	箇所	16,640	4月	13,900	83.53%	材工共
	視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共)		m2		4月	22,900	-	
	視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共)5m2以下		m2		4月	29,100	-	
茅ヶ崎市	視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート(材工共) 300×300開粒舗装		m2	33,330	4月	29,300	87.91%	
	視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート(材工共) 300×300密粒舗装		m2	33,330	4月	26,300	78.91%	
	スリット側溝柵	MA-KBF30×60 300×600×1000	13	個	有	3月	58,100	-	側壁固定金物・柵用側面インサート取付費用・底版底抜き加工は含まず
	スリット側溝柵	MA-KBF30×90 300×900×1000	1	個	有	3月	66,300	-	側壁固定金物・柵用側面インサート取付費用・底版底抜き加工は含まず
	スリット側溝柵	MA-KBF30×100 300×1000×1000	1	組	有	3月	69,700	-	側壁固定金物・柵用側面インサート取付費用・底版底抜き加工は含まず
	茅ヶ崎市型 型雨水柵 グレーチング蓋	T-25	1	個	有	通年単価	8,140	-	
	茅ヶ崎市型 型雨水柵 グレーチング蓋	T-14	1	個	有	通年単価	6,670	-	
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型 型雨水柵 縁塊(受け枠含む)	T-25, 勾配タイプ	1	個	有	通年単価	13,500	-	
	茅ヶ崎市型 型雨水柵 縁塊(受け枠含む)	T-25, フラットタイプ	1	個	有	通年単価	12,800	-	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型 型雨水桷 縁塊(受け桢含む)	T-14, 勾配タイプ	1	個	有	通年単価	12,700	-	
	茅ヶ崎市型 型雨水桷 縁塊(受け桢含む)	T-14, フラットタイプ	1	個	有	通年単価	11,800	-	
	茅ヶ崎市型 型雨水桷 上部側塊		1	個	有	通年単価	8,280	-	
	茅ヶ崎市型 型雨水桷 下部側塊		1	個	有	通年単価	11,100	-	
	茅ヶ崎市型 型雨水桷 調整ブロック		1	個	有	通年単価	4,230	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-25, 汚水, 受桢変形防 止機能付ボルト・ナット含む, 梯 子別	1	組	有	通年単価	67,100	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-25, 雨水, 受桢変形防 止機能付ボルト・ナット含む, 梯 子別	1	組	有	通年単価	67,100	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-14, 汚水, 受桢変形防 止機能付ボルト・ナット含む, 梯 子別	1	組	有	通年単価	60,300	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-14, 雨水, 受桢変形防 止機能付ボルト・ナット含む, 梯 子別	1	組	有	通年単価	60,300	-	
	転落防止梯子	φ600用	1	個	有	通年単価	20,000	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-25, 汚水	1	組	有	通年単価	37,300	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-25, 雨水	1	組	有	通年単価	37,300	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-14, 汚水	1	組	有	通年単価	35,200	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-14, 雨水	1	組	有	通年単価	35,200	-	
	茅ヶ崎市型デザイン桷蓋	φ200, T-8	1	組	有	通年単価	11,000	-	
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋, T-25, 汚 水, 受桢変形防止機能付ボルト・ナッ ト含む, 梯子別	1	組	有	通年単価	340,000	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋, T-25, 雨 水, 受桢変形防止機能付ボルト・ナッ ト含む, 梯子別	1	組	有	通年単価	340,000	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋, T-14, 汚 水, 受桢変形防止機能付ボルト・ナッ ト含む, 梯子別	1	組	有	通年単価	293,000	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ900×φ600親子蓋, T-14, 雨 水, 受桢変形防止機能付ボルト・ナッ ト含む, 梯子別	1	組	有	通年単価	293,000	-	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
茅ヶ崎市	スリット側溝桧	MA-KBF30×30 300×300×1000	3	個	有	8月	37,700	-	MA-KBL30×30 側壁固定金物・桧用側面イン サート取付費用・底版底抜き 加工は含まず
	スリット側溝桧	MA-KBF30×40 300×400×1000	3	個	有	8月	40,500	-	MA-KBL30×40 側壁固定金物・桧用側面イン サート取付費用・底版底抜き 加工は含まず
	スリット側溝桧	MA-KBF30×30 300×300×1000 乗入れ用	3	個	有	8月	44,200	-	側壁固定金物・桧用側面イン サート取付費用・底版底抜き 加工は含まず
	スリット側溝桧	MA-KBF30×40 300×400×1000 乗入れ用	3	個	有	8月	47,000	-	側壁固定金物・桧用側面イン サート取付費用・底版底抜き 加工は含まず
	スリット側溝	R2-KBL-30×30 300×300×2000 エプロン幅250 6%	25	本	有	8月	23,000	-	側壁固定金物・桧用側面イン サート取付費用・底版底抜き 加工は含まず
	スリット側溝	R2-KBL-30×40 300×400×2000 エプロン幅250 6%	25	本	有	8月	24,400	-	側壁固定金物・桧用側面イン サート取付費用・底版底抜き 加工は含まず
	スリット側溝桧	MA-KBF30×50 300×500×1000	13	個	無	3月	42,600	-	MA-KBL30×50 側壁固定金物・桧用側面イン サート取付費用・底版底抜き 加工は含まず
	タイボルト付きゴム製伸縮可とう支 管	両フランジ 800A H-100 中圧	2	基	無	発注済6月	1,000,000	-	埋設用 常用圧力0.5Mpa 参考質量250kg RF
	ゴム製伸縮可とう支管	φ150 H-100 中圧	1	基	無	発注済6月	184,000	-	埋設用 常用圧力0.5Mpa GFフランジ対応品 参考質量24kg
	プレキャストL0側溝	L=2000 標準タイプ 6% φ300	107	本	有	3月	24,000	-	
	プレキャストL0側溝	L=2000 標準タイプ 6% φ350	107	本	有	3月		-	流通なし
	プレキャストL0側溝	L=2000 グレーチング付き 6% φ300	5	本	有	3月	40,500	-	
	プレキャストL0側溝	L=2000 グレーチング付き 6% φ350	5	本	有	3月		-	流通なし
	プレキャストL0側溝	L=1950 オスバット 6% φ300	14	本	有	3月	26,400	-	
	プレキャストL0側溝	L=1495 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	21,600	-	
	プレキャストL0側溝	L=1950 メスバット 6% φ300	3	本	有	3月	26,400	-	
	プレキャストL0側溝	L=1091 オスバット 6% φ300	1	本	有	3月	16,700	-	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
茅ヶ崎市	プレキャストL0側溝	L=1092 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	16,700	-	
	プレキャストL0側溝	L=1522/1504 斜切 メス付き 6% φ300	1	本	有	3月	25,300	-	
	プレキャストL0側溝	L=1003/997 斜切 オス付き 6% φ300	1	本	有	3月	19,200	-	
	プレキャストL0側溝	L=1000 調整用 6% φ300	3	本	有	3月	15,600	-	
	プレキャストL0側溝	L=1034/1020 斜切 オス付き 6% φ300	1	本	有	3月	19,500	-	
	プレキャストL0側溝	L=1152/1142 斜切 バット 6% φ300	1	本	有	3月	20,900	-	
	プレキャストL0側溝	L=1854 調整用 6% φ300	1	本	有	3月	25,900	-	
	プレキャストL0側溝	L=1563 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	22,400	-	
	プレキャストL0側溝	L=1067 オスバット 6% φ300	1	本	有	3月	16,300	-	
	プレキャストL0側溝	L=971 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	15,300	-	
	プレキャストL0側溝	L=1763/1739 斜切 バット 6% φ300	1	本	有	3月	28,200	-	
	プレキャストL0側溝	L=1379 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	20,100	-	
	プレキャストL0側溝	L=1307 オスバット 6% φ300	1	本	有	3月	19,200	-	
	プレキャストL0側溝	L=1399 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	20,400	-	
	プレキャストL0側溝	L=1327 オスバット 6% φ300	1	本	有	3月	19,500	-	
	プレキャストL0側溝	L=1545 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	22,100	-	
	プレキャストL0側溝	L=1240 両バット 6% φ300	1	本	有	3月	22,100	-	
	プレキャストL0側溝	L=1412 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	20,600	-	
	プレキャストL0側溝	L=837 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	13,700	-	
	プレキャストL0側溝	L=1465 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	21,200	-	
	プレキャストL0側溝	L=1847 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	25,800	-	
	プレキャストL0側溝	L=1271 オスバット 6% φ300	1	本	有	3月	18,900	-	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
茅ヶ崎市	プレキャストL0側溝	L=1272 調整用 6% φ300	1	本	有	3月	18,900	-	
	プレキャストL0側溝	L=1880 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	26,100	-	
	プレキャストL0側溝	L=811/799 斜切 オス付き 6% φ300	1	本	有	3月	16,800	-	
	プレキャストL0側溝	L=1335 オスバット 6% φ300	1	本	有	3月	19,600	-	
	プレキャストL0側溝	L=1335 メスバット 6% φ300	1	本	有	3月	19,600	-	
	プレキャストL0側溝	L=845/827 斜切 バット 6% φ300	1	本	有	3月	17,200	-	
	プレキャストL0側溝	L=883/873 斜切 オス付き 6% φ300	1	本	有	3月	17,700	-	
	プレキャストL0側溝	L=1037 調整用 6% φ300	1	本	有	3月	16,000	-	
	プレキャストL0側溝	L=966 調整用 6% φ300	1	本	有	3月	15,200	-	
	プレキャストL0側溝	L=1262 調整用 6% φ300	1	本	有	3月	18,700	-	
	プレキャストL0側溝	L=769/741 斜切 オス付き 6% φ300	1	本	有	3月	16,200	-	
	プレキャストL0側溝	L=1642/1632 斜切 メス付き 6% φ300	1	本	有	3月	26,900	-	
	プレキャストL0側溝	L=1241 調整用 6% φ300	1	本	有	3月	18,500	-	
	プラスマッド	沈埋工法用安定液材	30	t	有	3月	57,500	-	
	〔沈埋工法(プラス工法)〕高圧 ホース(基礎価格)	耐圧3MPa、1.5インチ×20m、ニッ ブルを含む	1	本	有	3月	91,800	-	[需要家渡し]
	仮蓋	沈埋工法用 1200×1200	2	枚	有	3月	284,000	-	
	仕切板	沈埋工法用 掘削幅1.75m用	1	枚	有	3月	465,000	-	
	建設汚泥運搬費	昼間施工 10tコンテナ車 運搬 距離12.1km以下	435	m3	有	3月	1,400	-	相信産業㈱
	建設汚泥処分費	建設汚泥(泥土)	435	m3	有	3月	6,500	-	相信産業㈱
	覆工板(販売価格)	中古品加工(特注)2700×1000× 200 滑り止め加工有	25	枚	有	3月	172,000	-	[工場渡し] [形状:長方形]

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
茅ヶ崎市	異形覆工板(販売価格)	中古品加工(特注)2700× 959/212×200 滑り止め加工有	4	枚	有	3月	420,000	-	[工場渡し] [形状:台形]
	ボックスカルバート	1200×1400×1000,土被り 1.72m,T-25,設計強度Lv1 段差用 両バット ボルト箱付 鉄筋出し	1	本	有	3月	255,000	-	現場車上渡し
	沈埋工法接続用 ボックスカルバート	1200×1200× 995(タイプC),土被 り1.03m~1.74m,T-25,設計強度 Lv1 オスバット,メス側沈 埋用インサート付,鉄筋出し	1	本	有	3月	285,000	-	現場車上渡し
	沈埋工法用ボックスカルバート	1200×1200×2000(タイプA),土被 り1.03m~1.74m,T-25,設計強度 Lv1	24	本	有	3月	384,000	-	現場車上渡し
	沈埋工法用ボックスカルバート	1200×1200×2000(タイプC),土被 り1.03m~1.74m,T-25,設計強度 Lv1	12	本	有	3月	440,000	-	現場車上渡し
	ポンプ設備	φ800×8.7m 2台 φ150×8.7m 1台 付帯設備1式 以下内訳参照	1	式	有	3月		-	
	主ポンプ	着脱式水中渦巻斜流ポンプ φ800×80.13m ³ /min×8.7m× 185kW ケーシングFC250、羽根車SCS13	2	台			55,000,000	-	工場渡し 質量10,400kg
	小ポンプ	着脱式水中汚水ポンプ(ノンク ロク形) φ150×2.76m ³ /min×12.3m×11kW ケーシングFC200、羽根車SCS13	1	台			1,780,000	-	工場渡し 質量268kg
	スクリーン	バースクリーン 水路寸法:W5.0m×H4.98m スクリーン:目幅40mm×取付角度 60°+90°	1	式			8,970,000	-	工場渡し 質量5,645kg

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
茅ヶ崎市	配管(1) 配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304TPsch20)	2F短管 800A×L2836×JIS10K	2	本			2,140,000	-	工場渡し 質量864.6kg
	配管(2) 配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304TPsch20)	2F90°曲管 800A×(L1)1000×(L2)1000× JIS10K	2	本			2,190,000	-	工場渡し 質量567.7kg
	配管(3) 配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304TPsch20)	2Fパドル付短管 800A×L1796×JIS10K+水協7.5K	2	本			1,660,000	-	工場渡し 質量505.7kg
	ゴム伸縮可とう管	埋設用ゴム伸縮可とう管(離脱防 止タイロッド付) φ800×偏芯量100mm×7.5K	2	個			1,030,000	-	工場渡し質量250kg フラ ンジRF-GF 常用圧力 0.5Mpa
	フランジ接合材	SUS接合材 800A×JIS10K	1	組			84,600	-	工場渡し 質量30.8kg
	フランジ接合材	SS接合材 800A×水協7.5K	1	組			22,000	-	工場渡し 質量20.5kg
	逆止弁	SUS製ボール式逆止弁 φ150×JIS10K	1	台			159,000	-	工場渡し 質量50kg
	ゴム伸縮可とう管	埋設用ゴム伸縮可とう管 φ150×偏芯量100mm×7.5K	1	個			157,000	-	工場渡し質量23kg RF-RF 常用圧力 0.5Mpa
	鋼製加工品	配管類サポート・吊上用チェーン フック SUS304 設計重量578.64	578.64	kg			1,920	-	工場渡し
藤沢市	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=1000 コーナー(90°)	1	個	75,800		75,800	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=1250 コーナー(90°)	1	個	94,000		94,000	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=1500 コーナー(90°)	1	個	111,500		111,500	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=1750 コーナー(90°)	1	個	166,500		166,500	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=2000 コーナー(90°)	1	個	185,200		185,200	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=2250 コーナー(90°)	1	個	305,100		305,100	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=2500 コーナー(90°)	1	個	330,900		330,900	100.00%	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=2750 コーナー(90°)	1	個	419,900		419,900	100.00%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
藤沢市	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さ H=3000 コーナー(90°)	1	個	477,900		477,900	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1000 コーナー(120°)	1	個	84,300		84,300	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1250 コーナー(120°)	1	個	105,300		105,300	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1500 コーナー(120°)	1	個	126,400		126,400	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1750 コーナー(120°)	1	個	189,100		189,100	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2000 コーナー(120°)	1	個	210,500		210,500	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2250 コーナー(120°)	1	個	351,000		351,000	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2500 コーナー(120°)	1	個	382,000		382,000	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2750 コーナー(120°)	1	個	487,300		487,300	100.00%	
	プレキャストＬ型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=3000 コーナー(120°)	1	個	552,000		552,000	100.00%	
	キャップ	VU φ75mm		本	350		172	49.14%	
	硬質塩化ビニール管 カラー継手 接着受口	φ75		本	235		126	53.62%	
	硬質塩化ビニール管 内副管用マンホール継手	φ250×200(本管塩ビ管用)(φ250キャ ップ付)		本	57,750		31,100	53.85%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水桝 φ300×1000		個	48,000		28,800	60.00%	図11-1(図中の蓋枠を含まない)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水桝 φ300×1500		個	50,500		30,300	60.00%	図11-1(図中の蓋枠を含まない)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水桝 φ300×2000		個	53,700		32,200	59.96%	図11-1(図中の蓋枠を含まない)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水桝(浸透) φ300×1000(桝深1 330)		個	15,000		9,000	60.00%	図11-2(図中の蓋枠・自在曲 管・透水板・シートを含まな
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水桝(浸透) φ300×1500(桝深1 830)		個	18,000		10,800	60.00%	図11-2(図中の蓋枠・自在曲 管・透水板・シートを含まな
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水桝(浸透) φ300×2000(桝深2 330)		個	21,000		12,600	60.00%	図11-2(図中の蓋枠・自在曲 管・透水板・シートを含まな
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ桝用 樹脂蓋(汚水) φ300 鎖T-2		個	10,500		6,480	61.71%	図11-1(図中の蓋枠のみ)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ桝用 樹脂蓋(雨水) φ300 鎖T-2		個	10,500		6,480	61.71%	図11-2(図中の蓋枠のみ)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	塩ビ桝用 樹脂蓋(合流) φ300 鎖T-2		個	10,500		6,480	61.71%	図11-1(図中の蓋枠のみ)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径300mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ300		個	3,000		1,800	60.00%	
	取付桝用保護鉄蓋(呼び径300)	台座・ボルト込 T-25		組	43,000		43,800	101.86%	図12-2
	取付桝用保護鉄蓋(呼び径300)	台座・ボルト込 T-14		組	40,000		39,900	99.75%	図12-1

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
藤沢市	取付柵用保護鉄蓋(呼び径200)	台座込 T - 14		組	30,500		27,400	89.84%	図12-3
	取付柵用保護鉄蓋(呼び径200)	台座込 T - 8		組	14,700		13,200	89.80%	図12-4
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点用 H=1.5m ゴム輪受口		個	41,000		31,100	75.85%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点用 H=2.0m ゴム輪受口		個	41,000		32,900	80.24%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点用 H=2.5m ゴム輪受口		個	41,000		34,700	84.63%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 起点用 H=3.0m ゴム輪受口		個	41,000		36,400	88.78%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 ストレート H=1.5m ゴム輪受口		個	41,000		31,100	75.85%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 ストレート H=2.0m ゴム輪受口		個	41,000		32,900	80.24%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 ストレート H=2.5m ゴム輪受口		個	41,000		34,700	84.63%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 ストレート H=3.0m ゴム輪受口		個	41,000		36,400	88.78%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 15°~90°曲り H=1.5m ゴム輪受口		個	41,000		31,100	75.85%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 15°~90°曲り H=2.0m ゴム輪受口		個	41,000		32,900	80.24%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 15°~90°曲り H=2.5m ゴム輪受口		個	41,000		34,700	84.63%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200 15°~90°曲り H=3.0m ゴム輪受口		個	41,000		36,400	88.78%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 起点用 H=1.5m ゴム輪受口		個	52,000		38,100	73.27%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 起点用 H=2.0m ゴム輪受口		個	52,000		39,900	76.73%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 起点用 H=2.5m ゴム輪受口		個	52,000		41,700	80.19%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 起点用 H=3.0m ゴム輪受口		個	52,000		43,400	83.46%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 ストレート H=1.5m ゴム輪受口		個	52,000		38,100	73.27%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 ストレート H=2.0m ゴム輪受口		個	52,000		39,900	76.73%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 ストレート H=2.5m ゴム輪受口		個	52,000		41,700	80.19%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 ストレート H=3.0m ゴム輪受口		個	52,000		43,400	83.46%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 15°~90°曲り H=1.5m ゴム輪受口		個	52,000		38,100	73.27%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 15°~90°曲り H=2.0m ゴム輪受口		個	52,000		39,900	76.73%	
	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 15°~90°曲り H=2.5m ゴム輪受口		個	52,000		41,700	80.19%	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
藤沢市	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250 15°~90°曲り H=3.0m ゴム輪受口		個	52,000		43,400	83.46%	
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ汚水桝 φ200×1000		個	12,000		8,400	70.00%	図11-5(図中の蓋枠を含まない・底板含む)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ汚水桝 φ200×1500		個	20,800		11,400	54.81%	図11-5(図中の蓋枠を含まない・底板含む)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ汚水桝 φ200×2000		個	24,800		14,400	58.06%	図11-5(図中の蓋枠を含まない・底板含む)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ雨水桝(浸透) φ200×1000		個	13,800		8,400	60.87%	図11-6(図中の蓋枠・自在曲管・透水路(シート)を含まない)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ雨水桝(浸透) φ200×1500		個	16,800		11,400	67.86%	図11-6(図中の蓋枠・自在曲管・透水路(シート)を含まない)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ雨水桝(浸透) φ200×2000		個	23,900		14,400	60.25%	図11-6(図中の蓋枠・自在曲管・透水路(シート)を含まない)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ桝用 樹脂蓋(汚水) φ200 鎖T-2		個	3,300		2,350	71.21%	図11-5(図中の蓋枠のみ)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ桝用 樹脂蓋(雨水) φ200 鎖T-2		個	3,300		2,350	71.21%	図11-6(図中の蓋枠のみ)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	塩ビ桝用 樹脂蓋(合流) φ200 鎖T-2		個	4,700		2,350	50.00%	図11-5(図中の蓋枠のみ)
	下水道用硬質塩化ビニール製マス (呼び径200mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ200		個	2,200		1,100	50.00%	
	人孔鉄蓋受枠共	T-25 φ600 SUS製転落防止梯子付 ノンスリップ		組	90,000		88,000	97.78%	図10-2(調整コマ・ボルト L=150mm各3個含む)
	人孔鉄蓋受枠共	T-14 φ600 SUS製転落防止梯子付		組	82,000		80,000	97.56%	図10-1(調整コマ・ボルト L=150mm各3個含む)
	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に加算 小口		m3	25,000		12,000	48.00%	小型車・空積割増は発生時に 別途
	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に加算 大口		m3	20,000		12,000	60.00%	
	内副管マンホール継手(スリムタイプ)	点検孔付 φ200×150 1号		個	38,000		23,200	61.05%	
	内副管マンホール継手(スリムタイプ)	点検孔付 φ250×200 1号(完全なスリム タイプではない)		個	95,000		51,300	54.00%	
	小口径推進(低耐荷力圧入工工程)用止水 器	φ200 既設マンホール到達用(ゴム板・ボ ルト含む)		組	55,000		32,000	58.18%	[ゴム板、ボルトを含む]
	土砂検定費	11品目一括実施		検体			64,800	-	試料需要家持ち込み、諸経費 含む、土砂・溶出試験、1~10
	取付管可とう継手	取付管 φ150mm 本管塩ビ管 φ350mm		組	12,500		5,400	43.20%	
	取付管可とう継手	取付管 φ150mm 本管塩ビ管 φ400mm		組	13,000		5,400	41.54%	
	透水路	450×450×70		個	2,300		2,210	96.09%	
	PCプレテンT桁(JIS)外桁G1(1本)	H=1.1m,L=21.74m,桁購入費(運搬費込)	1	本	1,495,000	H24.4月	1,240,000	82.94%	現場車上渡し
	PCプレテンT桁(JIS)外桁G11(1本)	H=1.1m,L=21.74m,桁購入費(運搬費込)	1	本	1,495,000	H24.4月	1,240,000	82.94%	現場車上渡し

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告 月)	調査価格	比率(調査 価格/見積価 格)	備考1
藤沢市	PCプレテンT桁(JIS)中桁G2,G4~ G8,G10(7本)	H=1.1m,L=21.74m,桁購入費(運搬費込)	7	本	1,481,000	H24.4月	1,230,000	83.05%	現場車上渡し
	PCプレテンT桁(JIS)中桁G3(1本)	H=1.1m,L=21.74m,桁購入費(運搬費込)	1	本		H24.4月	1,240,000	-	現場車上渡し 歩車道ブロックあり
	PCプレテンT桁(JIS)中桁G9(1本)	H=1.1m,L=21.74m,桁購入費(運搬費込)	1	本		H24.4月	1,240,000	-	現場車上渡し 歩車道ブロックあり
	橋梁用アルミ製高欄	H=1000mm,高欄兼用,レリーフ含む	38	m	107,360	H24.4月	101,000	94.08%	
	フラップゲートφ400mm用	アルミ製 角形	1	基	257,000	H24.4月	218,000	84.82%	現着価格
	フラップゲートφ900mm用	アルミ製 角形	1	基	468,000	H24.4月	397,000	84.83%	現着価格
平塚市	人孔鉄蓋(平塚市型)	φ600 T-14	20	組		4月以降	68,000	-	G-4-1 (転落防止梯子、 調整駒、ボルトナットを
	人孔鉄蓋(平塚市型)	φ600 T-25	20	組			72,000	-	G-4-1 (転落防止梯子、 調整駒、ボルトナットを
	マシンホール鉄蓋(平塚市型)	φ360 T-14	20	組			31,400	-	G-4-2 (台座含む、内蓋 除く)
	レジンホール鉄蓋(平塚市型)	φ360 T-25	20	組			31,000	-	G-4-3 (調整駒、ボルト ナットを含む)
	3号桝鉄蓋(平塚市型)		20	組			31,400	-	G-7-5 (鉄蓋のみ)

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第20回）

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比較（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	太陽電池式ポール型電波時計	SL-701、φ700、1面、長波式、表ガラス：ポリカーボネート製、制御部SL-C210E（電気二重層コンデンサ蓄電池使用）	4	基	520,000	5月	364,000	70.00%	材料費、運搬費、指定色10YR2/1、鋼板製耐塩塗装、鋼管製溶融亜鉛メッキ後塗装
海老名市	RCボックスカルバート	1100×1000×2000	85	個		7	118,000		現場車上渡し
	RCボックスカルバート	1100×1000×1000	2	個		7	94,400		現場車上渡し
	RCボックスカルバート	1100×1000×1795/1905 側壁開口450×450	1	個		7	186,000		現場車上渡し
	RCボックスカルバート	1000×900×2000	85	個		4	109,000		現場車上渡し
	RCボックスカルバート	1000×900×1000	2	個		4	87,200		現場車上渡し
	RCボックスカルバート	1000×900×2000 側壁開口800×800	1	個		4	170,000		現場車上渡し
	RCボックスカルバート	1000×900×2000 側壁開口450×450	1	個		4	127,000		現場車上渡し
鎌倉市	係船柱 曲柱	30kNアンカーボルト含む 本体錆び止め塗装1回塗り	1	基	55,800	平成24年6月	44,600	80.00%	現場車上渡し
	係船柱 曲柱(後付け)	30kNアンカーボルト(樹脂材)含む 本体錆び止め塗装1回塗り	1	基	125,850	平成24年6月	100,000	79.00%	現場車上渡し
	漁港用防舷材取付用ケミカルボルト	防舷材[200H×1800L]用 M20×205L ナット、特殊ワッシャー、樹脂カプセル含む 材質SUS304	1	セット	7,500	平成24年6月	5,250	70.00%	現場車上渡し
茅ヶ崎市	柱上気中開閉器	特記仕様書参考	1	台	有	4月	560,000		工場渡し 参考質量：50kg
	引込盤	特記仕様書参考	1	面	有	4月	2,570,000		工場渡し 参考質量：500kg
	受電盤	特記仕様書参考	1	面	有	4月	7,510,000		工場渡し 参考質量：500kg
	変圧器盤	特記仕様書参考	1	面	有	4月	12,600,000		工場渡し 参考質量：1900kg
	低圧動力盤	特記仕様書参考	1	面	有	4月	8,740,000		工場渡し 参考質量：700kg
	No,1ポンプ盤	特記仕様書参考	1	面	有	4月	9,280,000		工場渡し 参考質量：500kg
	No,2ポンプ盤	特記仕様書参考	1	面	有	4月	9,280,000		工場渡し 参考質量：500kg
	ポンプ井水位計	特記仕様書参考	1	組	有	4月	2,420,000		工場渡し 参考質量：15kg
	吐出水槽水位計	特記仕様書参考	1	組	有	4月	1,470,000		工場渡し 参考質量：15kg
	計装・テレメータ盤（子局）	特記仕様書参考	1	面	有	4月	9,640,000		工場渡し 参考質量：350kg

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比較(調査価 格/見積価 格)	備考
茅ヶ崎市	接地端子箱	500W×200D×300H 接地用端子 5P+補助2P 屋外壁掛形(架台取付)	1	面	有	4月	138,000		工場渡し
	ハンドホール	内寸W1500×L2000×H600 T25	1	基	有	4月	699,000		
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用	33	本	無	5月	502,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 ボルト箱付(端壁取付用) グラウトホール無	1	本	無	5月	477,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 グラウトホール無	1	本	無	5月	502,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 ボルト箱付 グラウトホール無	1	本	無	5月	524,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1372/1324 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 ボルト箱付 グラウトホール無	1	本	無	5月	594,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1242/1194 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 ボルト箱付 裏込注入用	1	本	無	5月	617,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	3	本	無	5月	524,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付 インサート付(段差用)	3	本	無	5月	555,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付(段差用)	3	本	無	5月	546,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1243/1195 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	1	本	無	5月	618,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1409/1361 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付	1	本	無	5月	662,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付 人孔半穴 明り 400	2	本	無	5月	563,000		現場車上渡し
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2483×1500 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付 インサート付(段差用)	1	本	無	5月	673,000		現場車上渡し

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比較（調査価 格/見積価 格）	備考
茅ヶ崎市	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	□2000×2480×1500 土被り1.00m～ 1.50m 耐震レベル1,2 裏込注入用 ボルト箱付 インサ ート付(段差用)	2	本	無	5月	673,000		現場車上渡し
	開削工法用 プレキャスト端壁	2900×2740×200 角孔明2000×2300 ボルト箱付	1	枚	無	5月	474,000		現場車上渡し
	プレキャスト端壁	2900×2740×200 角孔明2000×2300 ボルト箱付	1	枚	無	5月	474,000		現場車上渡し
	プレキャスト段差用 ブロック	2320×183×200	1	本	無	5月	47,100		現場車上渡し
	プレキャスト段差用 ブロック	2320×180×200	2	本	無	5月	44,400		現場車上渡し
	プレキャスト段差用 ブロック	2000×183×200	1	本	無	5月	46,800		現場車上渡し
	プレキャスト段差用 ブロック	2000×180×200	2	本	無	5月	44,100		現場車上渡し
	プルボックス	SUS-WP1500×600×400	1	個	有	4月	104,000		簡易防水型、板厚1.5mm、端子付き
山北町	キャップケーブル	7S12.7(SWPR7B)	182	m		3月	460		定着具、ブラケット等含まず
	桁横ケーブル	5S12.7(SWPR7B)	546	m		〃	460		定着具、ブラケット等含まず
	桁下ケーブル	3S12.7(SWPR7B)	84	m		〃	460		定着具、ブラケット等含まず
	PE保護管	φ76×4.0	16	m		〃	460		
	PE保護管	φ60×3.5	89.2	m		〃	290		
	PE保護管	φ48×4.2	8	m		〃	200		
	炭素繊維シート	高弾性目付 750 g / m ² 引張強度 1,900N/mm2 引張弾性率 6.4 × 10 ⁵ /mm2	134.3	m ²		〃	38,200		床版補強工
	無機系・連続繊維シート	ビニロン製3軸ネット	365.4	m ²		〃	700		はく落防止工
秦野市	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・高機能型		組		平成24年4月	61,900		次世代型高品位
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・一般型		組		〃	61,900		JSWAS G-4(下水道)
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ600 秦野市型・一般型		組		〃	55,400		JSWAS G-4(下水道)
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ900-600 秦野市型・一般型	1	組		〃	342,000		JSWAS G-4(下水道)
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ900-600 秦野市型・一般型	1	組		〃	296,000		JSWAS G-4(下水道)
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ600用 調整駒及びボルト		組		〃	2,800		調整高20～60mm 1箇所当たり
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900用 調整駒及びボルト	1	組		〃	2,800		調整高20～60mm 1箇所当たり
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900-600用 調整駒及びボルト	1	組		〃	2,800		調整高20～60mm 1箇所当たり
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ900-600	1	組		〃	183,000		
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1200-600	1	組		〃	197,000		
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1500-600	1	組		〃	204,000		

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比較(調査価 格/見積価 格)	備考
秦野市	中間スラブ(後付け)	FRP製 φ1800-600	1	組		〃	267,000		
	中間スラブ(後付け)	FRP製 φ2200-600	1	組		〃	335,000		
	中間スラブ(後付け)	FRP製 φ900-600(2分割)	1	組		〃	211,000		
	中間スラブ(後付け)	FRP製 φ1200-600(2分割)	1	組		〃	225,000		
	中間スラブ(後付け)	FRP製 φ1500-600(3分割)	1	組		〃	251,000		
	中間スラブ(後付け)	FRP製 φ1800-600(3分割)	1	組		〃	314,000		
	中間スラブ(後付け)	FRP製 φ2200-600(4分割)	1	組		〃	391,000		
逗子市	定規材敷き鉄板等損料	建設発生土抑制SMW用	1	式		3月中旬	-		調査中止
	ベントナイト	#250 建設発生土抑制SMW用	1	kg		同上	27.3		
	アロンソイルA	建設発生土抑制SMW用	1	kg		同上	570		
	アロンソイルB	建設発生土抑制SMW用	1	kg		同上	114		
	SMW連続壁工	建設発生土抑制SMW用	1	セット		同上	別紙参照		3軸
	SMW連続壁工	プラント設置解体費	1	式		同上	別紙参照		
	ECO-MW工法 削孔径φ850mm用 消耗部品費	連結装置		個		同上	570,000		[現場着]
	ECO-MW工法 削孔径φ850mm用 消耗部品費	超硬チップ		個		同上	66,500		[現場着]
	リブ付鋼管	φ900 t=10mm L=7m	1	t		同上	-		調査中止
	コンクリート蓋		1	組		同上	330,000		
	グレーチング蓋	SUS製	1	m2		同上	94,100		
	グレーチング受枠	SUS製	1	組		同上	-		調査中止
	マンホール蓋	φ600 ボルト締め	1	組		同上	32,500		
	防水蓋	600×800	1	組		同上	-		調査中止
	防水蓋	600×1,100	1	組		同上	-		調査中止
	防水蓋	1,000×1,000	1	組		同上	-		調査中止
	マンホール蓋	φ600 簡易密閉形 T-25	1	組		同上	51,000		
	マンホール角蓋	600×1200 T-25	1	組		同上	180,000		
	ステンレス製配管	SUS304sch20 80A×1000L 10K両フランジ	1	本		同上	37,100		フランジは板フランジ
	ステンレス製配管	SUS304sch20 65A×1000L 10K両フランジ	1	本		同上	31,800		フランジは板フランジ
	ステンレス製配管	SUS304sch20 150A×1000L 10K両フランジ	1	本		同上	92,000		フランジは板フランジ
	ステンレス製配管	SUS304sch20 200A×1000L 5K片フランジ	1	本		同上	110,000		フランジは板フランジ
	ステンレス製配管	SUS304sch20 300A×1000L 5K片フランジ	1	本		同上	180,000		フランジは板フランジ
	仮設配管工	SCプラグ設置工φ1200	1	式		同上	459,200		工事費、2基当り、事前調査、材料費は別途
	仮設配管工	SCプラグ撤去工φ1200	1	式		同上	357,400		工事費、2基当り、事前調査、材料費は別途
	仮設配管工	φ900バイパス管設置工	1	式		同上	401,100		工事費、4.8m当り、事前調査、材料費は別途
	仮設配管工	φ900バイパス管撤去工	1	式		同上	347,700		工事費、4.8m当り、事前調査、材料費は別途

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比較(調査価 格/見積価 格)	備考
逗子市	SCプラグ工法 パイパス管設備 賃貸料金	φ1,200mm用SCプラグ×2、φ900mmパイ パス管L=4,600mm、固定用のバンド、取 付ボルト類、整備料を含む(設置期間15 日以内)		式		同上	3,070,000		[賃貸業者置場渡し、置場戻し]・設置期間15 日以内
	可とう性ヒューム管	φ1200 受け、挿し口タイプ 開削用	1	本		同上	379,000		1種 現場車上渡し
	アルミ製大型引戸	ノンレール 複連式片引き H=1600 有効開 口5000mm	1	セット		同上	598,000		パラレーロAL型片引きタイプ複連式 AタイプH=1600有効開口5000mm 同等品
平塚市	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×2000	10~50	個		4月以降	18,700		
	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×1000	10~50	個		"	13,100		
	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×600	10~50	個		"	11,200		
	管渠形側溝(300L)	BOX・摺付け 300×300×1000	10~50	個		"	13,100		
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×2000	10~50	個		"	24,400		
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×1000	10~50	個		"	17,000		
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×600	10~50	個		"	14,600		
	管渠形側溝(350L)	BOX・摺付け 350×355×1000	10~50	個		"	17,000		
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×2000	10~50	個		"	39,000		
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×1000	10~50	個		"	27,300		
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×600	10~50	個		"	23,400		
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×2000	10~50	個		"	50,300		
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×1000	10~50	個		"	35,200		
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×600	10~50	個		"	30,200		
	管渠形側溝(300LM)	300×700×1000	10~50	個		"	36,000		
	管渠形側溝(350LM)	350×760×1000	10~50	個		"	46,200		
	管渠形側溝(300C)	BOX型 300×300×2000	10~50	個		"	24,200		
	管渠形側溝(300C)	BOX型 300×300×1000	10~50	個		"	16,900		
	管渠形側溝(300C)	BOX型 300×300×600	10~50	個		"	14,500		
	管渠形側溝(350C)	BOX型 350×355×2000	10~50	個		"	33,500		
	管渠形側溝(350C)	BOX型 350×355×1000	10~50	個		"	23,400		
	管渠形側溝(350C)	BOX型 350×355×600	10~50	個		"	20,100		
	管渠形側溝(300C G)	BOX型 300×300×2000	10~50	個		"	49,200		
	管渠形側溝(300C G)	BOX型 300×300×1000	10~50	個		"	34,400		
	管渠形側溝(300C G)	BOX型 300×300×600	10~50	個		"	29,500		
	管渠形側溝(350C G)	BOX型 350×355×2000	10~50	個		"	62,500		
	管渠形側溝(350C G)	BOX型 350×355×1000	10~50	個		"	43,700		
	管渠形側溝(350C G)	BOX型 350×355×600	10~50	個		"	37,500		

番号	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比較(調査価 格/見積価 格)	備考
平塚市	管渠形側溝(300)斜切加工費		10～50	個		〃	12,000		
	管渠形側溝(350)斜切加工費		10～50	個		〃	12,000		
	ガードレール(Gr-C-2B)	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		〃	15,700		
	ガードレール(Gr-C-2E)	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		〃	17,300		
	ガードレール(Gr-C-2B) 勾配品	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		〃	18,000		
	ガードレール(Gr-C-2E) 勾配品	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		〃	19,900		
	ガードレール(Gr-C-2B)	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		〃	11,600		
	ガードレール(Gr-C-2E)	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		〃	10,900		
	ガードレール(Gr-C-2B) 勾配品	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		〃	11,600		
	ガードレール(Gr-C-2E) 勾配品	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		〃	10,900		

平成23年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書（第21回）

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	発注時期 (調査報告月)	調査価格	比率（調査価格/ 見積もり価格）	備考
横須賀市	藤棚	W4.0 L7.0 H2.5	1	基	960,000	5月	864,000	90.00%	材料費
	藤棚	W4.0 L7.0 H2.5	1	基		5月	85,800		組立・据付費 基礎工事別途
	パーゴラ	W3.5 L5.78 H2.4	1	基	2,240,000	5月	1,770,000	79.02%	材料費
	パーゴラ	W3.5 L5.78 H2.4	1	基		5月	153,000		組立・据付費 基礎工事別途
	複合遊具（ミニこどもデンシャ）	ZCM-495（ハイランド2丁目第2公園）	1	基	2,240,000	5月	1,820,000	81.25%	材料費
	複合遊具（ミニこどもデンシャ）	ZCM-495（ハイランド2丁目第2公園）	1	基		5月	76,500		組立・据付費 基礎工事別途
	健康遊具（スプリングバー）	HH-06（ハイランド3丁目第2公園）	1	基	177,900	5月	134,000	75.32%	材料費
	健康遊具（スプリングバー）	HH-06（ハイランド3丁目第2公園）	1	基		5月	7,920		組立・据付費 基礎工事別途
	複合遊具（ネイチャービルダー）	NB-001（緒山公園）	1	基	1,330,000	5月	985,000	74.06%	材料費 安全マット別途
	複合遊具（ネイチャービルダー）	NB-001（緒山公園）	1	基		5月	100,000		組立・据付費 基礎工事別途
	小型滑り台（まめぞう）	ST-120065（砂場仕様）（中央公園）	1	基	447,000	5月	367,000	82.10%	材料費 安全マット別途
	小型滑り台（まめぞう）	ST-120065（砂場仕様）（中央公園）	1	基		5月	15,400		組立・据付費 基礎工事別途