

平成25年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第 1 回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	トンネル埋設型枠工法	薄肉補強パネル設置工	738	m2	53,953	48,500	0.8989	足場設置撤去込
	トンネル埋設型枠工法	モルタル注入工	70	m3	371,152	334,000	0.8999	
	トンネル埋設型枠工法	下地処理工	738	m2	1,993	1,790	0.8981	人力研磨
	ユニットネット工（材料費）		892	m2	13,030	11,700	0.8979	材料費にはロックボルト、スペーサー、カブラー、防錆材を含まない。
	ユニットネット工（施工手間費）		892	m2	2,840	2,920	1.0282	
藤沢市	鋼管杭用機械式継手	φ 355.6mm用	1	個	64,400	45,000	0.6988	使用予定数 N=56個
小田原市	PMP-Ⅱ 沈設立坑 床板ブロック	φ 2000 H=280mm	1	個	197,000	177,000	0.8985	
	PMP-Ⅱ 沈設立坑専用坑口	H P φ 250用 4型	2	箇所	160,000	144,000	0.9000	
	推進管	250×1000 S J S 標準半管	91	本	22,800	15,200	0.6667	
	推進管	250×1000 S J A 標準半管	55	本	24,600	17,000	0.6911	
	組立式1号人孔 躯体ブロック	600*1800 Ⅱ 種（深型）	2	個	100,600	65,200	0.6481	
秦野市	マンホール用鉄蓋	T-25 φ 600 秦野市型・高機能型		組		66,400	-	次世代型高品位
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ 600 秦野市型・一般型		組		66,400	-	JSWAS G-4(下水道)
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ 600 秦野市型・一般型		組		60,200	-	JSWAS G-4(下水道)
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ 900-600 秦野市型・一般型	1	組		344,000	-	JSWAS G-4(下水道)
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ 900-600 秦野市型・一般型	1	組		300,000	-	JSWAS G-4(下水道)

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ 600用 調整駒及びボルト		組		3, 150	－	調整高20～60mm 1箇所当たり
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ 900用 調整駒及びボルト	1	組		3, 150	－	調整高20～60mm 1箇所当たり
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ 900-600用 調整駒及びボルト	1	組		3, 150	－	調整高20～60mm 1箇所当たり
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 900-600	1	組		183, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1200-600	1	組		197, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1500-600	1	組		204, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1800-600	1	組		267, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 2200-600	1	組		335, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 900-600（2分割）	1	組		211, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1200-600（2分割）	1	組		225, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1500-600（3分割）	1	組		251, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1800-600（3分割）	1	組		314, 000	－	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 2200-600（4分割）	1	組		391, 000	－	
茅ヶ崎市	エプロンブロック	L=2000	160	個		22, 400	－	
	エプロンブロック	L=1000	2	個		15, 600	－	
	集水ます	国土交通省LⅡ型頭無し縁塊、国土交通省LⅡ型柵（底なし）、L型縁塊用グレーチング（普通目）	27	組		39, 800	－	
	集水ます	国土交通省LⅡ型頭無し縁塊、国土交通省LⅡ型柵（底なし）、L型縁塊用グレーチング（細目）	5	組		43, 200	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 8 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0 耐震レベル1.2 T-25	20	本	無	307,000	－	
	R Cボックスカルバート0.5～3.0	1 7 0 0 × 1 7 0 0 × 2 0 0 0 耐震レベル1.2 T-25	20	本	無	320,000	－	
	遠心力鉄筋コンクリート管	外圧管NC3種 φ1500 L=2300	4	本	無	263,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震レベル1.2 T-25 スタンダード	35	本	無	320,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700× 925 耐震レベル1.2 T-25 オスバット 鉄筋出し	1	本	無	276,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震レベル1.2 T-25 φ900mm人孔用穴明	1	本	無	389,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震レベル1.2 T-25 側壁半穴明 φ650mm	2	本	無	352,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700×1060/ 940 耐震レベル1.2 T-25 斜切（オス付） ボルト箱付	1	本	無	333,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700× 915 耐震レベル1.2 T-25 オスバット ボルト箱付	1	本	無	255,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700× 927/ 873 耐震レベル1.2 T-25 斜切	1	本	無	304,000	－	
厚木市	防災トイレベンチ	EX-13820C2 資材費・運搬費・据付費	61	基	401,400	358,000	0.8919	資材費及び組立・据付費
	収納ベンチ	EX-12810C2 資材費・運搬費・据付費	61	基	340,000	267,000	0.7853	資材費及び組立・据付費
	防災トイレベンチ用便槽	NV-R10 資材費・運搬費・据付費	122	基	78,000	106,000	1.3590	資材費及び組立・据付費
	防災トイレベンチ用仮設テント（大）	資材費	61	組	65,000	58,500	0.9000	資材費
	防災トイレベンチ用仮設テント（小）	資材費	61	組	35,000	31,500	0.9000	資材費
	かまどベンチ	EX-12800C2 資材費・運搬費・据付費	32	基	335,100	301,000	0.8982	資材費及び組立・据付費
	小規模構造物基礎 （ピンファウンデーション ：ダイヤモンドピア）	DP-L型 資材費・運搬費・据付費	36	基		124,000	－	資材費及び組立・据付費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
厚木市	小規模構造物基礎 (ピンファウンデーション ：ダイヤモンドピアー)	DP-M型 資材費・運搬費・据付費	268	基		74,000	－	資材費及び組立・据付費
綾瀬市	特殊部Ⅰ型(端壁含む)	1200×1350×4500 地上機器直上1基+道路横断付 嵩上げ材含む ダクトスリーブ取付費含む	1	組	1,040,000	1,040,000	1.0000	U-15
	特殊部Ⅰ型(端壁含む)	1200×1350×3000 嵩上げ材含む ダクトスリーブ取付費含む	1	組	658,000	658,000	1.0000	U-16
	特殊部Ⅰ型(端壁含む)	1200×1350×3000 嵩上げ材含む ダクトスリーブ取付費含む	1	組		659,000	－	D-17
	特殊部Ⅰ型(端壁含む)	1200×1800×6000 マンホール民地側寄+地上機器直上2基+道路横断付 調整ブロック含む ダクトスリーブ取付費含む	1	組	1,800,000	1,800,000	1.0000	D-16
	特殊部鉄蓋	1200×4500 地上機器1基 仮蓋含む、仮舗装含まず	1	組	1,240,000	1,240,000	1.0000	Ⅰ型
	特殊部鉄蓋	φ750	1	組	172,000	172,000	1.0000	歩道タイプ
	特殊部鉄蓋	1200×3000 仮舗装含まず	2	組	617,000	617,000	1.0000	Ⅰ型
	サイドボックス	1000×600×650 (ダクトスリーブ取付一体型)	2	個	103,000	119,000	1.1553	U-15. D-16
	地上機器用ブロック	995×395×650 仮蓋含む	2	組	137,000	137,000	1.0000	
	基礎版	Aタイプ1350×705×100	2	個	19,000	19,000	1.0000	
	基礎版	Aタイプ1800×705×100	1	個	18,400	18,400	1.0000	
	基礎版	Bタイプ1350×1500×100	3	個	36,600	36,600	1.0000	
	基礎版	Bタイプ1800×1500×100	3	個	36,200	36,200	1.0000	
	基礎版	C1タイプ1350×1195×100	2	個	30,300	30,300	1.0000	
	基礎版	C1タイプ1800×1195×100	1	個	30,000	30,000	1.0000	
	ハンドホール	800×900	1	基	106,000	106,000	1.0000	HAタイプ

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
綾瀬市	ハンドホール	800×1500	1	基	144,000	144,000	1.0000	HBタイプ
	キャビネットハンドホール	1000×1300	1	基	215,000	215,000	1.0000	CHタイプ
海老名市	逆L型擁壁	1,500×2,000	16	本	48,600	41,300	0.8498	
	逆L型擁壁	1,500×1,500	2	本	51,000	43,300	0.8490	
	逆L型擁壁	1,500×1,000	2	本	38,800	32,900	0.8479	
	逆L型擁壁	1,500×1,104	2	本		35,100	－	
	逆L型擁壁	1,600×2,000	4	本		50,900	－	
	逆L型擁壁	1,800×2,000	8	本	66,500	56,500	0.8496	
	逆L型擁壁	1,900×2,000	4	本		61,000	－	
	プレーム合成桁	G1 L=23.6m h=1.35m	1	本	11,910,000	11,450,000	0.9614	現地車上渡し、主桁本体、添接板、スタッドシベール、ボルトナット、横桁、枝桁含む
	プレーム合成桁	G2 L=23.6m h=1.35m	1	本	11,910,000	11,450,000	0.9614	現地車上渡し、主桁本体、添接板、スタッドシベール、ボルトナット、横桁、枝桁含む
	プレーム合成桁	G3 L=23.6m h=1.35m	1	本	11,910,000	11,450,000	0.9614	現地車上渡し、主桁本体、添接板、スタッドシベール、ボルトナット、横桁、枝桁含む
	プレーム合成桁	G4 L=23.6m h=1.35m	1	本	11,910,000	11,450,000	0.9614	現地車上渡し、主桁本体、添接板、スタッドシベール、ボルトナット、横桁、枝桁含む
	高欄兼用車両用防護柵	H=850 P=～2000	31.619	m	2,262,103	94,500	0.0418	勾配加工エキストラ（i≧3%）、R曲げ加工エキストラ（R>10m）、先打ちアンカー・自発光端末キャップ・ボルトキャップ含む
	高欄兼用車両用防護柵	H=1000 P=～2000	30.126	m	2,478,927	111,000	0.0448	R曲げ加工エキストラ（R>10m）、先打ちアンカー・自発光端末キャップ・ボルトキャップ含む
	ゴム支承	420×420×77（A1：固定）	4	枚	188,600	73,500	0.3897	
	ゴム支承	320×270×59（A1：固定・枝桁部）	2	枚	96,200	28,200	0.2931	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
海老名市	ゴム支承	420×370×71 (A2：可動)	4	枚	143,200	58,600	0.4092	
	ゴム支承	320×220×65 (A2：可動・枝桁部)	2	枚	96,400	24,700	0.2562	
	排水柵	FC250 W=69.24kg/組	10	個		58,300	－	
	落橋防止装置	A1・FIX φ36×2970	6	組		131,000	－	
	落橋防止装置	A2・MOV φ36×3030	6	組		137,000	－	
	橋梁用伸縮装置	A1 プーフジョイント N2-20 (車道用)	15.2	m		刊行物掲載 (Web) あり	－	
	橋梁用伸縮装置	A2 プーフジョイント N2-35 (車道用)	12.4	m			－	
	橋梁用伸縮装置	プーフジョイント N2-20 (歩道用)	4.5	m			－	
	橋梁用伸縮装置	プーフジョイント N2-35 (歩道用)	4.8	m			－	

平成25年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第2回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	荒木田土	埼玉産（10t車搬入）		m3	14,000	9,800	0.7000	横須賀市内現場着価格 (10t車)
	荒木田土	埼玉産（4t車搬入）		m3	18,000	12,600	0.7000	横須賀市内現場着価格 (4t車)
	石灰岩ダスト	栃木産（10t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	14,500	10,100	0.6966	横須賀市内現場着価格 (10t車)
	石灰岩ダスト	栃木産（4t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	17,000	13,300	0.7824	横須賀市内現場着価格 (4t車)
	緑色スクリーニングス	埼玉産（10t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	14,000	10,100	0.7214	横須賀市内現場着価格 (10t車)
	緑色スクリーニングス	埼玉産（4t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	18,500	12,900	0.6973	横須賀市内現場着価格 (4t車)
	青森砂	青森産（10t車搬入） 2.0mm～0mm		m3	18,500	13,800	0.7459	横須賀市内現場着価格 (10t車)
	青森砂	青森産（4t車搬入） 2.0mm～0mm		m3	19,000	16,500	0.8684	横須賀市内現場着価格 (4t車)
	JGS-CCクレイ（特殊針葉樹皮）	岐阜県産・1000L/フレコン袋 面積7500～8000m2/箇所(全3箇所)、合比率:厚さ10cm当り30% 使用予定数量225～240袋		袋	29,500	26,000	0.8814	横須賀市内現場着価格
	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法mini・NGJ） 材工共（事前調査費含む）	既設管 陶管 ◎250mm（昼）	1	箇所	188,700	165,000	0.8744	（参考）見積条件 施工場所横須賀 市内更生工事と同時施工
		既設管 陶管 ◎300mm（昼）	1	箇所	202,900	178,000	0.8773	
		既設管 陶管 ◎350mm（昼）	1	箇所	216,700	189,000	0.8722	
		既設管 陶管 ◎380mm（昼）	1	箇所	226,200	198,000	0.8753	
		既設管 陶管 ◎400mm（昼）	1	箇所	235,100	205,000	0.8720	
		既設管 陶管 ◎450mm（昼）	1	箇所	271,900	238,000	0.8753	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法mini・NGJ) 材工共 (事前調査費含む)	既設管 陶管 ◎500mm (昼)	1	箇所	296,600	259,000	0.8732	(参考) 見積条件 施工場所横須賀 市内更生工事と同時施工
		既設管 陶管 ◎600mm (昼)	1	箇所	327,000	285,000	0.8716	
		既設管 陶管 ◎250mm (夜)	1	箇所	213,700	187,000	0.8751	
		既設管 陶管 ◎300mm (夜)	1	箇所	228,500	201,000	0.8796	
		既設管 陶管 ◎350mm (夜)	1	箇所	242,300	212,000	0.8749	
		既設管 陶管 ◎380mm (夜)	1	箇所	251,800	221,000	0.8777	
		既設管 陶管 ◎400mm (夜)	1	箇所	261,400	229,000	0.8761	
		既設管 陶管 ◎450mm (夜)	1	箇所	302,300	265,000	0.8766	
		既設管 陶管 ◎500mm (夜)	1	箇所	329,100	289,000	0.8782	
		既設管 陶管 ◎600mm (夜)	1	箇所	360,700	315,000	0.8733	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法mini・NGJ) 材工共 (事前調査費含む)	既設管 ヒューム管 ◎250mm (昼)	1	箇所	218,400	192,000	0.8791	(参考) 見積条件 施工場所横須賀 市内更生工事と同時施工
		既設管 ヒューム管 ◎300mm (昼)	1	箇所	235,000	207,000	0.8809	
		既設管 ヒューム管 ◎350mm (昼)	1	箇所	249,200	219,000	0.8788	
		既設管 ヒューム管 ◎400mm (昼)	1	箇所	276,700	243,000	0.8782	
		既設管 ヒューム管 ◎450mm (昼)	1	箇所	314,900	276,000	0.8765	
		既設管 ヒューム管 ◎500mm (昼)	1	箇所	338,400	297,000	0.8777	
		既設管 ヒューム管 ◎600mm (昼)	1	箇所	372,600	326,000	0.8749	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法mini・NGJ) 材工共 (事前調査費含む)	既設管 ヒューム管 ◎700mm (昼)	1	箇所	417,100	365,000	0.8751	(参考) 見積条件 施工場所横須賀 市内更生工事と同時施工
		既設管 ヒューム管 ◎250mm (夜)	1	箇所	248,800	219,000	0.8802	
		既設管 ヒューム管 ◎300mm (夜)	1	箇所	266,400	235,000	0.8821	
		既設管 ヒューム管 ◎350mm (夜)	1	箇所	280,600	247,000	0.8803	
		既設管 ヒューム管 ◎400mm (夜)	1	箇所	310,500	273,000	0.8792	
		既設管 ヒューム管 ◎450mm (夜)	1	箇所	352,900	311,000	0.8813	
		既設管 ヒューム管 ◎500mm (夜)	1	箇所	378,200	333,000	0.8805	
		既設管 ヒューム管 ◎600mm (夜)	1	箇所	414,400	363,000	0.8760	
		既設管 ヒューム管 ◎700mm (夜)	1	箇所	461,000	404,000	0.8764	
茅ヶ崎市	緩衝チェーン	340kN型 (1リンク) CL=1660mm	2	組	311,000	295,000	0.9486	
	緩衝チェーン	340kN型 (3リンク) CL=2000mm	10	組	319,000	303,000	0.9498	
	緩衝チェーン	650kN型 (2リンク) CL=2618mm	4	組	719,000	683,000	0.9499	
	緩衝チェーン	550kN型 (1リンク) CL=2103mm	5	組	520,000	494,000	0.9500	
	緩衝チェーン	550kN型 (3リンク) CL=2553mm	3	組	548,000	520,000	0.9489	
	縦型緩衝ピン	φ70×370～410L	16	組	165,000	140,000	0.8485	
	せん断ストッパー	300kNタイプ 固定 (セットボルト含む)	6	基	204,000	173,000	0.8480	
	せん断ストッパー	300kNタイプ 可動 (M-50) (セットボルト含む)	6	基	215,800	183,000	0.8480	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	せん断ストッパー	500kNタイプ 固定(セットボルト, PL含む)	2	基	338,050	270,000	0.7987	
	せん断ストッパー	500kNタイプ 固定(セットボルト, PL含む)	2	基	340,450	272,000	0.7989	
	せん断ストッパー	500kNタイプ 可動 (M-80) (セットボルト, PL含む)	4	基	401,100	313,000	0.7804	
秦野市	垂直擁壁 ポラメッシュ組立 ・設置工 (材工共)	標準ブロック・L型金網100型	80	枚		12,900	－	製品据付の 材工共単価 を調査
		標準ブロック・L型金網150型	80	枚		13,800	－	
		標準ブロック・L型金網200型	95	枚		15,200	－	
		標準ブロック・L型金網250型	40	枚		16,700	－	
		標準ブロック・L型金網300型	15	枚		17,100	－	
		根石ブロック110型	10	個		19,100	－	
		根石ブロック130型	50	個		21,900	－	
	車両用防護柵基礎一体型 プレキャストL型擁壁	H=500タイプ 直線用	20	枚		41,400	－	
		H=500タイプ 外カーブ用	5	枚		41,400	－	
	鋼管さや管 (一重ケーシング式：斜推進)	総推進延長3.0～10.0m 見積条件1	1	m		265,000	－	
	鋼管さや管 (一重ケーシング式：斜推進)	推進設備設置・撤去	1	回		304,000	－	
	鋼管さや管 (一重ケーシング式：斜推進)	推進設備設方向変換	1	回		152,000	－	
	鋼管さや管 (一重ケーシング式)	総推進延長2.0～10.0m 見積条件2	1	m		421,000	－	
	鋼管さや管 (一重ケーシング式)	総推進延長2.0～10.0m 見積条件3	1	m		421,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	鋼管さや管（一重ケーシング式）	総推進延長2.0～10.0m 見積条件4	1	m		251,000	-	
	鋼管さや管（一重ケーシング式）	推進設備設置・撤去	1	回		304,000	-	
	鋼管さや管（一重ケーシング式）	推進設備設方向変換	1	回		152,000	-	
	簡易推進工法（鋼管さや管）	総推進延長3.0～4.0m 見積条件5	1	m		528,000	-	
	簡易推進工法（鋼管さや管）	総推進延長3.0～4.0m 見積条件6	1	m		528,000	-	
	簡易推進工法（鋼管さや管：複合）	総推進延長2.8～6.0m 見積条件7	1	m		195,000	-	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)-50 開口部φ900	1	個		14,300	-	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)-100 開口部φ900	1	個		23,500	-	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)-150 開口部φ900	1	個		35,400	-	
	3号レジンマンホール頂版	RMH150(A)-160(90) 開口部φ900	1	個		177,000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-600	1	個		115,000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-900	1	個		155,000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-1200	1	個		196,000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-1500	1	個		238,000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-1800	1	個		275,000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-2400	1	個		361,000	-	
	3号レジンマンホール中間スラブ	RMH150(M)-160(90)	1	個		183,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	3号レジンマンホールスラブ	RMH150(S)-80(60)	1	個		105,000	-	
	3号レジンマンホール底版	RMH150(P)-110	1	個		140,000	-	
	3号レジンマンホール底版	RMH150(P)-160	1	個		204,000	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		4,950	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径254mm	1	箇所		7,060	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径306mm	1	箇所		7,930	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径354mm	1	箇所		9,150	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径410mm	1	箇所		10,100	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径464mm	1	箇所		11,000	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径530mm	1	箇所		12,000	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径586mm	1	箇所		13,100	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径644mm	1	箇所		14,300	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径700mm	1	箇所		16,500	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径760mm	1	箇所		19,900	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径820mm	1	箇所		21,600	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径938mm	1	箇所		21,800	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径1020mm	1	箇所		28,200	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	レジンマンホール調整プレート	調整高25mm迄	1	セット		2,560	－	
	レジンマンホール調整プレート	調整高45mm迄	1	セット		4,370	－	
	レジンマンホール調整プレート	調整高50mm迄	1	セット		5,130	－	
	レジンマンホール調整プレート	調整高70mm迄	1	セット		6,930	－	
	3号レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル3号用(90kg)	1	セット		40,500	－	
	管口処理剤(内面側)	管口目地用樹脂パテ(5kg)	1	セット		9,900	－	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vuφ150	1	個		13,100	－	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vuφ200	1	個		14,400	－	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vuφ250	1	個		15,900	－	
	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径～φ250mm	1	箇所		10,800	－	
	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径φ300～φ500mm	1	箇所		14,400	－	
	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径φ600mm以上	1	箇所		18,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長30cm	1	脚		流通無し	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長60cm	1	脚		流通無し	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長90cm	1	脚		25,900	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長120cm	1	脚		34,500	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長150cm	1	脚		43,200	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見 積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	FRP製ハシゴ	ハシゴ長180cm	1	脚		51,800	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長210cm	1	脚		60,400	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長240cm	1	脚		69,100	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長270cm	1	脚		77,700	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長300cm	1	脚		86,400	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長330cm	1	脚		95,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長360cm	1	脚		103,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長390cm	1	脚		112,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長420cm	1	脚		120,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長450cm	1	脚		129,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長480cm	1	脚		138,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長510cm	1	脚		146,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長540cm	1	脚		155,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長570cm	1	脚		164,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長600cm	1	脚		172,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長630cm	1	脚		181,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長660cm	1	脚		190,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	FRP製ハシゴ	ハシゴ長690cm	1	脚		198,000	-	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長720cm	1	脚		207,000	-	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長750cm	1	脚		216,000	-	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長780cm	1	脚		224,000	-	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長810cm	1	脚		233,000	-	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長840cm	1	脚		241,000	-	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長870cm	1	脚		250,000	-	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長900cm	1	脚		259,000	-	
	S E 側溝	SE-DZ 300A L=2000	100	本		16,500	-	
	S E 側溝	SE-DZ 300A L=1000	40	本		11,500	-	
	S E 側溝 (G 付)	SE-DZ 300A L=1000	10	本		23,800	-	
	S E 側溝 (管理柵)	SE-300A L=1000	5	本		35,100	-	
厚木市	プレテンション方式PC床版桁 (中桁)	JIS5313AS16、桁長16.160m、桁高0.60m	6	本	755,000	663,000	0.8781	
	プレテンション方式PC床版桁 (外桁)	JIS5313AS16、桁長16.160m、桁高0.60m	2	本	800,000	686,000	0.8575	
	高欄	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵 (C種) レベル用24m	1	式	#####	1,510,000	0.5776	
	高欄	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵 (C種) 勾配用8m	1	式		582,000		
	ゴム支承	STパット (42×200×6090) φ 46×7箇所孔開け加工含む	1	箇所	225,400	157,000	0.6965	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
厚木市	H T C ボックスカルバート	B 1300×H1100×L 2000	1	個	159, 200	135, 000	0. 8480	
	R C ボックスカルバート	B 1300×H1100×L 2000	1	個		135, 000	－	
	ライナープレート	φ 6400 黒皮 t =2. 7mm	7	m		216, 000	－	買取の可否についても回答願います。
	ライナープレート補強リング	円形 φ 6400 H150 黒皮	6	リング		243, 000	－	買取の可否についても回答願います。
	推進管 φ 1650	標準管 接続管 1種500 JC→JA	1	本		307, 000	－	
	推進管 φ 1650	標準管 1種700 JA継手	45	本		313, 000	－	
	プレキャストL型	標準 1750×1500×1500	13	個	181, 800	163, 000	0. 8966	
	プレキャストL型	標準 1750×1450×1500	16	個	180, 300	162, 000	0. 8985	
	プレキャストL型	標準 1750×1200×1500	16	個	172, 700	155, 000	0. 8975	
	プレキャストL型	標準 1750×1150×1500	11	個	171, 200	154, 000	0. 8995	
	プレキャストL型	短尺 1750×1500×850	1	個	157, 600	141, 000	0. 8947	
	プレキャストL型	短尺 1750×1150×850	1	個	148, 400	133, 000	0. 8962	
	プレキャストL型	斜切 1750×1500×1332/1369	1	個	254, 600	229, 000	0. 8995	
	プレキャストL型	斜切 1750×1500×1001/1105	8	個	218, 500	196, 000	0. 8970	
	プレキャストL型	斜切 1750×1550×1001/1105	6	個	183, 300	198, 000	1. 0802	
	プレキャストL型	斜切 1750×1200×1389/1426	1	個	248, 400	223, 000	0. 8977	
	プレキャストL型	斜切 1750×1200×1157/1261	2	個	225, 500	202, 000	0. 8958	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
厚木市	プレキャストL型	斜切 1750×1150×1157/1261	5	個	223,600	201,000	0.8989	
	プレキャストL型	斜切 1750×1100×1157/1261	7	個	221,600	199,000	0.8980	
	P C ボックスカルバート	B 2500×H1500×L 2000 (B 2860×H1880×L 2000)	1	個	533,700	480,000	0.8994	
綾瀬市	変位制限装置	400kN(F)	10	基	240,000	216,000	0.9000	標準
	変位制限装置	400kN(M110)	10	基	340,000	306,000	0.9000	標準
	変位制限装置	600kN(M110)	20	基	433,000	389,000	0.8984	標準
	P2橋脚鋼製型枠	亜鉛メッキ	1	式	199,017	88,600	0.4452	標準
	P3橋脚鋼製型枠	〃	1	式	245,812	124,000	0.5045	標準
海老名市	ボックス側溝(300A)	300*300	73	個	16,200	14,500	0.8951	
	ボックス側溝管理柵(300A)	300*300	3	個	34,500	31,000	0.8986	
	ボックス側溝	300*300 (歩車道境界ブロック設置型) フロンティア側溝	67	個	17,500	14,700	0.8400	
	ボックス側溝	300*400 (歩車道境界ブロック設置型) フロンティア側溝		個	19,500	16,400	0.8410	
	ボックス側溝	300*500 (歩車道境界ブロック設置型) フロンティア側溝		個	21,400	18,000	0.8411	
	ボックス側溝管理柵	300*300 (歩車道境界ブロック設置型) フロンティア側溝	7	個	42,700	38,400	0.8993	
	ボックス側溝管理柵	300*400 (歩車道境界ブロック設置型) フロンティア側溝		個	45,200	40,600	0.8982	
	ボックス側溝管理柵	300*500 (歩車道境界ブロック設置型) フロンティア側溝		個	47,200	42,400	0.8983	
	ボックスカルバート	NFK300*250 496kg		個	28,200	23,600	0.8369	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
海老名市	ボックスカルバート	NFK300*300 519kg	4	個	28,900	24,300	0.8408	
	ボックスカルバート	NFK300*400 579kg		個	32,800	27,600	0.8415	
	ボックスカルバート	NFK400*300 708kg		個	38,000	32,000	0.8421	
	ボックスカルバート	NFK400*400 766kg		個	43,500	36,600	0.8414	
	ボックスカルバート	NFK500*400 1017kg		個	55,500	46,700	0.8414	
	コンクリート基礎板	420*100*2000	99	枚	10,400	8,320	0.8000	
	コンクリート基礎板	420*100*1000		枚	5,200	4,160	0.8000	
	コンクリート基礎板	600*100*2000		枚	15,000	12,000	0.8000	
	コンクリート基礎板	600*100*1000		枚	9,000	7,200	0.8000	
	コンクリート基礎板	700*100*2000		枚	17,500	14,000	0.8000	
	コンクリート基礎板	700*100*1000		枚	10,500	8,400	0.8000	
	鋼製排水溝	RS－R90S 90*998*85	157	枚	8,000	刊行物掲載	－	
	LED道路照明灯具（車道・単独）		1	台	245,000	171,000	0.6980	
	LED道路灯専用ケーブル 8m		1	本	11,000	7,700	0.7000	
	直線テーパードポール	ベース式メッキ後指定色	1	本	350,000	245,000	0.7000	
	LED道路照明灯具（車道・共架）	電源ユニット別 110W相当 指定色	4	台	245,000	171,000	0.6980	
	電源ユニット	5ルクス 指定色	4	台	90,000	63,000	0.7000	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
海老名市	共架アーム 指定色		4	本	155,000	108,000	0.6968	
	LED道路照明灯具（歩道） 電源ユニット含む5ルクス指定色		6	台	230,000	161,000	0.7000	
	LED道路灯専用ケーブル 1m		1	本	10,500	7,350	0.7000	
	段付ポール・アーム溶融亜鉛メッキ後指定色	ベース式メッキ後指定色	6	本	217,500	152,000	0.6989	
	スタンプレット ベースカラー	スタンプレットナーEX	1329	kg	1,050	900	0.8571	材料
	特殊スラブ φ600開口	2500*150*1490		枚	120,600	102,000	0.8458	
	特殊スラブ φ600開口	3000*160*1490		枚	154,400	137,000	0.8873	
大和市	↓既設撤去							
	人工芝撤去（再利用考慮）	平均t=40mm内野部	1,800	m ²	2,000	1,800	0.9000	
	人工芝撤去	平均t=30mm外野部	10,700	m ²	1,200	1,080	0.9000	
	撤去人工芝運搬費	4t車 2.8m ³ /台	147	台	22,500	21,600	0.9600	
	撤去人工芝運搬費	10t車 7.1m ³ /台	58	台	56,300	50,000	0.8881	
	人工芝処分費	廃プラ	410	m ³	18,750	18,700	0.9973	
	防護マット撤去	平均t=50mm	360	m ²	2,875	2,470	0.8591	
	処分マット運搬費	4t車 6.0m ³ /台	4	台	22,500	21,600	0.9600	
	処分マット運搬費	10t車 15.3m ³ /台	2	台	56,300	50,000	0.8881	
	防護マット処分費	廃プラ	19	m ³	8,750	8,750	1.0000	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
大和市	防護カバー撤去	100×50×2000	42	本	1,000	810	0.8100	
	防護カバー運搬費	4t車 6.0m ³ /台	1	台	22,500	21,600	0.9600	
	防護カバー処分費	廃プラ	0.42	m ³	8,750	8,750	1.0000	
	スプリンクラー蓋人工芝撤去	φ350高密度人工芝	7	箇所	3,500	3,150	0.9000	
	散水栓蓋人工芝撤去	400×300高密度人工芝	7	箇所	3,500	3,150	0.9000	
	散水栓蓋（大）人工芝撤去	φ450高密度人工芝	1	箇所	3,500	3,150	0.9000	
	電磁弁人工蓋撤去	1500×850高密度人工芝	1	箇所	3,500	5,400	1.5429	
	U字溝用人工芝撤去	630×500高密度人工芝	1	箇所	3,500	4,500	1.2857	
	集水枥用人工芝撤去	700×700高密度人工芝	1	箇所	3,500	4,500	1.2857	
	ポイント杭撤去		1	箇所	145	130	0.8966	
	↓新設（材工共）							
	ロングパイル人工芝	t=60	12,000	m ²	8,500	7,650	0.9000	白色ライン含む
	ロングパイル人工芝	t=60 茶色 アンツーカー周り	130	m ²	8,500	7,650	0.9000	白色ライン含む
	ロングパイル人工芝ライン工	白色YAMATO文字	50	m ²	26,050	23,400	0.8983	
	アンツーカー舗装	補充・かきおこし	180	m ²	6,570	5,910	0.8995	
	ピッチャプレート調整工	位置出し、再設置	1	箇所	15,000	13,500	0.9000	
	ポイント杭	ポリエチレンロープ 13本/面	1	面	6,994	6,270	0.8965	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
大和市	防護マット	t=40 スプレー吹付	360	m ²	20,000	18,000	0.9000	
	防護カバー	100×50×2000	63	本	35,000	31,500	0.9000	
	スプリンクラー蓋人工芝	φ350高密度人工芝	7	箇所	18,000	16,200	0.9000	
	散水栓蓋人工芝	400×300高密度人工芝	7	箇所	18,000	16,200	0.9000	
	散水栓蓋（大）人工芝	φ450高密度人工芝	1	箇所	18,000	16,200	0.9000	
	電磁弁人工蓋	1500×850高密度人工芝	1	箇所	20,000	18,000	0.9000	
	U字溝用人工芝	630×500高密度人工芝	1	箇所	18,000	16,200	0.9000	
	集水枥用人工芝	700×700高密度人工芝	1	箇所	18,000	16,200	0.9000	
座間市	ベンチ	W=1,790, L=480, H=400 カタログ番号 EX-11915K2	1	基	無し	140,000	－	材料費
	ベンチ	W=1,790, L=480, H=400 カタログ番号 EX-11915K2	1	基	無し	9,180	－	設置費・手間費
	パーゴラ	W5000×D2400×H2566 カタログ番号 RX-55060K	1	基	無し	884,000	－	材料費
	パーゴラ	W5000×D2400×H2566 カタログ番号 RX-55060K	1	基	無し	112,000	－	設置費・手間費
	皿型側溝(平坦部)	W=300, L=600, H=110 カタログ番号 CS-30	481	基	無し	3,110	－	材料費
	皿型側溝(平坦部)	W=300, L=600, H=110 カタログ番号 CS-30	481	基	無し	900	－	設置費・手間費
	皿型側溝(端部、枥ブロック)	306×606×112 カタログ番号 CS-30 M500×600×700 カタログ番号HM-700 組 み合わせ	6	基	無し	44,300	－	材料費
	皿型側溝(端部、枥ブロック)	306×606×112 カタログ番号 CS-30 M500×600×700 カタログ番号HM-700 組 み合わせ	6	基	無し	8,730	－	設置費・手間費
	照明灯（LED歩道灯）	H=4,500（LED歩道灯E5006SA1/2, ジョイントユニットEFMN-15A, 鋼管段付きポールフラッグアーム付, アンカーボルトANC242250） カタログ番号 ない	1	基	無し	347,000	－	材料費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
座間市	照明灯 (LED歩道灯)	H=4, 500 (LED歩道灯E5006SA1/2, ジョイントユニットEFMN-15A, 鋼管段付きポールフラッグアーム付, アンカーボルトANC242250) カタログ番号 なし	1	基	無し	40, 000	－	設置費・手間費
	引込柱	H=6, 000 (自動点滅器PBM2006F-B, 引込用フックバンド, 鋼管段付きポール, アンカーボルトANC242570) カタログ番号 なし	1	基	無し	325, 000	－	材料費
	引込柱	H=6, 000 (自動点滅器PBM2006F-B, 引込用フックバンド, 鋼管段付きポール, アンカーボルトANC242570) カタログ番号 なし	1	基	無し	38, 000	－	設置費・手間費
	分電盤 (LA3) 屋外型共架式	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面	無し	377, 000	－	材料費
	分電盤 (LA3) 屋外型共架式	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面	無し	23, 000	－	設置費・手間費
	コンセント盤 (LA3)	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面	無し	194, 000	－	材料費
	コンセント盤 (LA3)	1000×400×200 カタログ番号 なし	1	面	無し	16, 000	－	設置費・手間費
	トイレ	4480×2350×2390 フレームトイレPSG-424型	1	基	無し	8, 190, 000	－	材料費
	トイレ	4480×2350×2390 フレームトイレPSG-424型	1	基	無し	138, 000	－	設置費・手間費
	サイン(1)	1600×800 H=1880 カタログ番号なし	1	基	無し	476, 000	－	材料費
	サイン(1)	1600×800 H=1880 カタログ番号なし	1	基	無し	144, 000	－	設置費・手間費
	サイン(2)	879×800 H=1880 カタログ番号なし	1	基	無し	297, 000	－	材料費
	サイン(2)	879×800 H=1880 カタログ番号なし	1	基	無し	62, 600	－	設置費・手間費
	サイン(3)	1400×900 H=1880 カタログ番号 なし	1	基	無し	119, 000	－	材料費
	サイン(3)	1400×900 H=1880 カタログ番号 なし	1	基	無し	144, 000	－	設置費・手間費

平成25年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第3回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	2連ブランコ	CP-01500(材料費)	1	基	167,100	142,000	0.8498	
		CP-01500(手間費)	1	基	48,000	45,600	0.9500	基礎工事別途
	安全柵	CP-01507(材料費)	1	基	118,300	100,000	0.8453	
		CP-01507(手間費)	1	基	32,100	30,400	0.9470	基礎工事別途
	健康遊具(マッサージベンチ)	HR-16(材料費)	1	基	336,000	285,000	0.8482	
		HR-16(手間費)	1	基	4,600	4,370	0.9500	基礎工事別途
	健康遊具(背のばしベンチ)	K-161A-R(材料費)	1	基	411,000	349,000	0.8491	
		K-161A-R(手間費)	1	基	9,900	9,400	0.9495	基礎工事別途
	ステンレス鋼管 (SUS304、Sch10)	片フランジT字管, 400A×400A、 φ400 (部材名：S1)	1	箇所	270,400	258,000	0.9541	接合部品・溶接費込み
	ステンレス鋼管 (SUS304、Sch10)	45° 曲管、φ400 (部材名：S2)	2	箇所	144,200	137,000	0.9501	
	ステンレス鋼管 (SUS304、Sch10)	短管、1.158m、φ400 (部材名：S3)	1	箇所	161,200	153,000	0.9491	
	ステンレス鋼管 (SUS304、Sch10)	泥吐き管400A×100A、φ400-φ100 (部材名：S4)	1	箇所	394,800	377,000	0.9549	
	ステンレス鋼管 (SUS304、Sch10)	片フランジ短管、1.000m (部材名：S5)	1	箇所	175,200	167,000	0.9532	
	ステンレス鋼管 (SUS304、Sch10)	両フランジ90° 曲管 (部材名：S6)	2	箇所	215,400	205,000	0.9517	
	ステンレス鋼管 (SUS304、Sch10)	両フランジ短管、3.135m (部材名：S7)	1	箇所	255,200	243,000	0.9522	
	ステンレス鋼管 (SUS304、Sch10)	両フランジ短管、0.5m (部材名：S8)	1	箇所	178,200	170,000	0.9540	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	VU φ400	TS-VU-90° ベント φ400 (部材名：V2)	1	箇所	113,620	刊行物	-	
	塩ビ製小型マンホール	本体◎400mm 立上り管◎300mm	1	個	136,100	105,000	0.7715	
	塩ビ製小型マンホール	本体◎450mm 立上り管◎300mm	1	個	151,800	118,000	0.7773	
	塩ビ製小型マンホール	本体◎500mm 立上り管◎300mm	1	個	167,000	129,000	0.7725	
	塩ビ製小型マンホール	本体◎600mm 立上り管◎300mm	1	個	217,800	169,000	0.7759	
	ゴム輪受口曲管	◎400mm 11° 1/4	1	個	86,630	51,900	0.5991	
	ゴム輪受口曲管	◎400mm 15°	1	個	90,330	54,100	0.5989	
	ゴム輪受口曲管	◎400mm 22° 1/2	1	個	93,000	59,600	0.6409	
	ゴム輪受口曲管	◎450mm 11° 1/4	1	個	117,300	71,900	0.6130	
	ゴム輪受口曲管	◎450mm 15°	1	個	124,100	74,400	0.5995	
	ゴム輪受口曲管	◎450mm 22° 1/2	1	個	130,100	78,100	0.6003	
	ゴム輪受口曲管	◎500mm 11° 1/4	1	個	141,500	84,900	0.6000	
	ゴム輪受口曲管	◎500mm 15°	1	個	168,700	101,000	0.5987	
	ゴム輪受口曲管	◎500mm 22° 1/2	1	個	178,300	107,000	0.6001	
	ゴム輪受口曲管	◎600mm 11° 1/4	1	個	273,500	199,000	0.7276	
	ゴム輪受口曲管	◎600mm 15°	1	個	273,500	199,000	0.7276	
	ゴム輪受口曲管	◎600mm 22° 1/2	1	個	273,500	199,000	0.7276	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ゴム輪受口曲管	◎400mm 22° 1/2 砂付き加工	1	個	165,300	110,000	0.6655	
	ゴム輪受口曲管	◎450mm 22° 1/2 砂付き加工	1	個	208,100	138,000	0.6631	
	ゴム輪受口曲管	◎500mm 22° 1/2 砂付き加工	1	個	247,500	165,000	0.6667	
	ゴム輪受口曲管	◎600mm 22° 1/2 砂付き加工	1	個	321,700	214,000	0.6652	
鎌倉市	転落防止柵	レベル用H1100×W2500埋込式・標準色	1	m	25,300	22,700	0.8972	至急
	転落防止柵	レベル用H1100×W2500ベース式アンカーボルト含む・標準色	1	m	29,900	26,900	0.8997	至急 ベースプレート式
	転落防止柵	勾配用H1100×W2500 埋込式・標準色	1	m	28,900	26,000	0.8997	至急
	転落防止柵	勾配用H1100×W2500ベース式アンカーボルト含む・標準色	1	m	33,400	30,000	0.8982	至急 ベースプレート式
	転落防止柵	レベル用H1100×W2500埋込式・オフホワイト色	1	m		25,400	－	至急
	転落防止柵	レベル用H1100×W2500ベース式アンカーボルト含む・オフホワイト色	1	m		30,000	－	至急 ベースプレート式
	転落防止柵	勾配用H1100×W2500 埋込式・オフホワイト色	1	m		28,800	－	至急
	転落防止柵	勾配用H1100×W2500ベース式アンカーボルト含む・オフホワイト色	1	m		33,000	－	至急 ベースプレート式
藤沢市	ライン導水ブロックF型 バイコン製	標準B型 両面排水 φ150*1000 180/300*425mm	110	本	10,900	9,810	0.9000	204kg
	ライン導水ブロックF型 バイコン製	緑石樹B FCD蓋 グレー 緑石樹B点検 (φ150×600、180/400*485) + 緑石樹調整ブロックH275 (1段) + 下部ブロック (底付) (600*400*275)	15	基	88,600	79,700	0.8995	313kg
	鉄筋コンクリート製 カロート	800*680*750	1	基	37,500	35,600	0.9493	現着価格 ※施行数量約30基 (材料費のみ)
	GO!GO!ロケットcombination	PG-13001873-1	1	基	4,639,000	3,940,000	0.8493	現着価格
	GO!GO!ロケットcombination 組立・据付費	PG-13001873-1	1	基	310,000	294,000	0.9484	組立据付費 基礎工事は除く

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	ぼくらの冒険トリデcombination	PG-13001873-2	1	基	5,025,000	4,270,000	0.8498	現着価格
	ぼくらの冒険トリデcombination 組立・据付費	PG-13001873-2	1	基	310,000	294,000	0.9484	組立据付費 基礎工事は除く
	プライムコンビA	ZS2-0517	1	基	4,429,000	3,760,000	0.8490	現着価格
	プライムコンビA 組立・据付費	ZS2-0517	1	基	498,000	473,000	0.9498	組立据付費 基礎工事は除く
	プライムズーB	ZS2-0524	1	基	4,720,000	4,010,000	0.8496	現着価格
	プライムズーB 組立・据付費	ZS2-0524	1	基	530,000	503,000	0.9491	組立据付費 基礎工事は除く
	MMホール	坑口取付壁 MM2BN-1200	1	個	348,800	279,000	0.7999	NAステップ・MMホール継手用コゝム輪・ 接合金具含む
	MMホール	直壁 MM2SN-1200	1	個	254,900	203,000	0.7964	NAステップ・MMホール継手用コゝム輪・ 接合金具含む
	MMホール	直壁 MM2SN-1500	1	個	287,800	230,000	0.7992	NAステップ・MMホール継手用コゝム輪・ 接合金具含む
	MMホール	床版斜壁 MM2TPN-9	1	個	79,800	63,800	0.7995	NAステップ・MMホール継手用コゝム輪・ 接合金具含む
	仮設ケーシング	MM2K-1000損料	1	個	12,000	9,600	0.8000	
	仮設ケーシング	MM2K-1500損料	1	個	18,000	14,400	0.8000	
	仮設ケーシング	ケーシング 接続金具	1	個	37,800	30,200	0.7989	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 起点型ドロップインバート H＝1．2 m	1	個	51,000	35,700	0.7000	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 起点型ドロップインバート H＝1．4 m	1	個	52,000	35,700	0.6865	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 起点型ドロップインバート H＝1．6 m	1	個	53,000	37,100	0.7000	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ200 起点型ドロップインバート H＝1．8 m	1	個	54,000	37,800	0.7000	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ 200 起点型ドロップインバート H= 2. 0 m	1	個	55, 000	38, 500	0. 7000	
	下水道用ポリエチレン管	φ 75 L=5. 0m 片受け管	1	本		刊行物	－	
	下水道用ポリエチレン管	φ 75 L=5. 0m プレーンエンド	1	本		刊行物	－	
	下水道用ポリエチレン管	φ 75 カラー継手	1	本		刊行物	－	
	下水道用ポリエチレン管	φ 75 フランジ短管	1	本		刊行物	－	パッキン含む
	下水道用ポリエチレン管	φ 75 砂付くら型マンホール継手	1	本		9, 380	－	
	推進工法用ガラス繊維コンクリート管	2PGJC71 L=2. 43m	355	本	411, 400	411, 000	0. 9990	
	φ 1800mm	2PGJC71 L=2. 43mカラー無	1	本	361, 400	361, 000	0. 9989	
	φ 1800mm	2PGJC71 L=1. 2mカラー無	1	本	279, 100	279, 000	0. 9996	
		4PGJC72 L=2. 43m	355	本	464, 800	464, 000	0. 9983	
		4PGJC72 L=2. 43mカラー無	1	本	414, 800	414, 000	0. 9981	
		4PGJC72 L=1. 2mカラー無	1	本	321, 800	321, 000	0. 9975	
		ST中押管 XT71CJC	1	本	2, 259, 000	2, 250, 000	0. 9960	
		ST中押管 XT72CJC	1	本	2, 281, 000	2, 280, 000	0. 9996	
	鋼コンクリート合成管 φ 1800mm	3種50NL=600mm(JC) 内圧用	77	本	486, 200	485, 000	0. 9975	
	鋼コンクリート合成管 φ 1800mm	3種50NL=800mm(JC) 内圧用	77	本	509, 300	507, 000	0. 9955	
	鋼コンクリート合成管 φ 1500mm	3種50NL=800mm(カラー無) 内圧用	1	本	349, 400	349, 000	0. 9989	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	鋼コンクリート合成管 φ 1500mm	3種50NL=800mm(JC) 内圧用	2	本	389,400	387,000	0.9938	
	可とう継手 φ 1500mm	矩形用 角度無し 壁厚250mm WIDEジョイント	1	個	420,000	399,000	0.9500	
	可とう継手 φ 1501mm	組立5号用 角度無し 壁厚190mm スペースージョイント	1	個	420,000	402,000	0.9571	
	可とう継手 φ 1800mm	矩形用 角度無し 壁厚450mm WIDEジョイント	2	個	820,000	782,000	0.9537	
	可とう継手 φ 1801mm	現場打ち用(丸型) 角度無し 壁厚450mm スペースージョイント	1	個	990,000	612,000	0.6182	
	矩形マンホール・基礎ブロック	(上部)2500*1500*2100	1	個	670,100	670,000	0.9999	
	矩形マンホール・中間ブロック	2500*1500*2100	2	個	761,900	761,000	0.9988	
	矩形マンホール開口費	φ 1500mm(推進管)	1	個	128,400	128,000	0.9969	
	矩形マンホール開口費	φ 1800mm(推進管)	3	個	141,200	141,000	0.9986	
	矩形マンホール開口費	φ 1100mm(ヒューム管)	1	個	75,500	75,400	0.9987	
	矩形マンホール開口費	φ 1350mm(推進管)	1	個	99,400	99,300	0.9990	
	流動化処理土	打設回数と打設量：ΣV=36.956m3(37m3) 1回当たり打設量：V=(3.377×2.906-2×2.7)×1=4.41m3 打設回数：N=36.956÷4.41≒9回 昼間施工 現場住所：藤沢市葛原1099番地先	37	m3		12,300	—	現場必要強度100KN/m2・室内200KN/m2
	ライナープレート・2.7mm	□3377×2906(黒皮) t=2.7	9.5	m		186,000	—	
	ライナープレート用補強リング	H200(黒皮)	8	リング		254,000	—	
小田原市	鋼コンクリート合成管(JC)	φ 1350mm 1/3管 外圧3種 50N	20	本		329,000	—	
	推進用鉄筋コンクリート管(JC)	φ 1350mm 半管 外圧1種 50N	68	本		137,000	—	
	発進坑口	φ 1350mm ゴム板,ボルト類含む	6	箇所		253,000	—	

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
小田原市	到達坑口	φ1350mm ゴム板, ボルト類含む	6	箇所		309,000	-	
	LSVフランクグラウトミキサ (一次)	容量200ℓ, 0.4kW	1	台		1,000,000	-	
	LSVフランクグラウトミキサ (二次)	容量300ℓ, 1.0kW	1	台		1,200,000	-	
	LSVフランクグラウトポンプ (一次)	0〜20ℓ/min, 0.75kW	1	台		600,000	-	
	LSVフランクグラウトポンプ (二次)	0〜25ℓ/min, 3.7kW	1	台		1,600,000	-	
	可とう継手	φ1350mm 組立加工費含む	12	箇所		342,000	-	
	基礎ブロック(B)	□2000*2000*1500	1	個		550,000	-	
	中床版	□2000*2000*300	1	個		282,000	-	
	中間ブロック	□2000*2000*2100	2	個		641,000	-	
	床版ブロック	□2000*2000*300	1	個		339,000	-	
	マンホール蓋(T-14)	小田原市型, φ900*600親子蓋, はしご付	1	個		300,000	-	
	中間スラブ(FRP蓋)	φ900mm	4	個		156,000	-	
	人孔内手摺(アルミ製)	H=1100 アンカーアングル型 本下水道事業団仕様	2.8	m		34,000	-	
	人孔内手摺(アルミ製)	H=1100 3.1m+1.5m=4.6m アンカーアングル型 下水道事業団仕様	4.6	m		30,600	-	
	角落とし	板厚98mm、高さ300mm、 幅1800mm 合成木材	6	個		206,000	-	
	ボーリングマシン	自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	1	台		17,760,000	-	
	超高圧大容量ポンプ (電動)	圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	1	台		54,150,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
小田原市	超高压大容量ポンプ (エンジン)	圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	1	台		69,350,000	-	
	セメントスラリープラント	配合能力400ℓ/分, NMA1000クラス	1	台		15,290,000	-	
	フィルター式集塵機	60m3/分	1	台		1,270,000	-	
	SUPERJET35記録装置	流量他、MGR-2000Aクラス	1	台		3,700,000	-	
	SUPERJET35施工機	自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	1	台		17,760,000	-	
	SUPERJET35整流装置付モーター	超硬合金製, φ110mm	1	台		5,890,000	-	
	SUPERJET35スケーパー	耐圧80MPa, φ90mm	1	台		1,330,000	-	
	SUPERJET35ロッド	φ90mm, 3m/本 12本組	1	台		1,710,000	-	
	サイロ・ミキシングプラント車	15 t 大型特殊仕様車	1	台		20,520,000	-	
	スーパースーパーキューマール	揚程20m, 口径100mm, 5.7m3/分, EV-15WAクラス	1	台		6,270,000	-	
	動力制御盤	CP-4	1	台		1,450,000	-	
	動力制御盤	CP-3	1	台		1,390,000	-	
	固化材	SJ-1(H), 特殊低ブリージング固化用		t		刊行物	-	
	超高压ホース	Pmax=110MPa、L=100m	1	組		1,180,000	-	
	高压注入ホース	Pmax=14MPa、L=100m	1	組		427,000	-	
	耐圧エアホース	Pmax=7.5MPa、L=100m	1	組		142,000	-	
	三重管スイベル	-	1	組		463,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート	1100×1800×1000 耐震レベル1 T-25 両バット	1	本	無	240,000	－	
	R C ボックスカルバート	1100×1100×2000 耐震レベル1 T-25 スタンダード	40	本	無	145,000	－	
秦野市	S E 側溝	250*250*2000 横断用	100	本	17,500	16,600	0.9486	SE-DZ 250A
	S E 側溝	250*250*2000 縦断用	50	本	14,500	13,700	0.9448	SE-DZ 250A
	インターロッキング ブロック	298×298×60 透水タイプ	2,000	枚	828	745	0.8998	エコロアクア グラヴェル 段差抑制工法JS
	インターロッキング ブロック	197×197×80 透水タイプ	6,000	枚	324	290	0.8951	バリアフリーペイプ
	浸透ポラコン側溝	MOFS-300B 300*400*2000	30	本	36,950	19,700	0.5332	片側側面ポラコン仕様
	浸透ポラコン側溝	MOFS-300C 300*500*2000	30	本	39,240	22,500	0.5734	片側側面ポラコン仕様
	浸透ポラコン側溝	MOFS-300D 300*600*2000	30	本	43,480	27,600	0.6348	片側側面ポラコン仕様
	浸透ポラコン側溝 固定式グレーチング	細目 T-25 395×995×38/95 受枠込み	30	組	33,960	31,900	0.9393	片側側面ポラコン仕様
	LEDポールライト	LED E5018SA9N	15	灯	236,000	165,000	0.6992	昼白色、高効率形
	照明柱	PM5030-4509 L=4.5m	15	本	155,000	109,000	0.7032	埋込式 指定色塗装
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 組立2号	1	口		129,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 組立2号	1	口		293,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 8 0 0 mm 組立2号	1	口		403,000	－	開削
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 8 0 0 mm 組立2号	1	口		405,000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 9 0 0 mm 組立2号	1	口		426,000	－	推進

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 0 0 0 mm 組立2号	1	口		450, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 1 0 0 mm 組立2号	1	口		471, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 2 0 0 mm 組立2号	1	口		513, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 3 5 0 mm 組立2号	1	口		554, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 5 0 0 mm 組立2号	1	口		599, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 6 5 0 mm 組立2号	1	口		667, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 8 0 0 mm 組立2号	1	口		731, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 2 0 0 0 mm 組立2号	1	口		805, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 2 5 0 mm 組立3号	1	口		129, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 7 0 0 mm 組立3号	1	口		294, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 8 0 0 mm 組立3号	1	口		403, 000	－	開削
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 8 0 0 mm 組立3号	1	口		405, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 9 0 0 mm 組立3号	1	口		426, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 0 0 0 mm 組立3号	1	口		450, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 1 0 0 mm 組立3号	1	口		471, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 2 0 0 mm 組立3号	1	口		513, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 3 5 0 mm 組立3号	1	口		554, 000	－	推進

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 5 0 0 mm 組立3号	1	口		599, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 6 5 0 mm 組立3号	1	口		667, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 8 0 0 mm 組立3号	1	口		731, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 2 0 0 0 mm 組立3号	1	口		805, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち2号	1	口		132, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 7 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		300, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 8 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		403, 000	－	開削
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 8 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		405, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 9 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		426, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 0 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		450, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 1 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		471, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 2 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		513, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 3 5 0 mm 現場打ち2号	1	口		554, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 5 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		599, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 6 5 0 mm 現場打ち2号	1	口		667, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 1 8 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		731, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削） ・ 昼間	φ 2 0 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		805, 000	－	推進

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち3号	1	口		132, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		300, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 8 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		403, 000	－	開削
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 8 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		405, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 9 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		426, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 0 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		450, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 1 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		471, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 2 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		513, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 3 5 0 mm 現場打ち3号	1	口		554, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 5 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		599, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 6 5 0 mm 現場打ち3号	1	口		667, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 8 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		731, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		805, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立2号	1	口		158, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 組立2号	1	口		341, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm 組立2号	1	口		448, 000	－	開削
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm 組立2号	1	口		450, 000	－	推進

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm 組立2号	1	口		471, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm 組立2号	1	口		495, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm 組立2号	1	口		516, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm 組立2号	1	口		561, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm 組立2号	1	口		607, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm 組立2号	1	口		656, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm 組立2号	1	口		739, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm 組立2号	1	口		812, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm 組立2号	1	口		895, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立3号	1	口		158, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 組立3号	1	口		342, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm 組立3号	1	口		448, 000	－	開削
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm 組立3号	1	口		450, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm 組立3号	1	口		471, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm 組立3号	1	口		495, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm 組立3号	1	口		516, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm 組立3号	1	口		561, 000	－	推進

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm 組立3号	1	口		607, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm 組立3号	1	口		656, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm 組立3号	1	口		739, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm 組立3号	1	口		812, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm 組立3号	1	口		895, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 現場打ち2号	1	口		161, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		348, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		448, 000	－	開削
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		450, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		471, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		495, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		516, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		561, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm 現場打ち2号	1	口		607, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		656, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm 現場打ち2号	1	口		739, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		812, 000	－	推進

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm 現場打ち2号	1	口		895, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 現場打ち3号	1	口		161, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		348, 000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		448, 000	－	開削
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		450, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		471, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		495, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		516, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		561, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm 現場打ち3号	1	口		607, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		656, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm 現場打ち3号	1	口		739, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		812, 000	－	推進
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm 現場打ち3号	1	口		895, 000	－	推進
横須賀三浦	デッキ一般部	W=1500 再生木材	600	m	97, 000		－	
	階段部	W=1500 再生木材	16	m	119, 700		－	
	榎テラス	再生木材	1	箇所	11, 280, 000		－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀三浦	八角テラス	再生木材	1	箇所	5,740,000		-	
	支柱アッセンブリー	溶融亜鉛メッキ (HDZ55) 塗装(10YR2.0/1.0) H-175*175*7.5*11 H=4m	7	体	429,200		-	
	グラウンドプレート	溶融亜鉛メッキ (HDZ55) 塗装(10YR2.0/1.0)	7	体	274,400		-	
	ワイヤーロープブレイキング	GN-9017 (φ G22) 溶融亜鉛メッキ (ENISO1461)	40	個	159,100		-	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第4回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	スタンダード B1000×H1000×L2000	8	本	172,200	146,000	0.8479	
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	オスバット 鉄筋出 B1000×H1000×L1995	1	本	213,400	181,000	0.8482	
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	メスバット ボルト箱付 鉄筋出 B1000×H1000×L1955	1	本	231,500	196,000	0.8467	
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	オスバット 頂版穴明 φ600 B1000×H1000×L2000	1	本	237,200	201,000	0.8474	ステップ 付, 鉄筋出
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	両バット 頂版穴明 φ600 B1000×H1500×L1495	1	本	322,000	273,000	0.8478	ボルト箱付図7付, 鉄筋出20本
	RCボックスカルバート(耐震性たわみジョイント連結)	両バット 頂版穴明 φ600 B1000×H1500×L1495	1	本	334,000	283,000	0.8473	ボルト箱付図7付, 鉄筋出32本
	背付ベンチ	RBA-7311, 手摺り1個 W1800*D615*H740, 運賃込み	1	基	162,000	138,000	0.8519	基礎工事別途
	複合遊具 (ブラウニーハウス)	BH, 合成木材仕様 運賃込み	1	基	2,072,000	1,772,000	0.8552	基礎工事別途
		据付費	1	基	143,000	135,000	0.9441	基礎工事別途
	固定ゴム支承	F 440-200	1	組	870,000	639,000	0.7345	材料費
	可動ゴム支承	φ 355×56.5	1	組	890,000	660,000	0.7416	材料費
	横変位拘束構造材料費	鋼製ストッパー	1	箇所	383,216	334,000	0.8716	材料費
	横変位拘束構造施工費	鋼製ストッパー	1	箇所	241,028	237,000	0.9833	施工費
	伸縮装置取替工(車道部) 材料費	SGT-K50、その他材料費含む	1	m	406,165	372,000	0.9159	材料費
	伸縮装置取替工(車道部) 施工費		1	m	184,985	166,000	0.8974	施工費 (夜間)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	伸縮装置取替工(歩道部) 材料費	GS-50、その他材料費含む	1	m	150,535	132,000	0.8769	材料費
	伸縮装置取替工(歩道部) 施工費		1	m	133,979	120,000	0.8957	施工費（夜間）
藤沢市	サークルベンチ	E3-CB	1	個	360,000	324,000	0.9	運搬費込み
	ブレラウエイS R屋根（センター柱） ポリカー屋根 標準セット	奥行4m 間口2m 高さ2.5m	2	基	437,500	371,000	0.848	
	ブレラウエイS R屋根（偏芯柱） ポリカー屋根 標準セット	奥行4m 間口2m 高さ2.5m	2	基	437,500	395,000	0.9029	
	ブレラウエイS R屋根（偏芯柱） ポリカー屋根 連結セット	奥行4m 間口2m 高さ2.5m	2	基	297,200	259,000	0.8715	
	ファインロードS（偏芯柱） ポリカー屋根 標準セット	奥行4m 間口2m 高さ2.5m	5	基	293,000	269,000	0.9181	
	ファインロードS（偏芯柱） ポリカー屋根 連結セット	奥行4m 間口2m 高さ2.5m	5	基	211,100	190,000	0.9	
	横断防止柵	PN-E-N 3-20 8C	150	m	7,800	7,020	0.9	
	横断防止柵	PN-E-T 3-20 8C	150	m	13,200	11,800	0.8939	
茅ヶ崎市	ストリップ	（ダンビー工法）	1200.880	m	8,800	7,480	0.85	見積B-1参照
	S F ジョイナー	（ダンビー工法）	1200.880	m	1,860	1,580	0.8495	見積B-1参照
	スパーサー	（ダンビー工法） 矩形渠天端用	52.596	m	23,000	19,500	0.8478	見積C-2-1参照
	スパーサー	（ダンビー工法） 矩形渠コーナー用	210.384	m	8,000	6,800	0.85	見積C-2-1参照
	スパーサー	（ダンビー工法） 矩形渠側部用	105.192	m	20,000	17,000	0.85	見積C-2-1参照
	スパーサー	（ダンビー工法） 矩形渠底部用	52.596	m	25,000	21,200	0.848	見積C-2-1参照
	混和材	（ダンビー工法） ダンビー混和材	203.620	kg	3,080	2,610	0.8474	見積C-3-1-1～2参照

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	硬化剤	(ダンビー工法) ダンビー硬化剤	6239.532	kg	580	493	0.85	見積C-3-1-1～2参照
	プロファイル	(S P R工法) # 8 0 S W 内巻	3723.428	m	2,700	2,430	0.9	見積A-200参照
	裏込め材	(S P R工法) 3号	38.380	m ³	185,000	169,000	0.9135	見積D-201-9参照
	支保材	(S P R工法)	28.000	セット	69,300	62,300	0.899	見積C-201-2参照
	セグメント材	(3 Sセグメント工法) □2200×1770 仕上り内空2016×1615	52.400	m	277,900	250,000	0.8996	見積 工事費内訳表参照
	充填材	(3 Sセグメント工法)	34.100	m ³	130,000	117,000	0.9	見積 工事費内訳表参照
	鋼製リング	(パ ルテム・フローリング 工法) 70mm*6mm@100mm	52.270	m	698,100	628,000	0.8996	見積A-1参照
	かん合部材	(パ ルテム・フローリング 工法)	5593.000	m	596	536	0.8993	見積A-1参照
	表面部材	(パ ルテム・フローリング 工法) ポリエチレン製	5593.000	m	520	468	0.9	見積A-1参照
	フローリング充填材	(パ ルテム・フローリング 工法) 2号 (40.0N/mm2)	39.280	m ³	190,000	171,000	0.9	見積A-1参照
	P F Lパネル	(P F L工法) 厚さ5mm	387.420	m ²	21,670	19,500	0.8999	見積B-01, C-06参照
	K B M	(P F L工法) 5-50*50	852.280	m ²	14,900	13,400	0.8993	見積B-01, C-04参照
	P Lモルタル	(P F L工法)	61.380	m ³	196,875	177,000	0.899	見積B-01, C-10参照
	専用型枠	(P F L工法)	352.200	m ²	3,000	2,700	0.9	見積B-01, C-08参照
	せせらぎ吐水口		1	基		849,000	-	材工共 水道工事別
	渡り橋	2300×3000 (合成木材 地覆付)	2	基		561,000	-	材工共
	名称サイン	□200×1460H	2	基		151,000	-	材工共

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	ベンチ	単座タイプ（背なし）肘×2（中間）	3	台		168,000	－	材工共
	アルミ製手すり		10.1	m		15,000	－	材工共
	フットライト	埋め込みタイプ	3	基		59,500	－	器具取付けボックス含む
	照明灯	白色2灯用 遮光板取付け可能	8	基		552,000	－	アンカーボルト含む
	照明灯	白色1灯用 遮光板取付け可能	2	基		368,000	－	アンカーボルト含む
	引込柱	鋼管ポール埋込式 コンクリートポール 9-14-250	1	本		64,800	－	メッキ後塗装含む
	分電盤	屋外防水型自立式	1	面		675,000	－	指定色仕上げ
	循環設備	別紙参照	1	式		11,800,000	－	材工共
	ピット及び貯留槽	12260×1440×3440	1	基		4,500,000	－	マンホール蓋、含む
	フラップゲート	φ200 ステンレス製	1	基		105,000	－	
愛川町	L型擁壁(車道用)	H1200×L2000	84	本	39,200	34,800	0.8878	
	L型擁壁(車道用)	H1200×L754	1	本	26,500	23,500	0.8868	短切り
	L型擁壁(車道用)	H1300×L2000	31	本	46,500	41,200	0.886	
	L型擁壁(車道用)	H1300×L1900/1860	1	本	67,000	59,500	0.8881	斜切り
	L型擁壁(車道用)	H1400×L2000	7	本	49,500	43,600	0.8808	
	L型擁壁(車道用)	H1400×L1900/1860	5	本	71,300	60,900	0.8541	斜切り
	L型擁壁(車道用)	H1500×L2000	11	本	51,200	45,400	0.8867	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
愛川町	L型擁壁(車道用)	H1500×L2000側壁開口	2	本	65,600	58,300	0.8887	開口部B300×H400
	L型擁壁(車道用)	H1500×H978	1	本	40,400	35,900	0.8886	短切り
県西地域	ロックシェッド部材 (主梁)	主梁 ①～⑦, ⑫～24 L=6,685mm, B=1.5m, 曲線	20	本	918,000	734,000	0.7996	
	ロックシェッド部材 (主梁)	主梁 ⑧～⑪ L=6,685mm, B=1.5m, 直線	4	本	895,000	716,000	0.8	
	ロックシェッド部材 (柱)	柱 1～24 H=4.2+0.5m	24	本	357,000	285,000	0.7983	
県西地域	プレキャストL型擁壁	1900*2000	3	個	117,700	88,200	0.7494	
	プレキャストL型擁壁	1900*1665	1	個	133,300	99,900	0.7494	
	プレキャストL型擁壁	2250*2000	2	個	155,800	116,000	0.7445	
	プレキャストL型擁壁	2500*2000	2	個	169,900	127,000	0.7475	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第5回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	小枝のあそび場		1	基	2,870,000	2,430,000	0.8467	材料費
					130,000	123,000	0.9462	施工費（基礎工事別途）
	時計	太陽電池式ポール時計, φ700片面強化ガラス, 長波修正仕様, 太陽電池時計制御部 鋼管ポール含む	1	基	405,000	283,000	0.6988	材料費
	牧場のすべり台	WB	1	基	2,228,000	1,890,000	0.8483	材料費
					265,000	251,000	0.9472	施工費（基礎工事別途）
	12連鉄棒 (材料費、施工費)	H=0.8, 0.9, 1.0m×4	1	基	352,200	299,000	0.8489	材料費(横須賀市内現場着価格)
					49,000	46,500	0.949	組立・施工費(基礎工事別途)
	10連鉄棒 (材料費、施工費)	H=1.1, 1.2m×5	1	基	310,000	263,000	0.8484	材料費(横須賀市内現場着価格)
					46,000	43,700	0.95	組立・施工費(基礎工事別途)
	スクエアージャングルジム（材料費、施工費）	W2500×D2500×H2500	1	基	566,000	481,000	0.8498	材料費(横須賀市内現場着価格)
					80,000	76,000	0.95	組立・施工費(基礎工事別途)
	山型雲梯 (材料費、施工費)	L 5500×W600×H2100	1	基	251,000	213,000	0.8486	材料費(横須賀市内現場着価格)
					38,400	36,400	0.9479	組立・施工費(基礎工事別途)
	10人用のぼり棒 (材料費、施工費)	W3340×D1200×H3000	1	基	343,000	291,000	0.8484	材料費(横須賀市内現場着価格)
					86,000	81,700	0.95	組立・施工費(基礎工事別途)

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	高鉄棒 3連 腕付 (材料費、施工費)	H=2.0, 2.15, 2.3m	1	基	267,000	213,000	0.7978	横須賀市内現場着価格
					53,100	50,400	0.9492	基礎工事別途
	防球ネット 材料費	1100T/18本/40mm目 糸径φ1.6	1913	m ²	800	680	0.85	横須賀市内現場着価格
	ジョイントビーム 材料費	φ139.8×4.5	115	m	12,621	8,400	0.6656	横須賀市内現場着価格
	複合遊具 (材料費、施工費)	特注プレイポート ゴムマット付き	1	基	6,847,000	5,810,000	0.8485	材料費(横須賀市内現場着価格)
					300,000	285,000	0.95	施工費(基礎工事別途)
	低鉄棒(22連) (材料費、施工費)	H900*8連/H100*8連/H1100*6連	1	基	667,000	566,000	0.8486	材料費(横須賀市内現場着価格)
					100,000	95,000	0.95	施工費(基礎工事別途)
	高鉄棒(4連) (材料費、施工費)	H1300*2連/H1500*2連	1	基	199,500	169,000	0.8471	材料費(横須賀市内現場着価格)
					40,000	38,000	0.95	施工費(基礎工事別途)
	4連ブランコ (材料費、施工費)	W6475*D2720*H2563 ロックチェーン	1	基	298,000	253,000	0.849	材料費(横須賀市内現場着価格)
					90,000	85,000	0.9444	施工費(基礎工事別途)
	ブランコ境界柵 (材料費、施工費)	W3200D1620H600 4組1セット	1	セット	121,600	103,000	0.847	材料費(横須賀市内現場着価格)
					48,000	45,000	0.9375	施工費(基礎工事別途)
	単列シーソー (材料費、施工費)	座部ヒノキ180*60 ゴムマット付	1	基	222,000	188,000	0.8468	材料費(横須賀市内現場着価格)
					24,200	22,900	0.9463	施工費(基礎工事別途)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ロープウェイ (材料費、施工費)	20m	1	基	786,000	668,000	0.8499	材料費(横須賀市内現場着価格)
					68,000	64,600	0.95	施工費(基礎工事別途)
	ロープウェイ境界柵 (材料費、施工費)	W1300*10連(両側)	1	基	313,000	266,000	0.8498	材料費(横須賀市内現場着価格)
					57,000	54,100	0.9491	施工費(基礎工事別途)
	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≤3m	本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=2.0m 昼	1	箇所	115,286	50,500	0.9247	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=3.0m 昼	1	箇所	135,566	68,800	0.9213	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=4.0m 昼	1	箇所	154,256	85,600	0.9186	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=5.0m 昼	1	箇所	171,336	100,000	0.9111	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=6.0m 昼	1	箇所	186,616	114,000	0.9115	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=7.0m 昼	1	箇所	200,286	127,000	0.9142	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=8.0m 昼	1	箇所	212,506	138,000	0.9134	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=9.0m 昼	1	箇所	223,046	147,000	0.9106	材料費
						56,100		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=10.0m 昼	1	箇所	232,056	155,000	0.9097	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=2.0m 昼	1	箇所	117,986	52,900	0.9238	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=3.0m 昼	1	箇所	139,366	72,200	0.9206	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=4.0m 昼	1	箇所	159,056	89,900	0.9179	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=5.0m 昼	1	箇所	177,136	106,000	0.9151	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=6.0m 昼	1	箇所	193,216	120,000	0.9114	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=7.0m 昼	1	箇所	207,886	133,000	0.9096	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=8.0m 昼	1	箇所	220,606	145,000	0.9116	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=9.0m 昼	1	箇所	231,846	155,000	0.9105	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=10.0m 昼	1	箇所	241,256	163,000	0.9082	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=2.0m 昼	1	箇所	139,586	72,400	0.9206	材料費
						56,100		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=3.0m 昼	1	箇所	168,666	98,500	0.9166	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=4.0m 昼	1	箇所	195,356	122,000	0.9117	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=5.0m 昼	1	箇所	219,936	144,000	0.9098	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=6.0m 昼	1	箇所	242,016	164,000	0.9094	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=7.0m 昼	1	箇所	261,486	182,000	0.9106	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=8.0m 昼	1	箇所	279,106	197,000	0.9068	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=9.0m 昼	1	箇所	294,146	211,000	0.9081	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=10.0m 昼	1	箇所	307,156	223,000	0.9087	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=2.0m 昼	1	箇所	143,486	75,900	0.92	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=3.0m 昼	1	箇所	174,266	103,000	0.913	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=4.0m 昼	1	箇所	202,556	129,000	0.9138	材料費
						56,100		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=5.0m 昼	1	箇所	228,436	152,000	0.911	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=6.0m 昼	1	箇所	251,816	173,000	0.9098	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=7.0m 昼	1	箇所	272,486	192,000	0.9105	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=8.0m 昼	1	箇所	291,406	209,000	0.9097	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=9.0m 昼	1	箇所	307,746	223,000	0.9069	材料費
						56,100		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=10.0m 昼	1	箇所	322,056	236,000	0.907	材料費
						56,100		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=2.0m 昼	1	箇所	101,285	50,500	0.9212	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=3.0m 昼	1	箇所	121,565	68,800	0.918	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=4.0m 昼	1	箇所	140,255	85,600	0.9155	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=5.0m 昼	1	箇所	157,335	100,000	0.9076	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=6.0m 昼	1	箇所	172,615	114,000	0.9084	材料費
						42,800		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り 0.4m<D≦3m	本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=7.0m 昼	1	箇所	186,285	127,000	0.9115	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=8.0m 昼	1	箇所	198,505	138,000	0.9108	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=9.0m 昼	1	箇所	209,045	147,000	0.9079	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=10.0m 昼	1	箇所	218,055	155,000	0.9071	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=2.0m 昼	1	箇所	103,985	52,900	0.9203	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=3.0m 昼	1	箇所	125,365	72,200	0.9173	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=4.0m 昼	1	箇所	145,055	89,900	0.9148	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=5.0m 昼	1	箇所	163,135	106,000	0.9121	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=6.0m 昼	1	箇所	179,215	120,000	0.9084	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=7.0m 昼	1	箇所	193,885	133,000	0.9067	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=8.0m 昼	1	箇所	206,605	145,000	0.909	材料費
						42,800		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=9.0m 昼	1	箇所	217,845	155,000	0.908	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=10.0m 昼	1	箇所	227,255	163,000	0.9056	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=2.0m 昼	1	箇所	125,585	72,400	0.9173	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=3.0m 昼	1	箇所	154,665	98,500	0.9136	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=4.0m 昼	1	箇所	181,355	122,000	0.9087	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=5.0m 昼	1	箇所	205,935	144,000	0.9071	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=6.0m 昼	1	箇所	228,015	164,000	0.907	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=7.0m 昼	1	箇所	247,485	182,000	0.9083	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=8.0m 昼	1	箇所	265,105	197,000	0.9045	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=9.0m 昼	1	箇所	280,145	211,000	0.906	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=10.0m 昼	1	箇所	293,155	223,000	0.9067	材料費
						42,800		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り 0.4m<D≦3m	本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=2.0m 昼	1	箇所	129,485	75,900	0.9167	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=3.0m 昼	1	箇所	160,265	103,000	0.9097	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=4.0m 昼	1	箇所	188,555	129,000	0.9111	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=5.0m 昼	1	箇所	214,435	152,000	0.9084	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=6.0m 昼	1	箇所	237,815	173,000	0.9074	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=7.0m 昼	1	箇所	258,485	192,000	0.9084	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=8.0m 昼	1	箇所	277,405	209,000	0.9077	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=9.0m 昼	1	箇所	293,745	223,000	0.9049	材料費
						42,800		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=10.0m 昼	1	箇所	308,055	236,000	0.905	材料費
						42,800		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=2.0m 夜	1	箇所	127,967	50,500	0.9276	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=3.0m 夜	1	箇所	148,247	68,800	0.9241	材料費
						68,200		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=4.0m 夜	1	箇所	166,937	85,600	0.9213	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=5.0m 夜	1	箇所	184,017	100,000	0.914	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=6.0m 夜	1	箇所	199,297	114,000	0.9142	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=7.0m 夜	1	箇所	212,967	127,000	0.9166	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=8.0m 夜	1	箇所	225,187	138,000	0.9157	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=9.0m 夜	1	箇所	235,727	147,000	0.9129	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T14 L=10.0m 夜	1	箇所	244,737	155,000	0.912	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=2.0m 夜	1	箇所	130,667	52,900	0.9268	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=3.0m 夜	1	箇所	152,047	72,200	0.9234	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=4.0m 夜	1	箇所	171,737	89,900	0.9206	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T20 L=5.0m 夜	1	箇所	189,817	106,000	0.9177	材料費
						68,200		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=6.0m 夜	1	箇所	205,897	120,000	0.914	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=7.0m 夜	1	箇所	220,567	133,000	0.9122	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=8.0m 夜	1	箇所	233,287	145,000	0.9139	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=9.0m 夜	1	箇所	244,527	155,000	0.9128	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=10.0m 夜	1	箇所	253,937	163,000	0.9105	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=2.0m 夜	1	箇所	152,267	72,400	0.9234	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=3.0m 夜	1	箇所	181,347	98,500	0.9192	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=4.0m 夜	1	箇所	208,037	122,000	0.9143	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=5.0m 夜	1	箇所	232,617	144,000	0.9122	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=6.0m 夜	1	箇所	254,697	164,000	0.9117	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=7.0m 夜	1	箇所	274,167	182,000	0.9126	材料費
						68,200		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=8.0m 夜	1	箇所	291,787	197,000	0.9089	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=9.0m 夜	1	箇所	306,827	211,000	0.91	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=10.0m 夜	1	箇所	319,837	223,000	0.9105	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=2.0m 夜	1	箇所	156,167	75,900	0.9227	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=3.0m 夜	1	箇所	186,947	103,000	0.9158	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=4.0m 夜	1	箇所	215,237	129,000	0.9162	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=5.0m 夜	1	箇所	241,117	152,000	0.9132	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=6.0m 夜	1	箇所	264,497	173,000	0.9119	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=7.0m 夜	1	箇所	285,167	192,000	0.9124	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=8.0m 夜	1	箇所	304,087	209,000	0.9116	材料費
						68,200		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=9.0m 夜	1	箇所	320,427	223,000	0.9088	材料費
						68,200		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=10.0m 夜	1	箇所	334,737	236,000	0.9088	材料費
						68,200		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=2.0m 夜	1	箇所	116,828	50,500	0.9253	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=3.0m 夜	1	箇所	137,108	68,800	0.9219	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=4.0m 夜	1	箇所	155,798	85,600	0.9191	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=5.0m 夜	1	箇所	172,878	100,000	0.9116	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=6.0m 夜	1	箇所	188,158	114,000	0.912	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=7.0m 夜	1	箇所	201,828	127,000	0.9146	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=8.0m 夜	1	箇所	214,048	138,000	0.9138	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=9.0m 夜	1	箇所	224,588	147,000	0.911	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 14 L=10.0m 夜	1	箇所	233,598	155,000	0.9101	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=2.0m 夜	1	箇所	119,528	52,900	0.9245	材料費
						57,600		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=3.0m 夜	1	箇所	140,908	72,200	0.9212	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=4.0m 夜	1	箇所	160,598	89,900	0.9184	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=5.0m 夜	1	箇所	178,678	106,000	0.9156	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=6.0m 夜	1	箇所	194,758	120,000	0.9119	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=7.0m 夜	1	箇所	209,428	133,000	0.9101	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=8.0m 夜	1	箇所	222,148	145,000	0.912	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=9.0m 夜	1	箇所	233,388	155,000	0.9109	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =5.5mm) T 20 L=10.0m 夜	1	箇所	242,798	163,000	0.9086	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=2.0m 夜	1	箇所	141,128	72,400	0.9211	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=3.0m 夜	1	箇所	170,208	98,500	0.9171	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 14 L=4.0m 夜	1	箇所	196,898	122,000	0.9121	材料費
						57,600		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=5.0m 夜	1	箇所	221,478	144,000	0.9102	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=6.0m 夜	1	箇所	243,558	164,000	0.9098	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=7.0m 夜	1	箇所	263,028	182,000	0.9109	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=8.0m 夜	1	箇所	280,648	197,000	0.9072	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=9.0m 夜	1	箇所	295,688	211,000	0.9084	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =6.5mm) T14 L=10.0m 夜	1	箇所	308,698	223,000	0.909	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=2.0m 夜	1	箇所	145,028	75,900	0.9205	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=3.0m 夜	1	箇所	175,808	103,000	0.9135	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=4.0m 夜	1	箇所	204,098	129,000	0.9143	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=5.0m 夜	1	箇所	229,978	152,000	0.9114	材料費
						57,600		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =7.0mm) T20 L=6.0m 夜	1	箇所	253,358	173,000	0.9102	材料費
						57,600		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SDライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≤3m	本管径≥800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=7.0m 夜	1	箇所	274,028	192,000	0.9109	材料費
						57,600		施工費
		本管径≥800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=8.0m 夜	1	箇所	292,948	209,000	0.9101	材料費
						57,600		施工費
		本管径≥800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=9.0m 夜	1	箇所	309,288	223,000	0.9072	材料費
						57,600		施工費
		本管径≥800mm ◎200mm (t =7.0mm) T 20 L=10.0m 夜	1	箇所	323,598	236,000	0.9073	材料費
						57,600		施工費
	FFT-S工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≤3m	本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=2.0m 昼	1	箇所	152,939	53,100	1.1122	材料費
						117,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=3.0m 昼	1	箇所	162,939	62,100	1.0992	材料費
						117,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=4.0m 昼	1	箇所	172,939	71,100	1.0877	材料費
						117,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=5.0m 昼	1	箇所	182,939	79,200	1.0725	材料費
						117,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=6.0m 昼	1	箇所	191,939	88,200	1.0691	材料費
						117,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=7.0m 昼	1	箇所	201,939	97,200	1.0607	材料費
						117,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=8.0m 昼	1	箇所	211,939	107,000	1.0569	材料費
						117,000		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	FFT-S工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=9.0m 昼	1	箇所	221,939	調査不能	#VALUE!	材料費
						調査不能		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=10.0m 昼	1	箇所	232,939	調査不能	#VALUE!	材料費
						調査不能		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=2.0m 昼	1	箇所	205,723	86,400	1.222	材料費
						165,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=3.0m 昼	1	箇所	218,723	105,000	1.2344	材料費
						165,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=4.0m 昼	1	箇所	231,723	123,000	1.2429	材料費
						165,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=5.0m 昼	1	箇所	244,723	140,000	1.2463	材料費
						165,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=6.0m 昼	1	箇所	257,723	158,000	1.2533	材料費
						165,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=7.0m 昼	1	箇所	269,723	175,000	1.2606	材料費
						165,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=8.0m 昼	1	箇所	281,723	194,000	1.2743	材料費
						165,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=9.0m 昼	1	箇所	292,723	調査不能	#VALUE!	材料費
						調査不能		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=10.0m 昼	1	箇所	307,723	調査不能	#VALUE!	材料費
						調査不能		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	FFT-S工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=2.0m 夜	1	箇所	169,157	53,100	1.1356	材料費
						139,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=3.0m 夜	1	箇所	179,157	62,100	1.1225	材料費
						139,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=4.0m 夜	1	箇所	189,157	71,100	1.1107	材料費
						139,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=5.0m 夜	1	箇所	199,157	79,200	1.0956	材料費
						139,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=6.0m 夜	1	箇所	208,157	88,200	1.0915	材料費
						139,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=7.0m 夜	1	箇所	218,157	97,200	1.0827	材料費
						139,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=8.0m 夜	1	箇所	228,157	107,000	1.0782	材料費
						139,000		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=9.0m 夜	1	箇所	238,157	調査不能	#VALUE!	材料費
						調査不能		施工費
		本管径<800mm ◎150mm (t =5.0mm) T 25 L=10.0m 夜	1	箇所	249,157	調査不能	#VALUE!	材料費
						調査不能		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=2.0m 夜	1	箇所	228,945	86,400	1.2335	材料費
						196,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=3.0m 夜	1	箇所	241,945	105,000	1.2441	材料費
						196,000		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	FFT-S工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=4.0m 夜	1	箇所	254,945	123,000	1.2513	材料費
						196,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=5.0m 夜	1	箇所	267,945	140,000	1.254	材料費
						196,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=6.0m 夜	1	箇所	280,945	158,000	1.26	材料費
						196,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=7.0m 夜	1	箇所	292,945	175,000	1.2664	材料費
						196,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=8.0m 夜	1	箇所	304,945	194,000	1.2789	材料費
						196,000		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=9.0m 夜	1	箇所	315,945	調査不能	#VALUE!	材料費
						調査不能		施工費
		本管径<800mm ◎200mm (t =6.5mm) T 25 L=10.0m 夜	1	箇所	330,945	調査不能	#VALUE!	材料費
						調査不能		施工費
	SGICP工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=2.0m、L=3.0m 昼	1	箇所	160,435	97,900	0.9156	材料費
						49,000		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=4.0m 昼	1	箇所	180,235	115,000	0.9099	材料費
						49,000		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=5.0m 昼	1	箇所	200,935	134,000	0.9107	材料費
						49,000		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=6.0m 昼	1	箇所	233,544	152,000	0.9133	材料費
						61,300		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SGICP工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=7.0m 昼	1	箇所	253,944	170,000	0.9108	材料費
						61,300		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=8.0m、L=9.0m、L=10.0m 昼	1	箇所	375,758	260,000	0.9094	材料費
						81,700		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=2.0m、L=3.0m 昼	1	箇所	242,535	171,000	0.9454	材料費
						58,300		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=4.0m 昼	1	箇所	269,235	195,000	0.9408	材料費
						58,300		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=5.0m 昼	1	箇所	293,935	218,000	0.94	材料費
						58,300		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=6.0m 昼	1	箇所	346,244	253,000	0.9412	材料費
						72,900		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=7.0m 昼	1	箇所	382,744	286,000	0.9377	材料費
						72,900		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=8.0m、L=9.0m、L=10.0m 昼	1	箇所	512,158	383,000	0.9376	材料費
						97,200		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=2.0m、L=3.0m 夜	1	箇所	175,156	97,900	0.9186	材料費
						63,000		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=4.0m 夜	1	箇所	194,956	115,000	0.913	材料費
						63,000		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=5.0m 夜	1	箇所	215,656	134,000	0.9135	材料費
						63,000		施工費

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	SGICP工法 取付管更生 材工共 (自立管) ツバ付 土被り0.4m<D≦3m	本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=6.0m 夜	1	箇所	251,945	152,000	0.9157	材料費
						78,700		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=7.0m 夜	1	箇所	272,345	170,000	0.9132	材料費
						78,700		施工費
		本管径≧800mm ◎150mm (t =6.0mm) T 25 L=8.0m、L=9.0m、L=10.0m 夜	1	箇所	400,294	260,000	0.9118	材料費
						105,000		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=2.0m、L=3.0m 夜	1	箇所	257,256	171,000	0.9306	材料費
						68,400		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=4.0m 夜	1	箇所	283,956	195,000	0.9276	材料費
						68,400		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=5.0m 夜	1	箇所	308,656	218,000	0.9279	材料費
						68,400		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=6.0m 夜	1	箇所	364,645	253,000	0.9283	材料費
						85,500		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=7.0m 夜	1	箇所	401,145	286,000	0.9261	材料費
						85,500		施工費
		本管径≧800mm ◎200mm (t =9.0mm) T 25 L=8.0m、L=9.0m、L=10.0m 夜	1	箇所	536,694	383,000	0.926	材料費
						114,000		施工費
藤沢市	内圧対応コンクリート推進管 φ 1800mm	1種50N(継ぎ手JC相当)L=2.43m	355	本	362,900	362,000	0.9975	必要内圧0.2MPa
	内圧対応コンクリート推進管 φ 1800mm	ST中押管・1種50N(継ぎ手JC相当)	1	本	2,023,700	2,020,000	0.9982	必要内圧0.2MPa
	内圧対応コンクリート推進管 φ 1800mm	1種50N(カー無)L=2.43m	1	本	312,900	312,000	0.9971	必要内圧0.2MPa

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	内圧対応コンクリート推進管 φ 1800mm	1種50N(カラー無) L=1.20m	1	本	227,100	227,000	0.9996	必要内圧0.2MPa
	LED道路灯	300L・ストレート・70%調光型 E7720SA9/300L/D70 電源ユニット セット 指定色	11	基	195,000	136,000	0.6974	70%調光型
	LEDポールライト	昼白色 広スパン E5023SA9N/D 電源 ユニットセット 指定色	3	基	320,000	224,000	0.7	調光用
	分電盤	歩道・車道・調光用	1	基	1,000,000	770,000	0.77	
	歩道灯用調光コントローラ (分電盤内収納)	ILSCON01A	1	基	108,000	75,600	0.7	
	照明柱	8.25ASBGS GL8mベース式・直線型・ メッキ後指定色塗装	11	基	261,300	236,000	0.9032	現着価格
	段付ポール	PM5030-4009BG GL4m・ベース式・ メッキ後指定色塗装	3	基	165,000	140,000	0.8485	
	引込柱	GL6m・ベース式・メッキ後指定色塗 装	1	基	270,000	229,000	0.8481	
茅ヶ崎市	可とう継手	φ 1800mmC形ヒューム管 (特厚)、 接 続角度90°、 人孔用 (現場打ち壁厚500mm)	2	基	966,700	884,000	0.9145	
	可とう継手	φ 1800mmC形ヒューム管 (旧タイプ)、接 続角度90°、 人孔用 (現場打ち壁厚500mm)	2	基		867,000	-	
	RCボックスカルバート	800×700×2000 T-25 スタンダード	2	本	無し	104,000	-	
	RCボックスカルバート	800×700×2000 T-25 底版メスリングカット	1	本	無し	115,000	-	
	RCボックスカルバート	800×700×1818/1772 T-25 オスバット 鉄筋出し インサート付 頂版メスリングカット	1	本	無し	180,000	-	
	RCボックスカルバート	800×700×1773/1747 T-25 オスバット 鉄筋出し インサート付 人孔穴明φ600	1	本	無し	211,000	-	
	R Cボックスカルバート	800×1300×2000 耐震レベル2 T-25 スタンダード	89	本	無	179,000	-	
秦野市	交通信号灯車両用300mm	3位水平式片面・アルミ製 LED接続ケーブル付・振止付	1	灯		232,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品
	交通信号灯車両用300mm	3位水平式両面・アルミ製 LED接続ケーブル付・振止付	1	灯		376,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	交通信号灯車両用300mm	3位水平式片面・アルミ製 LED接続ケーブル付	1	灯		212,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品
	交通信号灯歩行者専用人型	側柱式・アルミ製 LED接続ケーブル付	6	灯		165,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品
	押ボタン箱 交通弱者用	アンテナ含	4	個		327,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品
	鋼管柱 埋込式 165.2×5.0t×9000L	溶融亜鉛メッキ仕上げ 張紙防食塗装 地際防食塗装	4	本		225,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品
	鋼管柱 内通埋込式 165.2×5.0t×9000L	溶融亜鉛メッキ仕上げ 張紙防食塗装 地際防食塗装	1	本		312,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品
	鋼管柱 内通埋込式 190.7×5.3t×9000L	溶融亜鉛メッキ仕上げ 張紙防食塗装 地際防食塗装	2	本		374,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品
	制御機取付台	溶融亜鉛メッキ仕上げ	1	個		178,000	-	神奈川県警察仕様 を満たす製品
伊勢原市	複合遊具	プレハブ型 PB	1	基		2,750,000	-	材工共
	複合遊具	プレハブ型 PB	1	基		1,860,000	-	材工共
	ポリエチレンウェブスライダー	20667	1	基		450,000	-	材工共
	中型滑り台 (ステンレス張)	20523	1	基		375,000	-	材工共
	中型富士型滑り台	20700	1	基		600,000	-	材工共
	大型2連ブランコ境界柵付	15123、15461	1	基		464,000	-	材工共
	ヒネリン	CP-01244	1	基		563,000	-	材工共
	くるくる滑り棒	CP-01251	1	基		311,000	-	材工共
海老名市	飲料水兼用耐震性貯水槽	ダクタイル製, LUF形 φ 2600×100m3, 集中Ⅱ型	1	基		34,360,000	-	
	給水室		1	基		379,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
海老名市	人孔鉄蓋	φ 1200×600, 親子蓋, T-25, FCD	1	基		672, 000	－	
	人工軽量盛土材	γ =12kN/m3 (締固め後)	200	m3		12, 900	－	
	伸縮継手	A1型 (図面参照)	3	m		73, 500	－	
	アルミ高欄 (レベル部)	H1200 裾隠しボリカ3t アルミベース式 シルバーアルマイト	240	m		44, 200	－	
	アルミ高欄 (傾斜部)	H1200 裾隠しボリカ3t アルミベース式 シルバーアルマイト	60	m		57, 800	－	
	補助手摺	φ 42. 7×2段 ブラケット込 シルバーアルマイト	50	m		12, 700	－	
	弾性固定支承	図面参照	2	基		745, 000	－	
	伸縮装置	ブロフジョイントNⅡ型 (図面参照)	12. 06	m		Web 建設物価	－	
	護床ブロック	1. 0t 噛合式 1600×1200×480	503	m ²	26, 150	17, 300	0. 6616	1. 512m ² /個
	護床ブロック	1. 0t 噛合式 760×1200×480		m ²	13, 930	18, 400	1. 3209	0. 756m ² /個
寒川町	RCボックスカルバート	T-25 斜切ボルト接合1300*1200* (1705/1052)	1	本		199, 000	－	
	RCボックスカルバート	T-25 斜切ボルト接合1300*1200* (1904/1260)	2	本		216, 000	－	
	RCボックスカルバート	T-25 斜切ボルト接合1300*1200* (1387/743)	1	本		173, 000	－	
	RCボックスカルバート (耐震ゴムリンク継手付ボックスカルバート)	T-25 耐震レベル1以上対応抜出量30mm以上 1300*1200*2000	16	本		168, 000	－	
	RCボックスカルバート (耐震ゴムリンク継手付ボックスカルバート)	T-25 耐震レベル1以上対応抜出量30mm以上 1300*1200*1000	1	本		134, 000	－	
	RCボックスカルバート (耐震ゴムリンク継手付ボックスカルバート)	T-25 耐震レベル1以上対応抜出量30mm以上 1300*1200*2000 人孔用φ900 足掛金物付き、頂版鉄筋出し	1	本		239, 000	－	
	VS側溝	縦断用900×1400×2000	24	個	88, 000	積算資料 電子版	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
寒川町	VS側溝	縦断用900×1400×1000	2	個		市場性なし	－	
	VS側溝	縦断用900×1500×2000	1	個		積算資料 電子版	－	
	VS側溝	縦断用900×1500×1000	1	個		市場性なし	－	
	VS側溝 斜切り・短切り加工	縦断用900用	7	箇所	15,000	35,100	2.34	
	VS側溝蓋	900用 L=1000 車道	24	個	19,600	市場性なし	－	
	VS側溝蓋	900用 L=500 車道	4	個		積算資料 電子版	－	
	組立マンホール	3号 床版斜壁	3	個	116,600	81,600	0.6998	
	LDisマシン（基礎価格）	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	台	21,500,000	19,350,000	0.9	
	スライドベース（基礎価格）	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	台	4,160,000	3,740,000	0.899	
	LDis管理室（1マシン用）（基礎価格）	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	台	9,650,000	8,680,000	0.8995	
	LDisヘッド	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組	520,000	468,000	0.9	
	ロッドφ83	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	m	43,000	38,700	0.9	
	スイベル	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組	280,000	252,000	0.9	
	超高圧ホース	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組	1,250,000	1,120,000	0.896	
	サクションホース	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組	50,000	45,000	0.9	
	ノズル	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	ヶ	70,000	63,000	0.9	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
逗子市	太陽電池モジュール	10kw分	1	式	1,560,000	4,360,000	2.7949	
	リチウムイオン蓄電池	電池容量5kwh分	1	式	1,160,000	812,000	0.7	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	⑭備考
横須賀市	複合遊具	スペースボイジャー(材料費)	1	基	1,890,000	1,600,000	0.8466	
		スペースボイジャー(手間費)	1	基	110,000	104,000	0.9455	基礎工事別途
	門扉	H1800-50, W4000(材料費)	1	基	284,000	227,000	0.7993	
		H1800-50, W4000(施工費)	1	基	36,300	36,100	0.9945	基礎工事別途
	複合遊具	PSL-A020L-KG1(材料費)	1	基	2,045,000	1,940,000	0.9487	
		PSL-A020L-KG1(手間費)	1	基	190,000	180,000	0.9474	基礎工事別途
	スイング遊具 (リリタガー、イルカ)	NRI-TG,NRI-IR、FRP製 アンカー共(材料費)	1	基	215,000	182,000	0.8465	
		(手間費)	1	基	4,000	3,800	0.95	基礎工事別途
	スイング遊具 (リリラッコ 3人用)	NRI-RA FRP製、アンカー共 (材料費)	1	基	499,000	424,000	0.8497	
		(手間費)	1	基	9,000	8,550	0.95	基礎工事別途
	バスケットゴール	単柱式 アルミサントールJR用 2本/組	1	組	205,500	328,000	1.5961	横須賀市内現着単価 (基礎工事及び設置手 間は別途)
	砂場シート	8.0m×6.0m ナイロンターポリン製 わさび色 ハトメ4か所	1	枚	116,600	94,000	0.8062	横須賀市内現着単価
	サインNo. 1 周辺案内サイン	H2000×W1050 サイン本体	1	基	360,000	360,000	1	横須賀市内現着単価 (基礎工事及びデーター作 成費は別途)
	サインNo. 2 周辺案内+誘導サイン	H2000×W1700 サイン本体	1	基	580,000	580,000	1	横須賀市内現着単価 (基礎工事及びデーター作 成費は別途)
	サインNo. 3 誘導サイン	H2000×W750 サイン本体	1	基	370,000	370,000	1	横須賀市内現着単価 (基礎工事及びデーター作 成費は別途)
	サインNo. 4 周辺案内+周辺施設案内	H2000×W2000 サイン本体	1	基	560,000	560,000	1	横須賀市内現着単価 (基礎工事及びデーター作 成費は別途)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	サインNo. 8 周辺案内サイン	H2000×W1050 サイン本体	1	基	360,000	360,000	1	横須賀市内現着単価 (基礎工事及びデーター作成費は別途)
	サインNo. 5 矢羽サイン 4段タイプ	支柱：スチール φ 76.3*t4.2*4500 静電粉体塗装	1	基	278,000	250,000	0.8993	横須賀市内現着単価 (基礎工事及びデーター作成費は別途)
	サインNo. 6 矢羽サイン 3段タイプ	支柱：スチール φ 76.3*t4.2*4200 静電粉体塗装	1	基	211,000	189,000	0.8957	横須賀市内現着単価 (基礎工事及びデーター作成費は別途)
	サインNo. 7 矢羽サイン 4段タイプ	支柱：スチール φ 76.3*t4.2*4500 静電粉体塗装	1	基	278,000	250,000	0.8993	横須賀市内現着単価 (基礎工事及びデーター作成費は別途)
	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎600mm t=16.0mm T14 1.0m≦D<3.5m T20 1.5m≦D<3.5m	1	m	88,147	82,200	0.9325	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		◎600mm t=17.5mm T14 0.6m≦D<1.0m T20 1.0m≦D<1.5m	1	m	93,037	83,700	0.8996	
		◎600mm t=19.0mm T20 0.6m≦D<1.0m T25 1.0m≦D<1.5m	1	m	97,818	86,900	0.8884	
		◎600mm t=20.5mm T25 0.6m≦D<1.0m	1	m	102,600	90,100	0.8782	
鎌倉市	本管更生材(本管ライニング材)	管径200, t=3.0mm, 二層構造管, グー工法 (土被り:0.8m<H≦4.3m)	1	m	12,440	11,100	0.8923	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径250, t=3.0mm, 二層構造管, グー工法 (土被り:0.8m<H≦2.5m)	1	m	13,520	12,100	0.895	
	本管更生材 (本管ライニング材)	管径250, t=3.0mm, 二層構造管, オールライナー工法 (土被り:2.5m<H≦3.0m)	1	m	15,700	15,600	0.9936	
	本管更生材 (本管ライニング材)	管径250, t=4.0mm, 二層構造管, オールライナー工法 (土被り:3.0m<H≦5.0m)	1	m	16,300	16,200	0.9939	
	本管更生材 (本管ライニング材)	管径300, t=3.0mm, 二層構造管, オールライナー工法 (土被り:0.8m<H≦2.0m)	1	m	18,100	17,800	0.9834	
	本管更生材 (本管ライニング材)	管径300, t=4.0mm, 二層構造管, オールライナー工法 (土被り:2.0m<H≦3.9m)	1	m	18,700	18,300	0.9786	
藤沢市	交通信号灯車両用	3位水平式 片面 アルミ製 LED	2	灯	249,700	212,000	0.849	現場着金額
	交通信号灯歩行者専用	人型 側柱式 アルミ製 LED	6	灯	194,200	165,000	0.8496	現場着金額
	鋼管柱 φ 165.2-9000L	溶融亜鉛メッキ 貼紙防止・地際防食塗装	1	本	238,300	225,000	0.9442	現場着金額

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	内通式鋼管柱 φ 190. 7-9000L	溶融亜鉛メッキ 貼紙防止・地際防食塗装	1	本	398, 400	374, 000	0. 9388	現場着金額
	制御器取付台	樹脂コーティング	1	台	188, 600	178, 000	0. 9438	現場着金額
	縦型緩衝ピン	φ 46×410 (S45CN)	10	本	117, 400	99, 700	0. 8492	現場着金額
	伸縮継手装置	プロフィジョイントNⅡ型-35用(改)	19	m	78, 000	66, 300	0. 85	現場着金額
	アルミ高欄	H1100、@2000 レベル シルバーアルマイト仕上げ	51	m	56, 400	47, 900	0. 8493	現場着金額
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵 (C種)	H=850mm (防護柵650mm+嵩上げトップレール 200mm) 鋳物調塗装仕上げ(色調:朱色)	37	m	194, 000	164, 000	0. 8454	現場着金額
	アルミ合金製親柱(アルミ鋳物製疑宝珠付き)	H=1085mm鋳物調塗装仕上げ (色調:朱色)	4	本	725, 000	616, 000	0. 8497	現場着金額
	フーチングレスパネル(Ⅰ型)	H=1000天端用 連結金具・ 水抜穴フィルター含む	25	枚	32, 000	32, 000	1	
	フーチングレスパネル(Ⅰ型)	H=500 連結金具・ 水抜穴フィルター含む	25	枚	16, 000	16, 000	1	
	FP鋼管	STK400 φ 216. 3、t=4. 5 L=3400	25	本	16, 400	16, 400	1	
	U型カルバートA 標準	H600*B800*L2000 T14	25	本	51, 300	41, 000	0. 7992	
	U型カルバートA用 スラブ	B800*L1000 T14	50	枚	13, 600	10, 800	0. 7941	
	U型カルバートA用 グレーチング	B945*L250*H100/120 取手付一カ所 T14	12	本	27, 400	21, 900	0. 7993	
茅ヶ崎市	雨水排水ポンプ設備 (電気)	以下内訳参照 (2～10)	1	式		－	－	
	引込開閉器盤	仕様書参照	1	面		450, 000	－	2～6単体でなく、すべての 機器が連携できるものの 値段
	排水ポンプ盤	仕様書参照	1	面		11, 700, 000	－	2～6単体でなく、すべての 機器が連携できるものの 値段
	計装盤	仕様書参照	1	面		3, 820, 000	－	2～6単体でなく、すべての 機器が連携できるものの 値段

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	ポンプ井水位計	投込式	1	組		2,170,000	－	2～6単体でなく、すべての機器が連携できるものの値段
	ポンプ井水位計	浮子転倒式	1	組		13,000	－	2～6単体でなく、すべての機器が連携できるものの値段
	水位変換器盤機能増設	仕様書参照	1	式		680,000	－	7～9単体でなく、機器が連携できるものの値段
	河川水位情報システム機能増設	仕様書参照	1	式		8,880,000	－	7～9単体でなく、機器が連携できるものの値段
	河川水位・マンホールポンプ用監視操作卓機能増設	仕様書参照	1	式		510,000	－	7～9単体でなく、機器が連携できるものの値段
	ハントール(完全防水型)	T25 900×900×1200	2	基		200,000	－	
	雨水排水ポンプ設備（機械）	φ500×30.1m3/min×3.0m×22kw 2台 付帯設備1式 以下内訳参照（12～20）	1	式	有	－	－	プラント1式（12～18）での比較のうえ各機器の採用単価を決定願います。
	雨水排水ポンプ	コラム式水中ポンプ（軸流ポンプ） φ500×30.1m3/min×3.0m×22kw	2	台	有	17,000,000	－	
	逆止弁	φ500、使用圧力0.03MPa スイング式（ダッシュポット付き）	2	台	有	6,250,000	－	
	仕切弁	φ500、使用圧力0.03MPa バタフライ弁（短面型）	2	台	有	2,450,000	－	
	スクリーン	水路巾2,000mm×深さ約4,320mm 目巾40mm×取付角度60° +90°	1	面	有	5,970,000	－	
	フランジ接合材（1）	DCIP-DCIPの接合 φ500, 7.5K, RF-RF	10	組	有	16,700	－	
	フランジ接合材（2）	SS400-DCIPの接合 φ500, 7.5K, RF-RF	2	組	有	8,840	－	
	ボール弁	50A ボール弁（ハンドル部延長）	1	台	有	195,000	－	
	铸铁管現地塗装（1）	水中配管，中塗＋上塗 エポキシ樹脂塗料（各20μm）	1	m2	有	1,660	－	プラント1式に含めずに採用単価を決定願います。
	铸铁管現地塗装（2）	屋外露出配管，中塗＋上塗 ポリウレタン樹脂塗料（各20μm）	4	m2	有	1,750	－	プラント1式に含めずに採用単価を決定願います。
秦野市	分電盤	屋外スタンド型（防水） L600×W250×H1300相当自動点滅器 タイマー付指定色塗装	1	面	1,892,000	742,000	0.3922	（コンクリート基礎・砕石基礎を除く）

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
海老名市	RC2分割ボックスカルバート	現場一体型 標準1300*2600*1500シース孔付 定着箱孔なし	11	本	468,800	394,000	0.8404	
	RCボックスカルバート	標準型 RC-800*600*2000	91	本	93,900	81,300	0.8658	縦締PC鋼棒使用
	RCボックスカルバート	標準型 RC-1500*900*2000	39	本	173,900	155,000	0.8913	
	RCボックスカルバート	落差型 RC-800*800*2000	2	本	175,000	156,000	0.8914	縦締PC鋼棒使用
	铸铁蓋	T-25 キャスタースライド開閉式施錠装置付 浮上防止型 800*400 海老名市章	2	組	183,000	128,000	0.6995	
寒川町	特3号マンホール 1600×1200	頂版 H=300	1	個	132,000	119,000	0.9015	
	特3号マンホール 1600×1200	直壁 H=900	1	個		158,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	直壁 H=1200	1	個		211,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	直壁 H=1500	1	個		264,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	管取付壁（底版一体型） H=900	1	個		262,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	管取付壁（底版一体型） H=1200	1	個	349,600	315,000	0.901	
	特3号マンホール 1600×1200	管取付壁（底版一体型） H=1500	1	個		368,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	管取付壁（底版分離型） H=900	1	個		158,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	管取付壁（底版分離型） H=1200	1	個		211,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	管取付壁（底版分離型） H=1500	1	個		264,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	底版 H=300	1	個		130,000	－	
	特3号マンホール 1600×1200	削孔 FRPM φ900用	1	箇所	37,100	33,300	0.8976	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
寒川町	特 3 号マンホール 1600×1200	削孔 □900×900	1	箇所	45,900	41,300	0.8998	
大磯町	ボックスカルバート	1100×1100×2000 スタンダード	31	本	175,500	166,000	0.9459	
	ボックスカルバート（耐震性ゴム継手付）	1100×1100×2000 側壁用穴φ300	1	本	184,500	175,000	0.9485	
	ボックスカルバート（耐震性ゴム継手付）	1100×1100×2000 人孔用穴φ900足掛け金物 4本付き	2	本	257,500	238,000	0.9243	
	ボックスカルバート（耐震性ゴム継手付）	1100×1100×600 メス側フラット ボルト箱付	1	本	117,300	104,000	0.8866	
	ボックスカルバート（耐震性ゴム継手付）落差部	1100×1800×1605 両端フラット ボルト箱付鉄筋出し×12本	1	本	308,800	274,000	0.8873	
	ボックスカルバート（耐震性ゴム継手付）	1000×1000×2000 スタンダード	12	本	148,000	131,000	0.8851	
	ボックスカルバート（耐震性ゴム継手付）	1000×1000×1000 オス側フラット ボルト箱付鉄筋出し×4本	1	本	134,900	119,000	0.8821	
	ボックスカルバート（耐震性ゴム継手付）	1000×1000×2000 人孔用穴φ900足掛け金物 4本付き	1	本	200,600	178,000	0.8873	
	ボックスカルバート（耐震性ゴム継手付）	1000×1000×2000 側壁用穴φ300	1	本	157,000	139,000	0.8854	
	落差部フレキャスト端壁	1460×730×200 ボルト箱付	1	本	125,400	111,000	0.8852	
	落差部フレキャスト端壁	1460×830×200 ボルト箱付 鉄筋出し×4本	1	本	135,500	120,000	0.8856	
	汚水水中ポンプ	φ50×0.08m3/min×7.5m×1.5kW	2	台	772,500	618,000	0.8	
	予旋回槽	φ900 FRP	1	個	680,000	544,000	0.8	
	制御版	屋外装柱形	1	面	2,500,000	2,000,000	0.8	
	水位計	投入圧力式（バックアップ用ポート含む）	1	組	450,400	382,000	0.8481	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
県西地域	せん断ストッパー	300kN型 M-80 セットホルト含む	6	組	225,500	191,000	0.847	
	緩衝チェーン	55kN型 3リンク CL=2,553mm	6	組	548,000	520,000	0.9489	
	縦型緩衝ピン	S45CN, φ65型*1, 210, M64ナット・ワッシャー(HDZ35), スペーサ, 割ピン(SWRM8・10φ*110)	12	組	173,000	147,000	0.8497	
	縦型緩衝ピン	S45CN, φ65型*1, 210, M64ナット・ワッシャー(HDZ35), スペーサ, 割ピン(SWRM8・10φ*110)	12	組	173,000	147,000	0.8497	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第7回)

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
鎌倉市	中間スラブFRP蓋	組立1号マンホール用(内径900mm) 後付け用タイプ	1	箇	216,000	183,000	0.8472	
藤沢市	道路照明器具SUS製	LED65W	3	基	130,000	110,000	0.8462	照明柱A
	テーパーポールGL=8m S8.25B	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(貼紙防止塗装含む)	3	基	388,000	236,000	0.6082	照明柱A
	道路照明器具SUS製	LED120W	2	基	155,000	131,000	0.8452	照明柱B
	3灯用テーパーポールGL=12m	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装(貼紙防止塗装含む)	2	基	738,000	566,000	0.7669	照明柱B
	板柵土留	プラスチック擬木 H=200	100	m	15,136	12,800	0.8457	現着価格
	板柵土留据付手間	プラスチック擬木 H=200	100	m	2,655	2,520	0.9492	土工を除く
	板柵土留	プラスチック擬木 H=400	100	m	21,781	18,500	0.8494	現着価格
	板柵土留据付手間	プラスチック擬木 H=400	100	m	3,540	3,360	0.9492	土工を除く
	板柵土留	プラスチック擬木 H=600	50	m	28,734	24,400	0.8492	現着価格
	板柵土留据付手間	プラスチック擬木 H=600	50	m	3,894	3,690	0.9476	土工を除く
	板柵土留	プラスチック擬木 H=800	50	m	35,687	30,300	0.849	現着価格
	板柵土留据付手間	プラスチック擬木 H=800	50	m	5,664	5,380	0.9499	土工を除く
	板柵土留	プラスチック擬木 H=1000	50	m	49,890	42,400	0.8499	現着価格
	板柵土留据付手間	プラスチック擬木 H=1000	50	m	7,611	7,230	0.9499	土工を除く
	忍び付格子フェンス	SP-AY型H1100（特）	50	m	30,000	23,100	0.77	現着価格 基礎材別途 施工数量約50m (材料費のみ)

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	忍び付格子フェンス据付手間	SP-AY型H1100（特）	50	m	3,180	3,100	0.9748	施工数量約50m
	忍び付格子フェンス	SP-AY型H2100	4	m	39,100	31,200	0.798	現着価格 基礎材別途 施工数量約4m (材料費のみ)
	忍び付格子フェンス据付手間	SP-AY型H2100	4	m	4,100	4,750	1.1585	施工数量約4m
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ450（カラー付） A-6規格 1種70N管 SJS継手 L=2.43m	8	本	78,700	46,500	0.5909	
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ700（カラー無） A-6規格 2種50N管 L=2.43m	1	本	113,900	70,300	0.6172	
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ1100（カラー無） A-2規格 1種50N管 L=1.20m	1	本	117,100	72,300	0.6174	
	下水道用鉄筋コンクリート推進管	φ1100（カラー付） A-2規格 1種50N管 JB継手 L=1.20m	11	本	156,000	101,000	0.6474	
	推進設備基礎価格 （GPS電磁波誘導測量装置）	アパッチ工法 φ800-φ1350	1	基	2,820,000	2,670,000	0.9468	
	推進設備基礎価格 （水力低減管理システム）	アパッチ工法 φ800-φ3000	1	基	5,300,000	5,030,000	0.9491	
	推進設備基礎価格 （排泥土分離システム）	アパッチ工法 前処理装置 1型（800-1000）	1	基	10,250,000	9,730,000	0.9493	
	推進設備基礎価格 （排泥土分離システム）	アパッチ工法 前処理装置 2型（1100-2000）	1	基	17,900,000	17,000,000	0.9497	
	推進設備基礎価格 （排泥土分離システム）	アパッチ工法 一次処理装置 1型（800-1000）	1	基	8,200,000	7,790,000	0.95	
	推進設備基礎価格 （排泥土分離システム）	アパッチ工法 一次処理装置 2型（1100-2000）	1	基	16,000,000	15,200,000	0.95	
	推進設備基礎価格 （排泥土分離システム）	アパッチ工法 制御盤 1型（800-1000）	1	基	3,800,000	3,610,000	0.95	
	推進設備基礎価格 （排泥土分離システム）	アパッチ工法 制御盤 2型（1100-2000）	1	基	3,800,000	3,610,000	0.95	
	推進設備基礎価格 （推力反力装置（最小発進立坑））	アパッチ工法 押輪 φ1100mm用	1	式	277,000	263,000	0.9495	
	推進設備基礎価格 （推力反力装置（最小発進立坑））	アパッチ工法 スラット支持板 φ1100mm用	1	式	752,000	714,000	0.9495	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	推進設備基礎価格 (推力反力装置 (最小発進立坑))	アパッチ工法 ジャッキ台 φ1100mm用	1	式	2,725,000	2,580,000	0.9468	
	推進設備基礎価格 (推力反力装置 (最小発進立坑))	アパッチ工法 支圧板 φ1100mm用	1	式	3,207,000	3,040,000	0.9479	
	推進設備基礎価格 (推力反力装置 (最小発進立坑))	アパッチ工法 推進台 φ1100mm用	1	式	1,568,000	1,480,000	0.9439	
	推進設備基礎価格 (推力反力装置 (最小発進立坑))	アパッチ工法 発進坑口工 φ1000mm用	1	組	231,000	399,000	1.7273	
	推進設備基礎価格 (推力反力装置 (最小発進立坑))	アパッチ工法 発進・到達坑口 (曲面用) φ1000mm	1	組	393,000	373,000	0.9491	
	推進設備基礎価格 (推力反力装置 (最小発進立坑))	アパッチ工法 発進・到達坑口 (曲面用) φ1100mm	1	組	420,000	399,000	0.95	
	耐震可とう継ぎ手	φ700mmヒューム管用 (管と管)	1	組	135,300	121,000	0.8943	
	耐震可とう継ぎ手	φ1100mm推進管用 (管と管)	1	組	251,000	225,000	0.8964	
	耐震可とう継ぎ手	φ500mm塩ビ管用 (組立式3号深型マンホール 勾配 角度28°)	1	組	110,520	99,500	0.9003	
	耐震可とう継ぎ手	φ600塩ビ管用 (矩形マンホール底板部 t=500 角 度8.5°)	2	組	103,500	93,100	0.8995	
	耐震可とう継ぎ手	φ600塩ビ管用 (矩形マンホール底板部 t=400 角 度0°)	1	組	82,800	74,500	0.8998	
	耐震可とう継ぎ手	φ450塩ビ管用 (矩形マンホール t=300 角度 43°)	1	組	134,000	120,000	0.8955	
秦野市	特殊鉄蓋 (圧力開放型)	φ600 車道用 (T-25) 受枠及び取付金具込	1	組	551,000	367,000	0.6661	
	特殊鉄蓋 (圧力開放型)	φ750 歩道用 (T-14) 受枠及び取付金具込	1	組	431,000	468,000	1.0858	
	木製階段	W=1.8m	1	式	5,707,500	4,930,000	0.8638	材工共
	手摺	NFW (合成木材) 2段手摺	1	式	2,556,000	2,190,000	0.8568	材工共
	擬石階段ブロック	SP-30 300×600×150	15	個	6,300	6,300	1	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	擬石階段ブロック	SP-30 1/2 300×300×150	3	個	4,100	4,100	1	
	擬石階段ブロック	SPF-30 300×600×40	150	枚	2,700	2,700	1	
	擬石階段ブロック	SP-35 350×600×150	263	個	7,000	7,000	1	
	擬石階段ブロック	SP-35 _{1/2} 350×300×150	53	個	4,600	4,600	1	
	駐輪場	SU車輪止め付 アルミ板 (単体48型+連棟用20×3)	1	棟	2,382,000	1,990,000	0.8354	材工共
	通路用シェルター	ソリッドルーフ アルミ押出形材 (高さ) 2,500mm×(間口) 2,600mm	1	基	1,000,000	811,000	0.811	材工共
	通路用シェルター	ソリッドルーフ アルミ押出形材 (高さ) 2,500mm×(間口) 2,600mm	1	基	2,103,000	1,900,000	0.9035	材工共
伊勢原市	プレキャストボックス側溝	500×700 L=2000mm 側溝勾配可変タイプ	35	個	72,700	72,700	1	
	プレキャストボックス側溝	500×500 L=2000mm 側溝勾配可変タイプ	2	個	64,900	64,900	1	
	プレキャストボックス側溝	500×600 L=2000mm 側溝勾配可変タイプ	2	個	68,900	68,900	1	
	プレキャストボックス側溝	500×800 L=2000mm 側溝勾配可変タイプ	2	個	76,600	76,600	1	
	プレキャストボックス側溝用管理柵	500×600(6%) L=1000mm	3	基	61,200	61,200	1	
	プレキャストボックス側溝用管理柵	500×500(6%) L=1000mm	1	基	58,200	58,200	1	
	プレキャストボックス側溝用管理柵	500×700(6%) L=1000mm	1	基	64,400	64,400	1	
海老名市	推進工法用鉄筋コンクリート管	2種50N/mm ² 標準管 φ1200 継手：JC	26	本		166,000	－	
	道路照明灯具（車道・単独）	セラミックメタルハライドランプ° PRO M230FCELSP-W/BUD	6	台	115,000	80,500	0.7	
	LED道路照明灯具（車道・単独）		6	台	275,000	192,000	0.6982	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
海老名市	丸段付ポール	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 ベースプレート式 GL=4.5m	6	本	227,500	182,000	0.8	
	引込柱	屋外共架分電盤仕様GL6m 指定色	1	本	295,000	250,000	0.8475	
	内臓ユニット	屋外共架分電盤(2回路)	1	面	750,000	525,000	0.7	
	引込柱	屋外共架分電盤仕様スクリューポール38 GL6m 指定色 屋外共架分電盤2313型含む	1	本	224,100	190,000	0.8478	
	照明制御用内臓ユニット	屋外共架分電盤2313型	1	基	75,000	40,300	0.5373	
	V型側溝	擬石ショットブラスト仕上げ 基本型 500*500*80	696	枚	5,430	4,610	0.849	
	V型側溝	擬石ショットブラスト仕上げ 縁塊+Co蓋 500*500*150	21	組	34,750	29,500	0.8489	
	V型側溝	擬石ショットブラスト仕上げ 縁塊+グレーチング 500*500*150	21	組	36,490	31,000	0.8495	
	V型側溝	コンクリートショットブラスト仕上げ 基本型 500*500*80	696	枚	4,620	3,920	0.8485	
	V型側溝	コンクリートショットブラスト仕上げ 縁塊+Co蓋 500*500*150	21	組	25,740	21,800	0.8469	
	V型側溝	コンクリートショットブラスト仕上げ 縁塊+グレーチング 500*500*150	21	組	29,040	24,600	0.8471	
	皿型側溝	擬石ショットブラスト仕上げ 基本型 500*600*110	580	枚	7,100	6,030	0.8493	
	皿型側溝	擬石ショットブラスト仕上げ 集水用（蓋込み） 500*600*110		枚	8,830	7,500	0.8494	
	皿型側溝	擬石ショットブラスト仕上げ 端部集水用（蓋込み） 500*600*110		枚	8,830	7,500	0.8494	
	皿型側溝	擬石ショットブラスト仕上げ 端部 500*600*110		枚	8,030	6,820	0.8493	
	皿型側溝	コンクリートショットブラスト仕上げ 基本型 500*600*110	580	枚	5,760	4,890	0.849	
	皿型側溝	コンクリートショットブラスト仕上げ 集水用（蓋込み） 500*600*110		枚	7,480	6,350	0.8489	

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
海老名市	皿型側溝	コンクリートショットブラスト仕上げ 端部集水用（蓋込み） 500*600*110		枚	7,480	6,350	0.8489	
	皿型側溝	コンクリートショットブラスト仕上げ 端部 500*600*110		枚	6,940	5,890	0.8487	
	排水機能付プレキャスト蓋	T-25 縦断用 700*110*1000	8	枚	16,700	16,700	1	
	排水機能付プレキャスト蓋	T-2 縦断用 700*70*1000	129	枚	12,400	12,400	1	
	可変側溝	300*600*3000 蓋含まず	60	本	38,300	34,200	0.893	
	アンカーボルト （A橋）	S45CNφ75×2100 SS400ワッシャφ200×20 S45CNナットM90×4/組（図面参照）	128	組		63,600	－	
	アンカーボルト （B橋）	S45CNφ75×1890 SS400ワッシャφ164×20 S45CNナットM72×4/組（図面参照）	96	組		40,400	－	
	アンカーボルト （C橋）	S35CNφ70×1890 SS400ワッシャφ136×20 S45CNナットM72×4/組（図面参照）	96	組		36,800	－	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第8回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	複合遊具	どうぶつたちのとりで PB-13049（材料費）	1	基	1,568,000	1,330,000	0.8482	
		どうぶつたちのとりで PB-13049（手間費）	1	基	132,000	125,000	0.9470	基礎工事別途
寒川町	フーチングレスパネル（I型）	H=1000 天端用	20	個	32,000	32,000	1.0000	
		H=1000 天端用	1	個	46,000	46,000	1.0000	両側カット
		H=1000 標準用	19	個	32,000	32,000	1.0000	
		H=1000 標準用	1	個	46,000	46,000	1.0000	両側カット
		H=750 標準用	1	個	24,000	24,000	1.0000	
座間市	街路灯 (LED道路照明灯-車道用)	L E D器具本体(車道):E7121-0 L E D電源ユニット, 専用ケーブル含む	14	基		118,000	-	材料費
						15,500	-	設置費・手間費
	街路灯 (LED歩道照明灯-歩道用)	灯具(歩道):E6072SA9 L E D器具 (ユニット込み)	14	基		87,500	-	材料費
						15,500	-	設置費・手間費
	街路灯（2灯用照明ポール） (2灯用照明柱)	2灯用ポール (溶融亜鉛メッキ後指定色・ 貼紙防止塗装)	14	基		356,000	-	材料費
						22,200	-	設置費・手間費
	ブレーカー	防水ブレーカー (E F M T - 1 5 A)	1	個		刊行物掲載	-	材料費
	自動点滅器	自動点滅器 (P H M 2 0 1 0 - 2 S B)	1	個		刊行物掲載	-	材料費
	アンカーボルト	アンカーボルト (A N C 2 4 3 0 5 0)	1	組		20,000	-	材料費

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
座間市	引き込みバンド	引き込みバンド（メッキ）	1	個		3,500	－	材料費
	平ブロック	300mm×300mm t=60mm（一般部用）透水性タイプ	894.5	m2		5,800	－	材料費
	平ブロック	300mm×300mm t=60mm（一般部用）保水性タイプ	894.5	m2		5,800	－	材料費
	平ブロック	300mm×300mm t=60mm（一般部用）不透水タイプ	894.5	m2		5,400	－	材料費
	平ブロック	300mm×300mm t=80mm（乗入部用）透水性タイプ	221.0	m2		6,700	－	材料費
	平ブロック	300mm×300mm t=80mm（乗入部用）保水性タイプ	221.0	m2		6,700	－	材料費
	平ブロック	300mm×300mm t=80mm（乗入部用）不透水タイプ	221.0	m2		6,300	－	材料費
	円形水路	L=2.0m φ=250mm	508.3	m		23,500	－	材料費
	円形水路用柵	B=300mm H=800mm L=1000mm	21	基		63,400	－	材料費
	ロードアスファルト舗装	アスファルト混合物：改質Ⅱ型 カラー骨材 （セラサンド同等品：6kg/m2） t=5cm	2567.0	m2		3,780	－	材料費
		アスファルト混合物：改質Ⅱ型 カラー骨材 （セラサンド同等品：6kg/m2） t=5cm				1,360	－	施工費
大磯町	汚水水中ポンプ（ボルテックス型）	φ65×0.29m3/min ×12.1m×3.7kW	2	台	1,125,200	956,000	0.8496	
	制御盤	屋外装柱形 SUS製 単独交互 1.5kW 通報装置内臓	1	面	2,550,000	2,160,000	0.8471	
	水位計	投入圧力式（バックアップ用ポート含む） ケーブル20m	1	組	440,400	374,000	0.8492	
	汚水水中ポンプ（ボルテックス型）	φ65×0.29m3/min×6.7m×1.5kW	2	台	941,300	800,000	0.8499	
	制御盤	屋外装柱形 SUS製 単独交互 1.5kW 通報装置内臓	1	面	2,500,000	2,120,000	0.8480	
	水位計	投入圧力式 （バックアップ用ポート含む）ケーブル30m	1	組	465,800	395,000	0.8480	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
大磯町	予旋回槽	φ 1200 FRP	2	個	740,000	629,000	0.8500	
	ボール式逆止弁	φ 65 JIS10k SCS/NBR製	4	個	114,000	96,900	0.8500	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第9回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	F R P M管	外圧２種 φ1350mm 曲管20度（両受け）	1	個	1,084,700	813,000	0.7495	
	ライナープレート及び補強リング	ライナープレート（17603+3944）× （17983.5+4324.5） 1 m当り単価	1	m	667,200	544,000	0.8153	
	ライナープレート及び補強リング	（17603+3944）×17983.5+4324.5） 補強リング	1	R	436,600	414,000	0.9482	
	耐震用可とう継手	レベル１・２対応 H P φ1200mm用 矩形人孔対応	1	個	－	209,000	－	
	耐震用可とう継手	レベル１・２対応 F R P M管φ1350mm用 管と管接続タイプ	1	個	296,000	266,000	0.8986	
	止水プラグ	F R P M管◎1350mm用 止水プラグ	1	個	－	868,000	－	
藤沢市	都市型側溝（自転車通行帯タイプ）	UGHS-250縦断用L2000	150	本	17,150	17,100	0.9971	
	都市型側溝（自転車通行帯タイプ）	UGHS-250縦断用L1000	125	本	12,100	12,100	1.0000	
	UGHS専用境界ブロック	B（両面）基本H200L1000	350	本	3,300	3,300	1.0000	
	都市型側溝200-300サイズ用フリーアングル	スリット幅8mm用L1598	100	本	14,400	14,400	1.0000	
	都市型側溝200-300サイズ用フリーパンチ	L1598	100	本	20,600	20,600	1.0000	
	ソーラー照明灯	FSL-TF2-CL147LL	4	基	765,000	690,000	0.9020	現着価格
	組立据付費	FSL-TF2-CL147LL	4	基	24,050	22,800	0.9480	
	スイング遊具（二人乗り）	CP-02401	1	台	306,200	261,000	0.8524	現着価格
	組据費	CP-02401	1	台	17,500	16,600	0.9486	
	スイング遊具（一人乗り）	CP-02409	1	台	188,600	160,000	0.8484	現着価格

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	組据費	CP-02409	1	台	17,500	16,600	0.9486	
	スイング遊具（横乗り）	CP-02404	1	台	238,600	203,000	0.8508	現着価格
	組据費	CP-02404	1	台	17,500	16,600	0.9486	
	エキスパントフェンス付ガードレール	Gr-C-2B：H=1100 勾配：4%	40	m	33,000	23,300	0.7061	
	U型カルバートA用 グレーチング	B945*L995*H100/120 T14	35	枚	62,000	49,600	0.8000	
	U型カルバートA用 グレーチング	B945*L495*H100/120 T14	70	枚	35,000	28,000	0.8000	
	グレーチング 斜切カット加工費	主部材1本カットの場合	1	枚	10,000	9,000	0.9000	
	グレーチング 斜切カット加工費	主部材2本カットの場合	1	枚	20,000	18,000	0.9000	
	グレーチング 斜切カット加工費	主部材3本カットの場合	1	枚	30,000	27,000	0.9000	
	プレキャスト床版	標準厚t=125mm、Fc=35N/mm ² 2分割	1	組	3,900,000	3,120,000	0.8000	
	FRP製格子蓋（現場打）	φ600 受枠込	4	組	57,000	48,400	0.8491	
	FRP製格子蓋（現場打）	φ900 受枠込	15	組	83,000	70,500	0.8494	
伊勢原市	FRP製格子蓋（現場打）	φ1200-600親子 受枠込	1	組	189,000	160,000	0.8466	
	ボックスカルバート（耐震性接着継手工法）	（標準）2500×900×2000	12	本	368,000	347,000	0.9429	（工法資材含む）T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート（耐震性接着継手工法）	（短尺）2500×900×1560	1	本	397,500	375,000	0.9434	（工法資材含む）T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート（耐震性接着継手工法）	（短尺）2500×900×1400	1	本	368,000	347,000	0.9429	（工法資材含む）T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート（耐震性接着継手工法）	（片斜）2500×900×1412/1502	1	本	452,100	426,000	0.9423	（工法資材含む）T-25、 土被り0.05～1.0m

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
伊勢原市	ボックスカルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)2500×900×1455/1545	1	本	460,000	434,000	0.9435	(工法資材含む) T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)2500×900×1611/1387	1	本	459,900	434,000	0.9437	(工法資材含む) T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)2500×900×1612/1388	1	本	460,000	434,000	0.9435	(工法資材含む) T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)2500×900×1438/1562	1	本	460,000	434,000	0.9435	(工法資材含む) T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)2500×900×1538/1662	1	本	478,400	451,000	0.9427	(工法資材含む) T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート(耐震性接着継手工法)	(背面版)2860×1260×200	1	本	160,300	151,000	0.9420	(工法資材含む) T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート(耐震性接着継手工法)	(標準)2200×700×2000	3	本	293,000	276,000	0.9420	(工法資材含む) T-25、 土被り0.05～1.0m
	ボックスカルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)2200×700×1368/1900	1	本	409,100	386,000	0.9435	(工法資材含む) T-25、 土被り0.05～1.0m
	製品 横穴加工	製品2500×900 (穴2250×700)	1	箇所	146,600	138,000	0.9413	加工費のみ、 製品2本に分割
	プレキャストボックス側溝	400*400*2500 2-6%	1	個	58,600	49,800	0.8498	
	プレキャストボックス側溝	400*500*2000 6%	6	個	40,900	34,700	0.8484	
	プレキャストボックス側溝用管理柵	300*300*1000 6% 並目ボルト固定	3	個	46,500	39,500	0.8495	
	プレキャストボックス側溝用管理柵	400*400*1000 6% 並目ボルト固定	1	個	52,800	44,800	0.8485	
	プレキャストボックス側溝用管理柵	400*400*1000 2% 細目ボルト固定	1	個	63,000	53,500	0.8492	
	プレキャストボックス側溝用管理柵	400*500*1000 6% 並目ボルト固定	3	個	50,300	42,700	0.8489	
	プレキャストボックス側溝(勾配自在タイプ)	300*300*2000	8	個	41,000	34,800	0.8488	
	プレキャストボックス側溝(勾配自在タイプ)	300*300*2000並目グレーチング付ボルト固定	2	個	54,400	46,200	0.8493	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
伊勢原市	プレキャストボックス側溝(勾配自在タイプ)	300*400*2000	7	個	45,100	38,300	0.8492	
	プレキャストボックス側溝(勾配自在タイプ)	300*400*2000並目グレーチング付ボルト固定	2	個	58,500	49,700	0.8496	
	プレキャストボックス側溝(勾配自在タイプ)	300*500*2000	7	個	49,200	41,800	0.8496	
	プレキャストボックス側溝(勾配自在タイプ)	300*500*2000並目グレーチング付ボルト固定	1	個	62,600	53,200	0.8498	
	スリット側溝(センターVタイプ)	300*300*2000	13	個	18,800	15,900	0.8457	
	スリット側溝(センターVタイプ)	300*300*2000細目グレーチング付ボルト固定	1	個	40,200	34,100	0.8483	
	スリット側溝(センターVタイプ)	400*400*2000	10	個	29,100	24,700	0.8488	
	スリット側溝(センターVタイプ)	400*400*2000細目グレーチング付ボルト固定	1	個	59,000	50,100	0.8492	
	スリット側溝用管理柵(センターVタイプ)	300*300*1000細目ボルト固定	3	個	46,600	41,900	0.8991	
	スリット側溝 (センターV) セパレート型	300*500*2000	10	個	33,600	28,500	0.8482	
	スリット側溝 (センターV) セパレート型	300*500*2000細目グレーチング付ボルト固定	2	個	49,600	42,100	0.8488	
	スリット側溝 (センターV) セパレート型	300*600*2000	10	個	38,100	32,300	0.8478	
	スリット側溝 (センターV) セパレート型	300*600*2000細目グレーチング付ボルト固定	3	個	54,200	46,000	0.8487	
	スリット側溝 (センターV) セパレート型	300*700*2000	2	個	42,000	35,700	0.8500	
	スリット側溝 (センターV) セパレート型	300*700*2000細目グレーチング付ボルト固定	1	個	57,900	49,200	0.8497	
小田原市	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	LV1・LV2地震動対応 W=1800 H=1200 L=2000	29	本		237,000	-	
	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	LV1・LV2地震動対応 W=1800 H=1200L=1425/951 斜切 メス付 鉄筋出し側壁穴明φ450	1	本		292,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
小田原市	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	LV1・LV2地震動対応 W=1800 H=1200L=2000 鉄筋出し 側壁角穴715×1000	2	本		328,000	－	
	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	LV1・LV2地震動対応 W=1800 H=1200 L=1507/1077 斜切 オス付 ボルト箱付	1	本		272,000	－	
	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	LV1・LV2地震動対応 W=1800 H=1200 L=1455/1025 斜切 オス付 ボルト箱付	1	本		266,000	－	
	耐震性ゴムリング付 ボックスカルバート	LV1・LV2地震動対応 W=1800 H=1200 L=2000 鉄筋出し 頂版角穴800×800 ステップ付	4	本		337,000	－	
	ボックスカルバート	LV1地震動対応 W=1400 H=1000 L=1165/825 斜切 バット 鉄筋出し	1	本		203,000	－	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第10回)

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	複合遊具	プレイビルダー PB-13061（材料費）	1	基	1,855,000	1,570,000	0.8464	
		プレイビルダー PB-13061（手間費）	1	基	132,000	125,000	0.9470	基礎工事別途
	スイング遊具	ロッキングシリーズ Z03-0033（材料費）	1	基	200,300	170,000	0.8487	
		ロッキングシリーズ Z03-0033（手間費）	1	基	9,900	25,600	2.5859	基礎工事別途
藤沢市	プレイビルダー バグズパレス	C113002476-3010	1	基	2,780,000	2,360,000	0.8489	現着価格
		組立据付費	1	基	220,000	209,000	0.9500	
	クラミングネット	YU A1130003476-3010	1	基	2,080,000	1,760,000	0.8462	現着価格
		組立据付費	1	基	160,000	152,000	0.9500	
	4連ブランコ（安全柵付）	BU-14+BU-A4	1	組	605,000	514,000	0.8496	現着価格
		組立据付費	1	組	80,000	76,000	0.9500	
	2連ブランコ（安全柵付）	BU-12+BU-A2	1	組	421,000	357,000	0.8480	現着価格
		組立据付費	1	組	89,000	56,000	0.6292	
	小型2連ブランコ（境界柵込み）	15115+15457	1	基	292,000	248,000	0.8493	現着価格
		組立据付費	1	基	70,000	66,500	0.9500	
	ひこうきロッキン	15406	1	基	177,000	150,000	0.8475	現着価格
		組立据付費	1	基	12,000	11,400	0.9500	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考 様式1
藤沢市	うんてい	35523	1	基	159,000	135,000	0.8491	現着価格
		組立据付費	1	基	32,000	30,400	0.9500	
	LEDポールライト E6083-0	昼白色、横方向、灯具本体	4	基	180,000	126,000	0.7000	
	丸型直線ポール S5B	GL5M・ベース式・メッキ後指定色塗装	2	基	200,000	180,000	0.9000	
	信号機用専用柱	sp-φ190-9m メッキ (防食、貼防塗装)	10	本	299,000	265,000	0.8863	現場車上渡し
	信号機用専用柱	sp-φ165-9m メッキ (防食、貼防塗装)	4	本	248,000	225,000	0.9073	現場車上渡し
	信号機用車両灯器 LED	片面灯 3灯 2M迄	4	灯	249,700	212,000	0.8490	現場車上渡し
	信号機用車両灯器 LED	両面灯 6灯 2M迄	2	灯	413,000	351,000	0.8499	現場車上渡し
	信号機用歩行者灯器 LED	アーム長 1.0M未満	10	灯	194,200	165,000	0.8496	現場車上渡し
	内通式鋼管柱	φSP190 9M MC 埋込(貼防塗装)	1	本	545,500	452,000	0.8286	現場車上渡し
	内通式鋼管柱	φSP190 9M メッキ 埋込(防食、貼防塗装)	2	本	416,400	374,000	0.8982	現場車上渡し
	制御機取付架台	内通式鋼管柱φSP190 9M 専用取付	2	組	175,500	168,000	0.9573	現場車上渡し
	車両感知器 ヘッド	AC100V用 C形準拠	1	個	189,600	161,000	0.8492	現場車上渡し
	車両感知器	ドップラー式 ヘッド含む 1L	1	組	481,500	409,000	0.8494	現場車上渡し
平塚市	ダンパー工法(複合管)	ストリップ S形	4500	m	7,100	6,030	0.8493	
		SFジョイナー-S形	4500	m	1,500	1,270	0.8467	
		スパーサー既設 φ800用	200	m	10,000	8,500	0.8500	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考 様式1
平塚市	ダンビ工法(複合管)	頂部スパーサー 既設Box1200×1200	180	m	15,000	12,700	0.8467	
		コーナースパーサー 既設Box1200×1200	180	m	8,000	6,800	0.8500	
		ダンビ混和剤	300	kg	3,080	2,610	0.8474	
		ダンビ硬化剤	10000	kg	580	493	0.8500	
		ダンビ混和剤C	150	kg	3,500	2,970	0.8486	
		ダンビ添加剤	180	kg	3,300	2,800	0.8485	
	マグロック工法NGJ 材工共	HPφ800ダンビ工法 更生有り (夜間施行)	1	箇所	-	501,000	-	
		HPφ800更生無し 推進管 (夜間施行)	1	箇所	-	450,000	-	
		HPφ800更生無し 推進管(昼間施行)	1	箇所	450,600	405,000	0.8988	
		HPφ1000更生無し 外圧管(夜間施行)	1	箇所	-	478,000	-	
	マグロック工法事前調査工	既設管径800～1200 (昼間施行)	1	箇所	-	10,300	-	
		既設管径1350～1500 (昼間施行)	1	箇所	-	14,100	-	
		既設管径800～1200 (夜間施行)	1	箇所	-	14,900	-	
		既設管径1350～1500 (夜間施行)	1	箇所	-	20,400	-	
		既設管径200～700 (夜間施行)	1	箇所	-	14,100	-	
	FFT-S工法 下水道本管更生材料 Gタイプ(自立管)	◎350mm (t=10.0mm)	1	m	47,045	40,500	0.8609	
		◎400mm (t=10.0mm)	1	m	58,523	46,300	0.7911	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考 様式1
平塚市	F F T－S 工法 下水道本管更生材料 Gタイプ(自立管)	◎450mm (t=10.0mm)	1	m	63,945	54,800	0.8570	
		◎500mm (t=12.0mm)	1	m	83,584	70,900	0.8482	
		◎600mm (t=14.0mm)	1	m	103,236	87,900	0.8514	
	パルテムS Z 工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎350mm (t=8.0mm)	1	m	40,100	36,000	0.8978	
		◎350mm (t=9.0mm)	1	m		41,500	－	
		◎400mm (t=9.0mm)	1	m	47,300	42,500	0.8985	
		◎400mm (t=10.0mm)	1	m		44,200	－	
		◎450mm (t=10.0mm)	1	m	57,700	51,900	0.8995	
		◎450mm (t=11.0mm)	1	m		54,600	－	
		◎500mm (t=11.0mm)	1	m	68,200	61,300	0.8988	
		◎500mm (t=12.0mm)	1	m		67,400	－	
		◎600mm (t=14.0mm)	1	m	93,500	84,100	0.8995	
		◎600mm (t=15.0mm)	1	m		96,700	－	
	オールライナーZ 工法 下水道本管更生材料(自立管)	◎350mm (t=9.5mm)	1	m	55,151	49,000	0.8885	
		◎350mm (t=11.0mm)	1	m		調査不能	－	
		◎400mm (t=10.5mm)	1	m	76,097	56,900	0.7477	
		◎400mm (t=12.0mm)	1	m		調査不能	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考 様式1
平塚市	オールライナーZ工法 下水道本管更生材料(自立管)	◎450mm (t=12.0mm)	1	m	74,925	65,600	0.8755	
		◎450mm (t=13.5mm)	1	m		調査不能	-	
		◎500mm (t=13.0mm)	1	m	87,027	75,500	0.8675	
		◎500mm (t=14.5mm)	1	m		調査不能	-	
		◎600mm (t=16.0mm)	1	m	108,379	95,900	0.8849	
		◎600mm (t=17.5mm)	1	m		調査不能	-	
	シームレスシステム工法 メインライナーS 下水道本管更生材料 (自立管)	◎350mm (t=8.0mm)	1	m	39,000	35,100	0.9000	
		◎400mm (t=9.0mm)	1	m	47,200	42,400	0.8983	
		◎450mm (t=11.0mm)	1	m	54,200	48,700	0.8985	
		◎500mm (t=12.0mm)	1	m	66,000	59,400	0.9000	
		◎600mm (t=14.0mm)	1	m	87,000	80,200	0.9218	
	SPR工法 下水道本管更生材料 (複合管)	本管◎450mm	1	m	1,920	21,900	11.4063	プロファイル # 8 7 S 外巻
		本管◎500mm	1	m	1,920	24,500	12.7604	
		本管◎600mm	1	m	1,920	29,200	15.2083	
	RCボックスカルバート	600×500×2000	28	本	71,100	68,500	0.9634	
		600×400×2000	6	本	69,700	67,300	0.9656	
		オスバット 600×500×1500	1	本		72,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考 様式1
平塚市	RCボックスカルバート	片斜切（メス側斜） 600×500×1137/1081	1	本		72,500	－	
		人孔穴あけ φ 600 600×500×2000	1	本		107,000	－	
		斜切(オス付) プレート止めインサート付 600×500×945/873	1	本		65,600	－	
		斜切(バット)下流側プレート止めイン サート付 上流側ボルト箱付き鉄筋出し 600×500×672/600	1	本		71,300	－	
		オスバット 600×400×1000	1	本		57,400	－	
	プレキャスト特殊床板(人孔用)	φ 600 (T-14・厚み110mm) 鉄蓋埋込加工 900×170×900	1	枚	226,340	297,000	1.3122	φ 600 (T-14・厚み110 mm) 鉄蓋を含む
	ボックスカルバート	1900×1900×1000	2	本	301,400	291,000	0.9655	
	RCボックスカルバート	700× 1100×2000	4	本		114,000	－	
		斜切 700×1100×1188/798 鉄筋出	1	本		125,000	－	鉄筋出 14本
		斜切 700×1100×1140/750	1	本		111,000	－	
		斜切 700×1100×1749/1359	1	本		145,000	－	
		斜切 700×1100×1813/1297	1	本		145,000	－	
		斜切 700×1100×1291/775	1	本		115,000	－	
		700×1100×2000 人孔穴明 φ 600	1	本		158,000	－	ノーブレインステップ W=300×3本
		700×1100×805 メス側フラット ボルト箱付	1	本		91,600	－	
	二つ割ボックスカルバート	1200×2200×1500 側壁穴明き φ 600 ボ ルト箱付 両端フラット	1	組		326,000	－	
	プレキャスト端壁	ボルト箱付1600×2560×200	1	本		224,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考 様式1
平塚市	プレキャスト端壁	開口700×1100ボルト箱付1600×2560×200	1	本		317,000	－	
	二つ割ボックスカルバート	1200×1900×1505 側壁穴明きφ600 ボルト箱付 両端フラット	1	組		293,000	－	
	プレキャスト端壁	ボルト箱付1600×2260×200	1	本		201,000	－	
		開口700×1100ボルト箱付1600×2260×200	1	本		285,000	－	
	RCボックスカルバート	斜切(オス付) プレート止めインサート付 600×400×1370/1294	1	本		78,500	－	
		斜切(メス付) プレート止めインサート付 600×400×1033/957	1	本		67,200	－	
		人孔穴あけ φ600 600×400×2000	1	本		106,000	－	
		メスバット ボルト箱付き鉄筋出し 600×400×936	1	本		64,000	－	
海老名市	ぴったん側溝	上部 (W150×H200×L2000)	747	m		57,100	－	
		下部 (W150×H50×L2000)	747	m		6,030	－	
		下部 (W150×H100×L2000)	747	m		7,390	－	
	ぴったん側溝柵	上部 (□570/450×H210)	28	基		83,700	－	
		下部 (□570/450×H460)	14	基		16,400	－	
		下部 (□570/450×H860)	14	基		23,100	－	
	樹木 (カツラ)	樹高8m、幹周0.5～0.6m、枝張4.0m	43	本		162,000	－	
	樹木 (オウゴンメタセコイア)	樹高12m、幹周0.8～1.0m、枝張6.0m	6	本		475,000	－	
	バスシェルター	W6000×L6000	1	式		9,510,000	－	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第11回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	パーゴラ	3000*6000 ※柱：角鋼管再生木材化粧タイプ（材料費）	1	基	2,100,000	2,000,000	0.9524	
		3000*6000 ※柱：角鋼管再生木材化粧タイプ（手間費）	1	基	155,000	147,000	0.9484	基礎工事別途
	テーブル付ベンチ	L=1800（材料費）	1	基	165,000	156,000	0.9455	
		L=1800（手間費）	1	基	7,500	7,120	0.9493	基礎工事別途
藤沢市	LED道路灯(300C、ストリート)	電源ユニットセット E7724SA9/300C	6	灯	190,000	133,000	0.7000	現場車上渡し
平塚市	ボックスカルバート	1700×1700×1000 人孔用孔φ 900、 横孔φ 600、ステップ6個含む	2	本		276,000	-	
		1800×1400×2000 耐震性ゴムリング 付・リフトローラー施工用	9	本		269,000	-	
		1800×2100×1500	4	本		386,000	-	
大和市	ロングパイル人工芝舗装	ロングパイル人工芝40mm＋アンダー パッド12mm	3,168	m ²	10,300	9,800	0.9515	材工込み
	ロングパイル人工芝舗装	ロングパイル人工芝40mm＋アンダー パッド12mm	8,970	m ²	10,200	9,700	0.9510	材工込み
	スポーツコート舗装（屋外用）	304.8mm×304.8mm×15.8mm 素材： ポリプロピレン ライン塗装含む	1,025	m ²	14,600	11,800	0.8082	材工込み
	スタンド手摺	H1100 柱@1500	64	m	29,800	25,300	0.8490	
	シェルター	FY-1L	3	箇所	1,460,000	1,240,000	0.8493	材工込み
	スタンドベンチ	270F-01	227	m	18,800	15,900	0.8457	
	スタンドベンチ	BA-50A	464	席	15,300	13,000	0.8497	
	ダックアウトベンチ	BA-26A	48	席	27,000	22,900	0.8481	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
大和市	トレリス	半円形スチール製 W7500×H3750	4	箇所	1,145,000	973,000	0.8498	
	ロープ柵	φ100×800 (600GLH)、1.5mスパン、 焼杉タイプ ロープは別途	353	m	2,130	1,810	0.8498	
	改良ノシバ (エルトロ)	ロール 目砂含む	13,000	m ²	1,547	1,010	0.6529	材工込み
	バスケットゴール	2基/組 防護マット含む	1	組	386,450	950,000	2.4583	
	バレーポスト	2本/組 着脱式 バレーポスト用さや管含む ネット含まず	1	組	1,298,400	286,000	0.2203	
	フェンスD-1	H4.0m、下部メッシュシート2m張	30	m	62,100	49,600	0.7987	
	フェンスD-2	H2.2～4.0m、下部メッシュシート0.2～2m張	30	m	62,100	48,600	0.7826	
	フェンスH	H2.2m	88	m	16,700	13,300	0.7964	
	フェンスH門扉	H2200	3	箇所	264,000	211,000	0.7992	
	フェンスD門扉	H4000, H3000	1	箇所	864,000	691,000	0.7998	
	ABコート防球ネット	H5000～6000 屋根ネット含む	244.6	m	117,887	96,300	0.8169	材工込み
	CDコート防球ネット	H5000	248.6	m	57,987	48,400	0.8347	材工込み
	防球ネット		405.96	m	97,979	80,800	0.8247	材工込み
	野外卓B	YT-C18SKSSET-P、テーブル1、ベンチ3	6	基	801,000	680,000	0.8489	
南足柄市	緩衝チェーン	550KNタイプ [°]	8	組		520,000	－	
	せん断ストッパー	300KNタイプ [°] M-110	8	組		249,000	－	
		500KNタイプ [°]	8	組		333,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
南足柄市	せん断ストッパー	500KNタイプ F	8	組		247,000	-	
		320×22(8)×575	4	枚		51,200	-	
		320×20(10)×575	4	枚		46,600	-	
		350×18(12)×405	4	枚		32,300	-	
		350×19(11)×405	4	枚		34,000	-	
		380×21(9)×615	4	枚		62,200	-	
		380×20(10)×615	4	枚		59,200	-	
	セットボルト	M24×105 強度区分8.8 N、W含む	32	セット		535	-	
		M27×110 強度区分8.8 N、W含む	64	セット		828	-	
県央地域	HRF-Sタイプ支柱	両端末柱（着色あり）	2	本	1,038,000	1,030,000	0.9923	
		φ216.3×t8.2-△6.0mm+D25×3本	4	本	1,038,000	1,030,000	0.9923	
		支柱長7500mm（柵高4000/根入長3500）	2	本	1,038,000	1,030,000	0.9923	
	横サポート φ139.8×t6.6-7340	8.0mスパン用（着色あり）	7	本	179,980	179,000	0.9946	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第12回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝1.78m	25	m	12,000	11,500	0.9583	（参考） 1. 財団法人下水道新技術推進機構発刊の「管渠更生（二層構造管）技術資料2006年3月」に準拠する。 2. 地下水位についてはGL-1.0mとする。 3. 余尺は含まない1.0mあたりの単価とする。
	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝1.80m	24	m	12,000	11,500	0.9583	
	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝1.82m	24	m	12,000	11,500	0.9583	
	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝1.95m	3	m	12,000	11,500	0.9583	
	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝2.83m	20	m	12,000	11,500	0.9583	
	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝3.42m	11	m	12,000	11,500	0.9583	
	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝4.05m	12	m	12,000	11,500	0.9583	
	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝4.21m	10	m	12,000	11,500	0.9583	
	更生材料（反転・形成工法）	種別＝本管（二層構造管） 管種＝陶管 管径＝Φ200 土被り＝4.36m	7	m	12,000	11,500	0.9583	
伊勢原市	コンクリートL型擁壁	H1000*B1050*L2000 ⁷ ェンス穴2ヶ付	31	本	58,400	57,600	0.9863	
	コンクリートL型擁壁	H1000*B1050*L1160 ⁷ ェンス穴1ヶ付	1	本	51,300	50,700	0.9883	
	コンクリートL型擁壁	H1100*B1100*L2000 ⁷ ェンス穴2ヶ付	3	本	62,300	61,500	0.9872	
	コンクリートL型擁壁	H1200*B1150*L2000 ⁷ ェンス穴2ヶ付	2	本	66,100	65,300	0.9879	
	コンクリートL型擁壁	H1300*B1200*L2000 ⁷ ェンス穴2ヶ付	2	本	74,900	74,000	0.988	
	コンクリートL型擁壁	H1000*B1050*L2000	31	本	51,100	50,400	0.9863	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
伊勢原市	コンクリートL型擁壁	H1000*B1050*L1160	1	本	44,900	44,300	0.9866	
	コンクリートL型擁壁	H1100*B1100*L2000	3	本	54,900	54,200	0.9872	
	コンクリートL型擁壁	H1200*B1150*L2000	2	本	58,800	58,100	0.9881	
	コンクリートL型擁壁	H1300*B1200*L2000	2	本	67,500	66,700	0.9881	
秦野市	ゴムチップウレタン舗装工	材工・カラーゴムチップ t=15mm	1700	m ²	15,417	12,800	0.8303	園路 (シヨギンクコース)
	既設ゴムチップ舗装撤去工	工事費・t=15mm 処分・運搬除く	1700	m ²	2,201	2,000	0.9087	園路 (シヨギンクコース)
海老名市	グレーチング蓋	T-14・柵蓋 (内800×800) 110° 開閉式 細目	1	基	134,900	97,600	0.7235	
	L E D道路灯	(指定色塗装) E7715SA9/700L ス トレートポール式	3	台	-	162,000	-	
	L E D道路灯	(指定色塗装) E7721SA9/250L ストリートポール式	6	台	-	122,000	-	
	L E D道路灯	(指定色塗装) E7722SA9/700C ストリートポール式	3	台	-	162,000	-	
	L E D道路灯	交差点・局部照明用 (指定色塗装) E7724SA9/300C ストリートポール式	7	台	180,500	133,000	0.7368	
	高天井用照明	EHCL19713N	10	台	-	147,000	-	
	L E Dポールライト	E5031LW-0 (指定色)	22	台	275,000	192,000	0.6982	
		E5031LW-0 (特注) ※中央グロー部の光色が特注色	22	台	428,000	299,000	0.6986	
	LEDポールライト用電源ユニット	WLE260V625M2C1/24-2	22	台	99,000	69,300	0.7	
	テーパーポール	H=4.25 (ベースプレート・メッキ後指定色塗装)	22	台	250,000	178,000	0.712	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
海老名市	テーパーポール	10. 25m直線テーパーポール ベース式・ メッキ後指定色塗装	10	台	365, 000	273, 000	0. 7479	
	ツリーキーパー	φ 2000× φ 900 フラットバーダブル受枠含む	43	基	238, 200	170, 000	0. 7137	
	ツリーキーパー	φ 2500× φ 900 フラットバーダブル受枠含む	6	基	1, 009, 966	713, 000	0. 706	
	金属支柱	4 脚支柱 (樹高H8. 0m)	43	基	208, 800	151, 000	0. 7232	
	金属支柱	4 脚支柱 (樹高H12. 0m)	6	基	－	調査不能	－	
	横断防止柵	H890, 支柱径 φ 165 三段、センタービーム (支柱：アルミ, ビーム：スチール) ウレタン塗装	597	m	44, 800	37, 100	0. 8281	
	横断防止柵	H890, 支柱径 φ 114. 3 三段、センタービーム (支柱：アルミ, ビーム：スチール) ウレタン塗装	597	m	39, 300	32, 600	0. 8295	
	横断防止柵	H1250, 支柱径 φ 165 パネル (スチールパイプ)	139	m	53, 800	44, 600	0. 829	
	横断防止柵	H1250, 支柱径 φ 114. 3 パネル (スチールパイプ)	139	m	48, 300	40, 000	0. 8282	
	車止め	φ 165、H700 埋没式(支柱：アルミ) ショットブラスト+セラミック塗装	30	本	159, 000	127, 000	0. 7987	
	車止め	φ 165、H700 脱着式(支柱：アルミ) ショットブラスト+セラミック塗装	21	本	83, 500	66, 800	0. 8	
	車止め	φ 165、H700 埋没式・チェーン内臓(支柱：アルミ) ショットブラスト+セラミック塗装	12	本	199, 000	159, 000	0. 799	
	車止め	φ 165、H700 脱着式・チェーン内臓(支柱：アルミ) ショットブラスト+セラミック塗装	12	本	123, 500	98, 800	0. 8	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第13回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	交通信号灯車両用	片面灯 3 M迄 アルミ製 LED	2	灯	273,500	232,000	0.8483	使用予定数 N=2個
	鋼管柱 φ 190-9.0M 曲	溶融亜鉛メッキ 貼紙防止・地際防食塗装	1	本	368,000	355,000	0.9647	使用予定数 N=1個
	ゴム支承（弾性固定支承）	220×220×93 A1 固定	2	基	258,000	180,000	0.6977	使用予定数 N=2個
	ゴム支承（弾性可動固定支承）	280×370×131 A2 可動	2	基	367,000	256,000	0.6975	使用予定数 N=2個
	耐震性貯水槽 （工場製作費）	K40-Ⅲ-M型 鋼製 40m ³ T-25 1孔	1	基	3,950,000	3,550,000	0.8987	（財）日本消防設備安全センター 認定品
	耐震性貯水槽 （現地工事費）	K40-Ⅲ-M型 鋼製 40m ³ T-25 1孔	1	式	1,114,184	993,000	0.8912	側版工・頂版工・底版工・ピット工・ 現地塗装工 （土工・人孔工・電蝕調査費除く）
海老名市	コンクリート二次製品用基礎版	t=10cm, W=1.3m, L=2.0m	132	本		36,400	－	
	コンクリート二次製品用基礎版	t=10cm, W=0.5m, L=2.0m	68	本		14,000	－	
	コンクリート二次製品用基礎版	t=10cm, W=0.5m, L=1.0m	3	本		8,190	－	
大和市	表層工	表層厚t=70mm 現地混合粒度調整岩瀬砂7: ソイレックス素地3	14,691	m ²	2,132	2,000	0.9381	
	仕上げ工		14,691	m ²	40	43	1.075	
	表面処理工	化粧砂:0.003m3/m ² 塩化カルシウム:1.2kg/m ²	14,691	m ²	247	219	0.8866	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第14回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	LED道路灯	300L・ストレート 電源ユニットセット	6	基	190,000	133,000	0.7	
	照明ポール	H=10m・ベース式 マジキ仕上げ	6	基	197,100	180,000	0.9132	
海老名市	人工軽量盛土材	γ =11kN/m ³ 、 ϕ =42°	406	m ³	17,000	15,600	0.9176	
大和市	既設防球ネット撤去工事費(A-1)	H=10m L=70m	1	式	721,103	504,000	0.6989	
	新設防球ネット工事費(A-1)	H=13m L=70m	1	式	2,479,088	1,730,000	0.6978	
	既設防球ネット撤去工事費(A-2)	H=10m L=60m H=5m L=36m	1	式	1,193,883	835,000	0.6994	
	新設防球ネット工事費(A-2)	H=10m L=60m	1	式	3,564,880	2,490,000	0.6985	
	既設防球ネット撤去工事費(A-3)	H=5m L=56m	1	式	602,293	421,000	0.699	
	新設防球ネット工事費(A-3)	H=10m L=56m	1	式	4,131,194	2,890,000	0.6996	
大磯町	汚水水中ポンプ（ボルテックス型）	ϕ 80×0.68m ³ /min×3.1m×1.5kW	2	台	890,500	756,000	0.849	
	制御版	屋外装柱形, SUS製 単独交互, 1.5kW 通報装置内臓	1	面	2,500,000	2,120,000	0.848	
	水位計	投入圧力式（バックアップ用ポート含む）ケー ブル長20m	1	組	440,400	374,000	0.8492	
	予旋回槽	ϕ 1500 FRP	1	個	790,000	671,000	0.8494	
	ボール式逆止弁	ϕ 80, JIS10k SCS/NBR製	2	個	130,000	110,000	0.8462	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第15回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
大和市	ロングパイル人工芝舗装（基層含）	パイル長40mm 充填材（ゴムチップ 10mm、硅砂10mm） ショックパット12mm 基層：フラットベア工法 不陸整正（7号碎石含）	3,168	m ²	9,700	9,200	0.9485	【材工共】
	ロングパイル人工芝舗装（基層含）	パイル長40mm 充填材（ゴムチップ 10mm、硅砂10mm） ショックパット12mm 基層：フラットベア工法 不陸整正（7号碎石含）	8,970	m ²	9,500	9,000	0.9474	【材工共】
座間市	トイレ	4480×2350×2390 フレームトイレSLF-A319 男子トイレ扉、男子トイレ扉用電磁式自動ロックシステム、多目的トイレスライドドア用電磁式ロックシステム追加 35 t ラフターによる設置、本体2分割（運搬車両11t積 2台）により搬入	1	基	10,925,000	9,940,000	0.9098	材料費
	トイレ	4480×2350×2390 フレームトイレSLF-A319 男子トイレ扉、男子トイレ扉用電磁式自動ロックシステム、多目的トイレスライドドア用電磁式ロックシステム追加 35 t ラフターによる設置、本体2分割（運搬車両11t積 2台）により搬入	1	基	154,000	139,000	0.9026	設置費・手間費

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第16回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ロービングショット工法 植生基材吹付け)	平均吹付け厚さ5 c m、 アンカーピン打設 φ 9×200	1	m ²	4,362	4,060	0.9308	材工共
	ロービングショット工法 植生基材吹付け)	平均吹付け厚さ6 c m、 アンカーピン打設 φ 9×200	1	m ²	5,121	4,670	0.9119	材工共
	ロービングショット工法 植生基材吹付け)	平均吹付け厚さ7 c m、 アンカーピン打設 φ 9×200	1	m ²	5,709	5,200	0.9108	材工共
	ロービングショット工法 植生基材吹付け)	平均吹付け厚さ8 c m、 アンカーピン打設 φ 9×200	1	m ²	6,297	5,820	0.9242	材工共
	ロービングショット工法 植生基材吹付け)	平均吹付け厚さ9 c m、 アンカーピン打設 φ 9×200	1	m ²	6,884	6,350	0.9224	材工共
	ロービングショット工法 植生基材吹付け)	平均吹付け厚さ10 c m、 アンカーピン打設 φ 9×200	1	m ²	7,472	6,880	0.9208	材工共
	案内板1	H=(1200/850) コンクリート製	1	基	430,000	365,000	0.8488	材料費
			1	式	70,000	66,500	0.95	組立・据付費 基礎工事費込み
	案内板2	H=1800mm ステンレス製	1	基	298,000	253,000	0.849	材料費
			1	式	9,000	8,550	0.95	組立据付費 基礎工事費別途
	遊具4・5(ターザンロープ)	W=20000, D=2500, H=3000 (デッキ付) 鋼製	1	基	1,071,000	910,000	0.8497	材料費
			1	式	209,000	198,000	0.9474	組立・据付費 基礎工事費別途
	藤棚	W=4000, D=3000, H=2700 擬木製	1	基	2,520,000	2,140,000	0.8492	材料費
			1	式	240,000	228,000	0.95	組立・据付費 基礎工事費別途
藤沢市	φ 800鋼管(面取り切断溶接)	φ 812.8×9.5×1000 188.0kg/m ※鋼製さや管推進工法用	本	28	62,620	59,400	0.9486	
	φ 700鋼管(面取り切断溶接)	φ 711.2×9.5×1000 164.0kg/m ※鋼製さや管推進工法用	本	27	54,700	51,900	0.9488	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	φ 600鋼管(面取り切断溶接)	φ 609.6×7.9×1050 117.0kg/m ※鋼製さや管推進工法用	本	19	35,640	33,800	0.9484	
綾瀬市	自然石開粒度アスコン	自然石 (猿投)	17	t	80,000	71,100	0.8888	
	案内板	H3940*W1392	1	組	1,046,940	899,000	0.8587	ファミリアUC017703G (材工共)
	園名板	W3000*D200*GLH1300	1	基	2,742,000	3,030,000	1.105	分割品(材工共)
	シェルター	15000*4500	1	基	13,900,000	13,131,000	0.9784	材料
						469,000		施工
	シェルター	7500*4500	1	基	7,200,000	6,836,000	0.9847	材料
						254,000		施工
	縁台	□1500*H400	6	基	268,000	272,000	1.0149	(材工共)
	車止め	AK105	13	本	86,000	60,200	0.7	可動
	擬石平板ブロック	400*400*80 透水性 研磨仕上げ	3489	枚	1,360	1,150	0.8456	透水、スーパーテラ
	擬石平板ブロック	300*300*80 透水性 噛み合わせタイプ	8084	枚	783	655	0.8365	透水、スーパーテラ
	トイレ(3ブースアーチ屋根)	9,720*2,290*2,280	1	基	21,720,000	19,600,000	0.93	GE3FARSLST-MHW (材料)
						600,000		施工
	F R P 製浄化槽	1800*1800	1	基	9,750,000	6,195,000	0.7272	フジグリーンPCNⅡ- 112C (材料)
						895,000		施工
	鋳鉄製ツリーキーパー	1800*1800 (受枠代、受枠設置費も含む)	7	基	123,800	119,000	0.9612	TGS-1880 (材工共)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
綾瀬市	ベンチ	W1800	3	基	206,720	176,000	0.8514	EX-12316WM (材工共)
	ベンチ	W1500	2	基	116,920	100,000	0.8553	EX-13312WM (材工共)
	水飲み	EX-84095B(変)	1	基	444,000	383,000	0.8626	運賃込 (材工共)
	水飲み用集水桝	EX-84170	1	基	120,600	103,000	0.8541	運賃込 (材工共)
	L E D ポールライト	白色タイプ、S E T	7	灯	266,000	186,000	0.6992	E5009SA1/2N
	テーパーポール	G L =3.1m埋込式	7	本	131,000	131,000	1	PM40-3101G/A30/GM
	ハイブリッド太陽灯	アイバード	2	基	2,484,500	2,270,000	0.9137	HTLE1541ER (材工共)
	総合案内板	W1500*H1100	1	基	740,720	632,000	0.8532	ファミリアUC119034G (材工共)
	総合案内板	W1100*H1100	1	基	575,290	491,000	0.8535	ファミリアUC119033G (材工共)
	総合案内板	W600*H600	1	基	1,925,900	1,640,000	0.8515	斜板UC-特注、触知仕様 (材工共)
	電灯回路分岐盤	W650*H850*D350	1	面	1,400,000	630,000	0.45	
	電灯分岐盤	W450*H850*D350	1	面	2,050,000	420,000	0.2049	
	イベント用電源	W500*H600*D200	2	面	580,000	290,000	0.5	
	目隠しフェンス	H2000	2	基	184,800	141,000	0.763	アーキスクリーン
	透水性コンクリート	t=100	635	m ²	3,950	3,750	0.9494	パーミアコン
	フェンス	PW-F型 H1200	174	m	18,000	12,600	0.7	

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書（第17回）

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	角型フラップゲート	φ 800用 鋳鉄製	1	組		445,000	－	最大水深H=2.5m
	角型フラップゲート	φ 800用 アルミ製	1	組		382,000	－	最大水深H=2.5m
	角型フラップゲート	φ 800用 ステンレス製	1	組		396,000	－	最大水深H=2.5m
	丸型フラップゲート	φ 800用 鋳鉄製	1	組		405,000	－	最大水深H=2.5m
	丸型フラップゲート	φ 800用 アルミ製	1	組		382,000	－	最大水深H=2.5m
	丸型フラップゲート	φ 800用 ステンレス製	1	組		396,000	－	最大水深H=2.5m
	角型フラップゲート	φ 800用 鋳鉄製	1	組		445,000	－	最大水深H=2.0m
	角型フラップゲート	φ 800用 アルミ製	1	組		382,000	－	最大水深H=2.0m
	角型フラップゲート	φ 800用 ステンレス製	1	組		396,000	－	最大水深H=2.0m
	丸型フラップゲート	φ 800用 鋳鉄製	1	組		405,000	－	最大水深H=2.0m
	丸型フラップゲート	φ 800用 アルミ製	1	組		382,000	－	最大水深H=2.0m
	丸型フラップゲート	φ 800用 ステンレス製	1	組		396,000	－	最大水深H=2.0m
	角型フラップゲート	φ 800用 鋳鉄製	1	組		445,000	－	最大水深H=1.5m
	角型フラップゲート	φ 800用 アルミ製	1	組		382,000	－	最大水深H=1.5m
	角型フラップゲート	φ 800用 ステンレス製	1	組		396,000	－	最大水深H=1.5m
	丸型フラップゲート	φ 800用 鋳鉄製	1	組		405,000	－	最大水深H=1.5m

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	丸型フラップゲート	φ 800用 アルミ製	1	組		382, 000	－	最大水深H=1. 5m
	丸型フラップゲート	φ 800用 ステンレス製	1	組		396, 000	－	最大水深H=1. 5m
大和市	サッカーゴール埋込式 サブポール常設用	アルマイト処理後電着塗装（一部焼付塗装）、ポスト・クロスバー φ120 2個/組	1	組	1, 148, 000	975, 000	0. 8493	
2	サッカーゴール埋設管	埋込式用埋設管、アルミ合金、アルマイト処理後電着塗装（一部焼付塗装）、フタ付 L=850mm 4本/組	1	組	211, 800	180, 000	0. 8499	
	ターフトレイロングパイル用	サッカーゴール用 ゴム仕切り、ステンレス製、土除け4個、使用時フタ8個（半割型）	1	基	452, 500	384, 000	0. 8486	
	サブポール埋込式	柱：テンレス 焼付塗装 φ 76. 3mm 埋設管：アルミ製、 柱4本・埋設管4本	1	組	453, 000	385, 000	0. 8499	
	ターフトレイロングパイル用	サブポール用 ステンレス／ゴム製、土除け6個、使用時蓋6個、未使用時蓋 6 個	1	組	452, 500	384, 000	0. 8486	
	サブポール用防護マット	H2000、φ 76. 3mm、t10mm	4	本	25, 800	21, 900	0. 8488	
	サッカーコーナーフラッグ	柱：硬式PVC	1	組	42, 200	35, 800	0. 8483	
	サッカーコーナーフラッグ用金属（ロングパイル用）	ステンレス／ゴム製、土除け6個、使用時蓋6個、未使用時蓋 6 個	1	組	210, 600	179, 000	0. 85	
	雨水浸透貯留槽	18, 651×15, 633×1, 570	1	基	18, 289, 920	15, 600, 000	0. 8529	【材工共】
鎌倉市	本管更生材(本管ライニング材)	管径300, t =8. 5mm, 自立管, オールライナー工法（土被り：1. 1m<H≤2. 3m）	1	m	26, 400	25, 200	0. 9545	見積り条件： 施工延長L=100～1000m程度 平均スパン長30m
	本管更生材(本管ライニング材)	管径300, t =7. 0mm, 自立管, オールライナー工法（土被り：2. 3m<H≤5. 0m）	1	m	24, 200	23, 300	0. 9628	見積り条件： 施工延長L=100～1000m程度 平均スパン長30m

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書(第18回)

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ライナープレート	ライナープレート (t =2.7×4586 (4900) ×5090 黒皮 1 m当り単価	1	m	228,500	200,000	0.8753	
	補強リング	H175×4586 (4900) ×5090 黒皮 補強リング	1	R	244,200	210,000	0.86	
	大口径マンホール 内径2400mm 内側プレート接続タイプ	Ⅱ種 内径2400mm 直壁 H=0.9m	1	個	740,000	592,000	0.8	
		Ⅲ種 内径2400mm 直壁 H=0.9m	1	個	785,000	628,000	0.8	
	角落し	2950×250×138 6本 1150×250×69 6本 1960×250×98 10本 1960×130R×98 2本 受け枠S U S 304 クサビ40×50×110 詳細別紙参照 施工一式の材工	1	式	6,061,400	5,720,000	0.9437	
	FRPM中間スラブ	FRPM中間スラブ φ 2400mm 後付用	1	枚	528,000	448,000	0.8485	
	FRPM中間スラブ	上部設置用FRPM中間スラブ φ 2400mm	1	枚	646,000	549,000	0.8498	
	RCボックスカルバート	2800×1500×1500 活荷重 T-25 オス・メス有り コンクリートアンカー	1	個	430,000	294,000	0.6837	
	3号マンホール直壁	3号組立マンホール Ⅲ種 1500×900	1	個	133,400	106,000	0.7946	
藤沢市	(基礎価格)掘進機	アパッチ工法type-Ⅱ(分解回収型)φ1000	1	機	51,100,000	36,290,000	0.7102	
	最小分割到達に伴う組立再生費	φ1000	1	回	3,659,000	3,340,000	0.9128	
	(基礎価格)掘進機	アパッチ工法type-Ⅱ(分解回収型・小立坑発進)φ1100	1	機	39,400,000	37,430,000	0.95	
	最小分割到達に伴う組立再生費	φ1100	1	回	3,378,000	3,200,000	0.9473	
	(基礎価格)油圧ジャッキ単体	1500kN-600st×4	1	式	2,852,000	2,700,000	0.9467	
	鋼製山留材質料 H-200	90日以内	1	t・日	145	105	0.7241	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	様式1 ⑭備考
藤沢市	鋼製山留材質料 H-200	180日以内	1	t・日	135	105	0.7778	
	鋼製山留材質料 H-200	360日以内	1	t・日	125	90	0.72	
	鋼製山留材質料 H-200	720日以内	1	t・日	115	85	0.7391	
	鋼製山留材整備費 H-200		1	t	5,000	4,000	0.8	
	(基礎価格)コアー削進ビット	φ600 (鋼管さや管工法)	1	個	300,000	285,000	0.95	
	(基礎価格)コアー削進ビット	φ500 (鋼管さや管工法)	1	個	221,000	209,000	0.9457	
	(基礎価格)コアー削進ビット	φ450 (鋼管さや管工法)	1	個	168,000	159,000	0.9464	
	(基礎価格)コアー回収ビット	φ60 (鋼管さや管工法)	1	個	135,000	128,000	0.9481	
	(基礎価格)コアー回収ビット	φ114 (鋼管さや管工法)	1	個	250,000	237,000	0.948	
	(基礎価格)コアー抜き装置	φ600 (鋼管さや管工法)	1	個	789,000	749,000	0.9493	
	(基礎価格)コアー抜き装置	φ500 (鋼管さや管工法)	1	個	660,000	627,000	0.95	
	(基礎価格)コアー抜き装置	φ450 (鋼管さや管工法)	1	個	550,000	522,000	0.9491	
	(基礎価格)排土ロッド	(鋼管さや管工法)	1	個	70,000	66,500	0.95	
	(基礎価格)接続ロッド	(鋼管さや管工法)	1	個	70,000	66,500	0.95	
	(基礎価格)スイベルロッド	(鋼管さや管工法)	1	個	80,000	76,000	0.95	
	(基礎価格)油圧ショベル装着式基礎機械	0.7m³級 排ガス対策型	1	機	29,900,000	29,000,000	0.9699	
	(基礎価格)アースオーガ (単軸式・油圧式)	40～56kN/m	1	機	27,000,000	「建設機械等損料表」に掲載有り	—	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	様式1 ⑭備考
藤沢市	スクリーン(固定金具込)	No. 3分水人孔	1	基	459,000	459,000	1	
	スクリーン(固定金具込)	No. 4分水人孔	1	基	206,000	206,000	1	
	スクリーン(固定金具込)	No. 5-1-1分水人孔	1	基	282,000	282,000	1	
	スクリーン(固定金具込)	No. 6-1分水人孔	1	基	207,000	207,000	1	
	スクリーン(固定金具込)	No. 7-1分水人孔	1	基	197,000	197,000	1	
	スクリーン(固定金具込)	No. 8-1分水人孔	1	基	192,000	192,000	1	
	スクリーン(固定金具込)	No. 9-1分水人孔	1	基	245,000	245,000	1	
	角落とし(受枠込)	No. 3分水人孔	1	基	996,000	996,000	1	
	角落とし(受枠込)	No. 4分水人孔	1	基	314,000	314,000	1	
	角落とし(受枠込)	No. 5-1-1分水人孔	1	基	382,000	382,000	1	
	角落とし(受枠込)	No. 6-1分水人孔	1	基	254,000	254,000	1	
	角落とし(受枠込)	No. 7-1分水人孔	1	基	248,000	248,000	1	
	角落とし(受枠込)	No. 8-1分水人孔	1	基	314,000	314,000	1	
	角落とし(受枠込)	No. 9-1分水人孔	1	基	314,000	314,000	1	
	覆工板賃料 (L=4.0m)	鋼製すべり止め 3カ月以内	60	㎡・月	2,100	2,100	1	
	覆工板賃料 (L=4.0m)	鋼製すべり止め 6カ月以内	60	㎡・月	2,100	2,100	1	
	覆工板賃料 (L=4.0m)	鋼製すべり止め 12カ月以内	60	㎡・月	1,740	1,740	1	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	様式1 ⑭備考
藤沢市	覆工板賃料 (L=4.0m)	鋼製すべり止め 整備費	60	㎡・月	1,000	1,000	1	
	No.4分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 現地調査	SCプラグ制作調査	1	式	120,000	120,000	1	
	No.4分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 SCﾌﾟﾗｸﾞ 設置工	φ 1350	2	基	415,000	415,000	1	
	No.4分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 SCﾌﾟﾗｸﾞ 撤去工	φ 1350	2	基	297,000	297,000	1	
	No.4分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 ﾎﾞｲﾊﾟｽ管設置工	φ 600	3.7	m	66,500	66,500	1	
	No.4分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 ﾎﾞｲﾊﾟｽ管撤去工	φ 600	3.7	m	60,600	60,600	1	
	No.4分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 SCﾎﾞｲﾊﾟｽ管設備損料	φ 1350/BP管 φ 600-L3.7m	1	式	3,950,000	3,950,000	1	
	No.5-1-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 現地調査	SCプラグ制作調査	1	式	120,000	120,000	1	
	No.5-1-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 SCﾌﾟﾗｸﾞ 設置工	□800×800	2	基	210,000	210,000	1	
	No.5-1-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 SCﾌﾟﾗｸﾞ 撤去工	□800×800	2	基	169,000	169,000	1	
	No.5-1-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 ﾎﾞｲﾊﾟｽ管設置工	φ 400	2.4	m	34,900	34,900	1	
	No.5-1-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 ﾎﾞｲﾊﾟｽ管撤去工	φ 400	2.4	m	28,500	28,500	1	
	No.5-1-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 SCﾎﾞｲﾊﾟｽ管設備損料	□800×800/BP管 φ 400-L2.4m	1	式	1,720,000	1,720,000	1	
	No.6-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 現地調査	SCプラグ制作調査	1	式	120,000	120,000	1	
	No.6-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 SCﾌﾟﾗｸﾞ 設置工	φ 900	2	基	210,000	210,000	1	
	No.6-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 SCﾌﾟﾗｸﾞ 撤去工	φ 900	2	基	169,000	169,000	1	
	No.6-1分水マンホール SCﾌﾟﾗｸﾞ 水替工 ﾎﾞｲﾊﾟｽ管設置工	φ 400	3.1	m	34,900	34,900	1	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	様式1 ⑭備考
藤沢市	No.6-1分水マンホール SCフラグ 水替工 パイプ管撤去工	φ 400	3. 1	m	28, 500	28, 500	1	
	No.6-1分水マンホール SCフラグ 水替工 SCパイプ管設備損料	φ 900/BP管 φ 400-L3. 1m	1	式	1, 790, 000	1, 790, 000	1	
	ステンフラップ／丸B	F5-400H	1	基	200, 000	200, 000	1	
	ステンフラップ／丸B	F5-450H	1	基	216, 000	216, 000	1	
	ステンフラップ／丸B	F5-600H	1	基	279, 000	279, 000	1	
	現場打マンホール用可とう継手	φ 700mmヒューム管用 (矩形マンホール角度有)	1	組	113, 000	113, 000	1	
	現場打マンホール用可とう継手	φ 1000mm推進管用 (円形マンホール φ 2900)	1	組	159, 000	159, 000	1	
	現場打マンホール用可とう継手	φ 1100mm推進管用 (円形マンホール φ 2900)	1	組	237, 000	237, 000	1	
	現場打マンホール用可とう継手	φ 1100mm推進管用 (円形マンホール φ 2200)	2	組	189, 000	189, 000	1	
	現場打マンホール用可とう継手	φ 450mm推進管用 (矩形マンホール角度無し)	1	組	71, 700	71, 700	1	
	現場打マンホール用可とう継手	φ 700mm推進管用 (矩形マンホール角度無し)	1	組	114, 000	114, 000	1	
	組立マンホール用可とう継手	φ 700mmヒューム管用 (組立式3号マンホール)	1	組	127, 000	127, 000	1	
	組立マンホール用可とう継手	φ 1000mm推進管用 (組立式3号マンホール)	1	組	159, 000	159, 000	1	
	組立マンホール用可とう継手	φ 450mm推進管用 (組立式2号マンホール)	1	組	65, 200	65, 200	1	
	組立マンホール用可とう継手	φ 700mm推進管用 (組立式2号マンホール)	1	組	104, 000	104, 000	1	
	No.3分水マンホール 洗掘防止板 (コンクリート用耐摩耗板)	合成ゴム製 落差3. 5m以内 t=20mm	5. 04	m ²	126, 000	126, 000	1	
	No.3分水マンホール 洗掘防止板設置工	直接工事費	5. 04	m ²	91, 900	91, 900	1	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	様式1 ⑭備考
藤沢市	No.4分水マンホール 洗掘防止板 (コンクリート用耐摩耗板)	合成ゴム製 落差3.5m以内 t=20mm	2.52	m ²	148,000	148,000	1	
	No.4分水マンホール 洗掘防止板設置工	直接工事費	2.52	m ²	91,900	91,900	1	
	先端羽根付き鋼管杭	φ355.6(9.5mm厚) STK400 L=12.0m 杭先端部φ700(28mm厚) SM490A CCジョイント等含まず	1	本	461,600	392,000	0.8492	現場車上渡し 使用予定本数 N=34本
	先端羽根付き鋼管杭	φ355.6(9.5mm厚) STK400 L=19.0m 杭先端部φ700(28mm厚) SM490A CCジョイント等含まず	1	本	670,300	569,000	0.8489	現場車上渡し 使用予定本数 N=21本
大磯町	ボックスカルバート	4500×1600(3分割プレキャスト部) 標準型L=1000	6	個	無	816,000	－	底版中央部現場打ちは含みません。
	ボックスカルバート	4500×1600(3分割プレキャスト部) 標準型L=1000(連結金具付)	4	個	無	816,000	－	底版中央部現場打ちは含みません。
	ボックスカルバート	4500×1600(3分割プレキャスト部) 片斜型951/809	1	個	無	1,120,000	－	底版中央部現場打ちは含みません。
	ボックスカルバート	4500×1600(3分割プレキャスト部) 片斜型951/809(連結金具付)	1	個	無	1,120,000	－	底版中央部現場打ちは含みません。
	ボックスカルバート	4500×1900(3分割プレキャスト部) 標準型L=1000	5	個	無	857,000	－	底版中央部現場打ちは含みません。
	ボックスカルバート	4500×1900(3分割プレキャスト部) 標準型L=1000(連結金具付)	4	個	無	857,000	－	底版中央部現場打ちは含みません。
	ボックスカルバート	4500×1900(3分割プレキャスト部) 片斜型826/894	1	個	無	1,160,000	－	底版中央部現場打ちは含みません。
	ボックスカルバート	4500×1900(3分割プレキャスト部) 片斜型826/894(連結金具付)	1	個	無	1,160,000	－	底版中央部現場打ちは含みません。
	高耐力マイクロパイル	φ177.8 t=10.36mm 埋込長=0.5m 非定着長=30.80m 鋼管定着長=3.00m 非鋼管定着長=2.50m	12	本	無	1,740,000	－	材料費
						1,410,000	－	施工手間
	高耐力マイクロパイル	φ177.8 t=10.36mm 埋込長=0.5m 非定着長=30.80m 鋼管定着長=2.50m 非鋼管定着長=2.50m	12	本	無	1,730,000	－	材料費
						1,380,000	－	施工手間

平成25年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書（第21回）

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ600		面	46,200	46,200	1	鏡体のみ
	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ800		面	59,800	59,800	1	鏡体のみ
	道路反射鏡(指定色)	ステンレス製 Φ1000		面	72,400	72,400	1	鏡体のみ
	落ち蓋式U型側溝 240×600mm	PU9－240		個	4,000	3,200	0.8	
	落ち蓋式U型側溝 300×600mm	PU9－300		個	5,320	4,250	0.7989	
	落ち蓋式U型側溝 360×600mm	PU9－360		個	6,270	5,320	0.8485	
	落ち蓋式U型側溝 450×600mm	PU9－450		個	9,510	8,080	0.8496	
	道路用鉄筋コンクリート側溝3種	250×1000mm		個	12,670	7,600	0.5998	
	道路用鉄筋コンクリート側溝3種	300×1000mm		個	15,290	9,120	0.5965	
	基礎板 400	2000×400×100mm		個	10,560	10,300	0.9754	
	公団ブロック（面とり）	100×100×600 14kg/個		個	750	450	0.6	
	並木柵ブロック1号	120X120X900		本	1,250	1,000	0.8	
	並木柵ブロック2号	120X120X600		本	830	660	0.7952	
	並木柵ブロック3号	120X120X355		本	670	530	0.791	
	柵板（コンクリート板）	910×298×60 39kg/枚		枚	1,950	1,560	0.8	
	L型縁塊（国土交通省型）	片面歩車用 6% 95kg		個	20,030	16,300	0.8138	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	L型縁塊（国土交通省型）	両面歩車用 6% 97kg		個	20,460	16,300	0.7967	
	国土交通省型グレーチング	495×360×60		枚	9,110	5,370	0.5895	固定用鎖、 Kクリップ含む
	階段用手摺 SUS製 独立基礎タイプ	H=1.2m 柱ピッチ2.0m		m	15,200	12,100	0.7961	基礎別途
	階段用手摺 SUS製 連続基礎タイプ	H=1.0m 柱ピッチ2.0m		m	14,800	11,800	0.7973	基礎別途
	追加支柱 独立基礎タイプ	金具含む		本	17,000	13,300	0.7824	
	追加支柱 連続基礎タイプ	金具含む		本	16,200	10,300	0.6358	
	三次元コーナー金具	加算額		か所	6,500	5,120	0.7877	
	車両用防護柵（ダークブラウン）	(C種、土中用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式)		m	18,100	14,800	0.8177	
	車両用防護柵（ダークブラウン）	(C種、構造物用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式)		m	15,100	12,300	0.8146	
	車両用防護柵（ダークブラウン）	ビーム（パイプ）曲げ加工 5m≤R		本	1,000	820	0.82	
	車両用防護柵（ダークブラウン）	ビーム（パイプ）曲げ加工 3m≤R<5m		本	2,000	1,640	0.82	
	車両用防護柵（ダークブラウン）連数加算	(C種、土中用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式)		連	34,710	28,400	0.8182	
	車両用防護柵（ダークブラウン）連数加算	(C種、構造物用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式)		連	28,410	23,200	0.8166	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	30,100	26,200	0.8704	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m	28,400	24,800	0.8732	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	31,000	27,300	0.8806	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	曲支柱 指定色 co建込		m	29,200	25,900	0.887	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 土中建込		連	42,900	36,000	0.8392	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算直支柱 指定色 co建込		連	37,300	31,300	0.8391	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 土中建込		連	45,250	38,000	0.8398	
	ガードレールフェンス2m H=1.1m	連数加算曲支柱 指定色 co建込		連	39,700	33,300	0.8388	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 亜鉛めっき土中建込		m	10,150	8,100	0.798	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 亜鉛めっきブロック建込		m	9,450	7,570	0.8011	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 亜鉛めっきco建込		m	9,350	7,500	0.8021	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	曲支柱 亜鉛めっき土中建込		m	10,950	8,320	0.7598	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	10,600	8,360	0.7887	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	10,000	7,910	0.791	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m	9,900	7,830	0.7909	
	ガードフェンス 3m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	11,400	8,550	0.75	
	ガードフェンス 2m H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	13,250	10,500	0.7925	
	ガードフェンス 2m H=1.1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	12,500	9,900	0.792	
	ガードフェンス 2m H=1.1m	直支柱 指定色 co建込		m	12,400	9,820	0.7919	
	ガードフェンス 2m H=1.1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	14,250	10,700	0.7509	
	ガードフェンス 混合 H=1.1m	直支柱 指定色 土中建込		m	11,800	9,450	0.8008	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ガードフェンス 混合 H=1, 1m	直支柱 指定色 ブロック建込		m	11, 200	8, 920	0. 7964	
	ガードフェンス 混合 H=1, 1m	直支柱 指定色 C0建込		m	11, 100	8, 850	0. 7973	
	ガードフェンス 混合 H=1, 1m	曲支柱 指定色 土中建込		m	12, 600	9, 670	0. 7675	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 標準品 土中建込		連	7, 130	5, 340	0. 7489	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 標準品 ブロック建込		連	5, 280	3, 960	0. 75	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 標準品 co建込		連	4, 830	3, 620	0. 7495	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 曲支柱 標準品 土中建込		連	7, 230	5, 420	0. 7497	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき 土中建込		連	7, 500	6, 090	0. 812	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき ブロック建込		連	5, 300	4, 480	0. 8453	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 亜鉛めっき co建込		連	4, 850	4, 110	0. 8474	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 曲支柱 亜鉛めっき 土中建込		連	7, 500	6, 020	0. 8027	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 指定色 土中建込		連	8, 150	6, 580	0. 8074	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 指定色 ブロック建込		連	5, 750	4, 820	0. 8383	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 直支柱 指定色 co建込		連	5, 250	4, 410	0. 84	
	ガードフェンス H=1, 1m	連数加算 曲支柱 指定色 土中建込		連	8, 480	6, 360	0. 75	
	ガードフェンス H=1, 1m	短縮加工費 標準品		枚	7, 050	5, 710	0. 8099	
	ガードフェンス H=1, 1m	3m 斜加工費 標準品		枚	7, 050	5, 710	0. 8099	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ガードフェンス H=1, 1m	2m 斜加工費 標準品		枚	5, 650	4, 570	0. 8088	
	ガードフェンス H=1, 1m	混合 斜加工費 標準品		枚	6, 350	5, 140	0. 8094	
	ガードフェンス H=1, 1m	短縮加工費 亜鉛めっき色		枚	7, 400	5, 990	0. 8095	
	ガードフェンス H=1, 1m	3m 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	7, 400	5, 990	0. 8095	
	ガードフェンス H=1, 1m	2m 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	5, 900	4, 770	0. 8085	
	ガードフェンス H=1, 1m	混合 斜加工費 亜鉛めっき色		枚	6, 650	5, 380	0. 809	
	ガードフェンス H=1, 1m	短縮加工費 指定色		枚	7, 600	6, 150	0. 8092	
	ガードフェンス H=1, 1m	3m 斜加工費 指定色		枚	7, 600	6, 150	0. 8092	
	ガードフェンス H=1, 1m	2m 斜加工費 指定色		枚	6, 050	4, 900	0. 8099	
	ガードフェンス H=1, 1m	混合 斜加工費 指定色		枚	6, 850	5, 540	0. 8088	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	羽出部 L=300～800		箇所	18, 000	9, 580	0. 5322	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉W基礎		基	53, 400	47, 300	0. 8858	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉C基礎		基	54, 200	48, 000	0. 8856	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	片開き門扉組立て費		基	6, 000	5, 830	0. 9717	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱W基礎		本	4, 400	6, 480	1. 4727	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱C基礎		本	5, 000	6, 880	1. 376	
	転落防止柵 縦格子型ブラウン	追加支柱E基礎		本	7, 300	6, 720	0. 9205	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用0.6m		枚	12,540	7,390	0.5893	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 300用0.6m		枚	13,810	8,140	0.5894	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用0.6m		枚	19,520	11,500	0.5891	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用0.6m		枚	20,440	12,000	0.5871	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 240用0.6m		枚	15,960	9,730	0.6096	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 300用0.6m		枚	19,920	12,100	0.6074	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 360用0.6m		枚	21,700	13,200	0.6083	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 450用0.6m		枚	28,030	17,000	0.6065	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	16,800	9,910	0.5899	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	20,840	12,200	0.5854	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	26,030	15,300	0.5878	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	普通目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	28,320	16,700	0.5897	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	22,580	13,700	0.6067	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	29,100	17,700	0.6082	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	34,060	20,700	0.6078	
	グレーチング側溝蓋 滑止嵩上型	細目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	43,660	26,600	0.6093	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	20,100	11,800	0.5871	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	23,230	13,700	0.5898	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	29,610	17,400	0.5876	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	普通目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	34,400	20,700	0.6017	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 240用1.0m		枚	27,000	16,700	0.6185	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 300用1.0m		枚	34,800	21,200	0.6092	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 360用1.0m		枚	38,120	23,100	0.606	
	グレーチング側溝蓋 滑止特殊嵩上型(勾配)	細目ゴム付T-14 450用1.0m		枚	51,550	31,400	0.6091	
	道路照明柱 DST1E (指定色)	独立柱(埋込式)8-8 安定器開口部溶接レス	1	基	283,500	237,000	0.836	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST7E (指定色)	独立柱(埋込式)8-18 安定器開口部溶接レス	1	基	287,100	240,000	0.8359	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST14E (指定色)	独立柱(埋込式)10-21 安定器開口部溶接レス	1	基	390,000	322,000	0.8256	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST21E (指定色)	独立柱(埋込式)8-18Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス	1	基	422,000	339,000	0.8033	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST4E (指定色)	独立柱(ベース式)8-8 安定器開口部溶接レス	1	基	298,000	250,000	0.8389	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST10E (指定色)	独立柱(ベース式)8-18 安定器開口部溶接レス	1	基	305,000	256,000	0.8393	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST17E (指定色)	独立柱(ベース式)10-21 安定器開口部溶接レス	1	基	391,000	325,000	0.8312	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DST22E (指定色)	独立柱(ベース式)8-18Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス	1	基	444,000	358,000	0.8063	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST7SE (指定色)	独立柱(埋込式)8ASGS 安定器開口部溶接レス	1	基	257,000	219,000	0.8521	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST10SE (指定色)	独立柱(ベース式)8ASGSS 安定器開口部溶接レス	1	基	264,000	224,000	0.8485	基礎は別途 1工事10基程度

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	新型道路照明灯具用照明柱 DST17SE (指定色)	独立柱 (ベース式) 10ASBGS 安定器開口部溶接レス	1	基	317,000	268,000	0.8454	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST23SE (指定色)	独立柱 (埋込式) S5 安定器開口部溶接レス	1	基	207,000	177,000	0.8551	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具用照明柱 DST24SE (指定色)	独立柱 (ベース式) S5B 安定器開口部溶接レス	1	基	235,000	200,000	0.8511	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK1E (指定色)	独立柱 (共架式) 8 (出幅0.8m)	1	基	143,000	115,000	0.8042	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK7E (指定色)	独立柱 (共架式) 13 (出幅1.3m)	1	基	86,000	71,200	0.8279	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK3E (指定色)	独立柱 (共架式) 18 (出幅1.8m)	1	基	151,600	129,000	0.8509	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK5E (指定色)	独立柱 (共架式) 21 (出幅2.1m)	1	基	164,300	140,000	0.8521	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明柱 DSK3SE (指定色)	独立柱 (共架式) 東電認定型	1	基	123,000	101,000	0.8211	基礎は別途 1工事10基程度
	道路照明引込柱 (指定色) 鋼管柱	φ89.1mm、H=6.2m	1	基	86,400	86,400	1	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具 (海浜型、指定色)	セラミックメタルハライドランプ (150w・250w) 対応	1	灯	75,000	51,800	0.6907	基礎は別途 1工事10基程度
	新型道路照明灯具 (海浜型、指定色)	セラミックメタルハライドランプ (70w) 対応	1	灯	47,800	35,400	0.7406	基礎は別途 1工事10基程度
	土砂受入処分料	2t車 昼間		台	5,000	7,000	1.4	
	土砂受入処分料	4t車 昼間		台	8,000	12,000	1.5	
	土砂受入処分料	10t車 昼間		台	18,000	26,000	1.4444	
	路側帯 路面カラー舗装 (100m2以上)	溶融噴射式、施工厚1.7mm、 材工共	1	m2	4,710	3,800	0.8068	内訳書添付
	路側帯 路面カラー舗装 (100m2未満)	溶融噴射式、施工厚1.7mm、 材工共	1	m2	5,337	4,350	0.8151	内訳書添付
	路側帯 路面カラー舗装 (25m2以上50m2未満)	溶融噴射式、施工厚1.7mm、 材工共	1	式	235,564	191,000	0.8108	内訳書添付

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	路側帯 路面カラー舗装 (25m2未満)	溶融噴射式、施工厚1. 7mm、 材工共	1	式	117,469	95,300	0.8113	内訳書添付
	車止め	φ114.3, H=1180, ステンレス製		基	44,000	35,200	0.8	
	車両用防護柵(アルミゲート+ 静電粉体塗装)	(B種、構造物用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式, 埋込1400mm)		m	29,200	23,900	0.8185	
	車両用防護柵(アルミゲート+ 静電粉体塗装)	(B種、構造物用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式, 埋込400mm)		m	24,200	19,800	0.8182	
	車両用防護柵(アルミゲート+ 静電粉体塗装)連数加算	B種、構造物用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式, 埋込1400mm)		連	56,000	45,900	0.8196	
	車両用防護柵(アルミゲート+ 静電粉体塗装)連数加算	B種、構造物用、スチール製、 パイプ式、反射レンズ式, 埋込400mm)		連	45,600	37,300	0.818	
	転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m 勾配自在型	3mW基礎 支柱Φ60.5		m	8,500	7,120	0.8376	
	転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m 勾配自在型	3mC基礎 支柱Φ60.5		m	8,500	7,200	0.8471	
	転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m 勾配自在型	3mE基礎 支柱Φ60.5		m	9,200	7,680	0.8348	
	転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m 勾配自在型	2mW基礎 支柱Φ60.5		m	10,200	9,920	0.9725	
	転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m 勾配自在型	2mC基礎 支柱Φ60.5		m	10,320	10,100	0.9787	
	転落防止柵 縦格子型ブラウンH=1.1m 勾配自在型	2mE基礎 支柱Φ60.5		m	11,040	10,900	0.9873	
藤沢市	地下式プラスチック 貯留槽工	積高7.2m 貯留量30,000m³ 材工共	29458.6	m³	25,200	25,100	0.996	保護シート2層、 遮水シート1層含む 設置後土被り1.5m
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×1505 (側壁開口)	62	個	977,500	879,000	0.8992	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×1505 (メスカット)	1	個	1,027,500	924,000	0.8993	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×1505 (頂版開口)	28	個	1,031,500	928,000	0.8997	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×1005 (オスカット)	1	個	949,400	854,000	0.8995	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×1005 (メスカット)	1	個	949,400	854,000	0.8995	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×760	1	個	807,400	726,000	0.8992	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×910	1	個	894,300	804,000	0.899	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×1195	1	個	1,053,700	953,000	0.9044	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×1180 (オスカット)	1	個	1,100,800	990,000	0.8993	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×1260 (オスカット)	1	個	1,100,100	990,000	0.8999	
	プレキャストボックスカルバート	2400×3000×860 (オスカット)	1	個	915,300	823,000	0.8992	
	プレキャストボックスカルバート据付費	2400×3000	143	m	38,254	36,300	0.9489	
	角型マンホール	外径1000×1000 H=600	126	個	37,500	33,700	0.8987	内径800×800
	大型積ブロック	125型 材工共	2453	m ²	48,320	48,300	0.9996	ホライズンⅡ
	ゴミ分離装置	パンチングスクリーン φ10×P12千鳥 材工共	2	基	12,182,005	11,570,000	0.9498	ユニフィルター
	オリフィス板	口径φ550、ステンレス (t=6mm、SUS304) ステンレス製箱型スクリーン (1.5×1.4×0.5m SUS304) 含む 材工共	1	基	1,266,000	715,000	0.5648	
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	300×300×2000 (D P 0.0～0.2)	1	本	－	42,400	－	T-25
	R Cボックスカルバート	400×400×2000 (D P 0.0～0.2)	1	本	－	53,600	－	T-25
	R Cボックスカルバート	500×500×2000 (D P 0.0～0.2)	1	本	－	66,900	－	T-25
	R Cボックスカルバート	600×600×2000 (D P 0.0～0.2)	1	本	－	96,500	－	T-25
	R Cボックスカルバート	700×700×2000 (D P 0.0～0.2)	1	本	－	106,000	－	T-25

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	800×800×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	118,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	900×600×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	121,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	900×900×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	135,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1000×800×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	135,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1000×1000×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	144,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1000×1500×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	173,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1100×1100×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	171,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×800×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	158,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1000×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	171,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1200×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	184,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1200×1500×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	204,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1300×1300×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	197,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1400×1400×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	254,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1000×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	230,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1200×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	246,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1500×1500×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	269,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1600×1600×2000 (D P 0. 0～0. 2)	1	本	-	324,000	-	T-25

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	1 8 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	304, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 8 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	327, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	330, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 0 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	356, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	373, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	465, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	331, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 2 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	336, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 2 0 0 × 2 2 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	357, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 3 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	350, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 3 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	372, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 4 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	357, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 4 0 0 × 2 4 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	387, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	327, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	350, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	364, 000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 0 ～ 0 . 2)	1	本	-	449, 000	-	T-25

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	2 8 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 0 ~ 0 . 2)	1	本	-	281,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 8 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 0 ~ 0 . 2)	1	本	-	307,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 0 ~ 0 . 2)	1	本	-	310,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 0 ~ 0 . 2)	1	本	-	310,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 0 ~ 0 . 2)	1	本	-	363,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0 × 3 0 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 0 ~ 0 . 2)	1	本	-	435,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 0 ~ 0 . 2)	1	本	-	459,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 0 ~ 0 . 2)	1	本	-	492,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	39,800	-	T-25
	R Cボックスカルバート	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	50,400	-	T-25
	R Cボックスカルバート	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	63,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	90,700	-	T-25
	R Cボックスカルバート	7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	99,700	-	T-25
	R Cボックスカルバート	8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	111,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	9 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	113,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	9 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	127,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 0 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ~ 0 . 5)	1	本	-	127,000	-	T-25

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	1 0 0 0×1 0 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	135,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 0 0 0×1 5 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	163,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 1 0 0×1 1 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	161,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 2 0 0× 8 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	148,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 2 0 0×1 0 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	161,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 2 0 0×1 2 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	173,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 2 0 0×1 5 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	191,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 3 0 0×1 3 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	185,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 4 0 0×1 4 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	238,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0×1 0 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	216,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0×1 2 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	231,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 5 0 0×1 5 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	253,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 6 0 0×1 6 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	305,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 8 0 0×1 5 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	285,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	1 8 0 0×1 8 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	307,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 0 0 0×1 5 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	310,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 0 0 0×1 8 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	-	334,000	-	T-25

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	2 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	350,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	437,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 2 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	311,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 2 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	316,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 2 0 0 × 2 2 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	336,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 3 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	329,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 3 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	349,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 4 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	336,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 4 0 0 × 2 4 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	363,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 1 5 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	308,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 1 8 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	329,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	343,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 5 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	422,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 8 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	264,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	2 8 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	289,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0 × 1 5 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	291,000	-	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0 (D P 0 . 2 ～ 0 . 5)	1	本	-	316,000	-	T-25

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	3 0 0 0×2 5 0 0×1 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	－	341, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0 0×3 0 0 0×1 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	－	409, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 5 0 0×2 0 0 0×1 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	－	432, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 5 0 0×2 5 0 0×1 0 0 0 (D P 0. 2～0. 5)	1	本	－	462, 000	－	T-25
	R Cボックスカルバート	3 0 0× 3 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 5～3. 0)	1	本	－	39, 800	－	T-25
	R Cボックスカルバート	4 0 0× 4 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 5～3. 0)	1	本	－	50, 400	－	T-25
	R Cボックスカルバート	5 0 0× 5 0 0×2 0 0 0 (D P 0. 5～3. 0)	1	本	－	62, 900	－	T-25
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅰ・Ⅱ型 コンクリート蓋		1	個	－	5, 360	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝 Ⅰ型縁塊		1	個	－	5, 230	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝 Ⅱ型縁塊		1	個	－	5, 230	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅰ・Ⅱ型 上部塊		1	個	－	6, 030	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅰ・Ⅱ型 下部塊		1	個	－	12, 500	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 グレーチング蓋	T-25	1	個	－	8, 800	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 グレーチング蓋	T-14	1	個	－	7, 440	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-25, 勾配タイプ	1	個	－	12, 000	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-25, フラットタイプ	1	個	－	11, 400	－	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-14, 勾配タイプ	1	個	－	11, 300	－	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-14, フラットタイプ	1	個	-	10,700	-	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 上部側塊		1	個	-	7,360	-	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 下部側塊		1	個	-	9,920	-	
	茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型 調整ブロック		1	個	-	3,760	-	
	公園ブロック	150×100×600	1	個	-	730	-	
	歩車道境界ブロック	B種Ⅰ型平ブロック	1	個	-	1,140	-	
	歩車道境界ブロック	B種Ⅲ型平ブロック	1	個	-	1,090	-	
	歩車道境界ブロック	フラットブロック	1	個	-	1,190	-	
	茅ヶ崎市特殊L型側溝	220×150×600	1	組	-	1,750	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付 ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	-	71,600	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付 ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	-	71,600	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能付 ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	-	64,400	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能付 ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	-	64,400	-	
	転落防止梯子	φ600用	1	個	-	刊行物掲載品	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-25, 汚水	1	組	-	46,000	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-25, 雨水	1	組	-	46,000	-	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-14, 汚水	1	組	-	43,300	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 300, T-14, 雨水	1	組	－	43,300	－	
	茅ヶ崎市型デザイン柵蓋	φ 200, T-8	1	組	－	11,700	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	327,000	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	327,000	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	281,000	－	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組	－	281,000	－	
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 1 号	1	口	－	137,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 組立 1 号	1	口	－	135,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 組立 1 号	1	口	－	145,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 組立 1 号	1	口	－	156,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 組立 1 号	1	口	－	182,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 組立 1 号	1	口	－	196,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 組立 1 号	1	口	－	207,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 組立 1 号	1	口	－	257,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 2 号	1	口	－	138,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 組立 2 号	1	口	－	137,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 組立 2 号	1	口	－	147,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 組立 2 号	1	口	-	158, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	184, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 組立 2 号	1	口	-	197, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	210, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	260, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	298, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	140, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 組立 3 号	1	口	-	139, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	149, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 組立 3 号	1	口	-	160, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	186, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 組立 3 号	1	口	-	201, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	212, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	262, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	300, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	140, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	138, 000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	148, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	160, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	186, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	200, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	212, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	262, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	141, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	140, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	151, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	161, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	188, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	202, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	215, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	265, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	304, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	143, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	141, 000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	152, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	163, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	190, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	205, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	216, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	267, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	306, 000	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 2 0 0 mm	1	口	-	15, 300	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 2 5 0 mm	1	口	-	13, 400	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 3 0 0 mm	1	口	-	13, 800	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 3 5 0 mm	1	口	-	14, 600	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 4 0 0 mm	1	口	-	16, 900	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 4 5 0 mm	1	口	-	18, 500	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 5 0 0 mm	1	口	-	20, 100	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 6 0 0 mm	1	口	-	24, 200	-	
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 7 0 0 mm	1	口	-	28, 000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 1 号	1	口	-	167, 000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立 1 号	1	口	-	166,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 組立 1 号	1	口	-	177,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 組立 1 号	1	口	-	191,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 組立 1 号	1	口	-	219,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 組立 1 号	1	口	-	235,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 組立 1 号	1	口	-	248,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 組立 1 号	1	口	-	302,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	169,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立 2 号	1	口	-	167,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	180,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 組立 2 号	1	口	-	192,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	221,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 組立 2 号	1	口	-	237,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	251,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	305,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 組立 2 号	1	口	-	347,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	171,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立 3 号	1	口	-	169,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	182,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 組立 3 号	1	口	-	195,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	224,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 組立 3 号	1	口	-	240,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	253,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	308,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 組立 3 号	1	口	-	350,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	170,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	168,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	180,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	194,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	222,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	239,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	252,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口	-	307,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	172,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	170,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	183,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	196,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	225,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	241,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	256,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	311,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口	-	354,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	174,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	172,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	185,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	198,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	227,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	244,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	258,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	313,000	-	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口	-	356,000	-	

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm（開削・陶管）	1	口	－	161,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	187,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	377,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 8 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	403,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 9 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	424,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 0 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	437,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 1 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	458,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 2 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	497,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 3 5 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	535,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 5 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	576,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 6 5 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	638,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 8 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	696,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	762,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm（開削・陶管）	1	口	－	179,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	210,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	412,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	448,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	469,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	479,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	500,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	542,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	584,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	628,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	704,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	768,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm（開削・ヒューム管）	1	口	－	842,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	205,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	404,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 8 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	405,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 9 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	426,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 0 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	450,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 1 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	471,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 2 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	513,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 3 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	554,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 5 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	599,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 6 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	667,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 1 8 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	731,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	805,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	231,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	444,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 8 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	450,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 9 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	471,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 0 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	495,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 1 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	516,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 2 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	561,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 3 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	607,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 5 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	656,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 6 5 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	739,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 1 8 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	812,000	－	
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 0 mm（推進・ヒューム管）	1	口	－	895,000	－	

市町村名	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積 単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
自然環境C	可動ゴム支承	173*420*520	2	基	739,000	554,000	0.7497	
	固定ゴム支承	151*420*420	2	基	780,000	585,000	0.75	

平成25年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第 2 2 回)

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共)5m2以上		m ²	42,100	32,500	0.7720	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	視聴覚障害者誘導標(成形点字)	300×300現場施工品(材工共)5m2未満		m ²	70,800	57,800	0.8164	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート(材工共)300×300(18m ² 以上)		m ²	33,330	33,300	0.9991	
	視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート(材工共)300×300(18m ² 未満)		m ²	39,990	39,900	0.9977	
	電柱共架金具	指定色(下地亜鉛メッキ)		式	19,000	11,800	0.6211	
	支柱(指定色・直柱)	φ76.3＊t3.2*L3600		組	26,100	18,600	0.7126	
	支柱(指定色・直柱)	φ76.3＊ t 3.2*L4000		組	28,100	20,600	0.7331	
	支柱(指定色・直柱)	φ89.1＊ t 3.2*L4400		組	46,900	34,800	0.7420	
	支柱(指定色・直柱)	φ101.6＊ t 4.2*L4800		組	67,900	54,500	0.8027	
	支柱(指定色・曲柱)	φ76.3＊t3.2*L3600		組	29,600	21,200	0.7162	
	支柱(指定色・曲柱)	φ76.3＊ t 3.2*L4000		組	31,600	23,200	0.7342	
	支柱(指定色・曲柱)	φ89.1＊ t 3.2*L4400		組	51,400	38,300	0.7451	
	支柱(指定色・曲柱)	φ101.6＊ t 4.2*L4800		組	80,900	67,500	0.8344	
	支柱（指定色・直角柱）	φ76.3＊ t 3.2*L4000		組	62,100	37,100	0.5974	
	支柱（指定色・直角柱）	φ89.1＊ t 3.2*L4400		組	93,900	53,900	0.5740	
	支柱（指定色・直角柱）	φ101.6＊ t 4.2*L4800		組	123,900	72,200	0.5827	

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	エプロンブロック	750*220*2000		個	28,000	19,600	0.7000	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	エプロンブロック	750*220*1000		個	17,000	14,700	0.8647	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	プレキャスト側溝	B800×H800*L2000	14	本	43,400	32,500	0.7488	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	プレキャスト側溝	B800×H1300*L2000	36	本	53,200	39,900	0.7500	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	プレキャスト側溝	300×200×2000 ※L=1000は製品無し。 現場にて加工する為、L=2000に変更	281	本	6,600	4,290	0.6500	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	大型ブロック (A)	H1000×W1500×L2000	177	個	49,970	49,800	0.9966	
	大型ブロック (B)	H1000×W750×L2000	7	個	35,610	35,600	0.9997	
	大型ブロック (C)	H500×W1500×L2000	30	個	25,530	25,500	0.9988	
	大型ブロック (D)	H500×W750×L2000	1	個	18,410	18,400	0.9995	
	中層混合処理工	ベースマシーン損料 (1.9m32P級)	1	供用日	98,900	98,900	1.0000	見積り有効期限 平成26年6月末迄
		トレンチャー損料 (PBT - 1100)	1	供用日	306,000	306,000	1.0000	見積り有効期限 平成26年6月末迄
		雑損耗品費 (タインチップ、ローラー他)	1	m3	200	200	1.0000	見積り有効期限 平成26年6月末迄
		施工管理装置機械損料 (深度計、回転計)	1	供用日	34,200	34,200	1.0000	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	木くず収集運搬費	4 t コンテナ車 (4～8m3)	630	回	20,000	18,000	0.9000	横須賀市長坂5丁目地内
	鉄筋挿入工 (材料費)	SD345 (ネジ節棒鋼) D22 L=5.0m		本	11,332	9,190	0.8110	104本使用 見積り有効期限 平成26年3月末迄
	鉄筋挿入工 (施工費)	削孔径 φ 90削孔長4.6m		本	54,820	54,600	0.9960	104本使用 見積り有効期限 平成26年3月末迄
	鉄筋挿入工 (材料費)	SD345 (ネジ節棒鋼) D19 L=6.0m		本	10,650	8,640	0.8113	104本使用 見積り有効期限 平成26年3月末迄

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	鉄筋挿入工(施工費)	削孔径 φ 65削孔長5. 6m		本	59, 470	58, 700	0. 9871	104本使用 見積り有効期限 平成26年3月末迄
平塚市	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ 600 T-14	50	組		94, 200	－	G-4-1 （転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）
	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ 600 T-25	50	組		102, 000	－	G-4-1 （転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）
	マシンホール鉄蓋（平塚市型）	φ 360 T-14	50	組		49, 500	－	G-4-2 （台座含む、内蓋除く）
	レジンホール鉄蓋（平塚市型）	φ 360 T-25	50	組		39, 900	－	G-4-3 （調整駒、ボルトナットを含む）
	3号桝鉄蓋(平塚市型)		50	組		49, 500	－	G-7-5 （鉄蓋、台座含む）
	底版一体型管取付壁	0号人孔、有効高600	10	個		30, 900	－	G-10-1
	底版一体型管取付壁	0号人孔、有効高900	10	個		38, 300	－	G-10-1
	底版一体型管取付壁	0号人孔、有効高1200	10	個		45, 500	－	G-10-1
	底版一体型管取付壁	0号人孔、有効高1500	10	個		52, 800	－	G-10-1
	底版一体型管取付壁	0号人孔、有効高1800	10	個		60, 200	－	G-10-1
	底版一体型管取付壁	1号人孔、有効高600	10	個		36, 000	－	G-10-2
	底版一体型管取付壁	1号人孔、有効高900	10	個		44, 400	－	G-10-2
	底版一体型管取付壁	1号人孔、有効高1200	10	個		52, 600	－	G-10-2
	底版一体型管取付壁	1号人孔、有効高1500	10	個		61, 000	－	G-10-2
	底版一体型管取付壁	1号人孔、有効高1800	10	個		69, 300	－	G-10-2
	底版一体型管取付壁	だ円人孔、有効高600	10	個		35, 700	－	600×900楕円形、G-10-3

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
平塚市	底版一体型管取付壁	だ円人孔、有効高900	10	個		45,100	－	600×900楕円形、G-10-3
	底版一体型管取付壁	だ円人孔、有効高600	10	個		市場性なし	－	600×900方円形、G-10-4
	底版一体型管取付壁	だ円人孔、有効高900	10	個		市場性なし	－	600×900方円形、G-10-4
藤沢市	照明灯（灯具）	NNY22127KLF9	6	基	213,000	149,000	0.6995	見積り有効期限 平成26年8月末迄
	照明灯（灯具）	加工NNY22127KLF9 ダークブラウン塗装	6	基	230,500	161,000	0.6985	見積り有効期限 平成26年8月末迄
	照明灯（灯具）	NNY22320LF9	6	基	238,000	166,000	0.6975	見積り有効期限 平成26年8月末迄
	照明灯（灯具）	加工NNY22320LF9 ダークブラウン塗装	6	基	255,500	178,000	0.6967	見積り有効期限 平成26年8月末迄
	照明ポール	YD4509HN	6	基	117,000	81,900	0.7000	見積り有効期限 平成26年8月末迄
	照明ポール	加工YD4509HN ダークブラウン塗装	6	基	176,000	123,000	0.6989	見積り有効期限 平成26年8月末迄
	引き込み柱	スッキリポールスマートタイプ7 m スッキリbox付き、EEスイッチ用加工 ダークブラウン塗装	1	基	352,500	282,000	0.8000	見積り有効期限 平成26年8月末迄
	分電盤	スッキリボックス 照明制御用タイマー、ブレイカー、内臓 ボックスを含む	1	基	135,000	101,000	0.7481	見積り有効期限 平成26年8月末迄
	瀝青系木材チップ舗装	アスウッド混合物（t=40mm）	200	m ²	11,723	10,600	0.9042	
	園名版	藤沢市型 材工共価格	1	基	179,000	179,000	1.0000	
	見切り材	アスファルトエッジ51	500	m	2,200	2,020	0.9182	見積り有効期限 平成26年3月末迄
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さH=1000 コーナー(90°)	1	個	75,800	75,800	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さH=1250 コーナー(90°)	1	個	94,000	94,000	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/m ²) 高さH=1500 コーナー(90°)	1	個	111,500	111,000	0.9955	

様式 1								
市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1750 コーナー(90°)	1	個	166,500	166,000	0.9970	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2000 コーナー(90°)	1	個	185,200	185,000	0.9989	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2250 コーナー(90°)	1	個	305,100	305,000	0.9997	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2500 コーナー(90°)	1	個	330,900	330,000	0.9973	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2750 コーナー(90°)	1	個	419,900	419,000	0.9979	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=3000 コーナー(90°)	1	個	477,900	477,000	0.9981	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1000 コーナー(120°)	1	個	84,300	84,300	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1250 コーナー(120°)	1	個	105,300	105,000	0.9972	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1500 コーナー(120°)	1	個	126,400	126,000	0.9968	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=1750 コーナー(120°)	1	個	189,100	189,000	0.9995	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2000 コーナー(120°)	1	個	210,500	210,000	0.9976	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2250 コーナー(120°)	1	個	351,000	351,000	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2500 コーナー(120°)	1	個	382,000	382,000	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=2750 コーナー(120°)	1	個	487,300	487,000	0.9994	
	プレキャストL型擁壁	宅認型(1.0t/㎡) 高さH=3000 コーナー(120°)	1	個	552,000	552,000	1.0000	
	横断防止柵(ベンチ付)	W=3650 D=428 H=845	4	台	263,900	224,000	0.8488	現着製品価格
	総合案内サイン(土中式)	H1908 W=2423	2	基	1,235,200	1,120,000	0.9067	現着製品価格 高耐候インクジェット印刷費含む

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	総合案内サイン(ベース式)	H1908 W=2423	1	基	1,427,100	1,280,000	0.8969	現着価格 高耐候インクジェット印刷費含む
	定点サイン(バス停時刻表)	H2000 W400 D100	2	基	727,900	618,000	0.8490	現着製品価格
	定点サイン(シェルター柱取付)	400×400	6	基	263,000	227,000	0.8631	現着製品価格 カッティングシート切文字印刷費含む
	路面標示サイン	600×600×60	5	枚	132,300	112,000	0.8466	材料費・設置費・手間費
	総合案内サイン	W1700×H1900×D106	2	基	3,150,000	3,050,000	0.9683	材料費・設置費・手間費
	解説サイン	W700×H1500×D150	5	基	1,128,000	1,110,000	0.9840	材料費・設置費・手間費
	誘導サイン	W1895×H2820×D250	3	基	770,000	747,000	0.9701	材料費・設置費・手間費
	遮熱性透水性インターロッキングブロック	透水性バリアフリータイプLS(遮熱性)198×198×60	1080	m ²	8,600	8,600	1.0000	現着製品価格
	テーパーポールGL=8m S8.25B	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 (貼紙防止塗装含む)	2	本	388,000	284,000	0.7320	現着製品価格 運賃込み
	道路照明器具	SUS製 LED49W	2	台	130,000	110,000	0.8462	現着製品価格
	テーパーポールGL=5m S5.2B	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 (貼紙防止塗装含む)	1	本	316,000	270,000	0.8544	現着製品価格 運賃込み
	道路照明器具	アルミ鋳物製 LED51W 安定器内蔵	1	台	290,000	246,000	0.8483	現着製品価格
	シェルターA 211.6m ²	シリコン接着アルミハニカムパネル53t フッ素樹脂塗装 LED内蔵	1	式	36,034,462	36,000,000	0.9990	現着製品価格 見積り有効期限 平成26年9月末迄
	シェルターD 13.3m ²	シリコン接着アルミハニカムパネル53t フッ素樹脂塗装 LED内蔵	1	式	2,531,434	2,530,000	0.9994	現着製品価格 見積り有効期限 平成26年9月末迄
	シェルターE 10.9m ²	シリコン接着アルミハニカムパネル53t フッ素樹脂塗装 LED内蔵	1	式	2,251,444	2,250,000	0.9994	現着製品価格 見積り有効期限 平成26年9月末迄
	回転圧入鋼管杭 NSエコパイル	φ216.3 STK490 1本杭 L=4.0m(全長4.25m) 養生蓋含む	19	本	76,000	77,300	1.0171	現着製品価格 車上渡し
	回転圧入鋼管杭 NSエコパイル	φ216.3 STK490 3本継 L=1.0+1.0+2.0(全長4.25m) 養生蓋含む	5	本	81,000	87,900	1.0852	現着製品価格 車上渡し

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
藤沢市	後付型伸縮可とう継手設置工 【底板】 (材料費)	耐外水圧用, 伸び量100mm 保護シート含	43. 25	m	165, 751	140, 000	0. 8446	・下地処理W400, t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				47, 700	47, 700	1. 0000	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【側壁】 (材料費)	耐外水圧用, 伸び量100mm 保護シート含	80. 09	m	134, 900	140, 000	1. 0378	・下地処理W400, t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				68, 430	49, 900	0. 7292	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【天井】 (材料費)	耐外水圧用, 伸び量100mm 保護シート含	47. 5	m	134, 900	140, 000	1. 0378	・下地処理W400, t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				72, 060	54, 000	0. 7494	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【底板】 (材料費)	耐外水圧用, 伸び量200mm 保護シート含	4. 8	m	165, 000	188, 000	1. 1394	・下地処理W500, t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				76, 278	49, 800	0. 6529	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【側壁】 (材料費)	耐外水圧用, 伸び量200mm 保護シート含	6. 6	m	154, 000	188, 000	1. 2208	・下地処理W500, t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				88, 000	52, 200	0. 5932	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【天井】 (材料費)	耐外水圧用, 伸び量200mm 保護シート含	5. 56	m	154, 000	188, 000	1. 2208	・下地処理W500, t20含む ・CR系又はEPDM系
	(工事費)				88, 000	56, 600	0. 6432	
	漏水処理工	ウレタン系止水注入		m	49, 075	49, 000	0. 9985	
大和市	既設防球ネット撤去工事費(A-1)	H=10m L=70m	1	式	1, 038, 343	726, 000	0. 6992	
	防球ネット改修工事費(A-1)	H=13m L=50m, H=10m L=20m	1	式	6, 123, 414	4, 280, 000	0. 6990	
	防護カバー	50～220×20	86	m	17, 000	16, 500	0. 9706	

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
座間市	スプリング遊具 ポニー	SR-02	1	基	有り	147,000	－	材料費
			1	基	有り	3,800	－	設置費・手間費
	スプリング遊具 ブルドーザー	SR-03	1	基	有り	147,000	－	材料費
			1	基	有り	3,800	－	設置費・手間費
	スプリング遊具 クジラ	SR-01	1	基	有り	159,000	－	材料費
			1	基	有り	3,800	－	設置費・手間費
	スプリング遊具 バギー	SR-04	1	基	有り	159,000	－	材料費
			1	基	有り	3,800	－	設置費・手間費
	スプリングマット	JM-SP	1	組	有り	28,000	－	材料費
			1	基	有り	2,850	－	設置費・手間費
	ロッククライマー	KDC-05	1	基	有り	652,000	－	材料費
			1	基	有り	57,000	－	設置費・手間費
	ツリークライマー	KDC-03	1	基	有り	540,000	－	材料費
			1	基	有り	47,500	－	設置費・手間費
	平均台	KDC-02	1	基	有り	141,000	－	材料費
			1	基	有り	4,750	－	設置費・手間費

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
座間市	ジョイントマット	JM-01 70t	1	m2	有り	20,400	－	材料費
			1	m2	有り	2,850	－	設置費・手間費
	四阿	AZM-A36L ハカマ鋳物込	1	基	有り	2,230,000	－	材料費
			1	基	有り	171,000	－	設置費・手間費
	ユニットジャングル	NJA-01 W2500 D2500 H2500 安全領域 6127×6127	1	基	有り	552,000	－	材料費
			1	基	有り	66,500	－	設置費・手間費
	ジャングルジムA 小	JA-A	1	基	有り	546,000	－	材料費
			1	基	有り	31,300	－	設置費・手間費
	動物ランド：フレンズ	PBN-031 4070×9165×3995H	1	基	有り	3,180,000	－	材料費
			1	基	有り	238,000	－	設置費・手間費
	ファンファンパーク	TB-F031	1	基	有り	2,740,000	－	材料費
			1	基	有り	235,000	－	設置費・手間費
	ブランコマット	KBF-PT5	1	枚	有り	24,600	－	材料費
			1	枚	有り	1,900	－	設置費・手間費
	マルチトイレ ユニバーサルタイプ	U1-U	1	台	有り	4,530,000	－	材料費
			1	台	有り	126,000	－	設置費・手間費

様式 1

市町村名	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
座間市	マルチトイレ ユニバーサルタイプ	U2-UJCI	1	台	有り	6,010,000	－	材料費
			1	台	有り	126,000	－	設置費・手間費
	誘導サイン	両面	1	基	有り	256,000	－	材料費
			1	基	有り	25,000	－	設置費・手間費
	自転車規制サイン		1	基	有り	251,000	－	材料費
			1	基	有り	19,000	－	設置費・手間費
二宮町	2号組立マンホール（Ⅱ種）	躯体 1200*1500 Ⅱ種	2	個		86,000	－	
	2号組立マンホール（Ⅱ種）	躯体 1200*2100 Ⅱ種	1	個		118,000	－	
	2号組立マンホール（Ⅱ種）	底版 t=150 Ⅱ種	3	個		33,100	－	
	FRP中間スラブ アンカー用（分割タイプ）	φ1200（2分割）	3	組		225,000	－	

平成25年度 高額資材等価格（臨時・工事費調査）調査依頼及び報告書(第 2 3 回)

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	ハンドホール製作	M16ボルトN=6本含む		組	86,000	77,400	0.9000	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	LED道路灯(電源装置・器具線含む)	平均路面輝度0.7cd/m ² 直線ポール取付用(指定色)		灯	180,000	136,000	0.7556	
	LED道路灯(電源装置・器具線含む)	平均路面輝度0.7cd/m ² アーム取付用(指定色)		灯	180,000	136,000	0.7556	
	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎250mm (t=7.0mm) T14 0.6m≦D<1.0m T20 1.0m≦D<1.5m	1	m	24,601	22,100	0.8983	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		◎250mm (t=6.0mm) T14 1.0m≦D<3.5m T20 1.5m≦D<3.5m	1	m	23,188	20,800	0.8970	
		◎250mm (t=8.5mm) T20 0.6m≦D<1.0m T25 0.6m≦D<1.5m	1	m	29,708	26,700	0.8987	
		◎300mm (t=8.5mm) T14 0.6m≦D<1.5m T20 1.0m≦D<2.0m	1	m	31,228	28,100	0.8998	
		◎300mm (t=7.0mm) T14 1.5m≦D<3.5m T20 2.0m≦D<3.5m	1	m	28,837	25,900	0.8982	
		◎300mm (t=10.0mm) T20 0.6m≦D<1.0m T25 1.0m≦D<1.5m	1	m	37,096	33,300	0.8977	
		◎300mm (t=11.5mm) T25 0.6m≦D<1.0m	1	m	39,595	35,600	0.8991	
		◎350mm (t=10.0mm) T14 0.6m≦D<1.0m T20 1.0m≦D<2.0m	1	m	41,682	37,500	0.8997	
		◎350mm (t=8.5mm) T14 1.0m≦D<3.5m T20 2.0m≦D<3.5m	1	m	37,336	33,600	0.8999	
		◎350mm (t=11.5mm) T20 0.6m≦D<1.0m T25 1.0m≦D<1.5m	1	m	45,268	40,700	0.8991	
		◎350mm (t=13.0mm) T25 0.6m≦D<1.0m	1	m	47,985	43,100	0.8982	
		◎380mm (t=11.5mm) T14 0.6m≦D<1.0m T20 1.0m≦D<1.5m	1	m	49,165	44,200	0.8990	
		◎380mm (t=10.0mm) T14 1.0m≦D<3.5m T20 1.5m≦D<3.5m	1	m	42,862	38,500	0.8982	

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積単 価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見 積価格)	⑭備考
横須賀市	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎380mm (t =13. 0mm) T 20 0. 6m ≦ D <1. 0m T 25 0. 6m ≦ D <1. 0m	1	m	52, 099	46, 800	0. 8983	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		◎400mm (t =11. 5mm) T 14 0. 6m ≦ D <1. 0m T 20 1. 0m ≦ D <1. 5m	1	m	50, 780	45, 700	0. 9000	
		◎400mm (t =10. 0mm) T 14 1. 0m ≦ D <3. 5m T 20 1. 5m ≦ D <3. 5m	1	m	44, 912	40, 400	0. 8995	
		◎400mm (t =13. 0mm) T 20 0. 6m ≦ D <1. 0m T 25 1. 0m ≦ D <1. 5m	1	m	55, 235	49, 700	0. 8998	
		◎400mm (t =14. 5mm) T 25 0. 6m ≦ D <1. 0m	1	m	58, 386	52, 500	0. 8992	
		◎450mm (t =13. 0mm) T 14 0. 6m ≦ D <1. 0m T 20 1. 0m ≦ D <1. 5m	1	m	59, 606	53, 600	0. 8992	
		◎450mm (t =11. 5mm) T 14 1. 0m ≦ D <3. 5m T 20 1. 5m ≦ D <3. 5m	1	m	51, 565	46, 400	0. 8998	
		◎450mm (t =14. 5mm) T 20 0. 6m ≦ D <1. 0m T 25 1. 0m ≦ D <1. 5m	1	m	63, 084	56, 700	0. 8988	
		◎450mm (t =16. 0mm) T 25 0. 6m ≦ D <1. 0m	1	m	66, 452	59, 800	0. 8999	
		◎500mm (t =14. 5mm) T 14 0. 6m ≦ D <1. 0m T 20 1. 0m ≦ D <1. 5m	1	m	67, 901	61, 100	0. 8998	
		◎500mm (t =13. 0mm) T 14 1. 0m ≦ D <3. 5m T 20 1. 5m ≦ D <3. 5m	1	m	62, 468	56, 200	0. 8997	
		◎500mm (t =16. 0mm) T 20 0. 6m ≦ D <1. 0m T 25 1. 0m ≦ D <1. 5m	1	m	71, 487	64, 300	0. 8995	
		◎500mm (t =17. 5mm) T 25 0. 6m ≦ D <1. 0m	1	m	75, 073	67, 500	0. 8991	
		◎600mm (t =17. 5mm) T 14 0. 6m ≦ D <1. 0m T 20 1. 0m ≦ D <1. 5m	1	m	93, 037	83, 700	0. 8996	
		◎600mm (t =16. 0mm) T 14 1. 0m ≦ D <3. 5m T 20 1. 5m ≦ D <3. 5m	1	m	88, 147	79, 300	0. 8996	
		◎600mm (t =19. 0mm) T 20 0. 6m ≦ D <1. 0m	1	m	97, 818	88, 000	0. 8996	

様式 1								
番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	◎600mm (t =20. 5mm) T 25 0. 6m ≦ D <1. 0m	1	m	102, 600	92, 300	0. 8996	(参考) 見積り条件 施工延長L=100～ 1000m程度 平均スパン長30m
		◎700mm (t =19. 0mm) T 14 0. 6m ≦ D <3. 5m T 20 0. 6m ≦ D <3. 5m	1	m	140, 892	126, 000	0. 8943	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共	◎250mm (昼)	1	箇所	121, 818	62, 200 49, 800	0. 9194	(参考) 見積条件 1工事 50箇所程度施工場所横須 賀市内更生工事と同時施 工
		◎300mm (昼)	1	箇所	140, 862	69, 700 59, 300	0. 9158	
		◎350mm (昼)	1	箇所	161, 632	79, 200 68, 800	0. 9157	
		◎380mm (昼)	1	箇所	186, 927	93, 100 78, 900	0. 9201	
		◎400mm (昼)	1	箇所	181, 473	88, 100 78, 900	0. 9202	
		◎450mm (昼)	1	箇所	255, 350	110, 000 125, 000	0. 9203	
		◎500mm (昼)	1	箇所	286, 743	123, 000 142, 000	0. 9242	
		◎600mm (昼)	1	箇所	349, 601	163, 000 159, 000	0. 9210	
		◎700mm (昼)	1	箇所	393, 704	187, 000 176, 000	0. 9220	
		◎250mm (夜)	1	箇所	136, 863	62, 000 64, 000	0. 9206	
		◎300mm (夜)	1	箇所	158, 942	70, 200 76, 800	0. 9249	
		◎350mm (夜)	1	箇所	182, 702	79, 700 89, 300	0. 9250	
		◎380mm (夜)	1	箇所	186, 927	93, 000 103, 000	1. 0485	
		◎400mm (夜)	1	箇所	205, 581	88, 000 102, 000	0. 9242	
		◎450mm (夜)	1	箇所	292, 480	110, 000 161, 000	0. 9266	

様式 1

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん)材工共	◎500mm (夜)	1	箇所	327, 983	123, 000 181, 000	0. 9269	(参考) 見積条件 1工事 50箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工
		◎600mm (夜)	1	箇所	391, 402	163, 000 199, 000	0. 9249	
		◎700mm (夜)	1	箇所	442, 140	187, 000 222, 000	0. 9250	
	マグマロックmini 材工共	◎250mm (昼) 既設管 ヒューム管	1	箇所	210, 500	60, 000 136, 000	0. 9311	
		◎300mm (昼) 既設管 ヒューム管	1	箇所	227, 200	69, 000 142, 000	0. 9287	
		◎350mm (昼) 既設管 ヒューム管	1	箇所	241, 400	81, 000 143, 000	0. 9279	
		◎400mm (昼) 既設管 ヒューム管	1	箇所	269, 200	93, 000 156, 000	0. 9250	
		◎450mm (昼) 既設管 ヒューム管	1	箇所	307, 800	106, 000 180, 000	0. 9292	
		◎500mm (昼) 既設管 ヒューム管	1	箇所	331, 500	116, 000 192, 000	0. 9291	
		◎600mm (昼) 既設管 ヒューム管	1	箇所	369, 000	141, 000 201, 000	0. 9268	(参考) 見積条件 1工事 50箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工
		◎700mm (昼) 既設管 ヒューム管	1	箇所	413, 800	167, 000 216, 000	0. 9256	
		◎250mm (夜) 既設管 ヒューム管	1	箇所	237, 400	60, 000 161, 000	0. 9309	
		◎300mm (夜) 既設管 ヒューム管	1	箇所	255, 200	69, 000 169, 000	0. 9326	
		◎350mm (夜) 既設管 ヒューム管	1	箇所	269, 400	81, 000 170, 000	0. 9317	
		◎400mm (夜) 既設管 ヒューム管	1	箇所	299, 600	93, 000 185, 000	0. 9279	
		◎450mm (夜) 既設管 ヒューム管	1	箇所	342, 800	106, 000 213, 000	0. 9306	
		◎500mm (夜) 既設管 ヒューム管	1	箇所	368, 400	116, 000 227, 000	0. 9311	

様式 1

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	マグマロックmini 材工共	◎600mm (夜) 既設管 ヒューム管	1	箇所	404,900	141,000 235,000	0.9286	(参考) 見積条件 1工事 50箇所程度施工場所横須賀市内更生工事と同時施工
		◎700mm (夜) 既設管 ヒューム管	1	箇所	451,900	167,000 252,000	0.9272	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法mini・NGJ) 材工共 (事前調査費含む)	既設管 陶管 ◎250mm (昼)	1	箇所	180,100	60,000 107,000	0.9273	(参考) 見積条件 施工場所横須賀市内更生工事と同時施工
		既設管 陶管 ◎300mm (昼)	1	箇所	194,400	69,000 111,000	0.9259	
		既設管 陶管 ◎350mm (昼)	1	箇所	208,200	81,000 112,000	0.9270	
		既設管 陶管 ◎380mm (昼)	1	箇所	217,600	89,000 112,000	0.9237	
		既設管 陶管 ◎400mm (昼)	1	箇所	226,600	93,000 116,000	0.9223	
		既設管 陶管 ◎450mm (昼)	1	箇所	263,900	106,000 138,000	0.9246	
		既設管 陶管 ◎500mm (昼)	1	箇所	288,900	116,000 151,000	0.9242	
		既設管 陶管 ◎600mm (昼)	1	箇所	319,400	141,000 154,000	0.9236	
		既設管 陶管 ◎250mm (夜)	1	箇所	201,400	60,000 127,000	0.9285	
		既設管 陶管 ◎300mm (夜)	1	箇所	216,300	69,000 132,000	0.9293	
		既設管 陶管 ◎350mm (夜)	1	箇所	230,100	81,000 133,000	0.9300	
		既設管 陶管 ◎380mm (夜)	1	箇所	239,500	89,000 133,000	0.9269	
		既設管 陶管 ◎400mm (夜)	1	箇所	249,200	93,000 137,000	0.9230	
		既設管 陶管 ◎450mm (夜)	1	箇所	290,900	106,000 164,000	0.9282	
		既設管 陶管 ◎500mm (夜)	1	箇所	318,100	116,000 179,000	0.9274	

様式 1

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法mini・NGJ)	既設管 陶管 ◎600mm (夜)	1	箇所	350,100	141,000 183,000	0.9254	(参考) 見積条件 施工場所横須賀市内更生 工事と同時施工
平塚市	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×2000	10～50	個		20,300	－	
	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×1000	10～50	個		14,300	－	
	管渠形側溝(300L)	BOX型 300×300×600	10～50	個		市場性なし	－	
	管渠形側溝(300L)	BOX・摺付け 300×300×1000	10～50	個		14,300	－	
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×2000	10～50	個		26,600	－	
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×1000	10～50	個		18,700	－	
	管渠形側溝(350L)	BOX型 350×355×600	10～50	個		市場性なし	－	
	管渠形側溝(350L)	BOX・摺付け 350×355×1000	10～50	個		18,700	－	
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×2000	10～50	個		42,300	－	
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×1000	10～50	個		33,800	－	
	管渠形側溝(300LG)	BOX型 300×300×600	10～50	個		市場性なし	－	
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×2000	10～50	個		55,100	－	
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×1000	10～50	個		44,200	－	
	管渠形側溝(350LG)	BOX型 350×355×600	10～50	個		市場性なし	－	
	管渠形側溝(300LM)	300×700×1000	10～50	個		38,900	－	
	管渠形側溝(350LM)	350×760×1000	10～50	個		50,400	－	

番号	①資材名	②規格	③ 数量	④ 単位	⑤最低見積単 価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
平塚市	管渠形側溝(300CⅡ)	BOX型 300×300×2000	10～50	個		32,400	－	
	管渠形側溝(300CⅡ)	BOX型 300×300×1000	10～50	個		22,600	－	
	管渠形側溝(300CⅡ)	BOX型 300×300×600	10～50	個		市場性なし	－	
	管渠形側溝(350CⅡ)	BOX型 350×355×2000	10～50	個		33,400	－	
	管渠形側溝(350CⅡ)	BOX型 350×355×1000	10～50	個		23,500	－	
	管渠形側溝(350CⅡ)	BOX型 350×355×600	10～50	個		流通なし	－	
	管渠形側溝(300CⅡG)	BOX型 300×300×2000	10～50	個		50,400	－	
	管渠形側溝(300CⅡG)	BOX型 300×300×1000	10～50	個		40,300	－	
	管渠形側溝(300CⅡG)	BOX型 300×300×600	10～50	個		市場性なし	－	
	管渠形側溝(350CⅡG)	BOX型 350×355×2000	10～50	個		63,900	－	
	管渠形側溝(350CⅡG)	BOX型 350×355×1000	10～50	個		51,100	－	
	管渠形側溝(350CⅡG)	BOX型 350×355×600	10～50	個		市場性なし	－	
	管渠形側溝(300)斜切加工費		10～50	個		16,200	－	
	管渠形側溝(350)斜切加工費		10～50	個		16,200	－	
	ガードレール(Gr-C-2B)	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		15,900	－	
	ガードレール(Gr-C-2E)	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		17,500	－	
	ガードレール(Gr-C-2B)勾配品	上部:エキスパンドパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		18,300	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
平塚市	ガードレール(Gr-C-2E)勾配品	上部:エキスパントパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		20,200	－	
	ガードレール(Gr-C-2B)曲げ支柱	上部:エキスパントパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		16,600	－	
	ガードレール(Gr-C-2E)曲げ支柱	上部:エキスパントパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		18,300	－	
	ガードレール(Gr-C-2B)勾配品 曲げ支柱	上部:エキスパントパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		19,200	－	
	ガードレール(Gr-C-2E)勾配品 曲げ支柱	上部:エキスパントパネル 下部:2段ビーム	100～200	m		21,000	－	
	ガードレール(Gr-C-2B)	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		11,800	－	
	ガードレール(Gr-C-2E)	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		14,400	－	
	ガードレール(Gr-C-2B)勾配品	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		11,800	－	
	ガードレール(Gr-C-2E)勾配品	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		14,400	－	
	ガードレール(Gr-C-2B)曲げ支柱	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		12,600	－	
	ガードレール(Gr-C-2E)曲げ支柱	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		15,100	－	
	ガードレール(Gr-C-2B)勾配品 曲げ支柱	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		12,600	－	
	ガードレール(Gr-C-2E)勾配品 曲げ支柱	上部:2段ビーム 下部:2段ビーム	100～200	m		15,100	－	
	防護柵用基礎ブロック(プレガード)	B,C種 H=400 B=800	100～200	m		14,600	－	
	防護柵用基礎ブロック(プレガード)	B,C種 H=400 B=900	100～200	m		15,300	－	
	防護柵用基礎ブロック(プレガード)	B,C種 H=400 B=1000	100～200	m		16,100	－	
	防護柵用基礎ブロック(プレガード)	B,C種 H=400 B=1100	100～200	m		16,800	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
平塚市	防護柵用基礎ブロック(プレガード)	B,C種 H=400 B=1200	100～200	m		17,600	－	
	防護柵用基礎ブロック(Gベース)	B,C種 H=400 擁壁直上設置	100～200	m		21,300	－	
	防護柵用基礎ブロック(Gベース)	B,C種 H=500 擁壁直上設置	100～200	m		23,000	－	
	防護柵用基礎ブロック(Gベース)	B,C種 H=600 擁壁直上設置	100～200	m		24,600	－	
	防護柵用基礎ブロック(Gベース)	B,C種 H=700 擁壁直上設置	100～200	m		26,200	－	
藤沢市	先端羽根付き鋼管杭	φ 355.6 (9.5mm厚) STK400 L=19.0m 杭先端部φ 700 (28mm厚) SM490A CCジョイント等含まず	21	本	670,300	569,000	0.8489	現場車上渡し
	先端羽根付き鋼管杭	φ 318.5 (6.9mm厚) STK490 L=11.0m 杭先端部φ 600 (22mm厚) SM490A CCジョイント等含まず	28	本	287,600	244,000	0.8484	現場車上渡し
	鋼管杭用機械式継手	φ 355.6mm用	63	個	64,400	45,000	0.6988	
	鋼管杭用機械式継手	φ 318.5mm用	28	個	55,000	38,500	0.7000	
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート	2400×1800×1500 耐震レベル2 T-25 土被り0.2～3.0m	4	本	無	565,000	－	
	R Cボックスカルバート	2400×1400×1500 耐震レベル2 T-25 土被り0.2～3.0m	12	本	無	352,000	－	
	R Cボックスカルバート	1800×1900×2000 耐震レベル2 T-25 土被り0.2～3.1m	1	本	無	519,000	－	
	R Cボックスカルバート	□700×1000×2000 耐震設計L=1 T-25土被り0.2～3.0m	34	本	無	140,000	－	
	R Cボックスカルバート	□600×1000×2000 耐震設計L=1 T-25土被り0.1～0.5m	6	本	無	141,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震L1,L2 T-25, DP0.8～1.1m	32	本	無	336,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700×927/873 耐震 L1, L2, T-25, DP0.8～1.1m, 片斜切	1	本	無	319,000	－	
	R Cボックスカルバート	1700×1700×1068/932 耐震 L1, L2, T-25, DP0.8～1.1m, 木付, ボルト箱付	1	本	無	336,000	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	R C ボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震L1, L2 T-25, DP0.8～1.1m, オスバット, ボルト箱付	1	本	無	385,000	－	
	R C ボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震L1, L2 T-25, DP0.8～1.1m, 人孔穴明φ 900mm	32	本	無	405,000	－	
	オープンシールド工法用 ボックスカルバート	2000×2430×1500 耐震L1, L2, T- 25, DP1.0～1.5m, 裏込注入用, ボルト箱付, インサート付 (段	1	本	無	609,000	－	
	プレキャスト基礎板	□700×1000用	34	枚	無	52,000	－	
	プレキャスト基礎板	□600×1000用	6	枚	無	47,500	－	
	ゼロ矢板	L=6.5m (購入価格)	12	枚	無	刊行物に掲載	－	
	ゼロ矢板	L=5.0m (購入価格)	4	枚	無	刊行物に掲載	－	
	プレキャスト基礎板	580×2400×100 スリット側溝基礎	25	枚	無	28,000	－	
	プレキャスト妻壁	□600×1000用	1	枚	無	48,400	－	
	グレーチング蓋	300用グレーチング L1200 跳ね上がり防止 金具付 普通目＋細目	11	枚	37,200	35,200	0.9462	
	グレーチング蓋	300用グレーチング L1200 跳ね上がり防止 金具付 普通目＋コンクリート充填	11	枚	45,500	45,100	0.9912	
	歩道柵	□500×500×1000	7	箇所		40,100	－	
	スリット可変側溝	300×1000 頂版(L=1200)含む	1	個		40,300	－	
	区画線工	自転車レーン文字「自転車専用」縦2.4×横 1.0m 溶融式	1	箇所		50,000	－	
	削孔工	スリット側溝CSB管φ400用	1	箇所		10,400	－	
	マンホール削孔工	1号マンホールCSB管φ400用	3	箇所		6,720	－	
	マンホール削孔工	1号マンホール塩ビ管 (VU) φ150用	1	箇所		3,080	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	マンホール削孔工	1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 200用	1	箇所		3,640	－	
	マンホール削孔工	1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 250用	1	箇所		4,200	－	
	マンホール削孔工	1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 300用	1	箇所		4,760	－	
	マンホール削孔工	1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 350用	1	箇所		5,320	－	
	マンホール削孔工	1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 400用	1	箇所		5,810	－	
	マンホール削孔工	1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 450用	1	箇所		6,370	－	
	マンホール削孔工	特1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 150用	1	箇所		3,080	－	
	マンホール削孔工	特1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 200用	1	箇所		3,640	－	
	マンホール削孔工	特1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 250用	1	箇所		4,200	－	
	マンホール削孔工	特1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 300用	1	箇所		4,760	－	
	マンホール削孔工	特1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 350用	1	箇所		5,320	－	
	マンホール削孔工	特1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 400用	1	箇所		5,810	－	
	マンホール削孔工	特1号マンホール塩ビ管 (VU) φ 450用	1	箇所		6,370	－	
	マンホール削孔工	0号マンホール塩ビ管 (VU) φ 150用	1	箇所		3,080	－	
	マンホール削孔工	0号マンホール塩ビ管 (VU) φ 200用	1	箇所		3,640	－	
	マンホール削孔工	0号マンホール塩ビ管 (VU) φ 250用	1	箇所		4,200	－	
	マンホール削孔工	0号マンホール塩ビ管 (VU) φ 300用	1	箇所		4,760	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	マンホール削孔工	0号マンホール塩ビ管 (VU) φ 350用	1	箇所		5, 320	－	
	マンホール削孔工	0号マンホール塩ビ管 (VU) φ 400用	1	箇所		5, 810	－	
	マンホール削孔工	0号マンホール塩ビ管 (VU) φ 450用	1	箇所		6, 370	－	
	水中雨汚水ポンプ	水中ポンプ φ 250、8. 4m3/min、8. 7m、22kw	2	台	有	6, 640, 000	－	
	弁類	逆止弁、φ 250、JIS10K	2	個	有	704, 000	－	
	吐出配管、サポート類	φ 250、sch20、300mm両フランジ直管	2	個	有	184, 000	－	
	吐出配管、サポート類	φ 250、sch20、90° 両フランジ曲管	2	個	有	224, 000	－	
	吐出配管、サポート類	φ 250、sch20、700mm両フランジ直管	1	個	有	208, 000	－	
	吐出配管、サポート類	φ 250、sch20、1300mm両フランジ直管	1	個	有	240, 000	－	
	吐出配管、サポート類	フランジ接合材、φ 250、JIS10K	10	組	有	5, 600	－	
	吐出配管、サポート類	上部サポート (SUS製)	2	個	有	88, 000	－	
	吐出配管、サポート類	吊上チェーンフック (SUS製)	2	個	有	37, 600	－	
	吐出配管、サポート類	ケーブル取付金具 (SUS製)	2	個	有	37, 600	－	
	埋設用可とう伸縮継手	φ 250、JIS10K、許容たわみ量100mm	2	個	有	264, 000	－	
	投込圧力式水位計	静電容量型圧力センサ	1	個	有	1, 480, 000	－	
	制御盤	屋外自立型	1	面	有	8, 750, 000	－	
	遠方通報装置	河川水位情報システム	1	式	有	8, 000, 000	－	

様式 1

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
茅ヶ崎市	遠方通報装置	データロガ（監視操作卓）装置機能増設	1	式	有	880,000	－	
	遠方通報装置	遠方監視装置（親局）機能増設	1	式	有	3,560,000	－	
	遠方通報装置	遠方監視装置（子局）機能増設	1	式	有	3,560,000	－	
	遠方通報装置	市役所監視卓機能増設	1	式	有	400,000	－	
	引込開閉器盤	屋外壁掛形 鋼板製	1	面	有	434,000	－	
	装柱材		1	式	有	78,400	－	
	転倒式水位計	フロート式レベルスイッチ	1	個	有	28,000	－	
厚木市	プレキャストセグメント製作	PC単純ポストテンションバルブT桁	2.0	本	6,515,000	6,000,000	0.9210	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	プレキャストセグメント製作	PC単純ポストテンションバルブT桁	2.0	本	6,517,000	6,010,000	0.9222	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	ゴム支承	m o v 620*370*95	4.0	個	169,800	114,000	0.6714	見積り有効期限 平成26年12月末迄
	ゴム支承	fix 620*320*71	4.0	個	106,900	75,400	0.7053	見積り有効期限 平成26年12月末迄
	防触アンカー装置	m o v 55*1120	6.0	組	44,000	32,900	0.7477	見積り有効期限 平成26年12月末迄
	防触アンカー装置	fix 55*1120	6.0	組	39,000	29,100	0.7462	見積り有効期限 平成26年12月末迄
	落橋防止装置	A1) SBPR930/1080 40*2790	6.0	組	325,700	292,000	0.8965	見積り有効期限 平成26年12月末迄
	落橋防止装置	A2) SBPR930/1080 40*2700	6.0	組	309,300	277,000	0.8956	見積り有効期限 平成26年12月末迄
	橋梁鋼製高欄	歩車道兼用B種3本レールH=850	48.7	m	43,700	36,300	0.8307	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	橋梁鋼製高欄	歩車道兼用B種4本レールH=1000	48.6	m	51,900	43,100	0.8304	見積り有効期限 平成26年9月末迄

様式 1

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
厚木市	橋梁アルミ製高欄	歩車道兼用B種3本レールH=850	48.7	m	46,200	39,200	0.8485	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	橋梁アルミ製高欄	歩車道兼用B種4本レールH=1000	48.6	m	69,300	58,900	0.8499	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	橋りょう用伸縮装置	ジョイント N2-50歩道用	2.6	m	88,000	Web建設物価	－	
	橋りょう用伸縮装置	ジョイント N2-20歩道用	2.6	m	42,000	Web建設物価	－	
	P Cボックスカルバート	B 1300×H1100×L 2000	1	個		138,000	－	見積り有効期限 平成26年9月末迄
	R Cボックスカルバート	B 1300×H1100×L 2000	1	個		138,000	－	見積り有効期限 平成26年9月末迄
秦野市	透水性ゴムチップ入り弾性舗装混合物舗装工	ゴム10%、ベンガラ、t=30cm	4700	m ²	6,480	6,150	0.9491	材工共 ソフトウオーク
	ゴムチップウレタン舗装工	材工・カラーゴムチップ t=15mm	1490	m ²	15,417	12,800	0.8303	園路 (ジョギングコース)
	既設ゴムチップ舗装撤去工	工事費・t=15mm 処分・運搬除く	1490	m ²	2,201	2,000	0.9087	園路 (ジョギングコース) □
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ 600 秦野市型・高機能型		組		69,700	－	
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ 600 秦野市型・一般型		組		69,700	－	
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ 600 秦野市型・一般型		組		63,200	－	
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ 900-600 秦野市型・一般型	1	組		361,000	－	
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ 900-600 秦野市型・一般型	1	組		315,000	－	
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ 600用 調整駒及びボルト		組		3,150	－	
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ 900用 調整駒及びボルト	1	組		3,150	－	
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ 900-600用 調整駒及びボルト	1	組		3,150	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 900-600	1	組		183000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1200-600	1	組		197000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1500-600	1	組		204000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1800-600	1	組		267000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 2200-600	1	組		335000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 900-600（2分割）	1	組		211000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1200-600（2分割）	1	組		225000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1500-600（3分割）	1	組		251000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 1800-600（3分割）	1	組		314000	-	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ 2200-600（4分割）	1	組		391000	-	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)- 50 開口部 φ 900	1	個		16, 400	-	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)-100 開口部 φ 900	1	個		26, 900	-	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)-150 開口部 φ 900	1	個		40, 600	-	
	3号レジンマンホール頂版	RMH150(A)-160(90) 開口部 φ 900	1	個		202, 000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B, C)- 600	1	個		132, 000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B, C)- 900	1	個		178, 000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B, C)-1200	1	個		224, 000	-	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150 (B, C) -1500	1	個		273, 000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150 (B, C) -1800	1	個		315, 000	-	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150 (B, C) -2400	1	個		413, 000	-	
	3号レジンマンホール中間スラブ	RMH150 (M) -160 (90)	1	個		210, 000	-	
	3号レジンマンホールスラブ	RMH150 (S) -80 (60)	1	個		120, 000	-	
	3号レジンマンホール底版	RMH150 (P) -110	1	個		160, 000	-	
	3号レジンマンホール底版	RMH150 (P) -160	1	個		233, 000	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		5, 510	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径254mm	1	箇所		7, 850	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径306mm	1	箇所		8, 820	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径354mm	1	箇所		10, 100	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径410mm	1	箇所		11, 200	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径464mm	1	箇所		12, 200	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径530mm	1	箇所		13, 300	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径586mm	1	箇所		14, 500	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径644mm	1	箇所		15, 900	-	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径700mm	1	箇所		18, 300	-	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	3号レジンマンホール削孔費	削孔径760mm	1	箇所		22,100	－	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径820mm	1	箇所		24,000	－	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径938mm	1	箇所		24,300	－	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径1020mm	1	箇所		31,300	－	
	レジンマンホール調整プレート	調整高25mm迄	1	セット		2,850	－	
	レジンマンホール調整プレート	調整高45mm迄	1	セット		4,860	－	
	レジンマンホール調整プレート	調整高50mm迄	1	セット		5,700	－	
	レジンマンホール調整プレート	調整高70mm迄	1	セット		7,710	－	
	3号レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル3号用(90kg)	1	セット		46,300	－	
	管口処理剤(内面側)	管口目地用樹脂パテ(5kg)	1	セット		11,300	－	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vuφ150	1	個		15,400	－	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vuφ200	1	個		16,800	－	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vuφ250	1	個		18,600	－	
	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径～φ250mm	1	箇所		12,000	－	
	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径φ300～φ500mm	1	箇所		16,000	－	
	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径φ600mm以上	1	箇所		20,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長30cm	1	脚		流通無し	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	FRP製ハシゴ	ハシゴ長60cm	1	脚		流通無し	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長90cm	1	脚		25,900	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長120cm	1	脚		34,500	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長150cm	1	脚		43,200	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長180cm	1	脚		51,800	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長210cm	1	脚		60,400	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長240cm	1	脚		69,100	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長270cm	1	脚		77,700	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長300cm	1	脚		86,400	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長330cm	1	脚		95,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長360cm	1	脚		103,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長390cm	1	脚		112,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長420cm	1	脚		120,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長450cm	1	脚		129,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長480cm	1	脚		138,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長510cm	1	脚		146,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長540cm	1	脚		155,000	－	

番号	①資材名	②規格	③数量	④単位	⑤最低見積単価	⑬調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	⑭備考
秦野市	FRP製ハシゴ	ハシゴ長570cm	1	脚		164,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長600cm	1	脚		172,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長630cm	1	脚		181,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長660cm	1	脚		190,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長690cm	1	脚		198,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長720cm	1	脚		207,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長750cm	1	脚		216,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長780cm	1	脚		224,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長810cm	1	脚		233,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長840cm	1	脚		241,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長870cm	1	脚		250,000	－	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長900cm	1	脚		259,000	－	
県西地域県西総合C	緩衝チェーン	410 k N型 3リンク CL=2, 244mm	2	組		367,000	－	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	緩衝チェーン	250 k N型 3リンク CL=2, 132mm	2	組		264,000	－	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	せん断ストッパー	600kN型 M-80 セットボルト含む	2	組		326,000	－	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	せん断ストッパー	400kN型 M-80 セットボルト含む	2	組		233,000	－	見積り有効期限 平成26年6月末迄
	せん断ストッパー	400kN型 F セットボルト含む	4	組		208,000	－	見積り有効期限 平成26年6月末迄