

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・高機能型	1	組		69,700	---	
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・一般型	1	組		69,700	---	
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ600 秦野市型・一般型	1	組		63,200	---	
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ900-600 秦野市型・一般型	1	組		361,000	---	
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ900-600 秦野市型・一般型	1	組		315,000	---	
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ600用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	M16×L250 3個セット
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	M16×L250 3個セット
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900-600用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	M16×L250 3個セット
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ900-600	1	組		156,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1200-600	1	組		160,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1500-600	1	組		178,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1800-600	1	組		220,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ2200-600	1	組		276,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ900-600（2分割）	1	組		211,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1200-600（2分割）	1	組		225,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1500-600（3分割）	1	組		251,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ1800-600（3分割）	1	組		314,000	---	
	中間スラブ（後付け）	FRP製 φ2200-600（4分割）	1	組		391,000	---	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)- 50 開口部φ900	1	個		16,400	---	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)-100 開口部φ900	1	個		26,900	---	
	レジンマンホール用調整リング	RM90(K)-150 開口部φ900	1	個		40,600	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	レジンマンホール用調整リング	RM60(K)- 50 開口部 φ 600	1	個		10,100	---	
	レジンマンホール用調整リング	RM60(K)-100 開口部 φ 600	1	個		16,900	---	
	レジンマンホール用調整リング	RM60(K)-150 開口部 φ 600	1	個		25,600	---	
	3号レジンマンホール頂版	RMH150(A)-160(60) 開口部 φ 600	1	個		256,000	---	
	3号レジンマンホール頂版	RMH150(A)-160(90) 開口部 φ 900	1	個		202,000	---	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)- 600	1	個		132,000	---	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)- 900	1	個		178,000	---	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-1200	1	個		224,000	---	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-1500	1	個		273,000	---	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-1800	1	個		315,000	---	
	3号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH150(B,C)-2400	1	個		413,000	---	
	3号レジンマンホール中間スラブ	RMH150(M)-160(90)	1	個		210,000	---	
	3号レジンマンホールスラブ	RMH150(S)-80(60)	1	個		120,000	---	
	3号レジンマンホール底版	RMH150(P)-110	1	個		160,000	---	
	3号レジンマンホール底版	RMH150(P)-160	1	個		233,000	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		5,510	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径254mm	1	箇所		7,850	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径306mm	1	箇所		8,820	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径354mm	1	箇所		10,100	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径410mm	1	箇所		11,200	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径464mm	1	箇所		12,200	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	3号レジンマンホール削孔費	削孔径530mm	1	箇所		13,300	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径586mm	1	箇所		14,500	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径644mm	1	箇所		15,900	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径700mm	1	箇所		18,300	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径760mm	1	箇所		22,100	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径820mm	1	箇所		24,000	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径938mm	1	箇所		24,300	---	
	3号レジンマンホール削孔費	削孔径1020mm	1	箇所		31,300	---	
	2号レジンマンホール頂版	RMH120(A)-130(60) 開口部 φ 600	1	個		116,000	---	
	2号レジンマンホール頂版	RMH120(A)-130(90) 開口部 φ 900	1	個		105,000	---	
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)- 600	1	個		89,400	---	
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)- 900	1	個		118,000	---	
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-1200	1	個		146,000	---	
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-1500	1	個		177,000	---	
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-1800	1	個		203,000	---	
	2号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH120(B,C)-2400	1	個		265,000	---	
	2号レジンマンホール中間スラブ	RMH120(M)-150(90)	1	個		100,000	---	
	2号レジンマンホールスラブ	RMH120(S)-80(60)	1	個		71,800	---	
	2号レジンマンホール底版	RMH120(P)-90	1	個		86,400	---	
	2号レジンマンホール底版	RMH120(P)-160	1	個		155,000	---	
	2号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		4,280	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	2号レジンマンホール削孔費	削孔径254mm	1	箇所		6,160	---	
	2号レジンマンホール削孔費	削孔径306mm	1	箇所		6,990	---	
	2号レジンマンホール削孔費	削孔径354mm	1	箇所		8,030	---	
	2号レジンマンホール削孔費	削孔径410mm	1	箇所		8,790	---	
	2号レジンマンホール削孔費	削孔径464mm	1	箇所		9,800	---	
	2号レジンマンホール削孔費	削孔径530mm	1	箇所		10,500	---	
	1号レジンマンホール頂版	RMH90(A)-120(60) 開口部 φ 600	1	個		59,200	---	
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B)- 300	1	個		44,800	---	
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B,C)- 600	1	個		70,500	---	
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B,C)- 900	1	個		93,900	---	
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B,C)-1200	1	個		113,000	---	
	1号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH90(B,C)-1500	1	個		138,000	---	
	1号レジンマンホールスラブ	RMH90(S)-80(60)	1	個		39,600	---	
	1号レジンマンホール底版	RMH90(P)-90	1	個		55,700	---	
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		3,300	---	
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径254mm	1	箇所		4,780	---	
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径306mm	1	箇所		5,470	---	
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径354mm	1	箇所		6,160	---	
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径410mm	1	箇所		6,980	---	
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径464mm	1	箇所		7,570	---	
	1号レジンマンホール削孔費	削孔径530mm	1	箇所		8,300	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	0号レジンマンホール頂版	RMH75(A)-120(60) 開口部 φ 600	1	個		40,100	---	
	0号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH75(B)- 300	1	個		42,500	---	
	0号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH75(B,C)- 600	1	個		61,100	---	
	0号レジンマンホール直壁(管取付壁)	RMH75(B,C)- 900	1	個		80,800	---	
	0号レジンマンホール底版	RMH75(P)-80	1	個		36,700	---	
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径206mmまで	1	箇所		3,300	---	
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径254mm	1	箇所		4,780	---	
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径306mm	1	箇所		5,470	---	
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径354mm	1	箇所		6,160	---	
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径410mm	1	箇所		6,980	---	
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径464mm	1	箇所		7,570	---	
	0号レジンマンホール削孔費	削孔径530mm	1	箇所		8,300	---	
	0号レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル0号用(20kg)	1	セット		10,300	---	
	1号レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル1号用(30kg)	1	セット		15,400	---	
	2号レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル2号用(60kg)	1	セット		30,900	---	
	3号レジンマンホールインバート材	ポリマーセメントモルタル3号用(90kg)	1	セット		40,500	---	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vu φ 100	1	個		13,900	---	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vu φ 150	1	個		15,400	---	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vu φ 200	1	個		16,800	---	
	可とう継手(拡張バンド形式)	塩ビ管用Vu φ 250	1	個		18,600	---	
	管口処理剤(内面側)	管口目地用樹脂パテ(5kg)	1	セット		11,300	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径～φ250mm	1	箇所		12,000	---	
	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径φ300～φ500mm	1	箇所		16,000	---	
	可とう継ぎ手用壁厚打ち増し加工費	管径φ600mm以上	1	箇所		20,000	---	
	レジンマンホール調整プレート	調整高25mm迄	1	セット		2,560	---	
	レジンマンホール調整プレート	調整高45mm迄	1	セット		4,370	---	
	レジンマンホール調整プレート	調整高50mm迄	1	セット		5,130	---	
	レジンマンホール調整プレート	調整高70mm迄	1	セット		6,930	---	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長30cm	1	脚		流通無し	---	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長60cm	1	脚		流通無し	---	
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長90cm	1	脚		25,900	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長120cm	1	脚		34,500	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長150cm	1	脚		43,200	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長180cm	1	脚		51,800	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長210cm	1	脚		60,400	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長240cm	1	脚		69,100	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長270cm	1	脚		77,700	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長300cm	1	脚		86,400	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長330cm	1	脚		95,000	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長360cm	1	脚		103,000	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長390cm	1	脚		112,000	---	W=300 固定用アッカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長420cm	1	脚		120,000	---	W=300 固定用アッカー別

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	FRP製ハシゴ	ハシゴ長450cm	1	脚		129,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長480cm	1	脚		138,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長510cm	1	脚		146,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長540cm	1	脚		155,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長570cm	1	脚		164,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長600cm	1	脚		172,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長630cm	1	脚		181,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長660cm	1	脚		190,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長690cm	1	脚		198,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長720cm	1	脚		207,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長750cm	1	脚		216,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長780cm	1	脚		224,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長810cm	1	脚		233,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長840cm	1	脚		241,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長870cm	1	脚		250,000	---	W=300 固定用アカー別
	FRP製ハシゴ	ハシゴ長900cm	1	脚		259,000	---	W=300 固定用アカー別
	組立マンホール0号床版斜壁	600*900*150	1	個		11,800	---	
	組立マンホール1号床版斜壁	600*1050*150	1	個		17,200	---	
	組立マンホール2号床版斜壁	600*1400*200	1	個		47,000	---	
	組立マンホール2号床版斜壁	900*1400*200	1	個		61,100	---	
	組立マンホール3号床版斜壁	600*1750*200	1	個		83,900	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	組立マンホール3号床版斜壁	900*1750*200	1	個		109,000	---	
	組立マンホール4号床版斜壁	900*2120*300	1	個		149,000	---	
	組立マンホール楕円床版斜壁	600*1050*150	1	個		14,100	---	
	組立マンホール2号斜壁	900*1200*450	1	個		40,300	---	
	組立マンホール2号斜壁	900*1200*600	1	個		52,200	---	
	組立マンホール2号直壁	1200*2400	1	個		118,000	---	
	組立マンホール3号斜壁	900*1500*450	1	個		75,900	---	
	組立マンホール3号斜壁	900*1500*600	1	個		96,600	---	
	組立マンホール4号直壁	1800*900	1	個		112,000	---	
	組立マンホール4号直壁	1800*1200	1	個		149,000	---	
	組立マンホール4号直壁	1800*1500	1	個		185,000	---	
	組立マンホール4号直壁	1800*1800	1	個		220,000	---	
	組立マンホール4号直壁	1800*2100	1	個		254,000	---	
	組立マンホール4号直壁	1800*2400	1	個		289,000	---	
	組立マンホール4号管取付壁	1800*900	1	個		164,000	---	
	組立マンホール4号管取付壁	1800*1200	1	個		201,000	---	
	組立マンホール4号管取付壁	1800*1500	1	個		237,000	---	
	組立マンホール4号管取付壁	1800*1800	1	個		272,000	---	
	組立マンホール4号管取付壁	1800*2100	1	個		306,000	---	
	組立マンホール4号管取付壁	1800*2400	1	個		342,000	---	
	組立マンホール4号底版	有効高250	1	個		154,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	組立マンホール楕円斜壁	600*300	1	個		15,100	---	
	組立マンホール楕円斜壁	600*450	1	個		19,800	---	
	組立マンホール楕円斜壁	600*600	1	個		23,100	---	
	組立マンホール楕円直壁	600*900*300	1	個		10,700	---	
	組立マンホール楕円直壁	600*900*600	1	個		18,000	---	
	組立マンホール楕円直壁	600*900*900	1	個		27,000	---	
	組立マンホール楕円直壁	600*900*1200	1	個		34,900	---	(600*900*600) × 2として
	組立マンホール楕円直壁	600*900*1500	1	個		43,200	---	(600*900*600)+(600*900*900)として
	組立マンホール楕円管取付壁	600*900*600	1	個		18,700	---	
	組立マンホール楕円管取付壁	600*900*900	1	個		27,800	---	
	組立マンホール楕円管取付壁	600*900*1200	1	個		37,400	---	(600*900*600) × 2として
	組立マンホール楕円管取付壁	600*900*1500	1	個		46,500	---	(600*900*600)+(600*900*900)として
	組立マンホール楕円底板	有効高130	1	個		15,400	---	
	排泥処理費		1	m ³	8,500	8,500	1.0000	相信産業㈱ 工場所在地：神奈川県平塚市 南金目658 荷渡条件：運賃別途プラント 渡し
	改良土	ほぐし土量	1	m ³	3,200	3,200	1.0000	
	改良土（0-10）	ほぐし土量	1	m ³	3,200	3,200	1.0000	
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 1 号	1	口		154,000	---	ガリガリくん
	〃	φ 2 5 0 mm 組立 1 号	1	口		152,000	---	ガリガリくん
	〃	φ 3 0 0 mm 組立 1 号	1	口		162,000	---	ガリガリくん

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	"	φ 3 5 0 mm 組立 1 号	1	口		173,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 組立 1 号	1	口		199,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 組立 1 号	1	口		214,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 組立 1 号	1	口		225,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 組立 1 号	1	口		275,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 2 号	1	口		170,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 組立 2 号	1	口		168,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 組立 2 号	1	口		179,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 組立 2 号	1	口		189,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 組立 2 号	1	口		216,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 組立 2 号	1	口		230,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 組立 2 号	1	口		242,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 組立 2 号	1	口		293,000	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm 組立 2 号	1	口		331,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 3 号	1	口		193,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 組立 3 号	1	口		191,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 組立 3 号	1	口		202,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 組立 3 号	1	口		212,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 組立 3 号	1	口		239,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 組立 3 号	1	口		254,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 組立 3 号	1	口		265,000	---	ガリガリくん

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 6 0 0 mm 組立 3 号	1	口		316,000	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm 組立 3 号	1	口		355,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		157,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		155,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		165,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		177,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		203,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		218,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		230,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		281,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		173,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		171,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		183,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		194,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		221,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		235,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		248,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		299,000	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		338,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		196,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		194,000	---	ガリガリくん

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 3 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		205,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		216,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		243,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		258,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		270,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		321,000	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		361,000	---	ガリガリくん
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 2 0 0 mm	1	□		15,900	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm	1	□		13,900	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm	1	□		14,300	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm	1	□		15,200	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm	1	□		17,500	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm	1	□		19,200	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm	1	□		20,900	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm	1	□		25,100	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm	1	□		29,100	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 組立角形(600*900)	1	□		147,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 現場打角形(600*900)	1	□		147,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 1 号	1	□		192,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 組立 1 号	1	□		190,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 組立 1 号	1	□		202,000	---	ガリガリくん

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 3 5 0 mm 組立 1 号	1	口		215,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 組立 1 号	1	口		244,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 組立 1 号	1	口		260,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 組立 1 号	1	口		273,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 組立 1 号	1	口		328,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 2 号	1	口		215,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 組立 2 号	1	口		213,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 組立 2 号	1	口		226,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 組立 2 号	1	口		239,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 組立 2 号	1	口		268,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 組立 2 号	1	口		284,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 組立 2 号	1	口		298,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 組立 2 号	1	口		353,000	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm 組立 2 号	1	口		396,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 3 号	1	口		249,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 組立 3 号	1	口		247,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 組立 3 号	1	口		260,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 組立 3 号	1	口		273,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 組立 3 号	1	口		302,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 組立 3 号	1	口		319,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 組立 3 号	1	口		332,000	---	ガリガリくん

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 6 0 0 mm 組立 3 号	1	口		387,000	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm 組立 3 号	1	口		430,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		195,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		193,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		205,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		219,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		247,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		264,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		278,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	口		333,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		219,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		216,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		230,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		243,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		273,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		289,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		304,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		359,000	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	口		403,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		252,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		250,000	---	ガリガリくん

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 3 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		263,000	---	ガリガリくん
	"	φ 3 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		276,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		306,000	---	ガリガリくん
	"	φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		323,000	---	ガリガリくん
	"	φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		337,000	---	ガリガリくん
	"	φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		392,000	---	ガリガリくん
	"	φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	口		436,000	---	ガリガリくん
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立角形(600*900)	1	口		182,000	---	ガリガリくん
	"	φ 2 5 0 mm 現場打角形(600*900)	1	口		183,000	---	ガリガリくん
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm (開削・陶管)	1	口		調査不可	---	マグマロック
	"	φ 2 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		190,000	---	マグマロック
	"	φ 7 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		381,000	---	マグマロック
	"	φ 8 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		411,000	---	マグマロック
	"	φ 9 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		432,000	---	マグマロック
	"	φ 1 0 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		444,000	---	マグマロック
	"	φ 1 1 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		465,000	---	マグマロック
	"	φ 1 2 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		505,000	---	マグマロック
	"	φ 1 3 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		544,000	---	マグマロック
	"	φ 1 5 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		585,000	---	マグマロック
	"	φ 1 6 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		651,000	---	マグマロック
	"	φ 1 8 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		710,000	---	マグマロック

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	〃	φ 2 0 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		777,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm (開削・陶管)	1	口		調査不可	---	マグマロック
	〃	φ 2 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		215,000	---	マグマロック
	〃	φ 7 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		422,000	---	マグマロック
	〃	φ 8 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		461,000	---	マグマロック
	〃	φ 9 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		482,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 0 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		491,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 1 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		512,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 2 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		554,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 3 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		597,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 5 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		643,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 6 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		723,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 8 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		789,000	---	マグマロック
	〃	φ 2 0 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		866,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		208,000	---	マグマロック
	〃	φ 7 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		409,000	---	マグマロック
	〃	φ 8 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		413,000	---	マグマロック
	〃	φ 9 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		434,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 0 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		459,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 1 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		480,000	---	マグマロック
	〃	φ 1 2 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		522,000	---	マグマロック

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 1 3 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		564,000	---	マグマロック
	"	φ 1 5 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		609,000	---	マグマロック
	"	φ 1 6 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		681,000	---	マグマロック
	"	φ 1 8 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		747,000	---	マグマロック
	"	φ 2 0 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		822,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		236,000	---	マグマロック
	"	φ 7 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		452,000	---	マグマロック
	"	φ 8 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		463,000	---	マグマロック
	"	φ 9 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		484,000	---	マグマロック
	"	φ 1 0 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		509,000	---	マグマロック
	"	φ 1 1 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		529,000	---	マグマロック
	"	φ 1 2 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		575,000	---	マグマロック
	"	φ 1 3 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		622,000	---	マグマロック
	"	φ 1 5 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		673,000	---	マグマロック
	"	φ 1 6 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		761,000	---	マグマロック
	"	φ 1 8 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		836,000	---	マグマロック
	"	φ 2 0 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		922,000	---	マグマロック
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		301,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 8 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		296,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 9 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		315,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 0 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		328,000	---	マグマロック、誘導目地無

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 1 1 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		347,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 2 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		369,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 3 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		383,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 5 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		404,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 6 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		442,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 8 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		471,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 2 0 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		509,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		332,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 8 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		330,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 9 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		349,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 0 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		360,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 1 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		379,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 2 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		400,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 3 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		412,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 5 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		433,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 6 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		478,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 8 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		507,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 2 0 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	口		549,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		301,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 8 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		296,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 9 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		315,000	---	マグマロック、誘導目地無

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 1 0 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		328,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 1 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		347,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 2 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		369,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 3 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		383,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 5 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		404,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 6 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		442,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 8 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		471,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 2 0 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		509,000	---	マグマロック、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		332,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 8 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		330,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 9 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		349,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 0 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		360,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 1 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		379,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 2 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		400,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 3 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		412,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 5 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		433,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 6 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		478,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 1 8 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		507,000	---	マグマロック、誘導目地無
	"	φ 2 0 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		549,000	---	マグマロック、誘導目地無
	事前調査工(昼間)	φ 200 ~ φ 700	1	日		116,000	---	11.0箇所/日
	"	φ 800 ~ φ 1200	1	日		124,000	---	11.0箇所/日

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	"	φ 1350 ~ φ 2000	1	日		124,000	---	8.0箇所/日
	事前調査工(夜間)	φ 200 ~ φ 700	1	日		168,000	---	11.0箇所/日
	"	φ 800 ~ φ 1200	1	日		180,000	---	11.0箇所/日
	"	φ 1350 ~ φ 2000	1	日		180,000	---	8.0箇所/日
秦野市	無収縮モルタル（無収縮グラウト）	早強無収縮モルタル ラウンドベース L P 相当品	1	m3		323,000	---	1m3 = 1,925 k g
秦野市	機械運搬費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	式		2,080,000	---	
	機械運搬費（夜間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	式		2,520,000	---	
	組立・解体費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	式		497,000	---	
	組立・解体費（夜間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	式		607,000	---	
	場所打杭工事費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		2,490,000	---	P0
	場所打杭工事費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		3,020,000	---	P1
	場所打杭工事費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		3,020,000	---	P2
	場所打杭工事費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		3,020,000	---	P3
	場所打杭工事費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		2,490,000	---	P4
	場所打杭工事費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		3,020,000	---	P5
	場所打杭工事費（昼間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		3,020,000	---	P6
	場所打杭工事費（夜間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		6,710,000	---	P7
	場所打杭工事費（夜間施工）	φ 1800 ケーシング回転掘削工法	1	本		6,710,000	---	P8
	鉄筋工（昼間施工）	無溶接工法	1	本		707,000	---	P0
	鉄筋工（昼間施工）	無溶接工法	1	本		1,250,000	---	P1
	鉄筋工（昼間施工）	無溶接工法	1	本		1,610,000	---	P2

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	鉄筋工（昼間施工）	無溶接工法	1	本		1,320,000	---	P3
	鉄筋工（昼間施工）	無溶接工法	1	本		1,010,000	---	P4
	鉄筋工（昼間施工）	無溶接工法	1	本		1,150,000	---	P5
	鉄筋工（昼間施工）	無溶接工法	1	本		1,630,000	---	P6
	鉄筋工（夜間施工）	無溶接工法	1	本		1,760,000	---	P7
	鉄筋工（夜間施工）	無溶接工法	1	本		1,900,000	---	P8
	移動・段取り換え	φ1800 ケーシング回転掘削工法	1	箇所		354,000	---	
横須賀市	PCL版	標準パネル 幅 1495mm	113	枚	290,000	290,000	1.0000	材料 横須賀市内現着単価
	PCL版	ハーフパネル 幅 745mm	2	枚	270,000	270,000	1.0000	材料 横須賀市内現着単価
	PCL版架設工	スピンアーム方式	85.5	m	282,499	281,000	0.9947	施工手間 夜間作業
	裏込め注土工	エアモルタル 設計基準強度 1.5N/mm ²	49	m ³	21,735	19,600	0.9018	材料 横須賀市内現着単価
	裏込め注土工	工事費	49	m ³	54,442	82,700	1.5190	施工手間 夜間作業
	裏込め注土工	間接工事費	1	式		704,000	---	プラント組立解体費・（組立1日、解体1日）配管設置撤去費・（プラント1式、発電機・水槽等）の運搬費
厚木市	防災用トイレベンチ	EX-13820C2 資材費・運搬費・据付	2	基	401,400	430,350	1.0721	
	防災用収納ベンチ	EX-12810C2 資材費・運搬費・据付	2	基	340,000	331,150	0.9740	
	防災用かまどベンチ	EX-12802C2 資材費・運搬費・据付費	2	基	421,300	361,150	0.8572	
	小規模構造物基礎 （スピードパイル）	資材費・運搬費・据付費	4	基	102,200	111,650	1.0925	
	小規模構造物基礎 （ピンファウンデーション：ダイヤモンドピア）	DP-M型 資材費・運搬費・据付費	90	基	74,000	75,130	1.0153	
	推進管 カラーなし管	標準管 2種500 1800×105×2430	1.0	本	508,000	338,000	0.6654	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	推進管 カラーなし管	半管 2種500 1800×105×1200	1.0	本	421,600	280,000	0.6641	
	推進管 継手性能JA	標準管 2種700 1100×105×2430	1.0	本	264,200	167,000	0.6321	
	推進管 継手性能JA	半管 2種700 1100×105×1200	1.0	本	219,200	139,000	0.6341	
	推進管 カラーなし管	標準管 2種500 1100×105×2430	1.0	本	211,500	140,000	0.6619	
	推進管 カラーなし管	標準管 2種500 1200×115×2430	1.0	本	251,200	167,000	0.6648	
	推進管 継手性能JB	半管 1種500 1200×115×1200	47.0	本	176,500	139,000	0.7875	
	推進管 接続管JB→JA	標準管 1種500 1200×115×2430	1.0	本	252,500	168,000	0.6653	
	3号組立マンホール(種)	躯体 H=2400	1.0	個	348,400	226,000	0.6487	
	3号組立マンホール(種)	底版 t=150	1.0	個	100,000	58,500	0.5850	
	4号組立マンホール(種)	底版 t=262	1.0	個	272,200	157,000	0.5768	
	4号組立マンホール(種)	躯体 H=2400	1.0	個	616,000	410,000	0.6656	
	4号組立マンホール(種)	踊場直壁 H=900	1.0	個	324,000	283,000	0.8735	
	4号組立マンホール	直壁 H=2100	1.0	個	381,900	254,000	0.6651	
	4号組立マンホール	床版 外径212cm、内径90cm、H=30cm	1.0	個	224,800	149,000	0.6628	
	ライナープレート t=2.7mm	黒皮 小判形4000×8239	4.5	m		231,000	---	1mあたりプレート枚数 30枚 参考重量749kg/m
	ライナープレート補強リング	H125 黒皮 小判形4000×8239	1.0	リング		206,000	---	参考重量591kg/リング
	ライナープレート補強リング	H150 黒皮 小判形4000×8239	2.0	リング		262,000	---	参考重量760kg/リング
	ライナープレート補強リング	H175 黒皮 小判形4000×8239	2.0	リング		324,000	---	参考重量1,019kg/リング
茅ヶ崎市	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土盛り1.00m～2.80m 耐腐蝕剤 1, 2 裏込注入用	42	本		507,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土盛り1.00m～2.80m 耐腐蝕剤 1, 2 裏込注入用 8 1/2 寸補付	2	本		532,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1500 土盛り1.00m～2.80m 耐腐蝕剤 1, 2 裏込注入用 入孔半穴開き φ900	4	本		567,000	---	オープンシールド

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1000 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用	2	本		494,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1000 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 8°斜付	3	本		519,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1135/1117 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 斜切 8°斜付	1	本		591,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1287/1245 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付	4	本		708,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1110 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用	1	本		523,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1302/1260 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付	7	本		711,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1092 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用	1	本		518,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1451/1403 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付	25	本		750,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1451/1403 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付 /φ777穴開きφ350	1	本		775,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1451/1403 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付 /φ777穴開き750×1500 500×1000	2	本		883,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2300×1451/1403 土盛り1.00m～2.80m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付 段差用	1	本		758,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1500 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用	41	本		460,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1451/1403 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付 人孔穴開きφ900 段差用	1	本		740,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1451/1403 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付 人孔穴開きφ900	1	本		732,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1451/1403 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 両斜切 8°斜付	2	本		673,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1500 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 8°斜付	4	本		485,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×883 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 8°斜付	2	本		446,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1500 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 /φ777穴開き750×1250	2	本		527,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1500 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 人孔半穴開きφ900	2	本		520,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×888/858 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 斜切 8°斜付	1	本		473,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1214/1184 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 斜切 8°斜付	1	本		549,000	---	オープンシールド

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1240/1194 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 斜切 8° 針箱付	1	本		554,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×989/943 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 斜切 8° 針箱付	1	本		495,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1000 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 8° 針箱付	1	本		474,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1500 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 /ギョウ穴開き φ350	1	本		485,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×748 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 8° 針箱付	1	本		440,000	---	オープンシールド
	オープンシールド工法用ボックスカルバート	□2000×2000×1500 土盛り1.00m～1.50m 耐震ⅡⅠ, 2 裏込注入用 抜筋出し	1	本		493,000	---	オープンシールド
	特許使用料	別紙 参照	2260	m3		1,600	---	オープンシールド
	購入品費	別紙 参照 シールド機残置明け上部組立時の全機費用	1	式		300,000	---	オープンシールド
	裏込注入材料	別紙 参照 助剤	20850	kg		85	---	オープンシールド
	裏込注入材料	別紙 参照 安定剤	834	L		600	---	オープンシールド
	裏込注入材料	別紙 参照 急硬剤	29190	L		80	---	オープンシールド
	スポンジクリーナー	別紙 参照	16	個		900	---	オープンシールド
	坑内監視盤用信号線	別紙 参照	2	巻		8,000	---	オープンシールド
	シールドジャッキ（A）	別紙 参照	1376	台/供用日		6,800	---	オープンシールド 1日当り損料
	中折れジャッキ（B）	別紙 参照	1376	台/供用日		1,180	---	オープンシールド 1日当り損料
	スライドジャッキ（A）	別紙 参照	688	台/供用日		2,630	---	オープンシールド 1日当り損料
	スライドジャッキ（B）	別紙 参照	882	台/供用日		3,460	---	オープンシールド 1日当り損料
	けん引ジャッキ	別紙 参照	1376	台/供用日		1,430	---	オープンシールド 1日当り損料
	油圧ポンプ（A）	別紙 参照	172	台/供用日		5,640	---	オープンシールド 1日当り損料
	油圧ポンプ（B）	別紙 参照	172	台/供用日		6,100	---	オープンシールド 1日当り損料
	分流器	別紙 参照	172	台/供用日		4,970	---	オープンシールド 1日当り損料

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	操作盤（A）	別紙 参照		台/供用日		1,600	---	オープンシールド 1日当り損料 項目追加
	操作盤（B）	別紙 参照	1182	台/供用日		1,280	---	オープンシールド 1日当り損料
	油圧ホース L=10m	別紙 参照	211	m・本		190	---	オープンシールド 1日当り損料 単位変更
	油圧ホース L=5m	別紙 参照	211	m・本		95	---	オープンシールド 1日当り損料 単位変更
	油圧ホース L=3m	別紙 参照	211	m・本		57	---	オープンシールド 1日当り損料 単位変更
	ボックスカルバート	□1200×900×2000 土被り2.00m～2.10m 耐震レベル1,2	3	本		170,000	---	
	ボックスカルバート	□1200×1400×1000 土被り1.00m～1.50m 耐震レベル1,2 段差用	2	本		207,000	---	
	ボックスカルバート	□1200×1600×1000 土被り0.20～0.30m 耐震レベル1,2 段差用	1	本		237,000	---	
	ボックスカルバート	□1000×1000×2000 土被り1.00m～1.10m 耐震レベル1,2	2	本		135,000	---	
	ボックスカルバート	□1000×2000×1300 土被り0m～0.10m 耐震レベル1,2 段差用	1	本		287,000	---	
	ボックスカルバート	□1800×1800×1813/1187 斜切 土被り1.0m～1.3m 耐震レベル1,2 ノックアウト角 穴明 550×1100 側壁角穴明 237×450	1	本		515,000	---	
	ボックスカルバート	□1800×1800×2000 土被り1.0m～1.3m 耐震レベル1,2 スタンダード	7	本		307,000	---	
	ボックスカルバート	□1800×1800×2000 土被り1.0m～1.3m 耐震レベル1,2 ノックアウト角穴明550×1100 側壁角穴明283×450 鉄筋出し（D13）	1	本		438,000	---	
	ボックスカルバート	□1700×1700×2000 土被り1.0m～1.3m 耐震レベル1 人孔穴明φ900 足掛け金物6箇所 鉄筋出し（D13）	1	本		445,000	---	
座間市	背付ベンチ	W1800×D591×H746 肘付 「SF-12033C2」同 等品以上	2	基		107,000	---	
		同上 設置費・手間費	2	基		7,600	---	
	背無ベンチ-1	W1800×D435×H400 肘付 「SF-11033C2」同 等品以上	6	基		85,000	---	
		同上 設置費・手間費	6	基		7,600	---	
	背無ベンチ-2 かまどタイプ	W1400×D320×H570 肘付 「EX-13803C2」同 等品以上	2	基		264,000	---	
		同上 設置費・手間費	2	基		7,600	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
座間市								
	水飲み	W800×D350×H770 回転自閉式 「EX-13803C2」同等品以上	1	基		317,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		52,200	---	
	健康遊具	W3095×D2090×H3870 グリーン色 「FIT-102」同等品以上	1	基		1,810,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		48,400	---	
	デッキ階段	合成木材仕様 「DK-08029」同等品以上	1	式		12,000,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	式		931,000	---	
	パーゴラ	中心R10.5m×40° 「PAT-R10.5m-1T-F」同等品以上	2	基		1,830,000	---	
		同上 設置費・手間費	2	基		142,000	---	
	児童用複合遊具ローラー滑り台	仕様等については別途図面参照	1	式		24,350,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	式		2,190,000	---	
	照明灯	参考同等品 H5884 製品番号 ポールライト：H5884 ランプ： LE072044HS1 電源ユニット： LE072044HS1/2.4-A2 ポール：段付塗装 ポール 埋込式 ジョイントユニット：	39	灯		313,000	---	
		同上 設置費・手間費	39	灯		96,000	---	
	四阿	φ5000（六角）テント用レーシングバー付 縁台含む	1	基		4,140,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		252,000	---	
	擬木階段-1	二本組木階段PW1020F-ZT 同等品以上 再生プラスチック（くぬぎタイプ）φ100 幅2000 溶融亜鉛メッキボルト	172	段		14,400	---	規格修正「N-ZT」→「F-ZT」
		同上 設置費・手間費	172	段		1,770	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
座間市	擬木階段-4	二本組木階段 「PW1010N-ZT」同等品以上 再生プラスチック（くぬぎタイプ）φ100 幅1000 溶融亜鉛メッキボルト	46	段		7,930	---	
		同上 設置費・手間費	46	段		1,630	---	
	自然石縁石	自然石（野面）安山岩系 φ300内外グレー系	263	m2		4,000	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	263	m2		2,120	---	単位変更「m」→「m2」
	自然石積-1	自然石（野面）安山岩系 φ300～600内外控 え300内外H1400 根入れ200	94.8	m2		24,900	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	94.8	m2		27,200	---	単位変更「m」→「m2」
	自然石積-2	自然石（野面）安山岩系 φ300～600内外控 え300内外H900 根入れ200	118	m2		17,100	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	118	m2		18,700	---	単位変更「m」→「m2」
	自然石積-4	自然石（野面）安山岩系 φ300～600内外控 え300内外H800 根入れ200	117	m2		15,600	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	117	m2		17,000	---	単位変更「m」→「m2」
	自然石積-5	自然石（野面）安山岩系 φ200～500内外 H700 下端控え250内外	26.7	m2		12,300	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	26.7	m2		13,000	---	単位変更「m」→「m2」
	ツリーサークル	樹木踏固め防止板 細目ノンスリップ 外 径φ1500内径φ600 FC製 スチール受枠 「TG-M-1560FDG」同 等品以上	2	基		94,400	---	
		同上 設置費・手間費	2	基		12,600	---	
	門扉-2	W6000 H1800 両開き	1	基		492,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		60,800	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
座間市								
	手すり-1	フロントビーム1段φ42.7 支柱：アルミ柱	69.0	m		16,200	---	
		同上 設置費・手間費	69.0	m		2,370	---	
	手すり-2	フロントビーム2段φ42.7 支柱：アルミ柱	207.0	m		31,300	---	
		同上 設置費・手間費	207.0	m		2,850	---	
	総合案内板-1	再生木材W1520 図面参照	1	基		833,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		47,500	---	
	総合案内板-2	強化ガラスW1400 図面参照	1	基		629,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		47,500	---	
	規制サイン	再生木材W1270 図面参照	1	基		777,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		47,500	---	
	誘導サイン	図面参照	4	基		191,000	---	
		同上 設置費・手間費	4	基		19,000	---	
	施設名サイン	図面参照	1	基		552,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		38,000	---	
	施設名サイン/誘導サイン	強化ガラスW800 図面参照	1	基		514,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		38,000	---	
	掲示板（独立）	再生木材W1520 図面参照	1	基		846,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		47,500	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
座間市	芝生保護舗装	芝生保護マット（ルフィイン系熱可塑性エラストマー樹脂）	305	m2		6,260	---	留めピン別途
		留めピン（L200×L200）		本		62	---	12本/m2、600本/箱
		留めピン（L300×L300）		本		86	---	12本/m2、400本/箱
		同上 設置費・手間費	305	m2		3,130	---	
	土系舗装	中性固化型土系舗装（リアース工法）	555	m2		8,230	---	
		同上 設置費・手間費	555	m2		2,600	---	
	緑化ブロック舗装	芝生ブロック255×55×80 「グラセーヌ」同等品以上	85.8	m2		5,220	---	
		同上 設置費・手間費	85.8	m2		1,990	---	芝生、黒土等は別途とする
	擬木土留め	再生プラスチック（くぬぎタイプ）φ100×1200 再生プラスチック（くぬぎタイプ）φ60×700	239	m		7,250	---	
		同上 設置費・手間費	239	m		1,360	---	
座間市	児童用複合遊具ローラー滑り台	仕様等については別途図面参照	1	式		24,350,000	---	材料費
		同上 設置費・手間費	1	式		2,190,000	---	設置費・手間費
	四阿	φ5000（六角）テント用レーシングバー付縁台含む	1	基		4,140,000	---	材料費
		同上 設置費・手間費	1	基		252,000	---	設置費・手間費
	擬木階段-1	二本組木階段PW1020F-ZT 同等品以上 再生プラスチック（くぬぎタイプ）φ100 幅2000 溶融亜鉛メッキボルト	172	段		14,400	---	規格修正「N-ZT」→「F-ZT」
		同上 設置費・手間費	172	段		1,770	---	
	擬木階段-4	二本組木階段 「PW1010N-ZT」同等品以上 再生プラスチック（くぬぎタイプ）φ100 幅1000 溶融亜鉛メッキボルト	46	段		7,930	---	
		同上 設置費・手間費	46	段		1,630	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
座間市	自然石積-1	自然石（野面）安山岩系 φ300～600内外控え300内外H1400 根入れ200	94.8	m2		24,900	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	94.8	m2		27,200	---	単位変更「m」→「m2」
	自然石積-2	自然石（野面）安山岩系 φ300～600内外控え300内外H900 根入れ200	118	m2		17,100	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	118	m2		18,700	---	単位変更「m」→「m2」
	自然石積-4	自然石（野面）安山岩系 φ300～600内外控え300内外H800 根入れ200	117	m2		15,600	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	117	m2		17,000	---	単位変更「m」→「m2」
	自然石積-5	自然石（野面）安山岩系 φ200～500内外H700 天端控え350内外	26.7	m2		12,300	---	単位変更「m」→「m2」
		同上 設置費・手間費	26.7	m2		13,000	---	単位変更「m」→「m2」
	手すり-1	フロントビーム1段φ42.7 支柱：アルミ柱	69.0	m		16,200	---	材料費
		同上 設置費・手間費	69.0	m		2,370	---	設置費・手間費
	手すり-2	フロントビーム2段φ42.7 支柱：アルミ柱	207.0	m		31,300	---	材料費
		同上 設置費・手間費	207.0	m		2,850	---	設置費・手間費
	芝生保護舗装	芝生保護マット（ルフィシ系熱可塑性エラストマー樹脂）	305	m2		6,260	---	留めピン別途
		留めピン（L200×L200）		本		62	---	12本/m2、600本/箱
		留めピン（L300×L300）		本		86	---	12本/m2、400本/箱
		同上 設置費・手間費	305	m2		3,130	---	
藤沢市	アルミ製両支持シェルター	垂直荷重：600N/m ² 耐風圧力：830N/m ² 間口：2000mm 高さ：500mm 総延 長：21725mm + 1180mm	1	ヶ所	3,191,000	2,710,000	0.8493	現場着金額

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	ゴム支承（固定）	93*220*220 62.3kg	1	個	277,000	193,000	0.6968	現地車上渡し
	ゴム支承（可動）	113*250*320 86.8kg	1	個	344,000	240,000	0.6977	現地車上渡し
	シェルター（橋梁部）	DPG PT10+PT10材工	1	m ²	400,000	452,000	1.1300	現地車上渡し
	シェルター（通路部）	DPG PT10+PT10材工	1	m ²	435,000	477,000	1.0966	現地車上渡し
	シェルター（接続部）	DPG PT10+PT10材工	1	m ²	420,000	477,000	1.1357	現地車上渡し
	桁カバー	アルミルーバー材工	1	m ²	100,000	113,000	1.1300	現地車上渡し
	地覆カバー	アルミパネル：PL-2.5材工	1	m ²	100,000	102,000	1.0200	現地車上渡し
藤沢市	高欄（南側）	DPG PT10+PT10材工	1	m	245,000	257,000	1.0490	現地車上渡し
	高欄（北側）	DPG PT10+PT10材工	1	m	220,000	224,000	1.0182	現地車上渡し
	擬石磁気タイル	300角 292*292*18	1564	枚	739	739	1.0000	現地車上渡し
	照明分電盤	屋外共架型 亜鉛溶射後指定色塗装	1	面	300,000	280,000	0.9333	現地車上渡し
	引込柱	GL+6m溶融亜鉛メッキ後塗装埋込式	1	本	250,000	187,000	0.7480	現地車上渡し
	信号灯具車両用300mm3位水平式	フランジアーム背面取付用LED	1	灯	436,000	296,000	0.6789	現地車上渡し
	信号灯具車両用300mm3位水平片面	2m迄アルミ製LED	1	灯	312,000	212,000	0.6795	現地車上渡し
	C形超音波式車両感知器一体型	DC12V用	1	個	168,000	161,000	0.9583	現地車上渡し
	信号機用鋼管柱埋込式	φ165 9mメッキ後コーティング	1	本	364,500	315,000	0.8642	現地車上渡し
	信号機用鋼管柱埋込式	φ190 9mメッキ後コーティング	1	本	420,500	362,000	0.8609	現地車上渡し
藤沢市	総合案内サイン デッキ上取付2脚型	表示面2分割 表示面：W1500×H1000	1	基	1,918,000	1,590,000	0.8290	
	総合案内サイン デッキ上取付2脚型	同上 設置費・手間費				40,800	---	基礎工事費含まず
	絵図付説明板 （解説サイン）	表示面：W500×H600	7	基	1,177,000	958,000	0.8139	
	絵図付説明板 （解説サイン）	同上 設置費・手間費				46,500	---	基礎工事費含まず

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	誘導サイン (high)	表示面 : W130 × H750	2	基	837,000	699,000	0.8351	
	誘導サイン (high)	同上 設置費・手間費				13,300	---	基礎工事費含まず
	矢羽根型誘導サイン 4枚羽根	矢羽根 W=90 スーパ-カラーR+ABコート	1	基	783,000	651,000	0.8314	
	矢羽根型誘導サイン 4枚羽根	同上 設置費・手間費				16,100	---	基礎工事費含まず
	A1 可動支承	750kN	10	基	789,200	710,000	0.8996	運賃含む
	A2 固定支承	500kN	10	基	605,100	544,000	0.8990	運賃含む
藤沢市	L E D 歩道灯	コハス - 10Wクス アーム用 E6073SA1/2 同等品以上	10	本	168,000	117,000	0.6964	
	照明ポール	G L 6 m ・ へ - ス式 ・ ヌ後指定色塗装	9	本	200,000	140,000	0.7000	
	照明ポール N P 加工付	G L 6 m ・ へ - ス式 ・ ヌ後指定色塗装	1	本	206,000	144,000	0.6990	N P 加工付
	車いすゲート ステンレス製	差込式力ギ付	2	基	322,400	225,000	0.6979	
	中央支柱アーム付 ステンレス製		2	基	125,000	87,500	0.7000	
	自転車ゲート ステンレス製	差込式力ギ付	2	基	145,000	101,000	0.6966	
	アーチ ステンレス製 小鳥付	φ 60.5 - W700 - H650 差込式力ギ付	2	基	115,000	103,000	0.8957	小鳥付
	アーチ ステンレス製 小鳥付	φ 60.5 - W1000 - H650 差込式力ギ付	15	基	82,900	58,000	0.6996	小鳥付
	アーチ ステンレス製	φ 60.5 - W700 - H650 差込式力ギ付	16	基	63,900	44,700	0.6995	
	アーチ ステンレス製	φ 60.5 - W1000 - H650 差込式力ギ付	16	基	64,400	45,000	0.6988	
	アーチ ステンレス製 サインセット	φ 60.5 - W700 - H650 差込式力ギ付	11	基	95,900	67,100	0.6997	サインプレート(片面)付
	アーチ ステンレス製 サインセット	φ 60.5 - W1000 - H650 差込式力ギ付	5	基	113,400	79,300	0.6993	サインプレート(片面)付
	エキスパンドフェンス	H = 1 . 2 m 勾配型 (8 %)	120	m	11,232	7,970	0.7096	
海老名市	二次製品耐震性貯水槽	40立米用 (資材)	1	組	4,722,620	3,710,000	0.7856	下記 No1 ~ 13の単価と数量を乗じた総額
	二次製品耐震性貯水槽	同 設置費				745,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見 積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
海老名市	頂版	5400*3000*250 （資材）	1	枚	560,000	504,000	0.9000	数量： 1
	側壁1号	5400*3000*1150 （資材）	1	個	660,000	594,000	0.9000	数量： 1
	側壁2号	5400*3000*1150 （資材）	1	個	660,000	594,000	0.9000	数量： 1
	側壁3号	5400*3000*1150 （資材）	1	個	665,000	598,000	0.8992	数量： 1
	側壁4号	5480*3080*1100 （資材）	1	個	700,000	630,000	0.9000	数量： 1
	底版	4860*2460*250 （資材）	1	枚	375,000	337,000	0.8987	数量： 1
	集水ピット	φ 600*0.1m （資材）	2	個	350,000	31,500	0.0900	数量： 2
	吸管投入孔	φ 600*0.85mステップ付 （資材）	2	個	41,000	36,900	0.9000	数量： 2
	PC鋼棒	C種1号アンボンド φ 23,L=4360 （資材）	4	本	5,250	4,720	0.8990	数量： 4
	定着具	アンカープレート、ナット、ワッシャー （資材）	12	組	1,385	1,240	0.8953	数量：12
	人孔鉄蓋及び受枠	φ 600転落防止型T25 （資材）	2	個	81,500	73,300	0.8994	数量： 2
	F R P 梯子	B400*L4150 （資材）	1	本	120,000	108,000	0.9000	数量： 1
	ピット用仮枠	φ 600用 （資材）	2	個		13,500	---	数量： 2

汚泥土処分費 調査結果

1	事業者名	富二栄産業株式会社			規格	受入単価	単位
	事業所 所在地	川崎市川崎区扇町6-5	処理施設 所在地	川崎市川崎区扇町5-8他	汚染土処分費 UCR久里浜の土砂検定試験において砒素基準超過	32,400	円/m3
	事業所 TEL	044-333-1116	処理施設 TEL	同左			
	事業所 FAX	044-329-4345	処理施設 FAX	同左			
	受入条件	自然石の混入量が受け入れ基準より多いと考えられるため、最終的な受入可否については別途検討とする。			汚染土運搬費	6,300	円/m3
2	事業者名	成友興業株式会社 城南島事業所			規格	受入単価	単位
	事業所 所在地	東京都大田区城南島3-3-3	処理施設 所在地	同左	汚染土処分費 UCR久里浜の土砂検定試験において砒素基準超過	32,000	円/t
	事業所 TEL	03-3799-7000	処理施設 TEL	同左			
	事業所 FAX	03-3799-7008	処理施設 FAX	同左			
	受入条件	当該汚染土の比重が不明のため、t単価にての提示とする。 受入可能な運搬台数については、1日当たり4～8台とする。			汚染土運搬費	40,000	円/台回
3	事業者名	株式会社京葉興業			規格	受入単価	単位
	事業所 所在地	東京都江戸川区篠崎町1-2-6	処理施設 所在地	東京都江東区新砂3-11-7	汚染土処分費 UCR久里浜の土砂検定試験において砒素基準超過	15,500	円/t
	事業所 TEL	03-3678-0112	処理施設 TEL	03-3648-7141			
	事業所 FAX	03-3678-9140	処理施設 FAX	03-3648-9140			
	受入条件	汚染土処理基準における、フッ化物4,000mg/kg以下、ホウ素4,000mg/kg以下についても確認が必要。			汚染土運搬費 2回転（高速代含む）	3,600	円/t
					汚染土運搬費 3回転（高速代含む）	3,000	円/t

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共(事前調査費含む)	250mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	128,011	119,000	0.9296	見積条件 1工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
		300mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	147,681	137,000	0.9277	
		350mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	169,178	157,000	0.9280	
		380mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	193,240	179,000	0.9263	
		400mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	189,689	176,000	0.9278	
		450mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	287,564	267,000	0.9285	
		500mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	323,838	301,000	0.9295	
		600mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	394,145	366,000	0.9286	
		700mm(昼) 材料費・施工費共	1	箇所	443,884	412,000	0.9282	
		250mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	143,264	133,000	0.9284	
		300mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	166,014	154,000	0.9276	
		350mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	190,543	177,000	0.9289	
		380mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	217,684	202,000	0.9280	
		400mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	214,133	199,000	0.9293	
		450mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	325,211	302,000	0.9286	
		500mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	365,652	340,000	0.9298	
		600mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	440,125	409,000	0.9293	
		700mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	494,081	459,000	0.9290	
		250mm(昼)既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	211,800	196,000	0.9254	
		300mm(昼)既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	231,900	211,000	0.9099	
		350mm(昼)既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	247,000	224,000	0.9069	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	更生管人孔接続部 耐震化工法 （マグマロック工法mini・NGJ） 材工共（事前調査費含む）	400mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	274,700	249,000	0.9064	見積条件 1工事50箇所程度 施工場所横須賀市内 更生工事と同時施工
		450mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	308,400	286,000	0.9274	
		500mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	338,800	308,000	0.9091	
		600mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	373,800	342,000	0.9149	
		700mm（昼）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	423,400	383,000	0.9046	
		250mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	237,800	221,000	0.9294	
		300mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	255,400	238,000	0.9319	
		350mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	269,500	251,000	0.9314	
		400mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	299,700	278,000	0.9276	
		450mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	342,900	319,000	0.9303	
		500mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	368,300	343,000	0.9313	
		600mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	404,500	376,000	0.9295	
		700mm（夜）既設管 ヒューム管 材料費・施工費共	1	箇所	451,400	419,000	0.9282	
		既設管 陶管 250mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	180,100	167,000	0.9273	
		既設管 陶管 300mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	194,400	180,000	0.9259	
		既設管 陶管 380mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	217,600	201,000	0.9237	
		既設管 陶管 250mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	201,700	186,000	0.9222	
		既設管 陶管 300mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	216,700	201,000	0.9275	
		既設管 陶管 380mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	240,000	223,000	0.9292	
		既設管 既設1号人孔 250mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	204,576	173,000	0.8457	
		既設管 既設1号人孔 300mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	220,765	187,000	0.8471	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	既設人孔耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （事前調査費含む）	既設管 既設 1号人孔 350mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	238,482	202,000	0.8470	見積条件 1工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工 自立管用（25mm）とする。
		既設管 既設 1号人孔 400mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	277,376	235,000	0.8472	
		既設管 既設 1号人孔 450mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	297,460	252,000	0.8472	
		既設管 既設 1号人孔 500mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	316,490	269,000	0.8499	
		既設管 既設 1号人孔 600mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	388,613	330,000	0.8492	
		既設管 既設 1号人孔 250mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	250,598	213,000	0.8500	
		既設管 既設 1号人孔 300mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	269,512	229,000	0.8497	
		既設管 既設 1号人孔 350mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	290,198	246,000	0.8477	
		既設管 既設 1号人孔 400mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	331,715	281,000	0.8471	
		既設管 既設 1号人孔 450mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	354,762	301,000	0.8485	
		既設管 既設 1号人孔 500mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	376,088	319,000	0.8482	
		既設管 既設 1号人孔 600mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	453,597	385,000	0.8488	
		既設管 既設 2号人孔 250mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	224,635	190,000	0.8458	
		既設管 既設 2号人孔 300mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	241,988	205,000	0.8471	
		既設管 既設 2号人孔 350mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	258,981	220,000	0.8495	
		既設管 既設 2号人孔 400mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	299,127	254,000	0.8491	
		既設管 既設 2号人孔 450mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	318,487	270,000	0.8478	
		既設管 既設 2号人孔 500mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	338,769	287,000	0.8472	
		既設管 既設 2号人孔 600mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	411,420	349,000	0.8483	
		既設管 既設 2号人孔 700mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	468,164	397,000	0.8480	
		既設管 既設 2号人孔 250mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	279,512	237,000	0.8479	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	既設人孔耐震化工法 （ガリガリ君） 材工共 （事前調査費含む）	既設管 既設 2 号人孔 300mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	299,749	254,000	0.8474	見積条件 1工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工 自立管用(25mm) とする。
		既設管 既設 2 号人孔 350mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	319,552	271,000	0.8481	
		既設管 既設 2 号人孔 400mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	362,480	308,000	0.8497	
		既設管 既設 2 号人孔 450mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	384,644	326,000	0.8475	
		既設管 既設 2 号人孔 500mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	407,381	346,000	0.8493	
		既設管 既設 2 号人孔 600mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	485,418	412,000	0.8488	
		既設管 既設 2 号人孔 700mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	547,641	465,000	0.8491	
		既設管 既設 3 号人孔 250mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	251,123	213,000	0.8482	
		既設管 既設 3 号人孔 300mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	268,476	228,000	0.8492	
		既設管 既設 3 号人孔 350mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	285,469	242,000	0.8477	
		既設管 既設 3 号人孔 400mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	325,615	276,000	0.8476	
		既設管 既設 3 号人孔 450mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	345,964	294,000	0.8498	
		既設管 既設 3 号人孔 500mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	365,257	310,000	0.8487	
		既設管 既設 3 号人孔 600mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	437,908	372,000	0.8495	
		既設管 既設 3 号人孔 700mm（昼） 材料費・施工費共	1	箇所	494,652	420,000	0.8491	
		既設管 既設 3 号人孔 250mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	318,574	270,000	0.8475	
		既設管 既設 3 号人孔 300mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	338,811	287,000	0.8471	
		既設管 既設 3 号人孔 350mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	358,614	304,000	0.8477	
		既設管 既設 3 号人孔 400mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	401,542	341,000	0.8492	
		既設管 既設 3 号人孔 450mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	424,853	361,000	0.8497	
		既設管 既設 3 号人孔 500mm（夜） 材料費・施工費共	1	箇所	446,443	379,000	0.8489	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市		既設管 既設 3号人孔 600mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	524,480	445,000	0.8485	
		既設管 既設 3号人孔 700mm(夜) 材料費・施工費共	1	箇所	586,704	498,000	0.8488	
横須賀市	FRPM管 外圧 2 種・C 形	直管(受・挿) L=1.0m未満	1	本	81,000	56,700	0.7000	
		直管(受・挿) L=2.0m未満	1	本	116,900	81,800	0.6997	
		直管(受・挿) L=3.0m未満	1	本	152,900	107,000	0.6998	
		直管(受・挿) L=4.0m未満	1	本	179,800	125,000	0.6952	
		直管(受・挿) L=4.0m	1	本	179,800	刊行物記載有	---	建設物価P281 積算資料P393
		副管用マンホール短管 L=1.25m	1	本	104,700	73,200	0.6991	規格変更:標準寸法 (L=1.25m)とする
	FRPM管 外圧 2 種・C 形	直管(受・挿) L=1.0m未満	1	本	98,400	68,800	0.6992	
		直管(受・挿) L=2.0m未満	1	本	142,100	99,400	0.6995	
		直管(受・挿) L=3.0m未満	1	本	185,800	130,000	0.6997	
		直管(受・挿) L=4.0m未満	1	本	218,500	152,000	0.6957	
		直管(受・挿) L=4.0m	1	本	218,500	刊行物記載有	---	建設物価P281 積算資料P393
		副管用マンホール短管 L=1.5m	1	本	132,000	92,400	0.7000	
	FRPM管 外圧 2 種・C 形	直管(受・挿) L=1.0m未満	1	本	118,400	82,800	0.6993	
		直管(受・挿) L=2.0m未満	1	本	171,100	119,000	0.6955	
		直管(受・挿) L=3.0m未満	1	本	223,700	156,000	0.6974	
		直管(受・挿) L=4.0m未満	1	本	263,100	184,000	0.6994	
		直管(受・挿) L=4.0m	1	本	263,100	刊行物記載有	---	建設物価P281 積算資料P393
		副管用マンホール短管 L=1.5m	1	本	153,600	107,000	0.6966	
	マンホール用可とう継手	FRPM 700 2～4号マンホール用	1	個	80,100	80,100	1.0000	開削

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市		FRPM 800 2～4号マンホール用	1	個	92,400	92,400	1.0000	開削
		FRPM 900 2～4号マンホール用	1	個	111,300	111,000	0.9973	開削
横須賀市	エプロンブロック	750×220×1000	90	m	14,000	15,600	1.1143	規格変更 横須賀市内現着単価
	エプロンブロック	750×220×2000	90	m	28,000	22,400	0.8000	規格変更 横須賀市内現着単価
海老名市	都市型側溝（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-500 L2000 排水性舗装兼用型		本	58,200	58,200	1.0000	
	都市型側溝管理樹（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-500 管理樹（固定Gr・細目）排水性舗装兼用型		本	88,500	88,500	1.0000	
	都市型側溝管理樹（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-500 管理樹（固定Gr・細目）排水性舗装兼用型 インバ [°] -トCo付		本		92,500	---	
	都市型側溝（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-400 L2000 排水性舗装兼用型		本	38,500	38,500	1.0000	
	都市型側溝管理樹（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-400 管理樹（固定Gr・細目）排水性舗装兼用型		本	75,000	75,000	1.0000	
	都市型側溝管理樹（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-400 管理樹（固定Gr・細目）排水性舗装兼用型 インバ [°] -トCo付		本		79,000	---	
	都市型側溝（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-350 L2000 排水性舗装兼用型		本	33,600	33,600	1.0000	
	都市型側溝管理樹（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-350 管理樹（固定Gr・細目）排水性舗装兼用型		本	68,500	68,500	1.0000	
	都市型側溝管理樹（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-350 管理樹（固定Gr・細目）排水性舗装兼用型 インバ [°] -トCo付		本		72,500	---	
	都市型側溝（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-300 L2000 排水性舗装兼用型	50	本	20,800	20,800	1.0000	
	都市型側溝管理樹（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-300 管理樹（固定Gr・細目）排水性舗装兼用型	5	本	49,800	49,800	1.0000	
	都市型側溝管理樹（省ス [°] -スタイ [°] JIS歩車対応）	UGJS-300 管理樹（固定Gr・細目）排水性舗装兼用型 インバ [°] -トCo付	5	本		56,800	---	
	特殊部 型ウタイ [°]	W1200*H1350*L4000	1	組	793,000	634,000	0.7995	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
海老名市	端壁W1200*H1350	W1200*H1350	2	枚	70,000	56,000	0.8000	
	敷板	W1200*L4000	1	組	144,000	115,000	0.7986	
	嵩上げブロック（端壁用）	W150*L1460*H100	2	本	14,000	11,200	0.8000	
	嵩上げブロック（本体用）	W130*L2000*H100	4	本	16,000	12,800	0.8000	
	型鋳物蓋	W1200*L4000（地上機器1基）	1	組	1,250,000	1,000,000	0.8000	
	機器仮蓋		1	組	51,000	40,800	0.8000	
	ダクトクリップ取付費		25	本	2,500	2,000	0.8000	
鎌倉市	本管更生材(本管ライニング材)	管径200, t=3.0mm, 二層構造管, グローブ工法 (土被り: 0.8m < H 4.3m)	1	m	12,440	11,500	0.9244	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径200, t=6.0mm, 自立管, グローブ工法 (土被り: 0.8m < H 2.5m)	1	m	19,810	18,400	0.9288	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径200, t=4.5mm, 自立管, グローブ工法 (土被り: 2.5m < H 5.0m)	1	m	16,130	14,900	0.9237	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径250, t=3.0mm, 二層構造管, グローブ工法 (土被り: 0.8m < H 2.5m)	1	m	13,520	12,500	0.9246	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径250, t=7.5mm, 自立管, グローブ工法 (土被り: 0.8m < H 2.0m)	1	m	27,650	25,700	0.9295	
	本管更生材(本管ライニング材)	管径250, t=6.0mm, 自立管, グローブ工法 (土被り: 2.0m < H 5.0m)	1	m	22,880	21,200	0.9266	
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	1000×1000×2000 耐震L1 T-25土被り0.5～3.0m スタンダード	23	本		135,000	---	
	RCボックスカルバート	1000×1000×1708/1214 耐震L1 T-25土被り0.5～3.0m 斜切（取付）Vuφ200用穴明ボルト箱付	1	本		175,000	---	配列NO.46
	RCボックスカルバート	1000×1000×1222/728 耐震L1 T-25土被り0.5～3.0m 斜切り（取付）ボルト箱付	1	本		133,000	---	配列NO.47
	RCボックスカルバート	1000×1000×1223/729 耐震L1 T-25土被り0.5～3.0m 斜切（取付）ボルト箱付	1	本		133,000	---	配列NO.48
	RCボックスカルバート	1000×1000×1753/1259 耐震L1 T-25土被り0.5～3.0m 斜切（取付）ボルト箱付	1	本		169,000	---	配列NO.49
	RCボックスカルバート	1000×1000×2000 耐震L1 T-25土被り0.5～3.0m Vuφ200用穴明	2	本		144,000	---	配列NO.51,74
	RCボックスカルバート	1000×1000×1900 耐震L1 T-25土被り0.5～3.0m メスバット Vuφ200用穴明 ボルト箱付	1	本		206,000	---	配列NO.75
	流動化処理土	現場 茅ヶ崎市番川三丁目地内 大型車進入可 フロー値140mm以上、ブリーディング率3%未満 ～飽圧層強度（28日）200kN/m2以上 1日16m ³ /日設	31.4	m3		13,500	---	運搬車両：大型コンテナ車又は 大型ミキサー車1～2回転/台・

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	1000×1000×2000 耐震L1 T-14土被り0.5～3.0m スタンダード	23	本		135,000	---	配列図は番号1～8と共通
	RCボックスカルバート	1000×1000×1708/1214 耐震L1 T-14土被り0.5～3.0m 斜切（ね付）Vuφ200用穴明ボルト箱付	1	本		175,000	---	配列NO.46（配列図は番号1～8と共通）
	RCボックスカルバート	1000×1000×1222/728 耐震L1 T-14土被り0.5～3.0m 斜切り（ね付）ボルト箱付	1	本		133,000	---	配列NO.47（配列図は番号1～8と共通）
	RCボックスカルバート	1000×1000×1223/729 耐震L1 T-14土被り0.5～3.0m 斜切（ね付）ボルト箱付	1	本		133,000	---	配列NO.48（配列図は番号1～8と共通）
	RCボックスカルバート	1000×1000×1753/1259 耐震L1 T-14土被り0.5～3.0m 斜切（ね付）ボルト箱付	1	本		169,000	---	配列NO.49（配列図は番号1～8と共通）
	RCボックスカルバート	1000×1000×2000 耐震L1 T-14土被り0.5～3.0m Vuφ200用穴明	2	本		144,000	---	配列NO.51,74（配列図は番号1～8と共通）
	RCボックスカルバート	1000×1000×1900 耐震L1 T-14土被り0.5～3.0m メスパット Vuφ200用穴明 ボルト箱付	1	本		206,000	---	配列NO.75（配列図は番号1～8と共通）
寒川町	RCボックスカルバート（耐震L1リング継手付ボックスカルバート）	T-25 耐震L1以上対応抜出量30mm以上 1300*1200*2000	20	本		181,000	---	
	LDisマシ（基礎価格）	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	台	21,500,000	19,350,000	0.9000	基礎価格
	スライドベース（基礎価格）	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	台	4,160,000	3,740,000	0.8990	基礎価格
	LDis管理室（1マシン用）（基礎価格）	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	台	9,650,000	8,680,000	0.8995	基礎価格
	LDisヘッド	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	組	520,000	468,000	0.9000	消耗材料費
	ロッドφ83	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	m	43,000	38,700	0.9000	消耗材料費
	スイベル	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	組	280,000	252,000	0.9000	消耗材料費
	超高圧ホース	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	組	1,250,000	1,120,000	0.8960	消耗材料費
	サクションホース	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	組	50,000	45,000	0.9000	消耗材料費
	ノズル	低変位高圧噴射撹拌工法（LDis工法）	1	ヶ	70,000	63,000	0.9000	消耗材料費
小田原市	下水道管路更生管 （自立式）材料 最少土被り1.0m	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ250mm EX工法	100	m		21,600	---	
	〃	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ300mm EX工法	100	m		29,500	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
小田原市	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 250mm オールドライ-工法	100	m		22,600	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 300mm オールドライ-工法	100	m		27,700	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 250mm SGICP工法	100	m		38,300	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 300mm SGICP工法	100	m		45,900	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 250mm オールライ-工法	100	m		26,500	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 300mm オールライ-工法	100	m		33,100	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 250mm シールドシステム工法	100	m		26,400	---	・土庄公式：ヤンセン公式 ・活荷重：T-25 仮掘削溝幅：250mm
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 300mm シールドシステム工法	100	m		31,100	---	・土庄公式：ヤンセン公式 ・活荷重：T-25 仮掘削溝幅：300mm
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 250mm パルテムSZ工法	100	m		28,500	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 300mm パルテムSZ工法	100	m		33,800	---	
	下水道管路更生 本管口仕上材		10	kg		2,070	---	
	既設下水道管・人孔間接続部耐震化工法	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 250mm 現場打1号人孔 マ グマロック工法	2	箇所		196,000	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 300mm 現場打1号人孔 マ グマロック工法	2	箇所		211,000	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 250mm 現場打1号人孔 マ グマロック工法 夜間	2	箇所		221,000	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 300mm 現場打1号人孔 マ グマロック工法 夜間	2	箇所		238,000	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径 φ 250mm 現場打1号人孔 既 設人孔耐震化工法	2	箇所		173,000	---	管更正として

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
小田原市	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ300mm 現場打1号人孔 既 設人孔耐震化工法	2	箇所		187,000	---	管更正として
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ250mm 現場打1号人孔 既 設人孔耐震化工法 夜間	2	箇所		213,000	---	管更正として
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ300mm 現場打1号人孔 既 設人孔耐震化工法 夜間	2	箇所		229,000	---	管更正として
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ250mm 現場打1号人孔 耐 震一発くん	2	箇所		119,000	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ300mm 現場打1号人孔 耐 震一発くん	2	箇所		137,000	---	
小田原市	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ250mm 現場打1号人孔 耐 震一発くん 夜間	2	箇所		133,000	---	
	"	LV1・LV2地震動対応 既設管径φ300mm 現場打1号人孔 耐 震一発くん 夜間	2	箇所		154,000	---	
	下水道管路更生 事前処理工（自立管） 侵入水処理	CPφ250mm 止水剤(MS-6等)使用 非開削	10	箇所			---	
	"	CPφ300mm 止水剤(MS-6等)使用 非開削	10	箇所			---	
	"	CPφ250mm 止水剤(MS-6等)使用 夜間 非開削	10	箇所			---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
小田原市	"	CP φ 300mm 止水剤 (MS-6等) 使用 夜間 非開削	10	箇所			---	
	マンホール蓋取替工法 人孔 φ 600mm 円形切断 即日交通解放	エボ工法 施工径 φ 900mm以上 掘削深15cm迄	2	箇所		174,000	---	切断する既存の舗装構成は、 表層、基層 = 7 0 mm 上層路盤 = 1 0 0 mm 下層路盤 = 3 0 0 mm とみなし、 内、舗装厚さ 7 0 + 1 0 0 の 1 7 0 mm切断した場合とする。 直接工事費のみとし、間接節 経費、人孔鉄蓋、消費税は含ず
	"	エボ工法 施工径 φ 900mm以上 掘削深20cm迄	2	箇所		206,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 900mm以上 掘削深25cm迄	2	箇所		231,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 900mm以上 掘削深30cm迄	2	箇所		257,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 1200mm以上 掘削深15cm迄	2	箇所		204,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 1200mm以上 掘削深20cm迄	2	箇所		246,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 1200mm以上 掘削深25cm迄	2	箇所		281,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 1200mm以上 掘削深30cm迄	2	箇所		316,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 900mm以上 掘削深15cm迄 夜間	2	箇所		193,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 900mm以上 掘削深20cm迄 夜間	2	箇所		227,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 900mm以上 掘削深25cm迄 夜間	2	箇所		254,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 900mm以上 掘削深30cm迄 夜間	2	箇所		281,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 1200mm以上 掘削深15cm迄 夜間	2	箇所		225,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 1200mm以上 掘削深20cm迄 夜間	2	箇所		269,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 1200mm以上 掘削深25cm迄 夜間	2	箇所		307,000	---	
	"	エボ工法 施工径 φ 1200mm以上 掘削深30cm迄 夜間	2	箇所		344,000	---	
小田原市	"	GMラクト 工法 施工径 φ 900mm以上 掘削 深15cm迄	2	箇所		109,000	---	1日2箇所施工予定時の1箇所あた りの御見積もり
	"	GMラクト 工法 施工径 φ 900mm以上 掘削 深20cm迄	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラクト 工法 施工径 φ 900mm以上 掘削 深25cm迄	2	箇所		規格無	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
小田原市	"	GMラウンド工法 施工径φ900mm以上 掘削深30cm迄	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ1200mm以上 掘削深15cm迄	2	箇所		164,000	---	1日2箇所施工予定時の1箇所あたりの御見積もり
	"	GMラウンド工法 施工径φ1200mm以上 掘削深20cm迄	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ1200mm以上 掘削深25cm迄	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ1200mm以上 掘削深30cm迄	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ900mm以上 掘削深15cm迄 夜間	2	箇所		124,000	---	1日2箇所施工予定時の1箇所あたりの御見積もり
	"	GMラウンド工法 施工径φ900mm以上 掘削深20cm迄 夜間	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ900mm以上 掘削深25cm迄 夜間	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ900mm以上 掘削深30cm迄 夜間	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ1200mm以上 掘削深15cm迄 夜間	2	箇所		181,000	---	1日2箇所施工予定時の1箇所あたりの御見積もり
	"	GMラウンド工法 施工径φ1200mm以上 掘削深20cm迄 夜間	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ1200mm以上 掘削深25cm迄 夜間	2	箇所		規格無	---	
	"	GMラウンド工法 施工径φ1200mm以上 掘削深30cm迄 夜間	2	箇所		規格無	---	
	"	パラボラ工法 施工径φ900mm以上 掘削深15cm迄	2	箇所		123,000	---	アスファルト系表層材、AP ⁺ ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ900mm以上 掘削深20cm迄	2	箇所		132,000	---	アスファルト系表層材、AP ⁺ ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ900mm以上 掘削深25cm迄	2	箇所		142,000	---	アスファルト系表層材、AP ⁺ ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ900mm以上 掘削深30cm迄	2	箇所		151,000	---	アスファルト系表層材、AP ⁺ ッチアスファルトを使用
小田原市	"	パラボラ工法 施工径φ1200mm以上 掘削深15cm迄	2	箇所		147,000	---	アスファルト系表層材、AP ⁺ ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ1200mm以上 掘削深20cm迄	2	箇所		174,000	---	アスファルト系表層材、AP ⁺ ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ1200mm以上 掘削深25cm迄	2	箇所		192,000	---	アスファルト系表層材、AP ⁺ ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ1200mm以上 掘削深30cm迄	2	箇所		206,000	---	アスファルト系表層材、AP ⁺ ッチアスファルトを使用

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
小田原市	"	パラボラ工法 施工径φ900mm以上 掘削深15cm迄 夜間	2	箇所		147,000	---	アスファルト系表層材、アパ [®] ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ900mm以上 掘削深20cm迄 夜間	2	箇所		156,000	---	アスファルト系表層材、アパ [®] ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ900mm以上 掘削深25cm迄 夜間	2	箇所		166,000	---	アスファルト系表層材、アパ [®] ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ900mm以上 掘削深30cm迄 夜間	2	箇所		175,000	---	アスファルト系表層材、アパ [®] ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ1200mm以上 掘削深15cm迄 夜間	2	箇所		170,000	---	アスファルト系表層材、アパ [®] ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ1200mm以上 掘削深20cm迄 夜間	2	箇所		198,000	---	アスファルト系表層材、アパ [®] ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ1200mm以上 掘削深25cm迄 夜間	2	箇所		216,000	---	アスファルト系表層材、アパ [®] ッチアスファルトを使用
	"	パラボラ工法 施工径φ1200mm以上 掘削深30cm迄 夜間	2	箇所		230,000	---	アスファルト系表層材、アパ [®] ッチアスファルトを使用
秦野市	インターロッキングブロック	298×298×60 透水タイプ	3000	枚	9,300	837	0.0900	エコロアクア グラヴェル 段差抑制工法 JSタイプ 同等品以上
	インターロッキングブロック	298×298×80 透水タイプ	10000	枚	9,800	882	0.0900	エコロアクア グラヴェル 段差抑制工法 JSタイプ 同等品以上
藤沢市	都市型側溝 省ス [®] -スタイ [®] JIS歩車対応型	UGJS-250 横断用 L2000	200	本	17,800	17,800	1.0000	規格変更「横断用」→「縦断用」
	都市型側溝管理柵 省ス [®] -スタイ [®] JIS歩車対応型	固定グレーチング・細目	14	本	41,000	41,000	1.0000	
	都市型側溝深型柵 省ス [®] -スタイ [®] JIS歩車対応型	固定グレーチング・細目 H1200	14	基	80,500	80,500	1.0000	
	都市型側溝 省ス [®] -スタイ [®] JIS歩車対応型	UGJS-300 横断用 L2000	200	本	20,800	20,800	1.0000	規格変更「横断用」→「縦断用」
	都市型側溝管理柵 省ス [®] -スタイ [®] JIS歩車対応型	固定グレーチング・細目	14	個	49,800	49,800	1.0000	
	都市型側溝深型柵 省ス [®] -スタイ [®] JIS歩車対応型	固定グレーチング・細目 H1200	14	個	89,400	89,400	1.0000	
藤沢市	交通信号灯 車両用 LED	3 位水平式 両面 2 m迄	2	灯	592,000	351,000	0.5929	現地車上渡し
	交通信号灯 車両用 LED	3 位水平式 片面 3 m迄	2	灯	364,000	232,000	0.6374	現地車上渡し
	交通信号灯 車両用 LED	3 位水平式 片面 2 m迄	1	灯	312,000	212,000	0.6795	現地車上渡し
	鋼管柱 埋込式	φ190-9.0m メッキ（地際防食・張紙防止塗装）	1	本	317,000	271,000	0.8549	現地車上渡し

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	鋼管柱 埋込式（曲柱）	φ190-9.0m 曲 メッキ（地際防食・張紙防止塗装）	1	本	373,500	319,000	0.8541	現地車上渡し
	ゴム支承（弾性固定支承）	220×220×93 A1 固定	2	基	277,000	193,000	0.6968	現地車上渡し
	ゴム支承（弾性可動支承）	280×370×131 A2 可動	2	基	383,000	268,000	0.6997	現地車上渡し
	伸縮継手装置	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄN 型50用 改良型	11.315	m	91,000	77,300	0.8495	現地車上渡し
南足柄市	P C 2径間連結セグメントT桁 中桁	L = 34.976m H = 1.800m	8	本		4,640,000	---	参考重量：77.596 t
	P C 2径間連結セグメントT桁 外桁	L = 34.976m H = 1.800m	4	本		4,670,000	---	参考重量：77.768 t
	金物付ゴム支承	(129×420×570) P1 403.5	12	基		774,000	---	
	金物付ゴム支承	(135×420×370) A1/ A2 289.2	12	基		569,000	---	
	防蝕アンカー装置	(φ46×940) A1/ A2- M	20	組		43,200	---	
	防蝕アンカー装置	(φ70×1420) P1- F	20	組		92,900	---	
	伸縮装置	Y S -75	14.08	m		269,000	---	
	伸縮装置	Y S -75地覆立上（ 型）	4	基		86,800	---	
	ゴム製伸縮管	200 A × 852.5mm J -1	4	個		96,800	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
愛川町	A1伸縮装置（材料費）	別紙図面	1	式	1,228,895	1,100,000	0.8951	地覆・歩車道境界止水を含む
	A1伸縮装置（施工費）	夜間、日当たり施工量（1車線相当）	7.6	m	134,932	79,500	0.5892	地覆・歩車道境界止水を含む
	A2伸縮装置（材料費）	別紙図面	1	式	403,070	362,000	0.8981	地覆・歩車道境界止水を含む
	A2伸縮装置（施工費）	夜間、日当たり施工量（1車線相当）	6.5	m	125,981	72,000	0.5715	地覆・歩車道境界止水を含む
	P4伸縮装置（材料費）	別紙図面	1	式	1,320,187	1,180,000	0.8938	地覆・歩車道境界止水を含む
	P4伸縮装置（施工費）	夜間、日当たり施工量（1車線相当）	7.1	m	134,932	80,100	0.5936	地覆・歩車道境界止水を含む
	A1伸縮装置（材料費）	別紙図面	1	式	1,228,895	1,100,000	0.8951	地覆・歩車道境界止水を含む
	A1伸縮装置（施工費）	夜間、日当たり施工量（2車線相当）	7.6	m	134,932	施工不可	---	地覆・歩車道境界止水を含む
	A2伸縮装置（材料費）	別紙図面	1	式	403,070	362,000	0.8981	地覆・歩車道境界止水を含む
	A2伸縮装置（施工費）	夜間、日当たり施工量（2車線相当）	6.5	m	125,981	施工不可	---	地覆・歩車道境界止水を含む
	P4伸縮装置（材料費）	別紙図面	1	式	1,320,187	1,180,000	0.8938	地覆・歩車道境界止水を含む
	P4伸縮装置（施工費）	夜間、日当たり施工量（2車線相当）	7.1	m	134,932	施工不可	---	地覆・歩車道境界止水を含む
伊勢原市	現地組立縦方向連結二分割ホックス加パート	内幅＊内高＊有効長 6500＊3500＊815	11	組	1,299,400	1,100,000	0.8465	T-25土被り0.1～0.5m
	異形加工費	ウイング用鉄筋出しD13	144	本	1,800	1,800	1.0000	
藤沢市	荒木田土	埼玉産（10t車搬入）		m3	14,000	10,100	0.7214	横須賀市内現場着価格（1t車）
	荒木田土	埼玉産（4t車搬入）		m3	18,500	12,900	0.6973	横須賀市内現場着価格（4t車）
	荒木田土	埼玉産（3t車搬入）		m3	22,000	15,700	0.7136	横須賀市内現場着価格（3t車）
	石灰岩ダスト	栃木産（10t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	15,500	10,500	0.6774	横須賀市内現場着価格（1t車）
	石灰岩ダスト	栃木産（4t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	19,500	13,300	0.6821	横須賀市内現場着価格（4t車）
	石灰岩ダスト	栃木産（3t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	23,000	16,800	0.7304	横須賀市内現場着価格（3t車）
	緑色スクリーニングス	埼玉産（10t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	16,300	10,700	0.6564	横須賀市内現場着価格（1t車）

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	緑色スクリーニングス	埼玉産（4t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	20,300	13,400	0.6601	横須賀市内現場着価格（4t車）
	緑色スクリーニングス	埼玉産（3t車搬入） 2.5mm～0mm		m3	24,300	16,400	0.6749	横須賀市内現場着価格（3t車）
	青森砂	青森産（10t車搬入） 2.0mm～0mm		m3	19,500	14,200	0.7282	横須賀市内現場着価格（1t車）
	青森砂	青森産（4t車搬入） 2.0mm～0mm		m3	23,000	16,800	0.7304	横須賀市内現場着価格（4t車）
	青森砂	青森産（3t車搬入） 2.0mm～0mm		m3	25,000	19,500	0.7800	横須賀市内現場着価格（3t車）
	JGS-CCクレイ （特殊針葉樹皮）	岐阜県産・1000L/袋 大型車搬入 合比率：厚さ10cm当り30%		袋	29,500	26,000	0.8814	横須賀市内現場着価格（大型トラック）
		岐阜県産・1000L/袋 中型車搬入 合比率：厚さ10cm当り30%		袋	34,500	30,500	0.8841	横須賀市内現場着価格（中型トラック）
	メインスコアボード LED表示ユニット	表示素子：RGB高輝度フルカラー LED 画面寸法：横16.0m×縦6.0m 96.0m ² 絵素ピッチ：25mm	1	式	93,000,000	93,000,000	1.0000	横須賀市内現場着価格 （電気工事別途）
		取付工事費	1	式	870,000	870,000	1.0000	
海老名市	土留め用鉄筋コンクリートU形側溝	U300 L=600	2629	個	5,160	5,160	1.0000	興産産業J型側溝同等品以上
	土留め用鉄筋コンクリートU形側溝	U360 L=600	29	個	6,420	6,420	1.0000	興産産業J型側溝同等品以上
	ワイヤ式倒伏堰（自動倒伏）	W1350×H600 詳細図面参照	1	基	2,489,000	961,000	0.3861	ただし、下記内訳とする。
海老名市	海老名市型人孔鉄蓋	φ600 T-14 雨水蓋 汚水蓋(ナンバーキャップ含)	50	基	61,400	60,200	0.9805	
	海老名市型人孔鉄蓋	φ600 T-25 雨水蓋 汚水蓋(ナンバーキャップ含)	50	基	72,400	66,400	0.9171	
	海老名市型人孔鉄蓋	φ600 T-14 梯子付 雨水蓋 汚水蓋(ナンバーキャップ含)	50	基	81,400	80,200	0.9853	
	海老名市型人孔鉄蓋	φ600 T-25 梯子付 雨水蓋 汚水蓋(ナンバーキャップ含)	50	基	92,400	86,400	0.9351	
茅ヶ崎市	あと施工可とう継手の材工見積	耐水圧0.1Mpa、伸び量100mm、沈下量100mm	14.12	m		199,000	---	数量修正 14.12m

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	あと施工アンカー工の材工見積	D13 接着系アンカー	76	本		1,740	---	鉄筋探査工除く
	あと施工アンカー工の材工見積	D16 シアコネクター	158	本		1,550	---	鉄筋探査工除く
	鉄筋探査工	横向き		m2		12,800	---	項目追加
	鉄筋探査工	上向き		m2		16,000	---	項目追加
	あと施工せん断補強工の材工見積（RMA工法）	D22×399L 壁 横方向	40	本		11,400	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（RMA工法）	D22×428L 壁 横方向	5	本		12,000	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（RMA工法）	D22×721L 壁 横方向	5	本		17,700	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（RMA工法）	D22×499L 頂版 上方向	186	本		18,000	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（RMA工法）	D25×499L 頂版 上方向	143	本		20,600	---	規格修正
	あと施工せん断補強工の材工見積（RMA工法）	D22×499L 壁 横方向	30	本		13,400	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCb工法）	D22×440L 壁 横方向	40	本		12,300	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCb工法）	D22×469L 壁 横方向	5	本		13,100	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCb工法）	D22×762L 壁 横方向	5	本		16,100	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCb工法）	D22×540L 頂版 上方向	329	本		14,300	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCb工法）	D22×540L 壁 横方向	30	本		13,100	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（PHb工法）	D22×375L 壁 横方向	40	本		15,600	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（PHb工法）	D22×404L 壁 横方向	5	本		16,000	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（PHb工法）	D22×697L 壁 横方向	5	本		19,400	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（PHb工法）	D22×475L 頂版 上方向	329	本		25,200	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（PHb工法）	D22×475L 壁 横方向	30	本		15,600	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（S1°イアルアンカー工法）	D22×399L 壁 横方向	40	本		22,600	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	あと施工せん断補強工の材工見積（Ⅱ°イラルアカー工法）	D22×428L 壁 横方向	5	本		21,600	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（Ⅱ°イラルアカー工法）	D22×721L 壁 横方向	5	本		32,200	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（Ⅱ°イラルアカー工法）	D22×499L 頂版 上方向	329	本		25,700	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（Ⅱ°イラルアカー工法）	D22×499L 壁 横方向	30	本		24,100	---	
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	700×800×1000 耐震L1 T-25土被り0.13～0.63m スタンダード 設計基準強度 40KN/mm2	27	本		69,800	---	
	RCボックスカルバート	700×800×1000 耐震 L1 T-25土被り0.13～0.63m スタンダード 設計基準強度 35KN/mm2	27	本		69,800	---	
	RCボックスカルバート	700×1200×1000 耐震L1 T-25土被り0.23m スタンダード 設計基準強度 40KN/mm2	1	本		231,000	---	ボルト加工、鉄筋出し含む
	RCボックスカルバート	700×1200×1000 耐震L1 T-25土被り0.23m スタンダード 設計基準強度 35KN/mm2	1	本		231,000	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×2000 スタンダード 設計基準強度 40KN/mm2	10	枚		60,500	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1286/1258 斜切 設計基準強度 40KN/mm2	1	枚		68,400	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1399/1239 斜切 設計基準強度 40KN/mm2	1	枚		69,900	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×870/710 斜切 設計基準強度 40KN/mm2	1	枚		54,500	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1200 調整用 設計基準強度 40KN/mm2	2	枚		54,800	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1299 調整用 設計基準強度 40KN/mm2	1	枚		57,600	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1455/1435 斜切 設計基準強度 40KN/mm2	1	枚		73,500	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×500 調整用 設計基準強度 40KN/mm2	1	枚		34,400	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×2000 スタンダード 設計基準強度 35KN/mm2	10	枚		60,500	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1286/1258 斜切 設計基準強度 35KN/mm2	1	枚		68,400	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1399/1239 斜切 設計基準強度 35KN/mm2	1	枚		69,900	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×870/710 斜切 設計基準強度 35KN/mm2	1	枚		54,500	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1200 調整用 設計基準強度 35KN/mm2	2	枚		54,800	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	プレキャスト基礎版	1160×100×1299 調整用 設計基準強度 35KN/mm2	1	枚		57,600	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×1455/1435 斜切 設計基準強度 35KN/mm2	1	枚		73,500	---	
	プレキャスト基礎版	1160×100×500 調整用 設計基準強度 35KN/mm2	1	枚		34,400	---	
	プレキャスト端壁	960×1060×150 設計基準強度 40KN/mm2	1	枚		100,000	---	φ350穴 ボルト固定
	プレキャスト端壁	960×1060×150 設計基準強度 35KN/mm2	1	枚		100,000	---	φ350穴 ボルト固定
	流動化処理土	現場 茅ヶ崎市萩園字辻東地内 大型車4tトラック フロー値140mm以上、ブリーディング率3%未満 一軸圧縮強度(28日)200kN/m2以上 1日4m3打設	13.3	m3		23,600	---	昼間とする
	ウォールソーイング工法	既設□2300×2300 □700×800用削孔	1	箇所		240,000	---	削孔対象コンクリート厚190mm、 切断ブロック撤去・仮置きとする
	SCプラグ水替工	本管φ900mm、バイパス管φ500mm、越流開口有り、 設置期間15日間、夜間作業、人孔形状□ 2000mm×2000mm、深さ約10m、人孔蓋φ600mm、 材工共	1	式		3,700,000	---	
	FRP製梯子	人孔昇降用、H=4200mm	1	式		122,000	---	
	昇降用階段	SUS304製、450×1000	2	組		145,000	---	
	人孔ピット用特殊グレーチング	SUS304製	1	式		633,000	---	受枠・H鋼・サイドクリップ含む
	PPSライニング	材工共	16	m2		72,000	---	下記施工条件参照
茅ヶ崎市	フラップゲート	SUS304製、φ900、2分割式	1	式		844,000	---	据付費別途
	分電盤	1300×600×250 鋼板製指定色塗装仕上	2	面		732,000	---	
茅ヶ崎市	中間スパンアッセンブリー	H=3.0m	5	式	371,300	371,000	0.9992	SPARCフェンス同等品以上
	ロープネットアッセンブリー	H=3.0m、L=6.0m	4	式	308,600	308,000	0.9981	SPARCフェンス同等品以上
座間市	路面サイン	タタイル 300角(原稿作成費込) 同等品以上 材料費	10	基		51,000	---	
		同上 設置費・手間費	10	基		4,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
座間市	ベンチ（背付・肘付）	カタログ番号 SF-10031K2 同等品以上 材料費	10	基		142,000	---	
		同上 設置費・手間費	10	基		9,970	---	
	ベンチ（背無・肘付）	カタログ番号 SF-11031K2 同等品以上 材料費	2	基		97,700	---	
		同上 設置費・手間費	2	基		9,970	---	
	フェンス柵	カタログ番号 GF-1800-50 平坦部 同等品以上 材料費	63	m		13,600	---	
		同上 設置費・手間費	63	m		3,770	---	
	フェンス柵	カタログ番号 GF-1800-50 勾配部 同等品以上 材料費	63	m		15,000	---	
		同上 設置費・手間費	63	m		3,770	---	
	チェーン柵	2段チェーン柵 PF1012C2型 同等品以上 材料費	12	m		11,700	---	
		同上 設置費・手間費	12	m		547	---	
	手摺	カタログ番号 HR-W8.5 同等品以上 材料費	366	m		8,170	---	
		同上 設置費・手間費	366	m		2,850	---	
	手摺	カタログ番号 HR-W8.5 同等品以上 一部勾配 材料費	366	m		38,200	---	
		同上 設置費・手間費	366	m		2,850	---	
	転落防止柵	フロント格子柵 材料費 PF10166*2K型 同等品以上	78	m		28,300	---	
		同上 設置費・手間費	78	m		2,550	---	
	転落防止柵	フロント格子柵 傾斜部 材料費 PF10166*2K型 同等品以上	78	m		28,300	---	
		同上 設置費・手間費	78	m		2,550	---	
	横断防止柵	2段柵 材料費 PF1515B2型 同等品以上	40	m		13,300	---	
		同上 設置費・手間費	40	m		1,270	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
座間市	横断防止柵	2 段柵 傾斜部 材料費 PF1515B2型 同等品以上	40	m		17,700	---	
		同上 設置費・手間費	40	m		1,640	---	
	車止め	可動式 材料費	2	基		91,400	---	
		同上 設置費・手間費	2	基		2,850	---	
	うさぎ小屋	W3120*D1800*H2100 材料費	1	箇所		4,480,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	箇所		190,000	---	
	滑り台（2方向）	カタログ 番号 AM-2151 同等品以上 材料費	1	基		619,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		90,200	---	
	滑り台	カタログ 番号 AM-2130 同等品以上 材料費	2	基		326,000	---	
		同上 設置費・手間費	2	基		36,100	---	
	ブランコ（4連）	カタログ 番号 AM-1423 同等品以上 材料費	1	基		420,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		57,900	---	
	ブランコ境界柵（4連）	カタログ 番号 AM-1424 同等品以上 材料費	1	基		108,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		67,400	---	
	ブランコ（4連コンビ）	カタログ 番号 AM-1521 同等品以上 材料費	2	基		491,000	---	
		同上 設置費・手間費	2	基		67,400	---	
	ブランコ境界柵（4連コンビ）	カタログ 番号 AM-1522 同等品以上 材料費	1	基		108,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		67,400	---	
	滑り台及びブランコ用マット（着地マット）	カタログ 番号 A0-9107 2方向滑り台には2 基使用 滑り台には1基使用 ブランコ(4 連)及びブランコ(4連コンビ)には4基使用 材料費	16	枚		13,700	---	単位変更
		同上 設置費・手間費	16	枚		3,800	---	単位変更

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
座間市	鉄棒（1連）	カタログ番号 AM-5120 同等品以上 材料費	1	基		44,500	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		26,600	---	
	鉄棒（4連）	カタログ番号 AM-5113 同等品以上 材料費	1	基		129,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		43,700	---	
	シーソー	カタログ番号 AM-4111 同等品以上 材料費	1	基		242,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		57,900	---	
	アニマルシーソー	カタログ番号 AP-5001 同等品以上 材料費	1	基		365,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		57,900	---	
	太鼓はしご（半円ラダー）	カタログ番号 AM-6101 同等品以上 材料費	1	基		237,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		54,100	---	
	鉄棒、シーソー及び太鼓はしご用マット（ラバークッションマット）	W500×D500×t40 材料費 カタログ番号 A0-9106G 同等品以上	447	枚		3,570	---	単位変更
		同上 設置費・手間費	447	枚		950	---	単位変更
	はんとろ棒	カタログ番号 AM-3521 同等品以上 材料費	1	基		375,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		104,000	---	
	水飲み 2	カタログ番号 BW-7101L 同等品以上 材料費	1	基		414,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		42,700	---	
	水飲み 1	カタログ番号 BW-2102 同等品以上 材料費	1	基		306,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		27,500	---	
	砂場	ホリソリ回転成型品 材料費	1	基		693,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		76,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
座間市	遊具安全サイン	ｶﾀｸﾞ 番号 BI-1701 同等品以上 材料費	5	基		118,000	---	
		同上 設置費・手間費	5	基		5,700	---	
	パーゴラ	W3000*D5100 材料費 ｶﾀｸﾞ 番号 BP-6111S G4 同等品以上	1	基		1,450,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		171,000	---	
	スプリング遊具	ざまりん リンゴ 同等品以上 材料費	1	基		204,000	---	
		同上 設置費・手間費	1	基		8,740	---	
小田原市	分岐桧	900*450*500	10	基		65,200	---	
	分岐桧鋼製蓋・受枠	900*630	10	組		78,000	---	仮舗装費含む
	R R - C C V P φ130	直管	248	本		11,400	---	
	R R - C C V P φ130	曲管1.5 R L = 1.0m	8	本		5,610	---	
	R R - C C V P φ130	曲管3.0 R L = 1.0m	74	本		5,610	---	
	R R - C C V P φ130	曲管5.0 R L = 1.0m	212	本		5,610	---	
	R R - C C V P φ130	ヤリトリ継手	36	本		4,680	---	
	R R - C C V P φ130	ダクトスリーブ	88	本		3,230	---	
	R R - C C V P φ130	管枕	1448	個		282	---	
	R R - C C V P φ100	直管	174	本		9,330	---	
	R R - C C V P φ100	曲管3.0 R L = 1.0m	4	本		4,520	---	
	R R - C C V P φ100	曲管5.0 R L = 1.0m	265	本		4,520	---	
	R R - C C V P φ100	ヤリトリ継手	38	本		3,560	---	
	R R - C C V P φ100	ダクトスリーブ	77	本		2,390	---	
	R R - C C V P φ100	管枕	492	個		360	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
小田原市	V P φ 100	直管	113	本		刊行物記載有	---	建設物価:P.284 積算資料:P.395
	V P φ 100	曲管3.0 R L = 1.0m	32	本		5,010	---	
	V P φ 100	曲管5.0 R L = 1.0m	94	本		5,010	---	
	V P φ 100	ヤリトリ継手	16	本		2,620	---	
	V P φ 100	ダクトスリーブ	33	本		1,770	---	
	V P φ 100	管枕	528	個		刊行物記載有	---	建設物価:P.558 積算資料:P.652
	V P φ 200 (ボディ管)	直管	101	本		刊行物記載有	---	建設物価:P.284 積算資料:P.395
	V P φ 200 (ボディ管)	曲管5.0 R L = 1.0m	78	本		15,600	---	
	V P φ 200 (ボディ管)	スライド管	12	本		22,500	---	
	V P φ 200 (ボディ管)	ダクトスリーブ	24	本		9,540	---	
	V P φ 200 (ボディ管)	ボルト固定式ロータス管	24	本		42,000	---	
	V P φ 200 (ボディ管)	管枕	447	個		477	---	
	V P φ 150 (共用 F A 管)	直管	85	本		刊行物記載有	---	建設物価:P.558 積算資料:P.652
	V P φ 150 (共用 F A 管)	曲管5.0 R L = 1.0m	36	本		刊行物記載有	---	建設物価:P.558 積算資料:P.652
	V P φ 150 (共用 F A 管)	ヤリトリ継手	6	本		13,700	---	
	V P φ 150 (共用 F A 管)	ダクトスリーブ	17	本		刊行物記載有	---	建設物価:P.558 積算資料:P.652
	V P φ 150 (共用 F A 管)	キャップ	4	本		2,750	---	
	V P φ 150 (共用 F A 管)	管枕	201	個		刊行物記載有	---	建設物価:P.558 積算資料:P.652
	V P φ 75	直管	19	本		刊行物記載有	---	建設物価:P.284 積算資料:P.395
	V P φ 75	曲管3.0 R L = 1.0m	31	本		3,910	---	
	V P φ 75	曲管5.0 R L = 1.0m	8	本		3,910	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
小田原市	V P φ 75	ダクトスリーブ	8	本		1,450	---	
	V P φ 75	管枕	119	個		192	---	
	V P φ 50	直管	232	本		刊行物記載有	---	建設物価:P.284 積算資料:P.395
	V P φ 50	曲管3.0 R L = 1.0m	108	本		1,590	---	
	V P φ 50	曲管5.0 R L = 1.0m	51	本		1,590	---	
	V P φ 50	ダクトスリーブ	110	本		1,180	---	
	V P φ 50	管枕	1297	個		199	---	
	S U φ 50	直管	560	本		刊行物記載有	---	WEB建設物価
	S U φ 50	端末用短管	120	本		809	---	
	S U φ 30	直管	560	本		刊行物記載有	---	WEB建設物価
	S U φ 30	端末用短管	120	本		581	---	
	電線共同溝特殊部	1200*1800*4500 車道横断+直上1基	1	基		1,590,000	---	端壁、基礎版、調整ブロック 含む
	電線共同溝特殊部	1200*1800*5000 車道横断+直上2基	2	基		1,720,000	---	端壁、基礎版、調整ブロック 含む
	直上機器用ブロック		5	個		51,600	---	
	直上機器用ブロック仮蓋		5	枚		57,200	---	
	電線共同溝特殊部	1200*1600*3000	2	基		836,000	---	端壁、基礎版、嵩上材含む
	鋳鉄蓋 特殊部 型	1200*3000	2	組		927,000	---	仮舗装費含む
大磯町	矩形マンホール 2500形A	2500×1500 頂版 S H=300	1	基	309,100	309,000	---	ステップ含む
	矩形マンホール 2500形A	2500×1500 基礎ブロック MB18 H=1800	1	基	607,200	607,000	---	ステップ含む
	矩形マンホール 2500形A	2500×1500 基礎ブロック B H1500	1	基	630,500	630,000	---	ステップ含む
	矩形マンホール 2500形A	2500×1500 開口費 φ2100	1	箇所	148,300	148,000	---	ステップ含む

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
大磯町	マンホール用可とう継手 矩形マンホール用	NC1650(矩形用)	1	個	170,400	640,000	---	
	マンホール用可とう継手 矩形マンホール用	NC1800(矩形用)	1	個	170,400	780,000	---	
	耐震可とう継手	推進管φ1650 BPJ 同等品以上	1	組	396,300	349,000	---	
	耐震可とう継手	推進管φ1800 BPJ 同等品以上	1	組	442,900	389,000	---	
	ライナープレート	t=2.7mm, φ3.7m, 撤去	1	m		125,000	---	
	ライナープレート	t=2.7mm, φ3.7m, 存置	4	m		125,000	---	
大和市	防球ネット	既設ネット撤去					---	
	ネット撤去費		101	m	5,000	5,000	1.0000	
	ビーム解体費		6	本	30,000	30,000	1.0000	
	支柱解体費		15	本	36,000	36,000	1.0000	
	控柱解体費		2	本	36,000	36,000	1.0000	
	ネット材処分費		1	式	130,000	130,000	1.0000	
	支柱鋼材処分費		1	式	100,000	100,000	1.0000	
	防球ネット	新設					---	
	コンクリートポール	13-19-500	10	本	72,800	72,800	1.0000	運搬費除く
	コンクリートポール	13-19-700	2	本	96,200	96,200	1.0000	運搬費除く
	根枷ブロック	SEN-200 バンド付	12	組	5,100	5,100	1.0000	運搬費除く
	ジョイントビーム	φ139.8×4.5 L=15.0m用	1	本	342,000	342,000	1.0000	運搬費除く
	ジョイントビーム	φ139.8×4.5 L=10.0m用	2	本	149,000	149,000	1.0000	運搬費除く
	ジョイントビーム	φ139.8×4.5 L=7.0m用	2	本	124,000	124,000	1.0000	運搬費除く
	ポリエチレンネット	440T/60本 110mm目 グリーン	1,029	m ²	700	700	1.0000	運搬費除く

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
大和市	亜鉛メッキ鋼燃り線	38sp	554	m	360	360	1.0000	運搬費除く
	グリップ・ターンバックル		30	組	4,000	4,000	1.0000	運搬費除く
	装柱バンド	L 金具付	36	組	5,500	5,500	1.0000	運搬費除く
	アンカー金具	アンカーM16×4本止用	2	組	4,500	4,500	1.0000	運搬費除く
	アンカー金具	アンカーM16×2本止用	2	組	3,200	3,200	1.0000	運搬費除く
	アンカー・アイナット	M12	12	組	1,200	1,200	1.0000	運搬費除く
	消耗品副資材	ロープほか	1	式	32,964	32,900	0.9981	運搬費除く
	運搬費	No47～60一式運搬費	1	式	500,000	500,000	1.0000	
	掘削・建柱費		12	本	84,000	84,000	1.0000	
	根柵ブロック設置		12	組	24,000	24,000	1.0000	
	ビーム取付		5	本	40,000	40,000	1.0000	
	アンカー金具取付		1	式	80,000	80,000	1.0000	
	装柱バンド取付		36	組	5,600	5,600	1.0000	
	ワイヤー張り		554	m	400	400	1.0000	
	ネット張り		1,029	m ²	500	500	1.0000	
	場内養生費	コンパネ	1	式	560,000	560,000	1.0000	
	雑工	残土場内敷均しほか	1	式	156,360	156,000	0.9977	
藤沢市	照明灯(灯具)	NNY22127KLF9 同等品以上	6	基	213,000	149,000	0.6995	現着価格
	照明ポール	YD4509HN 同等品以上	6	基	117,000	81,900	0.7000	現着価格
	藤沢市加ト(組)	680*800*750	30	基	35,500	33,700	0.9493	現着価格
藤沢市	LED道路灯	300L・ストリート・電源ユニットセット	7	基	190,000	133,000	0.7000	灯具・電源ユニットのみ

[illegible]

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.0m, 最大N値=60(添付)	10	枚		下記№ 1-1～1-3 とする。	---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.0m, 最大N値=70(添付)	10	枚			---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.0m, 最大N値=80(添付)	10	枚			---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.0m, 最大N値=90(添付)	10	枚			---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.0m, 最大N値=100(添付)	10	枚			---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.5m, 最大N値=60(添付)	7	枚			---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.5m, 最大N値=70(添付)	7	枚			---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.5m, 最大N値=80(添付)	7	枚			---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.5m, 最大N値=90(添付)	7	枚			---	
	矢板打設費 (施工費)	ゼロクラッシュパイラー工法, 打ち込み長 7.5m, 最大N値=100(添付)	7	枚			---	
	油圧圧入引抜工1(施工費)	最大N値 = 60～100、打ち込み長7.5m (ゼロ矢板圧入×7枚、ゼロクラッシュパイラー ×1回)	7	枚		303,000	---	・ゼロ矢板600mm L=7.5m ℓ =6.5m オーク-併用とする。 ・硬質地盤対応圧入(パイルオ ーク組立・解体有り)とする。 ・運搬費別途
	油圧圧入引抜工2(施工費)	最大N値 = 60～100、打ち込み長7.0m (ゼロ矢板圧入×10枚、ゼロクラッシュパイラー ×1回)	10	枚		126,000	---	・ゼロ矢板600mm L=7.0m ℓ =6.0m オーク-併用とする。 ・硬質地盤対応圧入(パイルオ ーク組立・解体無し)とする。 硬質地盤対応圧入は、№1- 1施工後流用とする。 ・運搬費別途
	運搬費	№1及び№2一式運搬費	1	式		456,000	---	・ゼロパイラー本体及び反力架台 用30t積トレー×1台、エンジン ユニット及び付属品他用15t積ト レー×1台、パイルオーク及び組立工 具用11t積トレー×1台とす る。 ・最寄りの保有業者～神奈川県 茅ヶ崎市は60km圏内、1往 復あたりとする。

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	ゼロスペースボード施工費（1m2当り）	t=15mm	21	m2		8,250	---	
	ゼロスペースボード材料費（1m2当り）	t=15mm	21	m2		4,630	---	
綾瀬市	LED照明器具	SLIM3-G056UW-P00 同等品以上	9	台	180,000	141,000	0.7833	
	ジョイントボックス	J2-1T 同等品以上	9	個	16,000	11,200	0.7000	
	自動点滅器	200V-6A BBM2006/CL200N 同等品以上 電子式/ニップル	9	個	12,200	7,320	0.6000	
	直線型テーパーポール	H=8.25m ベース式 亜鉛メッキ後 指定色塗装 地際防食塗装	9	本	234,000	222,000	0.9487	
	アンカーボルト	4-M24×500L	9	組	30,000	21,000	0.7000	
	灯柱歴板	100×67	9	枚	8,000	7,200	0.9000	
	灯柱番号票		9	枚	4,000	3,600	0.9000	
茅ヶ崎市	中型滑り台	ステンレス張 サトミ産業 20523 同等品以上	2	基	437,500	371,000	0.8480	
	スプリング遊具	パンダ サトミ産業 30609 同等品以上	3	基	192,500	163,000	0.8468	
	スプリング遊具	コアラ サトミ産業 30610 同等品以上	3	基	192,500	163,000	0.8468	
	かまどベンチ	サトミ産業 WQG-1021-S 同等品以上	4	基	413,000	351,000	0.8499	
	2連ブランコ	H-2100・幼児用 タカオ PG29-BU009 同等品以上	1	基	172,000	172,000	1.0000	
	ステンレス 3 連低鉄棒	ボールヘッド型 タカオ PG29-SY001 同等品以上	2	基	210,000	210,000	1.0000	
	ステンレス 2 連低鉄棒	ボールヘッド型 タカオ PG29-SY001(改) 同等品以上	2	基	157,000	157,000	1.0000	
	スプリング遊具	キリン タカオ PG29-MP016 同等品以上	3	基	148,000	148,000	1.0000	
	スプリング遊具	カバ タカオ PG29-MP017 同等品以上	3	基	148,000	148,000	1.0000	
	クライミングタワー	タカオ PG29-AS003 同等品以上	3	基	580,000	580,000	1.0000	
	スプリング遊具	パンダ コトブキ リトルポップ CP-01400 同等品以上	3	基	156,000	132,000	0.8462	
	スプリング遊具	かば・ぞう コトブキ ルッキン・ロッキン CP-02401 同等品以上	3	基	394,000	334,000	0.8477	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	健康遊具	都村製作所 ねじねじ WDT-155C 同等品 以上	1	基	310,000	149,000	0.4806	
	健康遊具	都村製作所 あぶあぶ WDT-154C 同等品 以上	1	基	305,000	144,000	0.4721	
	健康遊具	都村製作所 ぐるぐる WDT-158C 同等品 以上	1	基	305,000	144,000	0.4721	
藤沢市	後付型伸縮可とう継手設置工 【底板】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含	21.03	m	165,973	141,000	0.8495	・ 下地処理W400,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				47,700	47,700	1.0000	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【側壁】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含	45.12	m	165,973	141,000	0.8495	・ 下地処理W400,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				49,900	49,900	1.0000	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【天井】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含	2.36	m	165,973	141,000	0.8495	・ 下地処理W400,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				54,000	54,000	1.0000	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【底板】 (材料費)	耐内水圧用,伸び量100mm 保護シート含	17.2	m	153,473	130,000	0.8471	・ 下地処理W400,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				47,700	47,700	1.0000	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【側壁】 (材料費)	耐内水圧用,伸び量100mm 保護シート含	34.12	m	126,000	107,000	0.8492	・ 下地処理W400,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				76,000	76,000	1.0000	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【底板】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含,L型特殊加工	3.83	m	193,390	163,000	0.8429	・ 下地処理W400,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				76,278	74,800	0.9806	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【側壁】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含,L型特殊加工	11.0	m	193,390	163,000	0.8429	・ 下地処理W400,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				86,954	85,300	0.9810	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【天井】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量100mm 保護シート含,L型特殊加工	2.36	m	193,390	163,000	0.8429	・ 下地処理W400,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				96,841	95,000	0.9810	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【底板】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含	3.77	m	165,000	140,000	0.8485	・ 下地処理W500,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				76,278	74,800	0.9806	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	後付型伸縮可とう継手設置工 【側壁】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含	11	m	154,000	130,000	0.8442	・ 下地処理W500,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				88,000	88,000	1.0000	
	後付型伸縮可とう継手設置工 【天井】 (材料費)	耐外水圧用,伸び量200mm 保護シート含	2.3	m	154,000	130,000	0.8442	・ 下地処理W500,t20含む ・ CR系又はEPDM系
	(工事費)				88,000	88,000	1.0000	
	漏水処理工	ウレタン系止水注入		m	50,000	50,000	1.0000	
秦野市	交通信号制御機 地点制御	警交仕規第1012号仕様2V2P 連動親機機能付	1	台		1,230,000	---	
	交通信号制御機 地点制御	警交仕規第1012号仕様 灯器出力追加2V2P 連動親機機能付	1	台		1,400,000	---	車両1現示追加
	交通信号灯 歩行者専用人型 側柱式	アルミ製・LED 接続ケーブル付	3	灯		165,000	---	
	交通信号灯 歩行者専用人型 側柱式	アルミ製・LED ターンバックル付 接続 ケーブル付	1	灯		173,000	---	
	交通信号灯 車両用 300mm 3位水平式片面	アルミ製・LED 接続ケーブル付	1	灯		212,000	---	
	交通信号灯 車両用 300mm 3位水平式片面	振れ止め付 アルミ製・LED 接続ケーブル 付	1	灯		232,000	---	
	交通信号灯 車両用 300mm 3位水平式両面	振れ止め付 アルミ製・LED 接続ケーブル 付	1	灯		376,000	---	
	鋼管柱 埋込式 165.2×5.0 t × 9000L	溶融亜鉛メッキ仕上げ 貼紙防止塗装 地 際防止塗装 樹脂コーティング	2	本		312,000	---	茶色塗装
	鋼管柱 埋込式 190.7×5.3 t × 9000L	溶融亜鉛メッキ仕上げ 貼紙防止塗装 地 際防止塗装 樹脂コーティング	1	本		374,000	---	茶色塗装
	内通式鋼管柱 埋込式 190.7×5.3 t × 9000L	溶融亜鉛メッキ仕上げ 貼紙防止塗装 地 際防止塗装 樹脂コーティング	1	本		472,000	---	茶色塗装
	制御機取付台	溶融亜鉛メッキ仕上げ 樹脂コーティング	1	台		177,000	---	
	UC形制御機用中継箱300×200×250	電源切替付	1	台		227,000	---	
	U形制御機用中継箱400×300×250	電源切替付	1	台		292,000	---	規格修正
藤沢市	地山補強土工(PAN WALL工) 組立・設置工(材工共)	1分勾配、小岩模様 ハ 衿切断、現場打ち部、小口止め含む	23.7	m ²		174,000	---	足場(46空m3)含む
	地山補強土工(PAN WALL工) 組立・設置工(材工共)	3分勾配、小岩模様 ハ 衿切断、現場打ち部、小口止め含む	71.3	m ²		103,000	---	足場(140空m3)含む
藤沢市	角パイプフェンス	SP-AY型 同等品以上 H210 外忍付	50	m	40,050	28,000	0.6991	現着価格

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	電池式電波時計 φ500ポール取付型	4MY611-N19 同等品以上	2	台	150,000	105,000	0.7000	現着価格
	両面取付用金具（φ89.1ポール用、2個1セット）	ZT129-A 同等品以上	1	式	56,000	39,200	0.7000	現着価格
	両面時計据付費		1	式	50,000	47,500	0.9500	
	プラ擬木 フロント柵 格子柵 打込式	支柱間2m 支柱φ100×L2360	60	m	32,360	29,100	0.8993	現着価格
	プラ擬木 フロント柵 格子柵 基礎式	支柱間2m 支柱φ100×L1660	60	m	30,215	27,100	0.8969	現着価格
	プラ擬木 フロント柵 3段 打込式	支柱間2m 支柱φ100×L2400 横木φ55×L1976	60	m	21,640	19,400	0.8965	現着価格
	プラ擬木 フロント柵 3段 基礎式	支柱間2m 支柱φ100×L1700 横木φ55×L1976	60	m	19,605	17,600	0.8977	現着価格
	自在ジョイント金具	PP-55BR 同等品以上	1	セット	4,000	3,600	0.9000	現着価格
	板柵土留	プラスチック擬木 H200	500	m	5,490	4,940	0.8998	現着価格
	板柵土留	プラスチック擬木 H400	500	m	14,360	12,900	0.8983	現着価格

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
伊勢原市	プラスチック側溝	T-25 500×500(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	28	本	73,500	62,400	0.8490	
	プラスチック側溝	T-25 500×600(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	78,700	66,800	0.8488	
	プラスチック側溝	T-25 500×700(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	84,000	71,400	0.8500	
	プラスチック側溝	T-25 500×800(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	28	本	89,200	75,800	0.8498	
	プラスチック側溝	T-25 500×900(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	18	本	94,500	80,300	0.8497	
	プラスチック側溝	T-25 500×1000(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	10	本	99,700	84,700	0.8495	
	プラスチック側溝	T-25 500×1100(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	105,000	89,200	0.8495	
	プラスチック側溝	T-25 500×1200(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	110,200	93,600	0.8494	
	プラスチック側溝	T-25 300×300(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	28	本	41,000	34,800	0.8488	
	プラスチック側溝	T-25 300×700(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	28	本	64,200	54,500	0.8489	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 500×500(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	4	基	88,300	75,000	0.8494	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 500×600(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	90,600	77,000	0.8499	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 500×700(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	93,000	79,000	0.8495	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 500×800(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	4	基	95,500	81,100	0.8492	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 500×900(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	2	基	97,900	83,200	0.8498	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 500×1000(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	3	基	100,200	85,100	0.8493	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 500×1100(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	102,700	87,200	0.8491	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 500×1200(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	105,200	89,400	0.8498	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 300×300(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	4	基	60,900	51,700	0.8489	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 300×700(6%) L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	4	基	75,700	64,300	0.8494	
	プラスチック側溝用管理樹	T-25 300×300(6%) L=1000mm 軽量型縁石組合タイプ	4	基	57,000	48,400	0.8491	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	プレキャスト円形ボックス	300×300 L=2000mm（横断用）	3	本	31,200	26,500	0.8494	
	プレキャスト円形ボックス	500×500 L=2000mm（横断用）	3	本	67,900	57,700	0.8498	
	プレキャスト円形ボックス	500×600 L=2000mm（横断用）	1	本	69,300	58,900	0.8499	
	プレキャスト円形ボックス	500×700 L=2000mm（横断用）	1	本	69,900	59,400	0.8498	
	プレキャスト円形ボックス	500×800 L=2000mm（横断用）	2	本	77,000	65,400	0.8494	
	鋼製グレーチング(柵用)	1000×1300 T-25 鉄板 固定式 細目 滑止 工金付 受枠共 2枚割	1	組	291,930	201,000	0.6885	
	鋼製グレーチング(柵用)	1000×1200 T-25 鉄板 固定式 細目 滑止 工金付 受枠共 2枚割	1	組	275,190	188,000	0.6832	
	鋼製グレーチング(柵用)	800×800 T-25 鉄板 固定式 細目 滑止 工金付 受枠共 2枚割	1	組	121,770	94,600	0.7769	
	鋼製グレーチング(柵用)	1000×500 T-25 鉄板 固定式 細目 滑止 工金付 受枠共 2枚割	1	組		76,300	---	
海老名市	プレキャスト L 型擁壁	H1500*B1350*L2000 (転落防止柵差込型)	104	本	101,000	95,400	0.9446	
	コスモドレーン側溝	300A*2000 T-25型	260	本	18,300	18,300	1.0000	
厚木市	4号組立マンホール	踊場直壁 H=900	1.0	個	328,000	269,000	0.8201	
小田原市	ボックスカルバート	1800*1200*2000	9	本	237,000	235,000	0.9916	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	1800*1800*2000	1	本	282,400	281,000	0.9950	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	1800*1500*2000	1	本	263,000	261,000	0.9924	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	2300*1400*2000	1	本	370,100	368,000	0.9943	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	1800*1200*2000 頂版角穴明800*800 W300ステップ4本付 鉄筋 出しD13*16本	1	本	332,100	330,000	0.9937	T-25 耐震Lv1,2

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
小田原市	ボックスカルバート	1800*1200*1500 メス側フラット ボルト箱4ヶ付 鉄筋出しD13*8本	1	本	267,300	266,000	0.9951	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	1800*1800*1500 両端フラット ボルト箱8ヶ付 鉄筋出しD13*14本	1	本	331,800	330,000	0.9946	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	1800*1500*1945 両端フラット ボルト箱8ヶ付 鉄筋出しD13*6 本	1	本	363,400	361,000	0.9934	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	1800*1500*1995 両端フラット ボルト箱8ヶ付 鉄筋出しD13*16 本 頂版角穴明き1800*900 ステップ5本付 角 落し用溝付	1	本	547,100	544,000	0.9943	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	2300*1400*1037/953 斜切 ボルト箱4ヶ付 鉄筋出しD13*12本	1	本	390,800	389,000	0.9954	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	1400*1100*2000	11	本		190,000	---	T-25 耐震Lv1,2
	ボックスカルバート	1400*1100*2000 頂版穴明き800*800 ステップ3本	1	本		285,000	---	T-25 耐震Lv1,2
	下水道親子蓋(小田原市型)	φ 900- φ 600 T-14	1	組	447,400	300,000	0.6705	
	調整リング	φ 900A-R100N(BIC)	1	組	22,000	17,600	0.8000	
	調整金具	A-P45	1	組	6,000	4,800	0.8000	
	斜壁	A2-N300N(BIC)	1	個	57,800	46,200	0.7993	
	直壁	A2-S1800(BIC)	2	個	187,500	150,000	0.8000	
	管取付壁 種	A2-H1200(BIC)	1	個	176,000	140,000	0.7955	
	底版	A2-B(BIC)	1	個	63,500	50,800	0.8000	
	高耐荷力式坑口止水器Cタイプ	発進坑口 φ 250	1	個		85,000	---	推進仮設材調査表参照
	昇降用梯子	既設№3人孔内,SUS304	1	基	331,800	464,000	1.3984	特TS型同等品 L=4760
	昇降用梯子	既設№4人孔内,SUS304	1	基	137,700	200,000	1.4524	特TS型同等品 L=1620

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
大和市	S シーソー 4 人用	SE-14S 同等品以上	3	基	237,000	203,000	0.8565	材工込み
	ブランコ大形 2 人用 (安全柵付き)	BU-32 BU-A2 同等品以上	1	基	521,000	450,000	0.8637	材工込み
	トッドビルダーファンファンパーク	TB-F 同等品以上	1	基	870,000	749,000	0.8609	材工込み
	ターザンロープデッキ付)	KDC-T02D 20m 同等品以上	2	基	1,212,000	1,040,000	0.8581	材工込み
	安全柵	KDC-T-F 同等品以上	2	基	490,000	422,000	0.8612	材工込み
	ロープウェイ15M (デッキ付)	BWK300A 同等品以上	1	基	1,230,000	1,050,000	0.8537	材工込み
	安全柵特注	KDC-T-F ロープウェイ15m用 同等品以上	1	基	470,000	405,000	0.8617	材工込み
	ジャングル丸太	BC-07 同等品以上	1	基	1,290,000	1,100,000	0.8527	材工込み
	ユニットジャングル	NJA-01 同等品以上	1	基	760,000	652,000	0.8579	材工込み
	コロコロシーソー (タイヤ含む)	PG29-SE001 同等品以上	1	基	365,000	365,000	1.0000	材工込み
	アップダウンシーソー (タイヤ含む)	PG29-SE008 同等品以上	2	基	349,000	349,000	1.0000	材工込み
	2 連ブランコ+安全柵	PG29-BU003/004 同等品以上	1	基	449,000	449,000	1.0000	材工込み
	アクセス遊具 (雲梯)	PG-11000343-4C 同等品以上	1	基	943,000	954,000	1.0117	材工込み
	ロープウェイ 15mタイプ	PG29-AS001-J5 同等品以上	2	基	781,000	781,000	1.0000	材工込み
	ロープウェイ柵 (両面) 15mタイプ	PG29-AS001-J6 同等品以上	2	基	245,000	245,000	1.0000	材工込み
	ロープウェイ 18mタイプ	PG29-AS001-K2 同等品以上	1	基	1,101,000	1,100,000	0.9991	材工込み
	ロープウェイ柵 (両面) 18mタイプ	PG29-AS001-K3 同等品以上	1	基	314,000	314,000	1.0000	材工込み
	ロックブロック (2)	PG29-CL005 同等品以上	1	基	790,000	791,000	1.0013	材工込み
	ウォールクライム	PG-15001708-2 同等品以上	1	基	950,000	950,000	1.0000	材工込み
	プロペラシーソー	CP-01457 同等品以上	3	基	438,000	374,000	0.8539	材工込み
	2 連ブランコ+安全柵	CP-01501、CP-01507 同等品以上	1	基	516,000	446,000	0.8643	材工込み

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
大和市	うんてい渡り	CP-00629H 同等品以上	1	基	785,000	675,000	0.8599	材工込み
	スカイロープ	CP-01465、CP-01486 同等品以上	3	基	1,195,000	1,030,000	0.8619	材工込み
	パイプクライム	CP-01231 同等品以上	1	基	725,000	622,000	0.8579	材工込み
	クリーパー	CP-01350 同等品以上	3	基	1,495,000	1,260,000	0.8428	材工込み
	ツイストモック	CP-01232 同等品以上	1	基	875,000	752,000	0.8594	材工込み
	ネットクライム2面（鋼製）	ZS2-1140 同等品以上	1	基	1,076,000	932,000	0.8662	材工込み
	ネットクライム1（鋼製）	ZS2-1143 同等品以上	1	基	1,366,000	1,170,000	0.8565	材工込み
	ネットクライム2（鋼製）	ZS2-1144 同等品以上	1	基	1,408,000	1,200,000	0.8523	材工込み

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
横須賀市	船型複合遊具	（材料費）	1	基	48,840,000	44,000,000	0.9009	
		（運搬費）	1	基	1,375,000	1,250,000	0.9091	
		（組立・据付費）	1	基	1,760,000	1,600,000	0.9091	
	3連ネット遊具	（材料費）	1	基	5,994,000	5,400,000	0.9009	
		（運搬費）	1	基	110,000	100,000	0.9091	
		（組立・据付費）	1	基	220,000	200,000	0.9091	
	ネット遊具	（材料費）	1	基	1,221,000	1,100,000	0.9009	
		（運搬費）	1	基	30,000	27,000	0.9000	
		（組立・据付費）	1	基	40,000	36,000	0.9000	
	トンネル遊具	（材料費）	1	基	255,000	230,000	0.9020	
		（運搬費）	1	基	15,000	13,500	0.9000	
		（組立・据付費）	1	基	18,000	16,500	0.9167	
	小型滑り台	（材料費）	1	基	499,500	450,000	0.9009	
		（運搬費）	1	基	30,000	27,000	0.9000	
		（組立・据付費）	1	基	35,000	32,000	0.9143	
	スイング遊具	（材料費）	2	基	244,000	220,000	0.9016	
		（運搬費）	2	基	10,000	9,000	0.9000	
		（組立・据付費）	2	基	15,000	13,500	0.9000	
	ステップ遊具	（材料費）	7	基	44,500	40,500	0.9101	
		（運搬費）	7	基	3,000	2,700	0.9000	
		（組立・据付費）	7	基	5,000	4,500	0.9000	
	たこ型テーブル	（材料費）	1	基	189,000	170,000	0.8995	
		（運搬費）	1	基	15,000	13,500	0.9000	
		（組立・据付費）	1	基	18,000	16,500	0.9167	
	カニ型テーブル	（材料費）	1	基	200,000	180,000	0.9000	
		（運搬費）	1	基	16,000	14,500	0.9063	
		（組立・据付費）	1	基	22,000	20,000	0.9091	
	砂場枠（28.6m） ゴム（青）	（材料費）	1	式	605,000	550,000	0.9091	
		（運搬費）	1	式	50,000	45,000	0.9000	
		（組立・据付費）	1	式	45,000	40,500	0.9000	
	バブル型テーブル	（材料費）	1	基	266,500	240,000	0.9006	
		（運搬費）	1	基	20,000	18,000	0.9000	
		（組立・据付費）	1	基	15,000	13,500	0.9000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
横須賀市	貝型テーブル	（材料費）	1	基	155,500	140,000	0.9003	
		（運搬費）	1	基	10,000	9,000	0.9000	
		（組立・据付費）	1	基	10,000	9,000	0.9000	
	砂場ベンチ（7.6m）	（材料費）	1	基	1,277,000	1,150,000	0.9005	
		（運搬費）	1	基	40,000	36,000	0.9000	
		（組立・据付費）	1	基	40,000	36,000	0.9000	
	砂場ベンチ（5.7m）	（材料費）	1	基	999,000	900,000	0.9009	
		（運搬費）	1	基	35,000	32,000	0.9143	
		（組立・据付費）	1	基	35,000	32,000	0.9143	
	日除けシェード	（材料費）	1	基	888,000	800,000	0.9009	
		（運搬費）	1	基	40,000	36,000	0.9000	
		（組立・据付費）	1	基	60,000	55,000	0.9167	
	注意サイン	（材料費）	1	基	233,000	210,000	0.9013	
		（運搬費）	1	基	12,000	11,000	0.9167	
		（組立・据付費）	1	基	11,000	10,000	0.9091	
	ゴムチップ舗装	t35（材工共） 船エリア（印刷1点）	74	m ²	25,000	23,000	0.9200	（m ² 単価）
	インターロッキングブロック	（材料費） 100*200*60 非透水性 テーパーゼロ 荒研磨仕上 グレー系	587	m ²	6,800	6,120	0.9000	
	Rパーゴラ 日よけルーバー	（材料費） W2500*内R7000*75°ルーバー数25本	1	基	2,800,000	2,380,000	0.8500	
		（運搬費）	1	基	50,000	50,000	1.0000	
		（組立・据付費）	1	基	120,000	114,000	0.9500	
	パーゴラ 日よけルーバー	（材料費） W7000*D2000 ルーバー数34本	1	基	1,814,000	1,540,000	0.8490	
		（運搬費）	1	基	50,000	50,000	1.0000	
		（組立・据付費）	1	基	100,000	95,000	0.9500	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	背付ベンチ 減熱座板	（材料費） W1540*D590*H730	9	基	142,000	120,000	0.8451	基礎ﾌﾞﾛｯｸ別途
		（運搬費）	9	基	6,000	6,000	1.0000	
	分電盤	（材料費）	1	面	895,000	624,000	0.6972	
	L E D 照明灯	LED器具(昼白色)指定色耐塩塗装 ジョイントユニット アルミﾍﾞｰｽ-ﾎｰﾙH=5m(指定色塗装) アンカーボルト	16	基	504,600	353,000	0.6996	
	アルミ引込柱	アルミ引込柱(指定色塗装)アンカーボルト	1	基	295,000	250,000	0.8475	規格追記
	横断防止柵	H800*L2000 連続基礎用	346	m	18,600	14,800	0.7957	
	転落防止柵	H1100*L2000 連続基礎用	64	m	21,300	17,000	0.7981	
伊勢原市	緩衝チェーン 8 型	（ 1 リンク ）	8	基	921,000	874,000	0.9490	
海老名市	特殊ｽﾗﾌﾞ φ600開口	2500*150*1490	0	枚	120,600	107,000	0.8872	
	特殊ｽﾗﾌﾞ φ600開口	3000*160*1490	2	枚	154,400	137,000	0.8873	
	PC擬木テーブルセット	3号	1	組	308,000	277,000	0.8994	
	LED道路照明灯具（車道・単独）		1	台		153,000	---	電源ユニット込みの価格
	直線ﾍﾞｰｽ-ﾎｰﾙ	ﾊﾞｰｽ式ﾒｯﾁ後指定色	1	本		245,000	---	
	LED道路照明灯具（車道・共架）	電源ユニット別 110W相当 指定色	1	台		119,000	---	
	電源ユニット	5ﾙｸｽ 指定色	1	台		34,300	---	ユニットのみ価格
	共架ｱｰﾑ 指定色		1	本		108,000	---	
	LED道路照明灯具（歩道） 電源ユニット含む5ﾙｸｽ 指定色		1	台		161,000	---	
	段付ﾎｰﾙ・ｱｰﾑ溶融亜鉛メッキ後指定色	ﾊﾞｰｽ式ﾒｯﾁ後指定色	1	本		152,000	---	
	景観電源引込柱 スッキリポール	柱、分電盤ボックス込 標準色	1	本		108,000	---	規格変更「指定色」→「標準色」

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
海老名市	照明制御用内器ユニット		1	組		63,400	---	
海老名市	都市型側溝 可変タイプ 縦断用	300×700 L=2000 蓋固定（ 外 外充填） スリット有 （幅420以下）	64	本	26,200	26,200	1.0000	
鎌倉市	砂利敷	新大磯砂利10分 30mm内外厚50	57	m ³	109,600	98,600	0.8996	至急 現地支給 4 t 車
	敷石ーB	富士川水系玉石 60～80mm内 外	50	m ³	98,000	83,300	0.8500	至急 現地支給 4 t 車
	延石（木造壁-A・B）	400×300×450～750	3.4	t	193,000	173,000	0.8964	至急 現地支給 4 t 車
厚木市	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	260,400	220,000	0.8449	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 鉄筋出し側バット 人孔穴明φ600ステップ付側壁穴明φ250 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	380,100	322,000	0.8471	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(バット)L=1345/965 T-25 鉄筋出しボルト箱付 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	297,600	252,000	0.8468	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(メス付)L=1390/1010 T-25 ボルト箱付 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	286,500	242,000	0.8447	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 側壁穴明φ250 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	271,000	229,000	0.8450	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 側壁穴明φ100 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	271,000	229,000	0.8450	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付メスバット 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	306,500	259,000	0.8450	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付オスバット 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	303,500	257,000	0.8468	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付メスバット 側壁穴明φ150 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	317,100	268,000	0.8452	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付メスバット 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	306,500	259,000	0.8450	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(バット)L=1594/1066 T-25 鉄筋出しボルト箱付 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	320,400	271,000	0.8458	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(メス付)L=1523/995 T-25 ボルト箱付 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	294,200	249,000	0.8464	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25（偏土圧対応）特殊配筋	1.0	本	258,200	218,000	0.8443	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25（偏土圧対応）側壁穴明φ250特殊配筋	1.0	本	268,800	227,000	0.8445	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
厚木市	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 (偏土圧対応)鉄筋出し ボルト箱付 側壁穴明φ250 オスバット特殊配筋	1.0	本	311,700	264,000	0.8470	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(オス付)L=1231/1077 T-25 (偏土圧対応)ボルト箱付 特殊配筋	1.0	本	278,100	235,000	0.8450	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(メス付)L=1472/1318 T-25 (偏土圧対応)ボルト箱付 特殊配筋	1.0	本	309,200	262,000	0.8473	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(オス付)L=1475/1329 T-25 (偏土圧対応)ボルト箱付 特殊配筋	1.0	本	310,100	262,000	0.8449	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(メス付)L=1068/922 T-25 (偏土圧対応)ボルト箱付 特殊配筋	1.0	本	257,500	218,000	0.8466	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 (偏土圧対応)人孔穴明φ900ステップ付 特殊配筋	1.0	本	344,700	292,000	0.8471	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 (偏土圧対応)側壁穴明φ250*2ヶ 特殊配筋	1.0	本	279,400	236,000	0.8447	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(オス付)L=1067/705 T-25 (偏土圧対応)鉄筋出し 特殊配筋	1.0	本	243,500	206,000	0.8460	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*2000*2000 T-25 鉄筋出し ボルト箱付 斜切L=1516/1074 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	642,400	544,000	0.8468	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*2100*2000 T-25 鉄筋出し ボルト箱付 両バットL=1669 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	662,400	561,000	0.8469	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*1900*2000 T-25 鉄筋出し ボルト箱付 両バットL=1970 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	662,600	561,000	0.8467	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*1900*2000 T-25 鉄筋出し ボルト箱付 側壁穴明φ250両バットL=1970 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	673,200	570,000	0.8467	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*1700*2000 T-25 鉄筋出し ボルト箱付 両バットL=1068 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	450,600	381,000	0.8455	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*1700*2000 T-25 鉄筋出し ボルト箱付 側壁穴明φ250 両バットL=1970 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	642,700	544,000	0.8464	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*1807*2000 T-25 鉄筋出し ボルト箱付 両バットL=1970 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	648,700	549,000	0.8463	
藤沢市	歩行者灯器 LED	アーム長 1.0m未満	8	灯	240,000	379,000	1.5792	経過時間(待ち時間)表示付き
	歩行者灯器 LED	アーム長 1.0m未満	8	灯	240,000	165,000	0.6875	
	専用柱	SP- φ165-9M ヌッキ(防食、貼防塗装)	3	本	261,000	230,000	0.8812	
藤沢市	透水性高炉スラグ舗装材	カラーサンド t=5cm (ライトブラウン)	7500	m ²	5,500	5,220	0.9491	現着価格
	透水性高炉スラグ舗装材 施工手間	カラーサンド t=5cm (ライトブラウン)	7500	m ²	1,395	1,390	0.9964	
	透水性高炉スラグ舗装材	カラーサンド t=7cm (ライトブラウン)	7500	m ²	6,400	6,080	0.9500	現着価格

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	透水性高炉スラグ舗装材 施工手間	カラーサンド t=7cm （ライトブラウン）	7500	m ²	1,770	1,770	1.0000	
1.シールド機 本体								
藤沢市	スキンプレート	0	1	式	6,000,000	5,370,000	0.8950	
	内部補強材	0	1	式	13,000,000	11,600,000	0.8923	
	テールシール	ワイヤーブラシ式 2段	1	式	4,700,000	4,210,000	0.8957	2段分
	カッター本体	カッタービット類(コピ-カッター含む),カッターフェイス, カッター駆動部,加泥用注入管	1	式	42,000,000	37,600,000	0.8952	
	エレクター本体	0	1	式	8,700,000	7,790,000	0.8954	
	スクリーコンベア本体	0	1	式	12,000,000	10,700,000	0.8917	
	中折装置	0	1	式	14,400,000	12,900,000	0.8958	
2.シールド機 ジャッキ類								
藤沢市	シールドジャッキ	980kN×1450st	10	本	550,000	492,000	0.8945	
	中折ジャッキ	980kN×300st	8	本	550,000	492,000	0.8945	
	シールドジャッキ用スプレッドシュー	980kN用 RCセグメント用ゴム板付	10	個	200,000	179,000	0.8950	規格変更「800」→「980」
3.シールド機 パワーユニット類								
藤沢市	シールド用	15kw×17ℓ/min×34.3MPa	1	組	500,000	448,000	0.8960	
	中折れジャッキ用	5.5kw×8.2ℓ/min×34.3MPa	1	組	300,000	268,000	0.8933	
	カッターヘッド用	45kw×86ℓ/min×26.5MPa	4	組	700,000	627,000	0.8957	
4.シールド機 駆動用モーター類								
藤沢市	エレクタ用	11kN×18.1MPa	1	台	500,000	448,000	0.8960	
	カッター用	19.5kN×24.5MPa	4	台	800,000	716,000	0.8950	
藤沢市	スクリーン用	2.78kN×30.9MPa	2	台	500,000	448,000	0.8960	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
5.シールド機 油圧・計装・電気機器類等								
藤沢市	油圧機器類及び配管工事費		0	1	式	14,900,000	13,300,000	0.8926
	電気機器類及び配線工事費		0	1	式	6,900,000	6,180,000	0.8957
	土圧制御装置		0	1	式	5,800,000	5,190,000	0.8948
	後続台車	シールド機器用、トランス用、高圧ケーブル用、 計装ケーブル用、資材台車 計4台分とす	1	式	4,800,000	4,300,000	0.8958	規格追加
	工場内仮組立及び試験運転費		0	1	式	12,400,000	11,800,000	0.9516
	梱包・輸送費		0	1	式	3,500,000	3,340,000	0.9543
	現地組立据付工事費		0	1	式	8,400,000	8,020,000	0.9548
	現地運転指導員派遣費		0	1	式	1,900,000	1,810,000	0.9526
	設計費		0	1	式	12,400,000	11,800,000	0.9516
6.周辺機器								
藤沢市	運搬台車	セグメント外径 φ2950mmシールド設備	2	台	1,220,000	1,090,000	0.8934	
	電動トラバサ	セグメント外径 φ2950mmシールド設備	1	台	2,410,000	2,150,000	0.8921	
7.セグメント								
藤沢市	RCセグメント（外径2950 幅1000）	標準部、曲線用両テーパ	517	リング	478,974	456,000	0.9520	
	RCセグメント（外径2950 幅1000）	鋼製RC接続部	4	リング	478,974	472,000	0.9854	
	鋼製セグメント（外径2950 幅300）	急曲線部、急曲線用両テーパ	213	リング	171,174	162,000	0.9464	軸方向挿入型 本体、ボルト、拘束治具の設 計製作、現場トラック乗り渡 しまで含む 塗装はスプレート外面のみとす る シールド溝は全周平溝一条とする シールド材、強度試験費、荷降ろ し費含まず
	鋼製セグメント（外径2950 幅300）	開口部	6	リング	694,599	659,000	0.9487	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	シール材	RCセグメント用シール材（シールドセグメント用水膨張性シール材） シール溝深さ2.3mm、底幅15mm、テーパー幅20mm	19411	m	350	330	0.9429	全周回し貼り 全周溝あり シール材専用接着剤、滑材含まず
	シール材	鋼製セグメント用シール材（シールドセグメント用水膨張性シール材） シール溝深さ2mm、底幅20mm、テーパー幅24mm		m	420	400	0.9524	
8.二次覆工								
藤沢市	スチールフォーム	仕上がり内径φ2600mm外径φ2950mm L=6.0m曲線部 R=35m（延長L=55m）	1	式	18,575,750	18,500,000	0.9959	本体、カーブライナー、現地組立指導員、運搬費、表面処理加工とする
9.裏込め関係								
藤沢市	助剤S（粘着剤）	裏込注入材料 10tローリー	11700	kg	85	85	1.0000	規格削除「エスハイト（主材）」
	裏込注入設備	6m3/h,10～130ℓ/min,1～20ℓ/min	1	式	37,200,000	32,200,000	0.8656	裏込作液地上プラント、圧送注入ポンプシステム、先端設備、運搬費とする プラント基礎工事、クレーン費、消耗品費、延長配管、配線工、残材処分費、遠隔操作盤除く
	添加剤注入設備	7m3/h,20～200ℓ/min	1	式	34,470,000	29,900,000	0.8674	加泥作液地上プラント、圧送注入ポンプシステム、先端設備、運搬費とする プラント基礎工事、クレーン費、消耗品費、延長配管、配線工、残材処分費、遠隔操作盤除く
10.クレーン関係								
藤沢市	7.5t天井クレーン用サドル・ガーター	スパン15.05m走行34m	1	基	7,492,000	6,740,000	0.8996	3基一式とする 機内配線材及び機器、走行給電装置、運搬費含む
	電動ホイスト	揚程35m 7.5t天井クレーン	1	基	8,245,000	7,420,000	0.8999	3基一式とする 機内配線材及び機器、走行給電装置、運搬費含む
11.エントランス								

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	発進エントランス	セグメント外径2950mm 耐圧0.2MPa	1	式	2,320,000	2,200,000	0.9483	エントランス本体L=500 エントランスパッキント=20 フラッグ 金物1型
	到達エントランス	セグメント外径2950mm 耐圧0.2MPa	1	式	2,050,000	1,940,000	0.9463	円形立坑取付（φ5000）、エントランス本体、L=300～940、エントランスパッキント=20、締付金物
12. 防音ハウス工								
藤沢市	防音パネル BSK-C	標準4.0×1.0×0.1	470	枚	420,000	357,000	0.8500	基礎価格（基本料（整備費）、日損料、運搬費別途）
	防音パネル BSK-C	標準3.0×1.0×0.1	10	枚	315,000	267,000	0.8476	基礎価格（基本料（整備費）、日損料、運搬費別途）
	防音パネル BSK-C	標準2.0×1.0×0.1	51	枚	210,000	178,000	0.8476	基礎価格（基本料（整備費）、日損料、運搬費別途）
	防音パネル BSK-C	異形1.0×0.725×0.1	52	枚	76,125	97,000	1.2742	全損価格、運搬費別途
	防音パネル BSK-C	人員用扉パネル 1枚2㎡	1	枚	820,000	697,000	0.8500	基礎価格（基本料（整備費）、日損料、運搬費別途）
	防音パネル BSK-C	換気パネル 1枚2㎡	10	枚	1,185,000	1,000,000	0.8439	基礎価格（基本料（整備費）、日損料、運搬費別途）
	防音パネル BSK-C	有圧換気扇	5	台	67,000	56,900	0.8493	基礎価格（基本料（整備費）、日損料、運搬費別途）
	鉄骨材料基礎価格		0 144.28	t	136,000	115,000	0.8456	
	鉄骨損料1日当たり		0 144.28	t	129	129	1.0000	
	鉄骨整備費		0 144.28	t	4,000	4,000	1.0000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
藤沢市	電動シャッター 製品費	32㎡ 開閉装置 安全装置 防錆塗装	1	基	2,272,000	1,930,000	0.8495	全損価格
	電動シャッター 取付工事費	0	1	式	474,000	474,000	1.0000	
	電動シャッター 二次配線	0	1	式	70,000	70,000	1.0000	
	電動シャッター 取外し工事費	0	1	式	378,000	378,000	1.0000	
	電動シャッター 運搬費	搬入・搬出	1	式	174,000	174,000	1.0000	
13.推進工								
藤沢市	鋼管さや管推進用鋼管	φ1200 t=9.5 L=1000	16	本	169,155	169,000	0.9991	ハ'ビ'-モール工法
	FRP管	φ1000 L=4000	4	本	229,000	229,000	1.0000	ハ'ビ'-モール工法
	角型止水口	φ1200	1	個	252,000	252,000	1.0000	ハ'ビ'-モール工法
	止水口（円径型）	φ1200	1	個	252,000	252,000	1.0000	ハ'ビ'-モール工法
	塩ビスパーサー	FRP管 φ1000	6	個	50,000	50,000	1.0000	ハ'ビ'-モール工法
	塩ピソケット	FRP管 φ1000	6	個	200,000	200,000	1.0000	ハ'ビ'-モール工法
	特殊ソケット	FRP管 φ1000	1	個	320,000	320,000	1.0000	ハ'ビ'-モール工法
14.可とう継手								
藤沢市	耐震可とう継手	BMPJφ2600シールド 特殊マンホールφ3600 t = 400用	1	組	1,830,000	1,640,000	0.8962	
	耐震可とう継手	BMPJφ2600シールド 特殊マンホール（ライナー）φ4000 t =	1	組	1,800,000	1,620,000	0.9000	
15.マンホール工								
藤沢市	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共φ600 T-25	車道部用	1	組	140,000	126,000	0.9000	
	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共φ600 T-25/14	歩行者対応型	1	組	124,600	112,000	0.8989	
	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共φ750 T-25	車道部用	1	組	160,000	232,000	1.4500	
	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共φ750 T-25/14	歩行者対応型	1	組	160,000	234,000	1.4625	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
藤沢市	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共 φ 600 T-25	SUS製転落防止梯子付 車道部用	1	組	164,200	147,000	0.8952	
	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共 φ 600 T-25/14	SUS製転落防止梯子付 歩行者対応型	1	組	148,600	133,000	0.8950	
	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共 φ 600 T-25	排気防臭内蓋付 車道部用	1	組	380,000	369,000	0.9711	
	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共 φ 600 T-25/14	排気防臭内蓋付 歩行者対応型	1	組	380,000	370,000	0.9737	
	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共 φ 750 T-25	排気防臭内蓋付 車道部用	1	組	470,000	478,000	1.0170	
	飛散防止鉄蓋（圧力開放型） 受枠共 φ 750 T-25/14	排気防臭内蓋付 歩行者対応型	1	組	470,000	481,000	1.0234	
	グレーチング（亜鉛メッキ仕上）受枠共	開口1000×2000	1	組	465,000	325,000	0.6989	
	角形吸排気内蓋	2000×1000（SUS304） 吸気弁：2 排気弁：4	1	組	2,700,000	2,290,000	0.8481	
	FRP製手すり（NO.1特殊マンホール用）	L=3400 H=1100	5	基	179,000	143,000	0.7989	
	FRP製手すり（NO.2特殊マンホール用）	Σ L=5800 H=1100	5	基	308,000	246,000	0.7987	
	FRP製手すり（NO.3分水マンホール用）	Σ L=4800 H=1100	1	基	260,000	208,000	0.8000	
	FRP製グレーチング	1800×900（固定金具込・受台・φ600 開口部共）	2	組	285,000	228,000	0.8000	
	FRP製角落し	80t×1980L×800H（4分割） 受枠・ 取手共	6	組	440,000	352,000	0.8000	
	洗掘防止板	内径2600mm 7.35㎡ 加工費・固定金具込	1	組	1,549,400	1,390,000	0.8971	加工費、アンカ・ボルト、コーキング 剤 含む
	洗掘防止板 取付工事費	内径2600mm 7.35㎡	1	箇所	475,100	475,000	0.9998	昼間工事とする コンクリートはつり工事、外廻仕 上、安全対策費、電気工事、 仮設小屋、仮設電気・用水含 まず
	下水人孔用耐摩耗ゴム板 （洗掘防止ゴム板）	1号人孔用 落差：5m未満 取付付 属品含む	1	組	78,000	70,200	0.9000	本体、仕上用球状樹脂、樹脂 カッター、ボルト類含む 取付施工費含まず
	下水人孔用耐摩耗ゴム板 （洗掘防止ゴム板）	2号人孔用 落差：5m未満 取付付 属品含む	1	組	121,000	108,000	0.8926	
	下水人孔用耐摩耗ゴム板 （洗掘防止ゴム板）	3号人孔用 落差：5m未満 取付付 属品含む	1	組	169,000	152,000	0.8994	
16. 仮設工								
藤沢市	バルト 発進・到達用部材	SEW-H500*200*7040	3	本	2,152,130	1,820,000	0.8457	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
藤沢市	ｼｰﾙﾄﾞ 発進・到達用部材	SEW-H500*200*6580	2	本	1,998,150	1,690,000	0.8458	
	ｼｰﾙﾄﾞ 発進・到達用部材	SEW-H500*200*5530	2	本	1,648,380	1,400,000	0.8493	
	仮設材質料	H700*300 ～90日以内	1	t	160	150	0.9375	
	仮設材質料	H700*300 ～180日以内	1	t	160	150	0.9375	
	仮設材質料	H700*300 ～360日以内	1	t	150	150	1.0000	
	仮設材質料	H700*300 ～720日以内	1	t	140	140	1.0000	
	仮設材質料	H428*407 ～90日以内	1	t		賃料設定無し	---	
	仮設材質料	H428*407 ～180日以内	1	t		賃料設定無し	---	
	仮設材質料	H428*407 ～360日以内	1	t		賃料設定無し	---	
	仮設材質料	H428*407 ～720日以内	1	t		賃料設定無し	---	
	仮設材質料（山留材 - 主材）	H500 ～90日以内	1	t	250	240	0.9600	
	仮設材質料（山留材 - 主材）	H500 ～180日以内	1	t	240	230	0.9583	
	仮設材質料（山留材 - 主材）	H500 ～360日以内	1	t	210	200	0.9524	
	仮設材質料（山留材 - 主材）	H500 ～720日以内	1	t	190	180	0.9474	
	仮設材質料（山留材 - 部材）	H500用 ～90日以内	1	t	500	475	0.9500	
	仮設材質料（山留材 - 部材）	H500用 ～180日以内	1	t	480	455	0.9479	
	仮設材質料（山留材 - 部材）	H500用 ～360日以内	1	t	420	400	0.9524	
	仮設材質料（山留材 - 部材）	H500用 ～720日以内	1	t	380	360	0.9474	
	仮設材質料（山留材）	H200 ～90日以内	1	t	120	115	0.9583	
	仮設材質料（山留材）	H200 ～180日以内	1	t	120	115	0.9583	
	仮設材質料（山留材）	H200 ～360日以内	1	t	105	100	0.9495	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価 格/ 見積価 格）	備考
藤沢市	仮設材質料（山留材）	H200 ～ 720日以内	1	t	100	95	0.9500	
	仮設材損耗費	H 700*300	1	t	127,000	95,000	0.7480	全損価格
	仮設材損耗費	H 428*407	1	t		損耗費設定無 し	---	
	仮設材損耗費（山留材-主材）	H500 （新品として）	1	t	180,000	190,000	1.0556	
	仮設材損耗費（山留材-主材）	H500 （中古品として）	1	t		171,000	---	
	仮設材損耗費（山留材-部材）	H500 （新品として）	1	t	360,000	380,000	1.0556	
	仮設材損耗費（山留材-部材）	H500 （中古品として）	1	t		342,000	---	
	仮設材損耗費（山留材-主材）	H200 （新品として）	1	t	110,000	123,000	1.1182	
	仮設材損耗費（山留材-主材）	H200 （中古品として）	1	t		104,000	---	
	仮設材修理費	H 700*300	1	t	6,000	5,700	0.9500	
	仮設材修理費	H 428*407	1	t		修理費設定無 し	---	
	仮設材修理費（山留材-主材）	H500	1	t	6,000	5,700	0.9500	
	仮設材修理費（山留材-部材）	H500用	1	t	12,000	11,400	0.9500	
	仮設材修理費（山留材-主材）	H200	1	t	4,000	3,800	0.9500	
17. ECO-MW工法								
藤沢市	アロンソイルA	ECO-MW連続壁工用	10.51	t	600,000	600,000	1.0000	
	アロンソイルB	ECO-MW連続壁工用	5.3	t	120,000	120,000	1.0000	
海老名市	特殊スラブ φ 600開口	2500*150*1490	0	枚	120,600	107,000	0.8872	
	特殊スラブ φ 600開口	3000*160*1490	2	枚	154,400	137,000	0.8873	
	PC擬木テーブルセット	3号	1	組	308,000	277,000	0.8994	
	LED道路照明灯具（車道・単独）		1	台		153,000	---	電源ユニット込みの価格

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	直線ポール	ハース式メッキ後指定色	1	本		245,000	---	
	LED道路照明灯具（車道・共架）	電源ユニット別 110W相当 指定色	1	台		119,000	---	
	電源ユニット	5ルクス 指定色	1	台		34,300	---	ユニットのみ価格
	共架アーム 指定色		1	本		108,000	---	
	LED道路照明灯具（歩道） 電源ユニット含む5ルクス 指定色		1	台		161,000	---	
	段付ポール・アーム溶融亜鉛メッキ後指定色	ハース式メッキ後指定色	1	本		152,000	---	
	景観電源引込柱 スッキリポール	柱、分電盤ボックス込 標準色	1	本		108,000	---	規格変更「指定色」→「標準色」
	照明制御用内器ユニット		1	組		63,400	---	
平塚市	PFL工法(複合管)	PFLパイプ 1000×2000mm t=3mm	1	m ²		このサイズ規格無し	---	
		PFLパイプ 1000×2000mm t=5mm	1	m ²		19,500	---	
		KBM 4-50×50	1	m ²		7,470	---	
		KBM 5-50×50	1	m ²		13,400	---	
		溶接棒	1	kg		3,870	---	
		PLモルタル 25kg/袋	1	袋		2,360	---	
		PLジョイント	1	kg		603	---	
		コンクリートアンカー	1	本		108	---	
	SPR工法(複合管)	ジョイント#80S	1	m		1,800	---	
		ジョイント#79S	1	m		2,370	---	
		ジョイント#79SW	1	m		3,140	---	
		SPRモルタル2号	1	m ³		163,000	---	
		SPRモルタル3号	1	m ³		175,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
綾瀬市	LED照明器具	SLIM3-XG156GW-PK00 同等品	8	台	149,950	127,000	0.8469	
綾瀬市	クリアクロス工法							
	PVM	荷姿10kg	1	kg	3,500	3,150	0.9000	
	クリアクロス	荷姿100m幅1030mm	1	m	2,600	2,340	0.9000	
伊勢原市	U型カルバート(耐震性接着継手工法)	(標準)1200*1200*2000	52	個	113,700	112,000	0.9850	
	U型カルバート(耐震性接着継手工法)	(短尺)1200*1200*1800	2	個	136,500	135,000	0.9890	
	U型カルバート (耐震性接着継手工法)	(短尺)1200*1200*1000	2	個	91,000	90,000	0.9890	
	U型カルバート(耐震性接着継手工法)	(短尺)1200*1200*1260	1	個	105,800	104,000	0.9830	
	U型カルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)1200*1200*972/1082	1	個	115,300	114,000	0.9887	
	U型カルバート (耐震性接着継手工法)	(片斜)1200*1200*1221/1331	1	個	129,400	128,000	0.9892	
	U型カルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)1200*1200*1113/1437	1	個	129,400	128,000	0.9892	
	U型カルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)1200*1200*826/1150	1	個	113,700	112,000	0.9850	
	U型カルバート (耐震性接着継手工法)	(片斜)1200*1200*874/1102	1	個	113,100	111,000	0.9814	
	U型カルバート(耐震性接着継手工法)	(片斜)1200*1200*886/1114	1	個	113,100	112,000	0.9903	
	U型カルバート(耐震性接着継手工法)	(標準)1100*1100*2000	3	個	108,200	107,000	0.9889	
	U型カルバート (耐震性接着継手工法)	(短尺)1100*1100*1800	1	個	129,800	128,000	0.9861	
	U型カルバート用落差板(耐震性接着継手工法)	1500*1534*200	1	個	64,800	64,100	0.9892	
	U型カルバート用落差板(耐震性接着継手工法)	1400*1480*200	1	個	64,800	64,100	0.9892	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
伊勢原市	剥落防止対策工（材工共）	塗膜工法・NETIS登録	139	㎡	13,200	15,000	1.1364	足場内施工
	剥落防止対策工（材工共）	塗膜工法・NETIS登録	292	㎡		16,000	---	高所作業車施工
	剥落防止対策工（材工共）	ハイリットシート工法・NETIS登録	945	㎡	15,910	15,900	0.9994	足場内施工
	剥落防止対策工（材工共）	ハイリットシート工法・NETIS登録	50	㎡	20,622	20,600	0.9989	高所作業車施工
	支承防錆工（材工共）	支承の若返り工法	4	箇所	300,611	249,000	0.8283	
海老名市	更生管材料(φ250mm)のみオールライナー工法	自立管 t-25 9スパン	242	m	32,300	29,000	0.8978	
海老名市	MCF可変側溝蓋4枚掛け	A300*C500*L3000	5	本		規格無	---	
	MCF可変側溝蓋4枚掛け	A300*C600*L3000	41	本	45,500	45,500	1.0000	
	MCF可変側溝蓋4枚掛け	A300*C700*L3000	4	本	50,400	50,400	1.0000	
	MCF可変側溝蓋4枚掛け	A300*C800*L3000	5	本		54,900	---	
	MCF可変側溝管理樹	300用	5	本		規格無	---	
	ます蓋グレーチング T-14細目 2枚割り、取手付	1000×1000	1	個		108,000	---	
	フロンティア側溝 マウンド（M）タイプ 標準型	M-30×30	5	本	19,000	17,500	0.9211	
	フロンティア側溝 マウンド（M）タイプ 標準型	M-40×40	51	本	28,800	27,400	0.9514	
	フロンティア側溝 マウンド（M）タイプ セパレート型	M-30×30	5	本	24,400	23,000	0.9426	
	フロンティア側溝 マウンド（M）タイプ セパレート型	M-40×40	5	本	28,700	32,600	1.1359	
	フロンティア側溝マウンド（M）タイプ 管理樹	M樹-30×30G	5	本	44,000	51,400	1.1682	専用縁石・並目グレーチング 共
	フロンティア側溝マウンド（M）タイプ 管理樹	M樹-40×40G	15	本	44,000	62,200	1.4136	並目グレーチング 共

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	フロンティア側溝 センターVタイプ 標準型	VS-30×30	100	本		17,700	---	並目グレーチング 共
	フロンティア側溝 センターVタイプ セパレート型	VS-30×30	64	本		23,600	---	
	フロンティア側溝 センターVタイプ 管理樹	V樹-30×30G	15	本		43,400	---	並目グレーチング 共
	プラスチック床板	1600×1900×200	5	個		105,000	---	
	フロンティア側溝 センターVタイプ セパレート型	VS-30×70	30	本		39,800	---	蓋版含む上下製品合計価格
	フロンティア側溝 センターVタイプ セパレート型	VS-30×80	10	本		43,200	---	蓋版含む上下製品合計価格
	フロンティア側溝 センターVタイプ 管理樹	V樹-30×70G	15	本		53,700	---	蓋版含む上下製品合計価格 並目グレーチング 共
	フロンティア側溝 センターVタイプ 管理樹	V樹-30×80G	5	本		56,600	---	蓋版含む上下製品合計価格並目グレーチング 共
	フロンティア側溝 センターVタイプ セパレート型	VS-30蓋版	40	個		本体に含む	---	
茅ヶ崎市	SGICP工法							
	更生材料 SGICP工法	本管（TPφ300mm）	40	m		40,500	---	
	取付管更生（材工共） SGICP工法	取付管（φ200）L=1.1m （夜間施工）	1	箇所		227,000	---	
	取付管更生（材工共） SGICP工法	取付管（φ200）L=2.0m （夜間施工）	1	箇所		248,000	---	
	取付管更生（材工共） SGICP工法	取付管（φ150）L=2.2m （夜間施工）	1	箇所		203,000	---	
	取付管更生（材工共） SGICP工法	取付管（φ150）L=2.6m （夜間施工）	1	箇所		203,000	---	
	更生材料 インシュレーション工法	本管（TPφ300mm）	40	m		38,700	---	スタンダードB 厚み9.0t 自立管、土被り1.5m、T-25、 地盤乱されない条件とする
	取付管更生（材工共） インシュレーション工法	取付管（φ200）L=1.1m （夜間施工）	1	箇所		規格無（取付管無）	---	
	取付管更生（材工共） インシュレーション工法	取付管（φ200）L=2.0m （夜間施工）	1	箇所		規格無（取付管無）	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	取付管更生（材工共） インチホム工法	取付管（φ150）L=2.2m(夜間施工)	1	箇所		規格無(取付管無)	---	
	取付管更生（材工共） インチホム工法	取付管（φ150）L=2.6m(夜間施工)	1	箇所		規格無(取付管無)	---	
	更生材料 スルリング工法	本管（TPφ300mm）	40	m		32,400	---	t=8.0mm H=1.5 T-25 自立管
	取付管更生（材工共） スルリング工法	取付管（φ200）L=1.1m(夜間施工)	1	箇所		225,000	---	t=6.0mm L=2.0 H=1.5 T-25 自立管
	取付管更生（材工共） スルリング工法	取付管（φ200）L=2.0m(夜間施工)	1	箇所		225,000	---	t=6.0mm L=2.0 H=1.5 T-25 自立管
	取付管更生（材工共） スルリング工法	取付管（φ150）L=2.2m(夜間施工)	1	箇所		189,000	---	t=4.0mm L=3.0 H=1.5 T-25 自立管
	取付管更生（材工共） スルリング工法	取付管（φ150）L=2.6m(夜間施工)	1	箇所		189,000	---	t=4.0mm L=3.0 H=1.5 T-25 自立管
	更生材料 グロ工法	本管（TPφ300mm）	40	m		50,600	---	
	取付管更生（材工共） グロ工法	取付管（φ200）L=1.1m(夜間施工)	1	箇所		249,000	---	
	取付管更生（材工共） グロ工法	取付管（φ200）L=2.0m(夜間施工)	1	箇所		272,000	---	
	取付管更生（材工共） グロ工法	取付管（φ150）L=2.2m(夜間施工)	1	箇所		223,000	---	
	取付管更生（材工共） グロ工法	取付管（φ150）L=2.6m(夜間施工)	1	箇所		223,000	---	
	更生材料 EX工法	本管（TPφ300mm）	40	m		29,500	---	
	取付管更生（材工共） EX工法	取付管（φ200）L=1.1m(夜間施工)	1	箇所		158,000	---	
	取付管更生（材工共） EX工法	取付管（φ200）L=2.0m(夜間施工)	1	箇所		172,000	---	
	取付管更生（材工共） EX工法	取付管（φ150）L=2.2m(夜間施工)	1	箇所		165,000	---	
	取付管更生（材工共） EX工法	取付管（φ150）L=2.6m(夜間施工)	1	箇所		171,000	---	
	更生材料 ヲガラケー工法	本管（TPφ300mm）	39.92	m		29,300	---	自立管タイプR() t=10.7 とする

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	取付管更生（材工共） オメガライク-工法	取付管（φ200）L=1.1m （夜間施工）	1	箇所		650,000	---	本管φ250/50mとする
	取付管更生（材工共） オメガライク-工法	取付管（φ200）L=2.0m （夜間施工）	1	箇所		694,000	---	本管φ250/50mとする
	取付管更生（材工共） オメガライク-工法	取付管（φ150）L=2.2m （夜間施工）	1	箇所		622,000	---	本管φ250/50mとする
	取付管更生（材工共） オメガライク-工法	取付管（φ150）L=2.6m（夜間施工）	1	箇所		633,000	---	本管φ250/50mとする
	更生材料 FFT-S工法	本管（TPφ300mm）	39.92	m		29,100	---	土被り=1.5m管厚=6mm自立管
	取付管更生（材工共） FFT-S工法	取付管（φ200）L=1.1m （夜間施工）	1	箇所		193,000	---	自立管 反転ツバ有タイプ 管厚6.5mm 1.1m+宅枘深さ0.5m+施工余長0.7m=2.3 材料長 2.5m（0.5m刻みで切り上げ）
	取付管更生（材工共） FFT-S工法	取付管（φ200）L=2.0m （夜間施工）	1	箇所		206,000	---	自立管 反転ツバ有タイプ 管厚6.5mm 2.0m+宅枘深さ0.5m+施工余長0.7m=材料長3.5m （0.5m刻みで切り上げ）
	取付管更生（材工共） FFT-S工法	取付管（φ150）L=2.2m （夜間施工）	1	箇所		199,000	---	自立管 反転ツバ有タイプ 管厚5.0mm 2.2m+宅枘深さ0.5m+施工余長0.7m=3.4 材料長 3.5m（0.5m刻みで切り上げ）
	取付管更生（材工共） FFT-S工法	取付管（φ150）L=2.6m （夜間施工）	1	箇所		203,000	---	自立管 反転ツバ有タイプ 管厚5.0mm 2.6m+宅枘深さ0.5m+施工余長0.7m=3.8 材料長 4.0m（0.5m刻みで切り上げ）
	更生材料 オールライク-工法	本管（TPφ300mm）	39.92	m		28,600	---	t8.5
	取付管更生（材工共） オールライク-工法	取付管（φ200）L=1.1m （夜間施工）	1	箇所		154,000	---	
	取付管更生（材工共） オールライク-工法	取付管（φ200）L=2.0m （夜間施工）	1	箇所		178,000	---	
	取付管更生（材工共） オールライク-工法	取付管（φ150）L=2.2m （夜間施工）	1	箇所		157,000	---	
	取付管更生（材工共） オールライク-工法	取付管（φ150）L=2.6m（夜間施工）	1.0	箇所		165,000	---	
	更生材料 ノーディールイック 工法	本管（TPφ300mm）	39.9	m		46,500	---	スリップシート含む
	取付管更生（材工共） ノーディールイック 工法	取付管（φ200）L=1.1m（夜間施工）	1.0	箇所		規格無（取付管無）	---	
	取付管更生（材工共） ノーディールイック 工法	取付管（φ200）L=2.0m（夜間施工）	1.0	箇所		規格無（取付管無）	---	
	取付管更生（材工共） ノーディールイック 工法	取付管（φ150）L=2.2m（夜間施工）	1.0	箇所		規格無（取付管無）	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	取付管更生（材工共） ノーティール工法	取付管（φ150）L=2.6m(夜間施工)	1.0	箇所		規格無(取付管無)	---	
	更生材料 ヒルメSZ工法	本管（TP φ 300mm）	39.9	m		33,800	---	t7.0
	取付管更生（材工共） ヒルメSZ工法	取付管（φ200）L=1.1m(夜間施工)	1.0	箇所		228,000	---	
	取付管更生（材工共） ヒルメSZ工法	取付管（φ200）L=2.0m(夜間施工)	1.0	箇所		228,000	---	
	取付管更生（材工共） ヒルメSZ工法	取付管（φ150）L=2.2m(夜間施工)	1.0	箇所		239,000	---	
	取付管更生（材工共） ヒルメSZ工法	取付管（φ150）L=2.6m(夜間施工)	1.0	箇所		250,000	---	
	更生材料 シールシステム工法	本管（TP φ 300mm）	39.9	m		31,100	---	・土被り：1.5m ・土圧公式：ワレシ公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削溝幅：300mm
	取付管更生（材工共） シールシステム工法	取付管（φ200）L=1.1m(夜間施工)	1.0	箇所		120,000	---	・ます深：0.45m以上 ・土圧公式：ワレシ公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削溝幅：200mm
	取付管更生（材工共） シールシステム工法	取付管（φ200）L=2.0m(夜間施工)	1.0	箇所		147,000	---	・ます深：0.45m以上 ・土圧公式：ワレシ公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削溝幅：200mm
	取付管更生（材工共） シールシステム工法	取付管（φ150）L=2.2m(夜間施工)	1.0	箇所		141,000	---	・ます深：0.45m以上 ・土圧公式：ワレシ公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削溝幅：150mm
	取付管更生（材工共） シールシステム工法	取付管（φ150）L=2.6m(夜間施工)	1.0	箇所		151,000	---	・ます深：0.45m以上 ・土圧公式：ワレシ公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削溝幅：150mm
	更生材料 SGICP工法	本管（TP φ 380mm）	19.9	m		57,800	---	
	更生材料 インシュホーム工法	本管（TP φ 380mm）	19.9	m		60,000	---	スタンダードB 厚み9.0t 自立管、土被り1.5m、T-25、 地盤がよい条件とする
	更生材料 スルリング工法	本管（TP φ 380mm）	19.9	m		52,500	---	t=10.5mm H=1.5 T-25 自立管
	更生材料 グロー工法	本管（TP φ 380mm）	19.9	m		72,300	---	
	更生材料 オメガライナー工法	本管（TP φ 380mm）	19.9	m		41,900	---	自立管タイプR()t=13.6 とする
	更生材料 FFT-S工法	本管（TP φ 380mm）	19.9	m		36,900	---	土被り = 1.5m管厚 = 8mm自立管
	更生材料 オーブライナー工法	本管（TP φ 380mm）	19.9	m		48,300	---	t11.5

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	更生材料 ノーディン工法	本管（TPφ380mm）	19.9	m		62,100	---	スリップシート含む
	更生材料 パネルSZ工法	本管（TPφ380mm）	19.9	m		47,800	---	
	更生材料 シールドシステム工法	本管（TPφ380mm）	19.9	m		40,500	---	・土被り：1.5m ・土圧公式；ワセロ公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削溝幅：380mm
	更生材料 SGICP工法	本管（TPφ450mm）	39.4	m		77,400	---	
	取付管更生（材工共） SGICP工法	取付管（φ200）L=4.1m(夜間施工)	1.0	箇所		316,000	---	
	取付管更生（材工共） SGICP工法	取付管（φ150）L=5.9m(夜間施工)	1.0	箇所		330,000	---	
	更生材料 インシュレーション工法	本管（TPφ450mm）	39	m		76,500	---	スタンダードB 厚み9.0t 自立管、土被り1.5m、T-25、 地盤乱されない条件とする
	取付管更生（材工共） インシュレーション工法	取付管（φ200）L=4.1m(夜間施工)	1	箇所		規格無(取付管無)	---	
	取付管更生（材工共） インシュレーション工法	取付管（φ150）L=5.9m(夜間施工)	1	箇所		規格無(取付管無)	---	
	更生材料 スリリング工法	本管（TPφ450mm）	39.36	m		70,900	---	t=13mm H=1.5 T-25 自立管
	取付管更生（材工共） スリリング工法	取付管（φ200）L=4.1m (夜間施工)	1	箇所		271,000	---	t=6.0mm L=5.0 H=1.5 T-25 自立管
	取付管更生（材工共） スリリング工法	取付管（φ150）L=5.9m (夜間施工)	1	箇所		255,000	---	t=4.0mm L=6.0 H=1.5 T-25 自立管
	更生材料 グロー工法	本管（TPφ450mm）	39.36	m		96,800	---	
	取付管更生（材工共） グロー工法	取付管（φ200）L=4.1m (夜間施工)	1	箇所		347,000	---	
	取付管更生（材工共） グロー工法	取付管（φ150）L=5.9m (夜間施工)	1	箇所		363,000	---	
	更生材料 FFT-S工法	本管（TPφ450mm）	39.36	m		54,800	---	土被り = 1.5m管厚 = 10mm自立管
	取付管更生（材工共） FFT-S工法	取付管（φ200）L=4.1m (夜間施工)	1	箇所		230,000	---	自立管 反転ツバ有タイプ管厚6.5mm 4.1m+宅枘深さ0.5m+施工余長0.7m = 5.3 材料長 5.5m (0.5m刻みで切り上げ)
	取付管更生（材工共） FFT-S工法	取付管（φ150）L=5.9m (夜間施工)	1	箇所		235,000	---	自立管 反転ツバ有タイプ管厚5.0mm 5.9m+宅枘深さ0.5m+施工余長0.7m = 7.1 材料長 7.5m (0.5m刻みで切り上げ)

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	更生材料 オールイ-工法	本管（TPφ450mm）	39.36	m		54,900	---	t13.0
	取付管更生（材工共） オールイ-工法	取付管（φ200）L=4.1m（夜間施工）	1	箇所		235,000	---	
	取付管更生（材工共） オールイ-工法	取付管（φ150）L=5.9m（夜間施工）	1	箇所		232,000	---	
	更生材料 ノーディーロップ工法	本管（TPφ450mm）	39.36	m		77,000	---	スリップシート含む
	取付管更生（材工共） ノーディーロップ工法	取付管（φ200）L=4.1m（夜間施工）	1	箇所		規格無（取付管無）	---	
	取付管更生（材工共） ノーディーロップ工法	取付管（φ150）L=5.9m（夜間施工）	1	箇所		規格無（取付管無）	---	
	更生材料 ハルムSZ工法	本管（TPφ450mm）	39.36	m		62,400	---	t11.0
	取付管更生（材工共） ハルムSZ工法	取付管（φ200）L=4.1m（夜間施工）	1	箇所		284,000	---	
	取付管更生（材工共） ハルムSZ工法	取付管（φ150）L=5.9m（夜間施工）	1	箇所		317,000	---	
	更生材料 シールシステム工法	本管（TPφ450mm）	39.36	m		50,000	---	・土被り：1.5m ・土圧公式：ワシン公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削清幅：450mm
	取付管更生（材工共） シールシステム工法	取付管（φ200）L=4.1m（夜間施工）	1	箇所		212,000	---	・ます深：0.45m以上 ・土圧公式：ワシン公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削清幅：200mm
	取付管更生（材工共） シールシステム工法	取付管（φ150）L=5.9m（夜間施工）	1	箇所		235,000	---	・ます深：0.45m以上 ・土圧公式：ワシン公式 ・活荷重：T-2 ・仮想掘削清幅：150mm
	マンホール蓋取替工 エポ工法	φ600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（昼間施工）	40	箇所		134,000	---	カッターφ1000 人孔内径600 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 LB工法	φ600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（昼間施工）	40	箇所		123,000	---	カッターφ950 人孔内径600 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 MR2工法	φ600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（昼間施工）	40	箇所		91,700	---	アスファルト塊・残土処分含まず カッターφ950 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 SS工法	φ600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（昼間施工）	40	箇所		249,000	---	
	マンホール蓋取替工 パラボラ工法	φ600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（昼間施工）	40	箇所		114,000	---	表層材は樹脂系を使用、調整高さ40 カッターφ950 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 スパット工法	φ600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（昼間施工）	40	箇所		95,700	---	1日3箇所施工時の1箇所あたり価格とする カッターφ950

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	マンホール蓋取替工 セーフティーフラット工法	φ 600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（昼間施工）	40	箇所		91,100	---	カッター-φ 1000 人孔内径600 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 エボ工法	φ 600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（夜間施工）	40	箇所		150,000	---	カッター-φ 1000 人孔内径600 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 LB工法	φ 600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（夜間施工）	40	箇所		154,000	---	カッター-φ 950 人孔内径600 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 MR2工法	φ 600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（夜間施工）	40	箇所		112,000	---	アスファルト塊・残土処分含まず カッター-φ 950 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 SS工法	φ 600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（夜間施工）	40	箇所		302,000	---	
	マンホール蓋取替工 パラボラ工法	φ 600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（夜間施工）	40	箇所		130,000	---	表層材は樹脂系を使用、調整高さ40 カッター-φ 950 施工深さ150
	マンホール蓋取替工 スパット工法	φ 600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（夜間施工）	40	箇所		101,000	---	1日3箇所施工時の1箇所あたり価格とする カッター-φ 950
	マンホール蓋取替工 セーフティーフラット工法	φ 600（蓋及び受枠の材料費は含まず）（夜間施工）	40	箇所		109,000	---	カッター-φ 1000 人孔内径600 施工深さ150
大和市	透水性脱色アスコン舗装	開粒度・脱色・自然石	115	t	80,000	76,300	0.9538	
	改質As混合物	開粒度 改質 型	40	t	14,000	13,900	0.9929	
	レンガ調鉄筋組積ブロック	240×120×80 焼成加工	15.7	m ²	14,652	13,100	0.8941	
	透水性平板ブロック	300×300×80 表面自然石研磨仕上げ	180	m ²	8,500	7,220	0.8494	
	保水・透水性平板ブロック	300×300×80 表面自然石研磨仕上げ	180	m ²	8,500	7,220	0.8494	
	透水性レンガ調ブロック舗装	233×116.5×60	240	m ²	9,000	7,650	0.8500	
	エッジング	アルミ製 L=2200 H=101	500	m	2,200	2,020	0.9182	
	誘導サインB	731×2410 4枚羽	1	基	316,000	269,000	0.8513	材工込み
	誘導サインB	731×2410 2枚羽	1	基	193,000	165,000	0.8549	材工込み
	ベンチ A ひのき材	1924×701×766 肘付き	2	基	220,000	187,000	0.8500	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
大和市	ベンチ A リサイクルウッド	1924 × 706 × 763 肘付き	2	基	270,000	229,000	0.8481	
	ユニバーサル車止め（一般部）	700 × 600 白御影石	8	基	93,000	94,000	1.0108	
	ユニバーサル車止め（ゲート部）	1230 × 1200 白御影石	2	基	114,000	111,900	0.9816	
	フェンス A	H=1100 支柱間2m レール直線部	260	m	11,800	10,600	0.8983	
	フェンス A	H=1100 支柱間2m レールR部	20	m	16,500	14,800	0.8970	
	フェンス C 門扉	メッシュフェンス 両開 H1800 W4000	1	組	352,000	288,000	0.8182	材工込み
	フェンス C 門扉	メッシュフェンス 両開 H1800 W5000	1	組	629,800	511,000	0.8114	材工込み
	ツリーサークル ライトアップタイプ	φ 3000 鋳鉄製 細目スリット	1	基	956,000	860,000	0.8996	スチール受枠含む
	トレリスゲート	柱：化粧板WRC	1	基	3,740,000	3,370,000	0.9011	材工込み
	改良ノシバ	ロール ベタ張り 目土含む	5000	m ²	1,100	1,570	1.4273	材工込み、目土込み 600m ² 以上大型車(4t以上)一括納入価格 NETIS：QS-120024-A同等品以上
藤沢市	内面平滑プラグ	外形2.95m φ 二次覆工省略型RCセグメント	2605	個	1,300	1,230	0.9462	
	連結装置	ECO-MW連続壁工	0.5	個	600,000	600,000	1.0000	
	目地コーキング(材工共)	高弾性球状樹脂ソール	6861	m	1,532	1,450	0.9465	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	ボックスカルバート	1000×1000×2000 耐震L2 T-25 土被り0.6～1.0m	17	個		152,000	---	
	ボックスカルバート	1000×1000×1390 耐震L2 T-25 土被り0.6～1.1m	1	個		151,000	---	
	組立マンホール（矩形）	A1500×B1800×H300 頂版	1	個		276,000	---	
	組立マンホール（矩形）	A1500×B1800×H1200 基礎ブロック1	1	個		436,000	---	
	組立マンホール（矩形）	A1500×B1800×H600 基礎ブロック1	1	個		197,000	---	
	組立マンホール、開口加工費（1）	開口 1004*1000	1	ヶ所		56,600	---	
	組立マンホール、開口加工費（2）	開口 900*900	1	ヶ所		56,600	---	
	組立マンホール、開口加工費（3）	開口 800*800	1	ヶ所		34,100	---	
	合成木材性角落とし	B2000×H1800×t98mm	1	箇所		1,040,000	---	
	同上 受枠（K1壁部のみ）	H3000	1	組		501,000	---	
	合成木材性角落とし	B1200×H2700×t59mm	1	箇所		736,000	---	
	同上 受枠（K2壁部のみ）	H4000	1	組		812,000	---	
	防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー（色：グレー）、発泡PEシート及びペトリタムシート付）	FSP-VL型用	360	m2		55,000	---	ペトリタムペースト（水中用）含む
秦野市	水中汚水ポンプ	共通仕様書及び仕様書№1-1参照	1	台		1,320,000	---	KS-N 80 3.7kw
	水中汚水ポンプ	共通仕様書及び仕様書№1-2参照	1	台		939,000	---	KS-N 65 2.2kw
	水中汚水ポンプ	共通仕様書及び仕様書№1-3参照	1	台		1,370,000	---	KS-N 80 5.5kw
	水中汚水ポンプ	共通仕様書及び仕様書№1-4参照	1	台		1,370,000	---	KS-N 80 5.5kw
	水中汚水ポンプ	共通仕様書及び仕様書№1-5参照	1	台		813,000	---	KS-N 65 0.75kw

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
秦野市	ポンプ台版	共通仕様書及び仕様書№2-1参照	1	基		676,000	---	
	ポンプ台版	共通仕様書及び仕様書№2-2参照	1	基		712,000	---	
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-1-1参照	1	基		32,200	---	W:250 H:1100
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-1-2参照	1	基		32,200	---	W:250 H:1400
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-2-1参照	1	基		32,200	---	W:250 H:1300
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-2-2参照	1	基		32,200	---	W:250 H:1100
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-2-3参照	1	基		86,900	---	W:250 H:4200
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-3参照	1	基		44,200	---	W:350 H:1300
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-4参照	1	基		48,300	---	W:250 H:2400
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-5-1参照	1	基		32,200	---	W:250 H:1100
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-5-2参照	1	基		40,200	---	W:250 H:1700
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-6参照	1	基		40,200	---	W:250 H:1600
	流入バツフル	共通仕様書及び仕様書№3-7参照	1	基		32,200	---	W:250 H:1200
	ポンプ制御盤	共通仕様書及び仕様書№4-1参照	1	面		1,920,000	---	
	ポンプ制御盤	共通仕様書及び仕様書№4-2参照	1	面		1,810,000	---	
	ポンプ制御盤	共通仕様書及び仕様書№4-3参照	1	面		2,020,000	---	
	ポンプ制御盤	共通仕様書及び仕様書№4-4参照	1	面		1,640,000	---	
	引込計器盤	共通仕様書及び仕様書№5参照	1	基		99,800	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	水位計	共通仕様書及び仕様書№6-1参照	1	組		491,000	---	
	水位計	共通仕様書及び仕様書№6-2参照	1	組		784,000	---	
	中間スラブ	共通仕様書及び仕様書№7-1参照	1	基		362,000	---	
	中間スラブ	共通仕様書及び仕様書№7-2参照	1	基		402,000	---	
大和市	耐震性貯水槽（材工共）	40m ³ 潜函工法 ・ 型 2 穴	1	基	4,605,709	4,160,000	0.9032	潜函工法は、型なし、掘付、組立、防水の材工込、土盛り1m、吸着投入孔2箇所、ピット2箇所、ハシゴ1箇所（土工、基礎工、足場工、置は含まず）
	耐震性貯水槽（材工共）	40m ³ 開削工法 型 2 穴	1	基	2,821,700	2,520,000	0.8931	
	耐震性貯水槽（材工共）	40m ³ 開削工法 ・ 型 2 穴	1	基		2,560,000	---	
平塚市	ボックスカルバート（耐震型L1対応）	1300×600×2000	10	本		190,000	---	
	"	1300×600×1500	10	本		200,000	---	
	"	1300×600×1000	10	本		152,000		
	"	1400×600×2000	10	本		205,000	---	
	"	1400×600×1500	10	本		215,000	---	
	"	1400×600×1000	10	本		164,000	---	
	"	1200×600×2000	10	本		143,000	---	
	"	1200×600×1500	10	本		150,000	---	
	"	1200×600×1000	10	本		121,000	---	
	ボックスカルバート（耐震型L1対応）	900×900×2000	1	本		116,000	---	
	"	900×1400×1000	1	本		186,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
平塚市	〃	900×1700×1000	1	本		226,000	---	
	管更生 SWライナー工法 既設管HP φ1350mm	ストリップ R6-140-12	1	m		4,800	---	NETIS:KT-150034-A 置き場渡しとする (置場：群馬県前橋市市之関町1048-1) 参考重量：1.087kg/m
	〃	ストリップジョイナー R6用	1	個		20,000	---	NETIS:KT-150034-A 置き場渡しとする (置場：群馬県前橋市市之関町1048-1)
	〃	止水セメント	1	m3		697,000	---	NETIS:KT-150034-A 置き場渡しとする (置場：群馬県前橋市市之関町1048-1)
	〃	充てん材 SW-1	1	m3		193,000	---	NETIS:KT-150034-A 置き場渡しとする (置場：群馬県前橋市市之関町1048-1)
藤沢市	フーチングレスパネル（型）	H=1000 天端用	33	枚	36,000	36,000	1.0000	
	フーチングレスパネル（型）	H=1000 標準用	1	枚	36,000	36,000	1.0000	
	フーチングレスパネル（型）	H= 750 標準用	13	枚	27,000	27,000	1.0000	
	フーチングレスパネル（型）	H= 500 標準用	23	枚	18,000	18,000	1.0000	
	U型カルバートA T-137	H600×B800×L2000	27	本	53,900	41,000	0.7607	
	U型カルバートA T-137	H600×B800×L1000	7	本	43,100	32,800	0.7610	
	U型カルバートA用 スラブ T-137	B800×L1000	7	本	14,300	10,800	0.7552	
	U型カルバートA用グレーチング T-14 800用 L250 IB	取手付 1箇所 B945×L250×H100/120	8	枚	28,800	23,000	0.7986	
	U型カルバートA用グレーチング T-14 800用 L995 IB	B945×L995×H100/120	62	枚	65,300	52,200	0.7994	
	FP鋼管 φ165.2	t= 4.5 L=2900	8	本	18,400	11,800	0.6413	加工費含む
	FP鋼管 φ216.3	t= 5.8 L=4400	11	本	30,500	30,500	1.0000	加工費含む
	FP鋼管 φ216.3	t= 8.2 L=5150	1	本	49,900	49,900	1.0000	加工費含む
	FP鋼管 φ216.3	t=12.7 L=5900	1	本	86,600	86,600	1.0000	加工費含む

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	FP鋼管 φ216.3	t=12.7 L=6150	12	本	90,300	90,300	1.0000	加工費含む
	B型アーム	H1500×B2500	47	本	24,370	18,200	0.7468	
	ソケットパネル	200×50×1415	72	枚	2,090	1,560	0.7464	
	ソケットパネル	300×50×1415	476	枚	2,480	1,860	0.7500	
	B型アーム用グリーンパネル	300×110×1415	36	枚	5,440	4,080	0.7500	
	Bアーム用魚巢ブロック逆使用	B-1-1500 G	36	本	19,300	14,400	0.7461	
	Bアーム用魚巢ブロックB-2型	B-2-1500	36	本	16,500	12,300	0.7455	
	Q-ドール LR-3	700×2000	39	本	29,900	23,900	0.7993	
藤沢市	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=1000 コナ（90°）	1	本	75,800	75,800	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=1250 コナ（90°）	1	本	94,000	94,000	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=1500 コナ（90°）	1	本	111,500	111,000	0.9955	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=1750 コナ（90°）	1	本	166,500	166,000	0.9970	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=2000 コナ（90°）	1	本	185,200	185,000	0.9989	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=2250 コナ（90°）	1	本	305,100	305,000	0.9997	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=2500 コナ（90°）	1	本	330,900	330,000	0.9973	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=2750 コナ（90°）	1	本	419,900	419,000	0.9979	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=3000 コナ（90°）	1	本	477,900	477,000	0.9981	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=1000 コナ（120°）	1	本	84,300	84,300	1.0000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=1250 コナ（120°）	1	本	105,300	105,000	0.9972	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=1500 コナ（120°）	1	本	126,400	126,000	0.9968	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=1750 コナ（120°）	1	本	189,100	189,000	0.9995	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=2000 コナ（120°）	1	本	210,500	210,000	0.9976	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=2250 コナ（120°）	1	本	351,000	351,000	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=2500 コナ（120°）	1	本	382,000	382,000	1.0000	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=2750 コナ（120°）	1	本	487,300	487,000	0.9994	
	プレキャストL型擁壁	宅認型（1.0t / m ² ）H=3000 コナ（120°）	1	本	552,000	552,000	1.0000	
藤沢市	高欄兼車両防護柵	アルミ合金 C種	40	m	78,000	62,400	0.8000	後施工用アンカー除く
	エキスパンドフェンス	BPL式 H=1800 レベル	70	m	13,200	9,240	0.7000	アンカー別途 一連30mとする。
	エキスパンドフェンス	BPL式 H=1800 傾斜(5度)	70	m	16,000	11,500	0.7188	アンカー別途 一連30mとする。
	エキスパンドフェンス	BPL式 H=1800 傾斜(10度)	70	m	17,900	12,500	0.6983	アンカー別途 柱ピッチ2mとする。一連30mとする。
	ネットフェンス(鋼材めっき、金網塗装)	BPL式 H=1800 水平	70	m	11,800	8,260	0.7000	
	ネットフェンス(鋼材めっき、金網塗装)	BPL式 H=1800 勾配	140	m	13,000	9,100	0.7000	
	ネットフェンス(めっきに塗装)	BPL式 H=1800 水平	70	m	20,100	14,000	0.6965	
	ネットフェンス(めっきに塗装)	BPL式 H=1800 勾配	140	m	21,600	15,100	0.6991	
藤沢市	ライナープレート補強リング 円形 H150 黒皮	径 5 0 0 0 mm	39	リング	219,400	179,000	0.8159	
	仮設材（買取価格）	H428*407		t	151,000	143,000	0.9470	数量不詳のため運搬費別途とする。 参考運搬費：4,090円/t（トレーで運搬の場合、20t保障・最大積載量26.0t）

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	雨水排水ポンプ設備（機械）	φ1800×446m3/min×5.0m×501kW 1台 付設設備 1式	1	式		386,639,987	---	M-1-1～M-16を1式とし、比較のうえ各機器の採用単価を決定願います。 仕様書は共通ですが、ポンプ本体材質は銅板製（SS400）とします。
	雨水排水ポンプ	縦軸斜流ポンプ 型 φ1800×446m3/min×5.0m×501kW	1	台		206,000,000	---	銅板製（SS400）参考重量40,000kg/台
	吐出弁	横軸電動蝶形弁 φ1800 使用圧力0.12MPa	1	台		20,100,000	---	参考重量5,000kg/台
	原動機設備	水冷ディーゼル機関 501kW 定格回転数 1000min-1	1	台		75,900,000	---	参考重量11,710kg/台
	減速機設備	直交軸傘歯車減速機 減速比約7.1 伝達効率93.1%以上	1	台		32,600,000	---	参考重量3,300kg/台
	管内クーラ	φ1800 面間2450mm交換熱量1770MJ 最高圧力0.12MPa	1	台		31,000,000	---	参考重量9,650kg/台
	天井クレーン設備	定格荷重2.0t 揚程5.0m チェーン長さ 5.0m	1	台		240,000	---	参考重量20kg/台
	空気槽	空気タンク容量200L 圧力2.94Mpa	1	台		3,000,000	---	参考重量480kg/台
	鋼製加工品	鋼製サポート類 SS400(屋内)	640	kg		860	---	
		鋼製サポート類 SS400(屋外)	89	kg		900	---	
	鋳鉄管	φ1800×738mm 室内露出	1	本		2,600,000	---	参考重量1,540kg/本
	鋳鉄管	φ1800×650mm 室内露出	1	本		3,400,000	---	参考重量1,960kg/本
	鋳鉄管フランジ接合材	φ1800 JIS7.5K 屋内露出	5	組		444,000	---	
	仮仕切壁	仮壁制作費	1	式		3,100,000	---	
	仮仕切壁	仮壁設置費用	1	式		1,700,000	---	
	仮仕切壁	仮壁撤去費用	1	式		1,000,000	---	
	可とう管	JIS 5K 変位100mm フランジSS400 本体SUS 350mm	3	個		320,000	---	参考重量35kg/個
	可とう管	JIS 5K 変位100mm フランジSS400 本体SUS 450mm	4	個		500,000	---	参考重量40kg/個

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	可とう管	JIS 10K 変位100mm 本体 SUS 15A	1	個		25,000	---	参考重量3kg/個
	可とう管	JIS 10K 変位100mm 本体 SUS 25A	1	個		44,000	---	参考重量3.5kg/個
	鋼管フランジ接合材	JIS 5K 450mm SS400 ボルト・ナット・ガスケット	9	箇所		8,200	---	参考重量7.5kg/箇所
	玉形弁	JIS 10K 25A 本体FCMB	2	個		11,300	---	参考重量20kg/個
	配管材ステンレス鋼管	JIS G 3459 SUS304TP-A 15A sch40	35	m		690	---	参考重量1.32kg/m
	雨水排水ポンプ設備（機械）	φ1800×446m3/min×5.0m×501kW 1 台 付基設備 1式	1	式		386,639,987	---	H-1.2～H-16各1式とし、比較の5台各機器の採用単価を決定額とします。 仕様書及びM2～M16については上記と共通ですが、ポンプ本体材質は铸鉄製(FC250)とします。 各機器の単体重量の記載をお願いします。
	雨水排水ポンプ	縦軸斜流ポンプ 型 φ1800× 446m3/min×5.0m×501kW	1	台		206,000,000	---	铸鉄製(FC250) 参考重量42,800kg/台
大和市	発泡スチロールブロック	D-16 （型内発泡 密度16）難燃性	118	m ³	20,000	19,600	0.9800	ED0-EPS工法認定ﾌﾞﾛｯｸ
	発泡スチロールブロック	D-20 （型内発泡 密度16）難燃性	74	m ³	25,600	22,000	0.8594	ED0-EPS工法認定ﾌﾞﾛｯｸ
	発泡スチロールブロック	D-25 （型内発泡 密度16）難燃性	40	m ³	30,400	26,100	0.8586	ED0-EPS工法認定ﾌﾞﾛｯｸ
	緊結金具		1070	個	370	350	0.9459	ED0-EPS工法認定ﾌﾞﾛｯｸ
	着脱式軽量壁面材(P-1)	980×480×25mm 着脱式壁面材	247	枚	11,500	11,300	0.9826	
	着脱式軽量壁面材(P-2)	480×480×25mm 着脱式壁面材	67	枚	8,000	7,900	0.9875	
	着脱式軽量壁面材(P-3)	980×230×25mm 着脱式壁面材	30	枚	8,500	8,410	0.9894	
	着脱式軽量壁面材(P-4)	480×230×25mm 着脱式壁面材	8	枚	6,000	5,950	0.9917	
	着脱式軽量壁面材(P-1)	980×480×25mm 着脱式壁面材	88	枚	11,500	11,300	0.9826	現合カット品
	着脱式軽量壁面材(P-2)	480×480×25mm 着脱式壁面材	1	枚	8,000	7,900	0.9875	現合カット品
	着脱式軽量壁面材(P-3)	980×230×25mm 着脱式壁面材	6	枚	8,500	8,410	0.9894	現合カット品

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
大和市	歩道橋用パワーストッパー	DS280S	2	基	390,000	351,000	0.9000	
	高欄	アルミニウム合金製 シルバーアルマイト処理 通路部	34	m	72,300	61,400	0.8492	
	高欄	アルミニウム合金製 カラーアルマイト処理 通路部	34	m	80,600	68,500	0.8499	
	高欄	アルミニウム合金製 塗装処理 通路部	34	m	88,900	75,500	0.8493	
	高欄	アルミニウム合金製 シルバーアルマイト処理 フィンのみ塗装処理 通路部	34	m	77,900	66,200	0.8498	
	高欄	アルミニウム合金製 カラーアルマイト処理 フィンのみ塗装処理 通路部	34	m	83,400	70,800	0.8489	
	高欄	アルミニウム合金製 シルバーアルマイト処理 階段部	102	m	88,900	75,500	0.8493	
	高欄	アルミニウム合金製 カラーアルマイト処理 階段部	102	m	99,700	84,700	0.8495	
	高欄	アルミニウム合金製 塗装処理 階段部	102	m	110,400	93,800	0.8496	
	高欄	アルミニウム合金製 シルバーアルマイト処理 フィンのみ塗装処理 階段部	102	m	96,300	81,800		
	高欄	アルミニウム合金製 カラーアルマイト処理 フィンのみ塗装処理 階段部	102	m	103,400	87,800	0.8491	
	補助手摺り	2 段、通路部	34	m	13,600	11,500	0.8456	
	補助手摺り	2 段、階段部	102	m	13,600	11,500	0.8456	
	桁カバー	桁下カバー	1	式	3,221,100	2,730,000	0.8475	
	桁カバー	側面カバー	1	式	3,227,100	2,740,000	0.8491	
	桁受け台カバー	P1、P2	2	組	50,000	42,500	0.8500	
	パーゴラ（小屋）	2400×1350 H=3178	1	式		1,800,000	---	本体材料費・運搬費（本体1基）
	パーゴラ（小屋）	2400×1350 H=3178	1	式		200,000	---	組立据付費（本体1基）

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
大和市	パーゴラ（小屋）	2400×1350 H=3178	1	式	3,585,000	3,320,000	0.9261	本体材料費・運搬費（本体2基）
	パーゴラ（小屋）	2400×1350 H=3178	1	式	350,000	350,000	1.0000	組立据付費（本体2基）
綾瀬市	ワニワニスライダー	PG29-SU004	1	基	509,200	459,000	0.9014	
	ユニバース	モデル10	1	基	1,895,000	1,620,000	0.8549	
	セーファーマット	RD-600（杭使用）	5	枚	30,300	26,000	0.8581	
	児童2人用ブランコ	N124	1	基	347,000	315,000	0.9078	
	児童2人用ブランコ安全柵	N129	1	基	199,000	174,000	0.8744	
	ルッキン・ロッキン	CP-02407	1	基	241,000	207,000	0.8589	
	ルッキン・ロッキン	CP2408	1	基	241,000	207,000	0.8589	
	FRPすべり台	CP-01368	1	基	570,000	523,000	0.9175	
	バランス円盤	CF74001B	1	基	358,000	305,000	0.8520	
	ふみ板ストレッチ	CF-74002B	1	基	332,000	283,000	0.8524	
	ぶらぶらストレッチ	CF-74014EB	1	基	585,000	499,000	0.8530	
	ステンレス砂場	SNT-T	1	m	38,000	39,000	1.0263	
	ステンレス砂場	SNS-R	1	個	51,000	50,000	0.9804	
	砂場木製枠	SNB-20P（ネットSNB-NET）含む	1	基	582,000	498,000	0.8557	
	キッドビルダー	KBP-022	1	基	2,663,000	2,270,000	0.8524	
	大型ブランコ（2人用）	BU-32	1	基	280,000	241,000	0.8607	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
綾瀬市	安全柵（2人用）	BU-A2	1	基	220,000	191,000	0.8682	
	洋風トイレ	2 連	1	基	7,010,000	6,320,000	0.9016	釜田第7公園
	バランス円盤サイン	CF-64001	1	基	79,000	67,500	0.8544	
	ふみ板ストレッチサイン	CF-64002	1	基	79,000	67,500	0.8544	
	砂場用ネット	T 25mm、グリーン、金具共	1	枚	90,000	99,300	1.1033	
	千畳好敷わたり	ZW2-0192	1	基	1,545,000	1,330,000	0.8608	
	1.5連洋風トイレ	T0-7199	1	基	6,610,000	5,960,000	0.9017	釜田第7公園
	洋風トイレ	T0-5683	1	基	3,950,000	3,560,000	0.9013	深谷中央第1公園
	洋風トイレ	T0-5683	1	基	3,950,000	3,560,000	0.9013	釜田第7公園
鎌倉市	横梁（溶融亜鉛メッキ）	H-300*150*6.5*9 L=3.0m	26	本	78,300	78,300	1.0000	溶融亜鉛めっき
	横梁（溶融亜鉛メッキ）	H-350*175*7*11 L=3.8m	6	本	197,100	197,000	0.9995	溶融亜鉛めっき
	基礎ボルト	M20*520	210	本	1,800	1,800	1.0000	溶融亜鉛めっき
	基礎ボルト	M20*850	60	本	2,800	2,800	1.0000	溶融亜鉛めっき
	防護柵支柱受金具（溶融亜鉛メッキ）	61NA	30	セット	7,800	7,800	1.0000	溶融亜鉛めっき
	床版（X版）	100*985/995*2960	25	枚	44,100	44,100	1.0000	
	床版（Y版）	100*975/995*2960	25	枚	44,100	44,100	1.0000	
	床版（Z版）	100*485*2960	25	枚	23,200	23,200	1.0000	
	目地板	10*45*1000 樹脂発砲体	135	枚	390	390	1.0000	樹脂発砲体

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
鎌倉市	バックアップ材	φ 25*1000 P E 発砲体	220	本	230	230	1.0000	PE発砲体
	バックアップ材	N24 80*1000 ネット材	50	枚	210	210	1.0000	
	転落防止柵（FXTC-2112）	H1100*P3000（亜鉛メッキ+静電粉体塗装）	80	m	10,400	10,400	1.0000	組立歩道用（縦格子タイプ）
大和市	高欄兼用車両防護柵	H=1000mm アルマイト仕上げ ケミカルアンカーボルト ト定着	29	m	93,200	74,500	0.7994	ケミカルアンカーボルト及び樹脂カバー 費用込み レベル用
	高欄兼用車両防護柵	H=950mm アルマイト仕上げ ケミカルアンカーボルト ト定着	29	m	90,400	72,300	0.7998	ケミカルアンカーボルト及び樹脂カバー 費用込み レベル用
大和市	合成ゴムシート舗装改修							
	合成ゴムシート・スーパーX敷設	8mm厚、青色	5532	m2	12,250	12,700	1.0367	材工共
	合成ゴムシート・スーパーX敷設	18mm厚（助走路、新規18mm設置部）、 青色	540	m2	21,070	21,500	1.0204	材工共
大和市	入口サイン	総合案内板 RWG-S 同等品以上	2	基	468,000	421,000	0.8996	
	（同上）	組立て・据付費	2	基	20,000	19,000	0.9500	
	説明サイン	総合案内板 RWG-2 同等品以上	1	基	370,000	333,000	0.9000	
	（同上）	組立て・据付費	1	基	18,000	17,100	0.9500	
	防球ネット鋼管柱	φ 267.4*6.6	10	本	575,000	488,000	0.8487	
	防球ネット梁	φ 139.8*4.5	5	本	145,000	123,000	0.8483	
	防護マット	t = 40mm	83	m ²	32,000	27,200	0.8500	
	両開き門扉	UN A1200×W3000 同等品以上	2	組	120,000	90,000	0.7500	
	（同上）	組立費	2	組	25,000	25,000	1.0000	
	フェンス	UN GR1500-50 同等品以上	143	m	10,900	8,170	0.7495	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
大和市	フェンス	組立費	143.0	m	2,880	2,880	1.0000	
	掲揚ポール	H5000 アルミ製 ベース式 基礎共	1.0	基	218,000	199,000	0.9128	材工共
	ソーラーウインド街路灯	XYSW42PB54K	1.0	基	2,575,000	2,310,000	0.8971	カバーレンズ型標示シート含まず
	引込柱	φ113.4-139.8段付棒・LL=7.0m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	1.0	本	350,000	262,000	0.7486	
	分電盤	銅板製屋外自立型1500*600*350亜鉛溶射の上指定色仕上げ	1.0	面	2,365,000	819,000	0.3463	
	弾性混合物系舗装材	ソフトウォーク(材料費) 同等品以上	56.0	t	95,000	90,200	0.9495	
平塚市	せん断ストッパー	200 K N型 ブラケット用(M-80)	8	組	189,800	170,000	0.8957	
	せん断ストッパー	200 K N型 ブラケット用(F)	8	組	167,800	151,000	0.8999	
	縦型緩衝ピン	φ90×350 L (応用型)(S45C N + P R F 構造)	12	組	248,000	210,000	0.8468	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
伊勢原市	小型滑り台	小型すべり台（ステンレス張） SL-80同等品以上	1	基		348,000	---	材工共
	中型滑り台	中型すべり台（ステンレス張） SL-82同等品以上	1	基		399,000	---	材工共
	大型滑り台	大一流型すべり台（ステンレス張） SL-86同等品以上	1	基		485,000	---	材工共
	3連低鉄棒	3 間低鉄棒 BR-22同等品以上	1	基		105,000	---	材工共
	3連中鉄棒	3 間中鉄棒 BR-23同等品以上	1	基		111,000	---	材工共
	2間低鉄棒	2 間低鉄棒 BR-21同等品以上	1	基		75,200	---	材工共
	2人用ブランコ柵付	2人用ブランコ SW-11同等品以上 2人用ブランコ境界柵 FE-41同等品以上	1	基		324,000	---	材工共
	小型複合遊具	なかよしスライダーコンビ ZCM-765同等品以上	1	基		929,000	---	材工共
大和市	アーチトレリス	W3905*H3203*D715	2	基	2,282,000	2,080,000	0.9115	材工共
	P 1 橋脚場所打ち杭施工費（T B H工法）	Φ1500・L=19000	1	本	2,399,166	2,390,000	0.9962	
	P 2 橋脚場所打ち杭施工費（T B H工法）	Φ1500・L=19500	1	本	2,495,478	2,490,000	0.9978	
	プラント設置撤去費（T B H工法）		2	式	1,281,700	1,280,000	0.9987	2箇所のため設置・撤去を2式とした
	鉄筋加工費（T B H工法）	重ね継ぎ手	8	t	74,280	74,200	0.9989	
	残土処理費（T B H工法）	産廃（運搬費含む）	70	m ³	12,000	12,000	1.0000	
	泥水処理費（T B H工法）	産廃（運搬費含む）	151	m ³	13,500	13,500	1.0000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
伊勢原市	砂入り人工芝舗装	ダイヤアリーナD-720 同等品以上	1	m2		5,420	---	材工共
	防球メッシュフェンス設置	UN-A2000 同等品以上	1	m		13,500	---	材工共
	門扉設置	標準門扉 片開き	1	m		66,300	---	材工共
	門扉設置	標準門扉 両開き	1	m		119,000	---	材工共
	シェルター	サカサマ-TV-Rタイプ 同等品以上	1	基		416,000	---	奥行：2,010mm 間口：6,082mm 材工共
	テニスポスト	RT-T070351 同等品以上	1	組		138,000	---	材工共 基礎工事除く 埋設管・ネット含まず
海老名市	NS推進管（JSWAS A-2）	先頭管 内径1500mm L=1.20m（継手性能JC）1種 50N	28	本		247,000	---	
	NS推進管（JSWAS A-2）	先頭管 内径1500mm L=1.20m（継手性能JC）2種 50N		本		290,000	---	
	NS推進管（JSWAS A-2）	標準管 内径1500mm L=1.20m（継手性能JC）1種 50N		本		233,000	---	
	NS推進管（JSWAS A-2）	標準管 内径1500mm L=1.20m（継手性能JC）2種 50N		本		264,000	---	
	NS推進管（JSWAS A-2）	先頭管 内径1500mm L=2.43m（継手性能JC）1種 50N	14	本		309,000	---	
	NS推進管（JSWAS A-2）	先頭管 内径1500mm L=2.43m（継手性能JC）2種 50N		本		350,000	---	
	NS推進管（JSWAS A-2）	標準管 内径1500mm L=2.43m（継手性能JC）1種 50N		本		281,000	---	
	NS推進管（JSWAS A-2）	標準管 内径1500mm L=2.43m（継手性能JC）2種 50N		本		318,000	---	
	削孔費	推進管φ1500 5号人孔	1	箇所		110,000	---	
	削孔費	推進管φ1350 5号人孔	1	箇所	98,100	95,400	0.9725	
	削孔費	推進管φ1200 5号人孔	1	箇所	84,100	81,800	0.9727	
	Wジョイント推進管	内径1350mm L=2.43m J-2N 1種 50N	64	本		226,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	Wジョイント推進管	内径1350mm L=2.43m J-2N 2種 50N		本		255,000	---	
	Wジョイント推進管	内径1350mm 1/3管 J-2N 1種 50N	191	本		流通無	---	
	Wジョイント推進管	内径1350mm 1/3管 J-2N 2種 50N		本		流通無	---	
	SR推進管	内径1350mm L=2.43m b-2 1種	64	本		592,000	---	
	SR推進管	内径1350mm L=2.43m b-2 2種		本		669,000	---	
	SR推進管	内径1350mm L=2.43m b-3 1種		本		788,000	---	
	SR推進管	内径1350mm L=2.43m b-3 2種		本		892,000	---	
	SR推進管	内径1350mm L=2.43m b-4 1種		本		984,000	---	
	SR推進管	内径1350mm L=2.43m b-4 2種		本		1,110,000	---	
	小判型ライフプレート	3600mm×7211mm	1	m		204,000	---	t=2.7 補強リング含まず 規格変更「箇所→m」
	推進管用可とう継手	推進管φ1350（レベル 対応）	1	箇所		272,000	---	TTJ
	推進管用可とう継手	推進管φ1500（レベル 対応）		箇所		343,000	---	BPJ(管と管の継手)
	鋼・コンクリート合成管	1/3管 内径1350mm L=0.8m（継手性能JC）1種 50N	174	本	210,000	216,000	1.0286	
	鋼・コンクリート合成管	1/3管 内径1350mm L=0.8m（継手性能JC）2種 50N		本		238,000	---	
	鋼・コンクリート合成管	1/3管 内径1350mm L=0.8m（継手性能JA）1種 50N	2	本		216,000	---	
	鋼・コンクリート合成管	1/3管 内径1350mm L=0.8m（継手性能JA）2種 50N		本		238,000	---	
海老名市	スプリング遊具	クジラ、またはペンギン PG29-SP004,PG29-SP009 同等品以上	4	式	262,000	207,000	0.7901	
	ハニカムゴム	2080×1650 H=2100 PG-15002524-3 同等品以上	1	式	636,000	496,000	0.7799	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
海老名市	ブランコ	4 連、安全柵・マット含む PG29-BU007/BU008+マット付 同等品以上	1	式	797,000	612,000	0.7679	
	鉄 棒	3 連 低鉄棒 BR-22 同等品以上	1	式	224,600	105,000	0.4675	
	中型すべり台	ステンレス製 SL-82 同等品以上	1	式	636,400	399,000	0.6270	
	ブランコ	2 連、安全柵・マット含む PG29-BU003/BU004+マット付 同等品以上	2	式	669,000	479,000	0.7160	
	リンク遊具	リンクミニ ウサギ LK-12 同等品以上	1	式	246,100	150,000	0.6095	
	複合遊具	ビッグ・ホーローコンビネーション PG-15002524-9 同等品以上	1	式	3,350,000	2,900,000	0.8657	
	複合遊具	ブルートレックコンビネーション PG-1500252412 同等品以上	1	式	3,300,000	3,020,000	0.9152	
	複合遊具	プレボリス T50801b 7880×3875 H=3250 同等品以上	1	式	3,542,000	2,590,000	0.7312	グリーン色とする。
	複合遊具	プライムコンビ H201H 同等品以上	1	式	3,535,754	2,980,000	0.8428	作業条件：4t車現場横付け搬入、遊具設置場所横7t車横付け搬入とする。
	複合遊具	トットビルダー ファンファンパーク TB-H031 同等品以上	1	式	3,297,500	2,810,000	0.8522	
茅ヶ崎市	誘導目地切削機損料	マグロック工法NGJφ1350mm(ヒューム管)	1	日/口		102,000	---	管路施設耐震化工事
	ブレード損料	"	5	m/口		4,500	---	管路施設耐震化工事
	シール材	"	11	cm3/口		1	---	管路施設耐震化工事
	スリーブ材	"	1	箇所/口		329,000	---	管路施設耐震化工事
	嵌合機	"	1	日/口		10,700	---	管路施設耐震化工事
	誘導目地切削機損料	マグロック工法NGJφ1500mm(ヒューム管)	1	日/口		102,000	---	管路施設耐震化工事
	ブレード損料	"	5	m/口		4,500	---	管路施設耐震化工事
	シール材	"	12	cm3/口		1	---	管路施設耐震化工事

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	スリーブ材	〃	1	箇所/口		351,000	---	管路施設耐震化工事
	嵌合機	〃	1	日/口		10,700	---	管路施設耐震化工事
	誘導目地切削機損料	マグロック工法NGJφ1650mm(ヒューム管)	1	日/口		102,000	---	管路施設耐震化工事
	ブレード損料	〃	6	m/口		4,500	---	管路施設耐震化工事
	シール材	〃	15	cm3/口		1	---	管路施設耐震化工事
	スリーブ材	〃	1	箇所/口		375,000	---	管路施設耐震化工事
	嵌合機	〃	1	日/口		10,700	---	管路施設耐震化工事
寒川町	消散弁	0.015MPa	1	個		20,400	---	フロートレス工法
	消散弁	0.02MPa	1	個		20,400	---	フロートレス工法
	消散弁	0.03MPa	1	個		20,400	---	フロートレス工法
	消散弁	0.04MPa	1	個		20,400	---	フロートレス工法
	消散弁	0.05MPa	1	個		20,400	---	フロートレス工法
	消散弁 延長ソケット		1	個		300	---	フロートレス工法
	消散弁取装置損料		1	日		29,300	---	フロートレス工法
	コアビット損料	三重ビット	1	箇所		6,010	---	フロートレス工法
	コアビット損料	シングルビット	1	箇所		3,840	---	フロートレス工法
	面取りビット損料		1	箇所		2,970	---	フロートレス工法
	ろ過器	VDタイプ	1	個		71,000	---	安心マンホール工法

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
寒川町	削孔機損料		1	日		40,000	---	安心マンホール工法
	起震機損料		1	日		88,000	---	安心マンホール工法
秦野市	構造物取壊し工	1次撤去 有筋Co、コアーマン・リキヤ・クラッシャー	1	m3		72,100	---	C R C 解体工法
	構造物取壊し工	1次撤去、無筋Co、コアーマン・リキヤ・クラッシャー	1	m3		72,100	---	C R C 解体工法
	構造物取壊し工	2次撤去、有筋Co、コアーマン・リキヤ・クラッシャー	1	m3		72,100	---	C R C 解体工法
	構造物取壊し工	2次撤去、無筋Co、コアーマン・リキヤ・クラッシャー	1	m3		72,100	---	C R C 解体工法
秦野市	支障物撤去工（立坑築造撤去工）	鋼製ケーシングφ2.0m、L=3.5m、支障物撤去	1	箇所		361,000	---	ケコム工法
	機械回送費		1	式		662,000	---	ケコム工法
	機器積込み・積卸し費		1	式		68,700	---	ケコム工法
秦野市	材料費	地盤改良工 上空制限（6.5m）有 「φ3.5m、改良厚2.0m、130KN/m2（54本）」及び 「φ3.5m、改良厚3.0m、130KN/m2（3本）」の1式	1	式		8,030,000	---	SUPERJET工法
	労務費		1	式		7,860,000	---	SUPERJET工法
	機械損料費		1	式		16,300,000	---	SUPERJET工法
	消耗材料費		1	式		7,640,000	---	SUPERJET工法
	排泥処理費		1	式		14,100,000	---	SUPERJET工法
	動力・用水費		1	式		2,910,000	---	SUPERJET工法
	機械据付撤去費		1	式		1,700,000	---	SUPERJET工法
	特許権使用料		1	式		1,680,000	---	SUPERJET工法
	機械運搬費		1	式		1,280,000	---	SUPERJET工法

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
秦野市	材料費	地盤改良工 上空制限無 「φ3.5m,改良厚2.0m,130KN/m2(54本)」及び 「φ3.5m,改良厚3.0m,130KN/m2(3本)」の1式	1	式		8,030,000	---	SUPERJET工法
	労務費		1	式		4,330,000	---	SUPERJET工法
	機械損料費		1	式		10,600,000	---	SUPERJET工法
	消耗材料費		1	式		7,640,000	---	SUPERJET工法
	排泥処理費		1	式		13,900,000	---	SUPERJET工法
	動力・用水費		1	式		1,840,000	---	SUPERJET工法
	機械据付撤去費		1	式		1,700,000	---	SUPERJET工法
	特許権使用料		1	式		1,680,000	---	SUPERJET工法
	機械運搬費		1	式		1,230,000	---	SUPERJET工法
秦野市	流動化処理土	フロー値140mm以上、ブリーディング率3%未満、一軸圧縮強度(28日)200KN/m2以上	1	m3		9,000	---	秦野市鶴巻南四丁目地内、大型車進入可、現場着
	流動化処理土	フロー値140mm以上、ブリーディング率3%未満、一軸圧縮強度(28日)200KN/m2以上	1	m3		回答不可	---	秦野市鶴巻南四丁目地内、大型車進入可、現場着、発生土を改良
藤沢市	更生材料(反転・形成工法)	種別：本管（二層構造管） 既設管：陶管，管径φ200 土被り=4m未満	100～300 (5～15	m スパン)	14,600	14,400	0.9863	5～15スパン t3.0

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
秦野市	無収縮モルタル(無収縮グラウト)	早強無収縮モルタルラウンドベースLP相当品	1	m3		323,000	---	
	【備考】 材料タイプ：プレミックスモルタルタイプ（25kg/1袋）とする。 材料条件は下記のとおりとする。 ・圧縮強度が材齢28日で24N/mm2以上発揮できるもの ・高流動性のもの・水和熱防止（低減）を図れるもの ・耐硫酸性を図れるもの ・材料分離がおきないもの 外部試験機関で認証・評価・認定されているもの又は日本道路公団規格(JHS312)に準拠した試験を実施したものとする。							
藤沢市	健康遊具	HL-02 クルクルサイクル 同等品以上	1	基	336,000	285,000	0.8482	
	健康遊具	HS-02 ツイストボード 同等品以上	1	基	180,000	153,000	0.8500	
	健康遊具	HS-08 ジワジワ前屈 同等品以上	1	基	333,000	283,000	0.8498	
	使用説明板	HP-01 ピクトパネル（1点表示）同等品以上	3	基	60,000	51,000	0.8500	
	健康遊具	HS-05 足首ストレッチャー 同等品以上	1	基	344,000	292,000	0.8488	
	健康遊具	HS-09 ストレッチフープ 同等品以上	1	基	244,000	207,000	0.8484	
	複合遊具	Go Playゴープレイsystem2 同等品以上	1	基	1,560,000	1,320,000	0.8462	
	複合遊具 据付費	Go Playゴープレイsystem2 同等品以上	1	式	170,000	161,000	0.9471	
	セーフティマット	W2300×D1300×H45（8枚セット）SM8 同等品以上	1	式	133,000	113,000	0.8496	
	セーフティマット 据付費	W2300×D1300×H45（8枚セット）SM8 同等品以上	1	式	23,000	21,800	0.9478	
	ロッキング遊具	シャムロッカー 同等品以上	1	式	600,000	510,000	0.8500	
	ロッキング遊具 据付費	シャムロッカー 同等品以上	1	式	55,000	52,200	0.9491	
	すべり台	360°スパイラルスライダー（ゴムチップマット付）PG29-SU032 H=1830 同等品以上	1	基	1,150,000	1,150,000	1.0000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	すべり台 組立・据付費	360°スパイラルスライダー（ゴムチップマット付）PG29-SU032 H=1830 同等品以上	1	基	116,000	116,000	1.0000	
	すべり台	ワニワニスライダー（ゴムチップマット付）PG29-SU004 同等品以上	1	基	420,000	420,000	1.0000	
	すべり台 組立・据付費	ワニワニスライダー（ゴムチップマット付）PG29-SU004 同等品以上	1	基	29,000	29,000	1.0000	
	ステップ遊具	ステップロードPG29-HS029 H=200～400 同等品以上	1	基	415,000	415,000	1.0000	
	ステップ遊具 据付費	ステップロードPG29-HS029 H=200～400 同等品以上	1	基	22,000	22,000	1.0000	
	スイング遊具	スイングボート（3人乗り）PG29-SW018 同等品以上	1	基	476,000	476,000	1.0000	
	スイング遊具 組立・据付費	スイングボート（3人乗り）PG29-SW018 同等品以上	1	基	33,000	33,000	1.0000	
	スイング遊具	スイングプレーン（2人乗り）PG29-SW019 同等品以上	1	基	426,000	426,000	1.0000	
	スイング遊具 組立・据付費	スイングプレーン（2人乗り）PG29-SW019 同等品以上	1	基	31,000	31,000	1.0000	
	滑走遊具	ロープウェイ（18m）傾斜面対応タイプ PG29-AS001-K9-L0 同等品以上	1	基	975,000	975,000	1.0000	
	滑走遊具 組立・据付費	ロープウェイ（18m）傾斜面対応タイプ PG29-AS001-K9-L0 同等品以上	1	基	125,000	125,000	1.0000	
	安全柵（片面）	PG29-AS001-K9-L0 同等品以上	2	基	74,000	74,000	1.0000	2基1式とする
	安全柵（片面） 組立・据付費	PG29-AS001-K9-L0 同等品以上	2	基	21,000	21,000	1.0000	2基1式とする
	すべり台	クリーパー CP-01350 同等品以上	1	台	1,215,500	1,030,000	0.8474	
	すべり台 組立・据付費	クリーパー CP-01350 同等品以上	1	台	48,000	45,600	0.9500	
	スプリング遊具	ルッキンロッキン（かえる）CP-02420 同等品以上	1	台	300,000	255,000	0.8500	
	スプリング遊具 組立・据付費	ルッキンロッキン（かえる）CP-02420 同等品以上	1	台	24,000	22,800	0.9500	
	滑走遊具	ロープウェー20m本体部 T40070a 同等品以上	1	基	681,000	578,000	0.8488	

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	滑走遊具 組立・据付費	ロープウェー20m本体部 T40070a 同等品以上	1	基	120,000	114,000	0.9500	
	境界柵	ロープウェー用 T40070a 同等品以上	1	基	216,000	183,000	0.8472	
	境界柵 組立・据付費	ロープウェー用 T40070a 同等品以上	1	基	45,000	42,700	0.9489	
	グランドマット（大）	1000×2000×40t 45101F 同等品以上	1	枚	46,200	39,200	0.8485	
	グランドマット（大） 据付費	1000×2000×40t 45101F 同等品以上	1	枚	3,000	2,850	0.9500	
	グランドマット（中）	600×1500×40t 45106F 同等品以上	1	枚	34,100	28,900	0.8475	
	グランドマット（中） 据付費	600×1500×40t 45106F 同等品以上	1	枚	2,000	1,900	0.9500	
	ソフトマット50	500×500×50t 45107C 同等品以上	1	m ²	30,000	25,500	0.8500	
	ソフトマット50 据付費	500×500×50t 45107C 同等品以上	1	m ²	2,000	1,900	0.9500	
	スイングマット	（ピン止め） 600×1400×20t 同等品以上	1	枚	19,500	16,500	0.8462	
	スイングマット 据付費	（ピン止め） 600×1400×20t 同等品以上	1	枚	2,000	1,900	0.9500	
	接着剤		1	m ²	2,500	2,120	0.8480	
	複合遊具	キッズホエール 50023D 同等品以上	1	基	1,248,000	1,060,000	0.8494	
	複合遊具 組立・据付費	キッズホエール 50023D 同等品以上	1	基	120,000	114,000	0.9500	
	すべり台	ダブルウェーブスライダー20606K ハイウォール仕様 同等品以上	1	基	492,000	418,000	0.8496	
	すべり台 組立・据付費	ダブルウェーブスライダー20606K ハイウォール仕様 同等品以上	1	基	70,000	66,500	0.9500	
【備考】上記材料価格はすべて現着価格とする。								

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第13回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	【昼間施工】 取付管更生工(反転・形成工法,材工共)	種別：取付管 既設管：陶管,管径φ150 L=5m以下,既設本管800mm未満	1～15	箇所	197,719	184,000	0.9306	【昼間施工】 反転・形成工法 (1-1、1-2の計)
	取付管更生工(材料費)			箇所	131,672	118,000	0.8962	【昼間施工】 反転・形成工法
	取付管更生工(施工手間)			箇所	66,047	66,000	0.9993	【昼間施工】 反転・形成工法
	【夜間施工】 取付管更生工(反転・形成工法,材工共)	種別：取付管 既設管：陶管,管径φ150 L=5m以下,既設本管800mm未満	1～15	箇所	213,035	199,300	0.9355	【夜間施工】 反転・形成工法 (2-1、2-2の計)
	取付管更生工(材料費)			箇所	131,672	118,000	0.8962	【夜間施工】 反転・形成工法
	取付管更生工(施工手間)			箇所	81,363	81,300	0.9992	【夜間施工】 反転・形成工法

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第14回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
大和市	路床整正工		4500	m ²	309	293	0.9482	
	ソイレックス素地		132	m3	33,000	31,600	0.9576	
	粒度調整岩瀬砂		309	m3	15,500	15,300	0.9871	
	表層工		4500	m ²	957	909	0.9498	
	仕上工		4500	m ²	56	53	0.9500	
	化粧砂	0.003m3/m ²	14	m3	13,500	12,100	0.8963	
	塩化カルシウム	1.2kg/m ²	5400	kg	125	54	0.4320	
	処理工		4500	m ²	130	123	0.9462	
綾瀬市	案内板（材工共）	H2650*W1192 ファミリアUC016702B同等品	1	基	470,000	399,000	0.8489	
	案内板（材工共）	H2650*W892 ファミリアUC016701B同等品	1	基	420,000	360,000	0.8571	
横須賀市	路面カラー舗装(車道部)	溶融噴射式、施工厚1.7mm、標準色、1箇所当り6.93m ² ～12.80m ²	4	箇所	82,797	81,300	0.9819	材工共（横須賀市内）
鎌倉市	リフレッシュシールMix-H混合物	5 mm top（高耐久タイプ）	1	t	26,200	26,000	0.9924	現場車上渡し NETIS：TH-100011-A 1日当たり40t以上とする

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第15回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	レジンコンクリート製仕切弁室	仕様書及び参考図参照	1	基		4,800,000	---	鉄蓋含まず
	N S 形バタフライ弁	φ 600 手動操作 接合材含	1	本		2,610,000	---	NS形受口（JDPA G1042）
	ダクタイル鋳鉄管 直管 S 種（モルタルライニング）	φ 600 × 6.0m N S 形 接合材含	1	本		355,000	---	JWWAG113・114（JDPA G1042）
	ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 ° 1/2	φ 600 紛体 N S 形 接合材含	1	本		293,000	---	JWWAG113・114（JDPA G1042）

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第16回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	安山岩	5 ～ 50kg/個	4778	m3	5,600	5,600	1.0000	
	防砂シート	高伸度ポリエステル系織布 引張強度5070×5070N/5cm 伸び率110% 厚さ2mm 標準寸法10m×6～7m（水深による） （余長0.5m含む）	556	m2	6,110	5,800	0.9493	
	防砂板	軟質塩化ビニルシート 厚さ5mm 標準寸法4.5m×9.9m 幅広加工タイプ	887	m2	6,000	5,700	0.9500	
大和市	合成ゴムシート舗装改修							
	合成ゴムシート・スーパーX専用バッカー材敷設	4mm厚 レッド	4452	m2	4,410	4,410	1.0000	材工共
	合成ゴムシート・スーパーX敷設	8mm厚 レッド	200	m2	12,250	12,200	0.9959	材工共
	内圏縁石							
	内圏縁石（アルミ、着脱式）	2m/本（直線、曲線） 白色塗装	452	m	25,800	30,800	1.1938	材工共
	仮設材							
	ブラシキ 4×8 賃料	1220*2440*12.7	9600	枚・日	180	135	0.7500	置場渡し 160枚×60日
	ブラシキ 4×8 基本料	1220*2440*12.7	160	枚	1,500	1,120	0.7467	置場渡し 160枚
	敷手間		160	枚	600	600	1.0000	
	撤去手間		160	枚	600	600	1.0000	
	搬入費用	39kg×160枚	6240	kg	45	45	1.0000	
	搬出費用	39kg×160枚	6240	kg	45	45	1.0000	
藤沢市	耐震可とう継手	円形人孔φ2200 t=300mm W R J F R P M φ1200	1	組	456,000	410,000	0.8991	
	耐震可とう継手	円形人孔φ2200 t=300mm T T J F R P M φ1200	1	組	214,000	192,000	0.8972	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第16回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	ホ° リンFRP管（FRPM管）JSWAS-K-2	外圧2種 直管 φ1200×3000m	1	本	370,000	296,000	0.8000	
	ホ° リンFRP管（FRPM管）JSWAS-K-2	外圧2種 直管 φ1200×2000m	1	本	282,900	226,000	0.7989	
	ホ° リンFRP管（FRPM管）JSWAS-K-2	外圧2種 直管 φ1200×1000m	1	本	195,900	156,000	0.7963	
	ホ° リンFRP管（FRPM管）JSWAS-K-2	外圧2種 片挿片切調整管 φ1200×4000m	1	本	391,700	325,000	0.8297	
	ホ° リンFRP管（FRPM管）JSWAS-K-2	外圧2種 片挿片切調整管 φ1200×3000m	1	本	326,400	270,000	0.8272	
	ホ° リンFRP管（FRPM管）JSWAS-K-2	外圧2種 片挿片切調整管 φ1200×2000m	1	本	239,400	198,000	0.8271	
	ホ° リンFRP管（FRPM管）JSWAS-K-2	外圧2種 片挿片切調整管 φ1200×1000m	1	本	152,400	126,000	0.8268	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第17回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー、発泡PEシート及びペトロラタムシート付、（色：グレー））	FSP- 型用	20	m2		55,000	---	ペトロラタムペースト（水中用）含む

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第18回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	ソーラー照明灯	（材料費）NSL-TF PL6 同等品以上 65% LL-3E-T ⁺ , 表示板なし	2	基	820,000	697,000	0.8500	基礎工事別途
		（据付費）	2	基	80,000	76,000	0.9500	
	チェーン柵	（材料費）支柱φ250×H600+チェーン 1500mm, 御影石支柱 φ250 1000mm(埋込 400mm), メッキチェーン φ25 1500mm L=54m(36 基)	36	基	102,000	91,800	0.9000	基礎工事別途
		（据付費）	36	基	15,000	15,000	1.0000	
	解説サイン（白御影石）斜めタイプ（材工共）	W2245×H800(GLH)×D300 表示板:ハイ リット カラー印刷(5枚) 内容:支給データ	1	基	1,403,000	1,330,000	0.9480	基礎工事別途
座間市	かまどベンチ（固定式） 材料費	W1400×D500×H667 肘付 カタログ番号 EX-12803C2（チャコー ル）同等品以上	2	基		248,000	---	
	かまどベンチ（固定式） 据付設置費	W1800×D591×H746 肘付 カタログ番号 SF-12033C2 同等品以上	2	基		10,200	---	基礎土工別
	中継柵 スチール製グレーチング 材料費	φ900用 ボルト固定4ヶ所 GN-φ1000×25 ピッチ@30mm 同上用受共（φ1020 L-31×60×6） 同等品以上 蓋・枠共にSS400 溶融亜 鉛メッキ+リン酸処理	2	基		71,900	---	
	自然色舗装 材料費	脱色豆砂利舗装 透水タイプ（クリー ングラベル同等品上）	50	t		63,800	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	あと施工アンカー工の材工見積	D16 シアコネクター D16@300×300	48	本		2,160	---	上向き
	あと施工アンカー工の材工見積	D13 シアコネクター D13@300×200	162	本		1,360	---	上向き
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCB工法両端先端型）	D22×440L 壁 横方向	40	本		10,100	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCB工法両端先端型）	D22×469L 壁 横方向	5	本		10,600	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCB工法両端先端型）	D22×762L 壁 横方向	5	本		13,900	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCB工法両端先端型）	D22×540L 頂版 上方向	329	本		15,400	---	
	あと施工せん断補強工の材工見積（CCB工法両端先端型）	D22×540L 壁 横方向	30	本		11,500	---	
茅ヶ崎市	更生材料	本管（TPφ380mm）t=9mm	40	m		50,500	---	
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		177,000	---	昼間施工の場合
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		194,000	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=9mm	40	m		49,900	---	
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		φ150取付管規格なし	---	昼間施工の場合
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		φ150取付管規格なし	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=9mm	40	m		47,500	---	
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		176,000	---	昼間施工の場合 t=5.0mm L=3.0m T-25 自立管
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		192,000	---	夜間施工の場合 t=5.0mm L=3.0m T-25 自立管
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=9mm	40	m		54,800	---	
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		186,000	---	昼間施工の場合

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		197,000	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=13.6mm	40	m		41,900	---	自立管タイプR（ ） t=13.6 とする
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		439,000	---	昼間施工の場合
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		528,000	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=10mm	40	m		44,500	---	土圧条件：周辺地盤が乱される場合、土被り=1.5mとして
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		178,000	---	昼間施工の場合 管厚t=5.0mm 自立管
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		203,000	---	夜間施工の場合 管厚t=5.0mm 自立管
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=11.5mm	40	m		48,300	---	t=11.5
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		140,000	---	昼間施工の場合
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		155,000	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=9mm	40	m		58,900	---	
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		φ150取付管規格なし	---	昼間施工の場合
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		φ150取付管規格なし	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=9mm	40	m		42,000	---	
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		流通稀少	---	昼間施工の場合
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		流通稀少	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=9mm	40	m		40,500	---	・土被り：1.31～1.74m ・土圧公式：マセソ公式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削溝幅：380mm

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		183,000	---	昼間施工の場合
	取付管更生（材工共）	取付管（φ150）L=2.1m	1	箇所		212,000	---	夜間施工の場合
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=8mm	30	m		43,400	---	
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=8mm	30	m		44,200	---	
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=8mm	30	m		42,900	---	
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=8mm	30	m		45,600	---	
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=13.6mm	30	m		41,900	---	自立管タイプR（ ） t=13.6 とする
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=8mm	30	m		36,900	---	土被り=1.5m管厚=8mm 自立管
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=11.5mm	30	m		48,300	---	t=11.5
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=8mm	30	m		56,100	---	
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=8mm	30	m		38,700	---	
	更生材料	本管（TPφ380mm）t=8mm	30	m		37,300	---	・土被り：2.10～2.47m ・土圧公式：ヤング式 ・活荷重：T-25 ・仮想掘削溝幅：380mm
鎌倉市	高弾性炭素繊維プレート貼付け工	使用材料：eプレートHM1020、エポキシ樹脂	96	m	24,820	24,400	0.9831	貼付け工のみの材工（直接工事費） 日当たり施工量：96m・昼間工事
	高弾性炭素繊維プレート	t=2mm、W=100mm、E=450kN/m ²	101	m	19,400	19,400	1.0000	No.1・1-1：KT-110058-A「eプレート工法」
	炭素繊維シート補強工	高強度型 600g/m ² CFRPシート（HM-60 2層）	31	m ²	50,380	49,800	0.9885	貼付け工のみの材工（直接工事費） 日当たり施工量：37.5m ² ・昼間工事
	炭素繊維シート	目付量600m ² t=0.286mm 引張強度1900kN/mm ² 引張弾性率640kN/mm ²	38	m ²	31,000	31,000	1.0000	No.2・2-1：「リペラーク工法」

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
鎌倉市	炭素繊維シート補強工	高強度型 200g/m ² CFRPシート	93	m ²	12,610	11,600	0.9199	貼付け工のみの材工（直接工事費） 日当たり施工量：20m ² ・昼間工事
	事前調査工	電気化学的脱塩工（ファイル法）	103	m ²	2,250	2,200	0.9778	
	絶縁処理・養生工	電気化学的脱塩工（ファイル法）	103	m ²	3,740	3,700	0.9893	
	内部電極設置工	電気化学的脱塩工（ファイル法）	103	m ²	2,650	2,600	0.9811	
	仮設陽極設置工	電気化学的脱塩工（ファイル法）	103	m ²	46,640	46,600	0.9991	
	脱塩電気設置工	電気化学的脱塩工（ファイル法）	103	m ²	2,200	2,200	1.0000	
	通電処理・溶液散布工	電気化学的脱塩工（ファイル法）	103	m ²	66,170	66,100	0.9989	
	仮設陽極撤去・清掃工	電気化学的脱塩工（ファイル法）	103	m ²	7,580	7,500	0.9894	
	無収縮珪砂充填工	使用材：特殊繊維混入収縮ひび割れ減型グラウト用無収縮材 プレスタコンLS-500同等品以上	1	m ³	474,960	460,000	0.9685	充填工のみの材工（直接工事費） 昼間工事 単位訂正「m ² 」→「m ³ 」
	PAE系ボンドリペアメント珪砂	特殊ファイル入り 急硬タイプ	0.327	kg	176,253	242	0.0014	
藤沢市	薬液注入工 注入材料	溶液型中性・酸性系無機 クリーンロック L 同等品以上	60000	L	43	42	0.9698	非アルカリ型シリカゾルグラウト 規格名変更「S」削除
	ポータブル多項目水質計 WQC-24 同等品以上	基礎価格（ターミナル＋標準センサモジュール）	1	台	390,000	351,000	0.9000	水素イオン濃度・溶存酸素・電気伝導率・温度測定が可能なもの
	流動化処理土	一軸圧縮強度500KN/m ² 以下・フロー値110mm以上・湿潤密度1.4g/cm ³ ・ブリーディング率1%未満・最大粒径13mm以下	142	m ³	13,800	12,900	0.9348	8tミキサー車（4m ³ 積載）
	φ1100mm泥濃式掘進機 ビット基礎価格	外周ビット	4	個	250,000	200,000	0.8000	
	φ1100mm泥濃式掘進機 ビット基礎価格	内周ビット	16	個	150,000	120,000	0.8000	
	φ1100mm泥濃式掘進機 ビット基礎価格	センタービット	1	式	450,000	360,000	0.8000	
	φ1100mm泥濃式掘進機 ビット取付，取外し費	センタービット1式，外周ビット4個，内周ビット16個	1	式	401,000	401,000	1.0000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	φ1100mm下水道用強化プラスチック複合管	C型，外圧1種，L=2.0m	4	本	289,300	206,000	0.7121	
	φ1100mm下水道用強化プラスチック複合管	C型，外圧2種，L=2.0m	4	本	241,300	172,000	0.7128	
	合成木材角落し（FFU-74）	59t×2160L×600H(3分割)	1	箇所	387,000	367,000	0.9483	受枠（SUS-304・呼称60用2250W×610H PL-6曲げ加工）クサビ、取手含む
	特殊鉄蓋（圧力解放型）GLV-60歩行者対応型同等品以上	内径60cm，T-25，歩行者兼用	1	組	443,000	367,000	0.8284	
	アルミキャスターゲート	H=2.0m・L=7.55m(4.5m+3.6m製品)・両開き・基本料	1	基	12,700	22,500	1.7717	サイクルカスター
	アルミキャスターゲート	H=2.0m・L=7.55m(4.5m+3.6m製品)・両開き・賃料	1	日	220	270	1.2273	サイクルカスター
	アルミキャスターゲート	H=2.0m・L=7.55m(4.5m+3.6m製品)・買取価格	1	基		371,000	---	サイクルカスター
	高炉Bセメント（BB）	ルキジブルコンパック（1t袋）	560	t		14,500	---	神奈川県藤沢市内・現着価格・4～8t車搬入
藤沢市	支圧板	床面積0.22㎡ めっき品	1	個	24,200	21,700	0.8967	
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 1.5m	1	本	2,550	2,290	0.8980	
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 2.0m	1	本	3,400	3,060	0.9000	
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 2.5m	1	本	4,250	3,820	0.8988	
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 3.0m	1	本	5,100	4,590	0.9000	
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 3.5m	1	本	5,950	5,350	0.8992	
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 4.0m	1	本	6,800	6,120	0.9000	
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 4.5m	1	本	7,650	6,880	0.8993	特注品
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 5.0m	1	本	8,500	7,650	0.9000	特注品
	NNSロッド	D22 - SD490 L = 5.5m	1	本	9,350	8,410	0.8995	特注品

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	NNS 490 カブラ	D 2 2 用	1	個	2,000	1,800	0.9000	
	NNS 490 ナット	D 2 2 用	1	個	1,700	1,530	0.9000	
	NNS スペーサ	D 2 2 用	1	個	460	414	0.9000	
	NNS キャップ - G（防錆油入り）	D 2 2 用 防錆油入り	1	個	2,800	2,520	0.9000	
	NNS キャップワッシャ	D 2 2 用	1	個	1,400	1,260	0.9000	
	NNS 蛇腹シース	D 2 2 用	1	個	1,200	1,080	0.9000	
	ワイヤロープWR 7	7 m	1	本	5,800	5,220	0.9000	
	ノンフレームネット部材	ネットワイヤ4.5（10%アルミ亜鉛合金）	1	本	2,830	2,540	0.8975	
	ノンフレームネット部材	ネットワイヤ7.5（10%アルミ亜鉛合金）	1	本	3,950	3,550	0.8987	
	ノンフレームネット部材	連結金具A（HDZ - 35）	1	個	700	630	0.9000	
	ノンフレームネット部材	連結金具B（HDZ - 35）	1	個	480	432	0.9000	
	ノンフレームネット部材	特殊クランプ管	1	個	250	225	0.9000	ネットワイヤーに含む
平塚市	RCボックスカルバート	1100×1100×1000	50	個		154,000	---	
	RCボックスカルバート	1000×1000×1000	50	個		129,000	---	
	RCボックスカルバート	600×600×1000	50	個		86,800	---	
	RCボックスカルバート	600×600×2000	50	個		102,000	---	
	RCボックスカルバート	プレキャスト妻壁1260×1260, t200	1	個		83,500	---	
	RCボックスカルバート	プレキャスト妻壁t860×860, t200	1	個		47,500	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
平塚市	RCボックスカバー	1000×1000×1000（人孔φ600用）	2	個		160,000	---	
	RCボックスカバー	600×600×1000（人孔φ600用）	2	個		117,000	---	
	RCボックスカバー	600×600×2000（人孔φ600用）	2	個		132,000	---	
	RCボックスカバー	プレキャスト基礎板1560×1000,t150	50	個		51,400	---	
	RCボックスカバー	プレキャスト基礎板1460×1000,t150	50.0	個		48,100	---	
	RCボックスカバー	プレキャスト基礎板1060×1000,t150	50.0	個		35,100	---	
	RCボックスカバー	プレキャスト基礎板1060×2000,t150	50.0	個		70,000	---	
	特殊人孔(2分割)	1500×1500×720	1.0	組		996,000	---	分割での価格調査ができないため、一組価格とする。
	特殊人孔(2分割)	1500×1500×720	-	-		同上含む	---	
	下水道用強化プラスチック複合管 外圧2種	直管φ1000×1000mm	2.0	本		100,000	---	
		直管φ1000×2000mm	2	本		144,000	---	
		直管φ1000×3000mm	2	本		189,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第20回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
海老名市	矩形マンホール 2200*1500	基礎ブロックB 2200*1500 H=1500	1	個	709,200	709,000	0.9997	足掛金物 3ヶ所含む 開口費含まず
	矩形マンホール 2200*1500	基礎ブロックMB 2200*1500 H=1500	1	個	638,400	638,000	0.9994	足掛金物 5ヶ所含む 開口費含まず
	矩形マンホール 2200*1500	頂版ブロック 2200*1500	1	個	395,600	395,000	0.9985	足掛金物 1ヶ所含む
	削孔費	推進管 φ 1500 φ 1856 矩形マンホール	1	箇所	161,900	161,000	0.9944	
	削孔費	推進管 φ 1500 φ 1840 矩形マンホール	1	箇所	161,900	161,000	0.9944	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	落蓋式U型側溝	240×600mm	1	個	3,770	3,200	0.8488	
	落蓋式U型側溝	300×600mm	1	個	5,240	4,250	0.8111	
	落蓋式U型側溝	360×600mm	1	個	6,270	5,320	0.8485	
	落蓋式U型側溝	450×600mm	1	個	9,510	8,080	0.8496	
	道路用鉄筋コンクリート側溝3種（250）	250×1000mm	1	個	11,100	8,360	0.7532	
	道路用鉄筋コンクリート側溝3種（300A）	300×1000mm	1	個	13,400	10,000	0.7463	
	基礎板（400）	400×100×2000mm	1	個	17,280	10,300	0.5961	
	公団ブロック（面とり）	100×100×600mm	1	個	830	500	0.6024	
	公園ブロック	100×150×600mm	1	個	920	800	0.8696	
	並木ますブロック（A種1号）	120×120×900mm	1	本	1,380	1,100	0.7971	
	並木ますブロック（A種2号）	120×120×600mm	1	本	910	720	0.7912	
	並木ますブロック（A種コーナー）	120×120×300mm	1	本	740	590	0.7973	
	柵板	910×298×60mm	1	枚	1,560	1,720	1.1026	
	L型縁塊（片面歩車用）	国土交通省型 片面歩車B用 6%	1	個	20,030	19,100	0.9536	
	L型縁塊（両面歩車用）	国土交通省型 両面歩車B用 6%	1	個	20,460	19,400	0.9482	
	L型縁塊用グレーチング（普通目）T-25	国土交通省型 495×360×60mm 固定用鎖Kクリップ含む	1	枚	9,110	5,780	0.6345	
	グレーチング溝蓋 L=600mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	240用 普通目 T-14	1	枚	12,540	7,390	0.5893	
	グレーチング溝蓋 L=600mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	300用 普通目 T-14	1	枚	13,810	8,140	0.5894	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	グレーチング溝蓋 L=600mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	360用 普通目 T-14	1	枚	19,520	11,500	0.5891	
	グレーチング溝蓋 L=600mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	450用 普通目 T-14	1	枚	20,440	12,000	0.5871	
	グレーチング溝蓋 L=600mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	240用 細目 T-14	1	枚	15,960	9,730	0.6096	
	グレーチング溝蓋 L=600mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	300用 細目 T-14	1	枚	19,920	12,100	0.6074	
	グレーチング溝蓋 L=600mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	360用 細目 T-14	1	枚	21,700	13,200	0.6083	
	グレーチング溝蓋 L=600mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	450用 細目 T-14	1	枚	28,030	17,000	0.6065	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	240用 普通目 T-14	1	枚	16,800	9,910	0.5899	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	300用 普通目 T-14	1	枚	20,840	12,200	0.5854	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	360用 普通目 T-14	1	枚	26,030	15,300	0.5878	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	450用 普通目 T-14	1	枚	28,320	16,700	0.5897	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	240用 細目 T-14	1	枚	22,580	13,700	0.6067	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	300用 細目 T-14	1	枚	29,100	17,700	0.6082	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	360用 細目 T-14	1	枚	34,060	20,700	0.6078	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	450用 細目 T-14	1	枚	43,660	26,600	0.6093	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 特殊高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	240用 普通目 T-14	1	枚	20,100	11,800	0.5871	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 特殊高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	300用 普通目 T-14	1	枚	23,230	13,700	0.5898	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 特殊高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	360用 普通目 T-14	1	枚	29,610	17,400	0.5876	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 特殊高上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	450用 普通目 T-14	1	枚	35,150	20,700	0.5889	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	グレーチング溝蓋 L=1000mm 特殊嵩上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	240用 細目 T-14	1	枚	27,490	16,700	0.6075	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 特殊嵩上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	300用 細目 T-14	1	枚	34,800	21,200	0.6092	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 特殊嵩上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	360用 細目 T-14	1	枚	38,120	23,100	0.6060	
	グレーチング溝蓋 L=1000mm 特殊嵩上型 滑り止め 騒音防止ゴム付	450用 細目 T-14	1	枚	51,550	31,400	0.6091	
	ガードレールフェンス（2m）H=1.1m	直支柱（指定色）土中用	1	m	29,550	26,200	0.8866	
	ガードレールフェンス（2m）H=1.1m	直支柱（指定色）コンクリート建込用	1	m	27,850	24,800	0.8905	
	ガードレールフェンス（2m）H=1.1m	曲支柱（指定色）土中用	1	m	30,500	27,300	0.8951	
	ガードレールフェンス（2m）H=1.1m	曲支柱（指定色）コンクリート建込用	1	m	28,800	25,900	0.8993	
	ガードレールフェンス（2m）H=1.1m	連数加算 直支柱（指定色）土中用	1	連	18,600	36,000	1.9355	
	ガードレールフェンス（2m）H=1.1m	連数加算 直支柱（指定色）コンクリート建込用	1	連	12,900	31,300	2.4264	
	ガードレールフェンス（2m）H=1.1m	連数加算 曲支柱（指定色）土中用	1	連	20,850	38,000	1.8225	
	ガードレールフェンス（2m）H=1.1m	連数加算 曲支柱（指定色）コンクリート建込用	1	連	15,150	33,300	2.1980	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	直支柱（亜鉛めっき）土中用	1	m	9,150	8,100	0.8852	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	直支柱（亜鉛めっき）コンクリートブロック用	1	m	7,150	7,570	1.0587	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	直支柱（亜鉛めっき）コンクリート建込用	1	m	6,850	7,500	1.0949	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	曲支柱（亜鉛めっき）	1	m	11,100	8,320	0.7495	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	直支柱（指定色）土中用	1	m	10,500	8,360	0.7962	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	直支柱（指定色）コンクリートブロック用	1	m	9,850	7,910	0.8030	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	ガードフェンス（3m）H=1.1m	直支柱（指定色）コンクリート用	1	m	9,700	7,830	0.8072	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	曲支柱（指定色）	1	m	11,100	8,550	0.7703	
	ガードフェンス（2m）H=1.1m	直支柱（指定色）土中用	1	m	13,250	10,500	0.7925	
	ガードフェンス（2m）H=1.1m	直支柱（指定色）コンクリートブロック用	1	m	12,400	9,900	0.7984	
	ガードフェンス（2m）H=1.1m	直支柱（指定色）コンクリート建込用	1	m	12,200	9,820	0.8049	
	ガードフェンス（2m）H=1.1m	曲支柱（指定色）	1	m	14,050	10,700	0.7616	
	ガードフェンス（混合）H=1.1m	直支柱（指定色）土中用	1	m	11,500	9,450	0.8217	
	ガードフェンス（混合）H=1.1m	直支柱（指定色）コンクリートブロック用	1	m	10,800	8,920	0.8259	
	ガードフェンス（混合）H=1.1m	直支柱（指定色）コンクリート建込用	1	m	10,700	8,850	0.8271	
	ガードフェンス（混合）H=1.1m	曲支柱（指定色）	1	m	12,400	9,670	0.7798	
	ガードフェンス H=1.1m（標準品）	連数加算 直支柱 土中用	1	連	7,000	5,340	0.7629	
	ガードフェンス H=1.1m（標準品）	連数加算 直支柱 コンクリートブロック用	1	連	5,000	3,960	0.7920	
	ガードフェンス H=1.1m（標準品）	連数加算 直支柱 コンクリート建込用	1	連	4,600	3,620	0.7870	
	ガードフェンス H=1.1m（標準品）	連数加算 曲支柱	1	連	7,230	5,420	0.7497	
	ガードフェンス H=1.1m（亜鉛めっき）	連数加算 直支柱 土中用	1	連	8,130	6,090	0.7491	
	ガードフェンス H=1.1m（亜鉛めっき）	連数加算 直支柱 コンクリートブロック用	1	連	5,980	4,480	0.7492	
	ガードフェンス H=1.1m（亜鉛めっき）	連数加算 直支柱 コンクリート建込用	1	連	5,480	4,110	0.7500	
	ガードフェンス H=1.1m（亜鉛めっき）	連数加算 曲支柱	1	連	8,030	6,020	0.7497	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	ガードフェンス H=1.1m（指定色）	連数加算 直支柱 土中用	1	連	8,780	6,580	0.7494	
	ガードフェンス H=1.1m（指定色）	連数加算 直支柱 コンクリートブロック用	1	連	6,300	4,820	0.7651	
	ガードフェンス H=1.1m（指定色）	連数加算 直支柱 コンクリート建込用	1	連	5,700	4,410	0.7737	
	ガードフェンス H=1.1m（指定色）	連数加算 曲支柱	1	連	8,480	6,360	0.7500	
	ガードフェンス H=1.1m	短縮加工費（標準品）	1	枚	7,050	5,710	0.8099	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	斜加工費（標準品）	1	枚	7,050	5,710	0.8099	
	ガードフェンス（2m）H=1.1m	斜加工費（標準品）	1	枚	5,650	4,570	0.8088	
	ガードフェンス（混合）H=1.1m	斜加工費（標準品）	1	枚	6,350	5,140	0.8094	
	ガードフェンス H=1.1m	短縮加工費（亜鉛めっき）	1	枚	7,400	5,990	0.8095	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	斜加工費（亜鉛めっき）	1	枚	7,400	5,990	0.8095	
	ガードフェンス（2m）H=1.1m	斜加工費（亜鉛めっき）	1	枚	5,900	4,770	0.8085	
	ガードフェンス（混合）H=1.1m	斜加工費（亜鉛めっき）	1	枚	6,650	5,380	0.8090	
	ガードフェンス H=1.1m	短縮加工費（指定色）	1	枚	7,600	6,150	0.8092	
	ガードフェンス（3m）H=1.1m	斜加工費（指定色）	1	枚	7,600	6,150	0.8092	
	ガードフェンス（2m）H=1.1m	斜加工費（指定色）	1	枚	6,050	4,900	0.8099	
	ガードフェンス（混合）H=1.1m	斜加工費（指定色）	1	枚	6,850	5,540	0.8088	
	ガードフェンス H=1.1m（縦格子型）	支柱間隔3m コンクリート建込用 勾配自在型（指定色）	1	m	8,700	8,050	0.9253	
	ガードフェンス H=1.1m（縦格子型）	支柱間隔3m コンクリートブロック用 勾配自在型（指定色）	1	m	8,800	8,140	0.9250	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	ガードフェンス H = 1.1 m（縦格子型）	支柱間隔 3 m 土中用 勾配自在型（指定色）	1	m	9,400	8,620	0.9170	
	ガードフェンス H = 1.1 m（縦格子型）	支柱間隔 2 m コンクリート建込用 勾配自在型（指定色）	1	m	10,440	10,200	0.9770	
	ガードフェンス H = 1.1 m（縦格子型）	支柱間隔 2 m コンクリートブロック用 勾配自在型（指定色）	1	m	10,560	10,200	0.9659	
	ガードフェンス H = 1.1 m（縦格子型）	支柱間隔 2 m 土中用 勾配自在型（指定色）	1	m	11,280	10,900	0.9663	
	ガードフェンス H = 1.1 m（縦格子型）	連数加算 コンクリート建込用（指定色）	1	連	4,300	6,490	1.5093	
	ガードフェンス H = 1.1 m（縦格子型）	連数加算 コンクリートブロック用（指定色）	1	連	4,800	6,940	1.4458	
	ガードフェンス H = 1.1 m（縦格子型）	連数加算 土中用（指定色）	1	連	6,600	8,800	1.3333	
	ガードフェンス H = 1.1 m（縦格子型）	羽出部 L = 300 ~ 800（指定色）	1	箇所	19,500	25,900	1.3282	
	片開き門扉 H = 1.1 m（縦格子型） コンクリート建込用（指定色）	（材料費）	1	基	58,100	49,300	0.8485	ガードフェンス門扉
		（組立費）	1	基	7,000	7,200	1.0286	基礎工事別途
	片開き門扉 H = 1.1 m（縦格子型） コンクリートブロック用（指定色）	（材料費）	1	基	59,100	50,200	0.8494	ガードフェンス門扉
		（組立費）	1	基	7,200	7,200	1.0000	基礎工事別途
	車止め（ステンレス製）	φ 114.3 mm H = 1180 mm	1	基	44,000	35,200	0.8000	
	車両用防護柵（指定色）	C種 土中用 スチール製 ビームパイプ式 反射レンズ付	1	m	18,100	14,800	0.8177	
	車両用防護柵（指定色）	C種 構造物用 スチール製 ビームパイプ式 反射レンズ付	1	m	15,100	12,300	0.8146	
	車両用防護柵（指定色）曲げ加工	C種 ビームパイプ 5 m R	1	本	1,000	820	0.8200	
	車両用防護柵（指定色）曲げ加工	C種 ビームパイプ 3 m R < 5 m	1	本	2,000	1,640	0.8200	
	車両用防護柵（指定色）連数加算	C種 土中用 スチール製 ビームパイプ式 反射レンズ付	1	連	34,710	28,400	0.8182	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	車両用防護柵（指定色）連数加算	C種 構造物用 スチール製 ビームパイプ式 反射レンズ付	1.0	連	28,410	23,200	0.8166	
	車両用防護柵（耐塩仕様）	B種 土中用 スチール製 ビーム式 反射レンズ付 アルマガード+静電粉体塗装	1.0	m	29,200	23,900	0.8185	
	車両用防護柵（耐塩仕様）	B種 構造物用 スチール製 ビームパイプ式 反射レンズ付 アルマガード+静電粉体塗装	1.0	m	24,200	19,800	0.8182	
	車両用防護柵（耐塩仕様）連数加算	B種 土中用 スチール製 ビームパイプ式 反射レンズ付 アルマガード+静電粉体塗装	1.0	連	56,000	45,900	0.8196	
	車両用防護柵（耐塩仕様）連数加算	B種 構造物用 スチール製 ビームパイプ式 反射レンズ付 アルマガード+静電粉体塗装	1.0	連	45,600	37,300	0.8180	
	階段用手摺 SUS製（独立基礎タイプ）	支柱長さ1.2m 支柱間隔2m	1.0	m	16,700	13,200	0.7904	
	階段用手摺 SUS製（連続基礎タイプ）	支柱長さ1.0m 支柱間隔2m	1	m	16,300	12,900	0.7914	
	追加支柱（独立基礎タイプ）	金具含む	1	本	18,700	14,000	0.7487	
	追加支柱（連続基礎タイプ）	金具含む	1	本	17,800	13,300	0.7472	
	三次元コーナー支柱（独立基礎タイプ）	加算額 金具含む	1	箇所	7,000	5,600	0.8000	
	三次元コーナー支柱（連続基礎タイプ）	加算額 金具含む	1	箇所	7,200	5,760	0.8000	
	支柱連数加算（独立基礎タイプ）	加算額	1	箇所	39,800	35,800	0.8995	
	支柱連数加算（連続基礎タイプ）	加算額	1	箇所	38,900	35,000	0.8997	
	短縮加工	加算額	1	箇所	5,000	4,500	0.9000	
	道路反射鏡（指定色）	ステンレス製 φ600mm	1	面	46,200	46,200	1.0000	
	道路反射鏡（指定色）	ステンレス製 φ800mm	1	面	59,800	59,800	1.0000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	道路反射鏡（指定色）	ステンレス製 φ 1 0 0 0 mm	1	面	72,400	72,400	1.0000	
	道路反射鏡用支柱(指定色) 直柱	φ 7 6 . 3 × t 3 . 2 × L 3 6 0 0 mm	1	組	26,100	18,600	0.7126	
	道路反射鏡用支柱(指定色) 直柱	φ 7 6 . 3 × t 3 . 2 × L 4 0 0 0 mm	1	組	28,100	20,600	0.7331	
	道路反射鏡用支柱(指定色) 直柱	φ 8 9 . 1 × t 3 . 2 × L 4 4 0 0 mm	1	組	46,900	34,800	0.7420	
	道路反射鏡用支柱(指定色) 直柱	φ 1 0 1 . 6 × t 4 . 2 × L 4 8 0 0 mm	1	組	67,900	54,500	0.8027	
	道路照明柱 D S T 1 E（指定色）	独立柱（埋込式）8 - 8 安定器開口部溶接レス	1	基	283,500	237,000	0.8360	
	道路照明柱 D S T 7 E（指定色）	独立柱（埋込式）8 - 1 8 安定器開口部溶接レス	1	基	287,100	240,000	0.8359	
	道路照明柱 D S T 1 4 E（指定色）	独立柱（埋込式）1 0 - 2 1 安定器開口部溶接レス	1	基	390,000	322,000	0.8256	
	道路照明柱 D S T 2 1 E（指定色）	独立柱（埋込式）8 - 1 8 Y 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス	1	基	427,000	339,000	0.7939	
	道路照明柱 D S T 4 E（指定色）	独立柱（ベース式）8 - 8 B 安定器開口部溶接レス	1	基	298,000	250,000	0.8389	
	道路照明柱 D S T 1 0 E（指定色）	独立柱（ベース式）8 - 1 8 B 安定器開口部溶接レス	1	基	305,100	256,000	0.8391	
	道路照明柱 D S T 1 7 E（指定色）	独立柱（ベース式）1 0 - 2 1 B 安定器開口部溶接レス	1	基	391,000	325,000	0.8312	
	道路照明柱 D S T 2 2 E（指定色）	独立柱（ベース式）8 - 1 8 Y B 車歩道灯用 安定器開口部溶接レス	1	基	444,000	358,000	0.8063	
	道路照明柱 D S K 7 E（指定色）	独立柱（共架式）1 3（出幅 1 . 3 m）	1	基	88,000	71,200	0.8091	
	道路照明柱 D S K 3 E（指定色）	独立柱（共架式）1 8（出幅 1 . 8 m）	1	基	154,000	129,000	0.8377	
	道路照明柱 D S K 5 E（指定色）	独立柱（共架式）2 1（出幅 2 . 1 m）	1	基	166,800	140,000	0.8393	
	新型道路照明灯用照明柱 D S T 7 S E（指定色）	独立柱（埋込式）S 8 安定器開口部溶接レス	1	基	257,000	219,000	0.8521	
	新型道路照明灯用照明柱 D S T 1 0 S E（指定色）	独立柱（ベース式）S 8 B 安定器開口部溶接レス	1	基	269,000	224,000	0.8327	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	新型道路照明灯用照明柱 D S T 2 7 S E L（指定色）	独立柱（埋込式）S 1 0 安定器開口部溶接レス	1	基	313,000	260,000	0.8307	
	新型道路照明灯用照明柱 D S T 1 7 S E（指定色）	独立柱（ベース式）S 1 0 B 安定器開口部溶接レス	1	基	317,000	268,000	0.8454	
	新型道路照明灯用照明柱 D S T 2 3 S E（指定色）	独立柱（埋込式）S 5 安定器開口部溶接レス	1	基	190,300	177,000	0.9301	
	新型道路照明灯用照明柱 D S T 2 4 S E（指定色）	独立柱（ベース式）S 5 B 安定器開口部溶接レス	1	基	220,000	200,000	0.9091	
	新型道路照明灯用照明柱 D S K 3 S E（指定色）	独立柱（共架式）東電認定型	1	基	128,000	110,000	0.8594	
	道路照明灯引込柱（指定色）	鋼管柱 φ 8 9 . 1 mm H = 6 . 2 m	1	基	26,700	86,400	3.2360	
	新型道路照明灯具（海浜型・指定色）	セラミックメタルハイドランプ （ 1 5 0 w ・ 2 5 0 w ）対応	1	灯	75,000	51,800	0.6907	
	新型道路照明灯具（海浜型・指定色）	セラミックメタルハイドランプ （ 7 0 w ）対応	1	灯	47,800	35,400	0.7406	
	L E D 歩道照明 （耐塩型・指定色）	アーム取付形 歩道用 E = 5 lx	1	灯	72,000	64,500	0.8958	
	土砂受入処分料（昼間）	2 t 車	1	台	5,000	別紙参照		
	土砂受入処分料（昼間）	4 t 車	1	台	8,000	別紙参照		
	土砂受入処分料（昼間）	1 0 t 車	1	台	27,000	別紙参照		
	路面カラー舗装（路側帯用）材工共	溶融噴射式 施工厚 1 . 7 mm 1 0 0 m ² 以上	1	m ²	4,764	3,800	0.7976	
	路面カラー舗装（路側帯用）材工共	溶融噴射式 施工厚 1 . 7 mm 1 0 0 m ² 未満	1	m ²	5,408	4,350	0.8044	
	路面カラー舗装（路側帯用）材工共	溶融噴射式 施工厚 1 . 7 mm 2 5 m ² 以上 5 0 m ² 未満	1	式	287,289	230,000	0.8006	
	路面カラー舗装（路側帯用）材工共	溶融噴射式 施工厚 1 . 7 mm 2 5 m ² 未満	1	式	167,809	135,000	0.8045	
	視聴覚障害者誘導標（成形点字）材工共	3 0 0 × 3 0 0 現場施工品 5 m ² 以上	1	m ²	33,423	32,500	0.9724	
	視聴覚障害者誘導標（成形点字）材工共	3 0 0 × 3 0 0 現場施工品 5 m ² 未満	1	m ²	71,537	57,800	0.8080	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	視聴覚障害者誘導標（貼付型点字）材工共	300×300 樹脂プレート 18㎡以上	1	㎡	37,778	33,300	0.8815	
	視聴覚障害者誘導標（貼付型点字）材工共	300×300 樹脂プレート 18㎡未満	1	㎡	41,554	39,900	0.9602	
	生コンクリート 小型車割増し	3 t アジテータ車	1	m3	9,700	7,500	0.7732	
茅ヶ崎市	RCボックスカルパート	300×300×2000(DP0.0～0.2)	1	本		34,600	---	T-25
	RCボックスカルパート	400×400×2000(DP0.0～0.2)	1	本		44,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	500×500×2000(DP0.0～0.2)	1	本		55,400	---	T-25
	RCボックスカルパート	600×600×2000(DP0.0～0.2)	1	本		96,500	---	T-25
	RCボックスカルパート	700×700×2000(DP0.0～0.2)	1	本		106,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	800×800×2000(DP0.0～0.2)	1	本		118,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	900×600×2000(DP0.0～0.2)	1	本		121,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	900×900×2000(DP0.0～0.2)	1	本		135,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	1000×800×2000(DP0.0～0.2)	1	本		135,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	1000×1000×2000(DP0.0～0.2)	1	本		144,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	1000×1500×2000(DP0.0～0.2)	1	本		173,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	1100×1100×2000(DP0.0～0.2)	1	本		171,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	1200×800×2000(DP0.0～0.2)	1	本		158,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	1200×1000×2000(DP0.0～0.2)	1	本		171,000	---	T-25
	RCボックスカルパート	1200×1200×2000(DP0.0～0.2)	1	本		184,000	---	T-25

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	1200×1500×2000(DP0.0～0.2)	1	本		204,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1300×1300×2000(DP0.0～0.2)	1	本		197,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1400×1400×2000(DP0.0～0.2)	1	本		254,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1500×1000×2000(DP0.0～0.2)	1	本		230,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1500×1200×2000(DP0.0～0.2)	1	本		246,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1500×1500×2000(DP0.0～0.2)	1	本		269,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1600×1600×2000(DP0.0～0.2)	1	本		324,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1800×1500×2000(DP0.0～0.2)	1	本		304,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1800×1800×2000(DP0.0～0.2)	1	本		327,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2000×1500×2000(DP0.0～0.2)	1	本		330,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2000×1800×2000(DP0.0～0.2)	1	本		356,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2000×2000×2000(DP0.0～0.2)	1	本		373,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2200×1500×2000(DP0.0～0.2)	1	本		465,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2200×1500×1500(DP0.0～0.2)	1	本		331,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2200×1800×1500(DP0.0～0.2)	1	本		336,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2200×2200×1500(DP0.0～0.2)	1	本		357,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2300×2000×1500(DP0.0～0.2)	1	本		350,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2300×2300×1500(DP0.0～0.2)	1	本		372,000	---	T-25

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	2400×2000×1500(DP0.0～0.2)	1	本		357,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2400×2400×1500(DP0.0～0.2)	1	本		387,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2500×1500×1500(DP0.0～0.2)	1	本		327,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2500×1800×1500(DP0.0～0.2)	1	本		350,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2500×2000×1500(DP0.0～0.2)	1	本		364,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2500×2500×1500(DP0.0～0.2)	1	本		449,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2800×2000×1000(DP0.0～0.2)	1	本		281,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2800×2500×1000(DP0.0～0.2)	1	本		307,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3000×1500×1000(DP0.0～0.2)	1	本		310,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3000×2000×1000(DP0.0～0.2)	1	本		310,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3000×2500×1000(DP0.0～0.2)	1	本		363,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3000×3000×1000(DP0.0～0.2)	1	本		435,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3500×2000×1000(DP0.0～0.2)	1	本		459,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3500×2500×1000(DP0.0～0.2)	1	本		492,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	300×300×2000(DP0.2～0.5)	1	本		29,200	---	T-25
	RCボックスカルバート	400×400×2000(DP0.2～0.5)	1	本		37,100	---	T-25
	RCボックスカルバート	500×500×2000(DP0.2～0.5)	1	本		46,800	---	T-25
	RCボックスカルバート	600×600×2000(DP0.2～0.5)	1	本		85,000	---	T-25

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	700×700×2000(DP0.2～0.5)	1	本		93,500	---	T-25
	RCボックスカルバート	800×800×2000(DP0.2～0.5)	1	本		104,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	900×600×2000(DP0.2～0.5)	1	本		106,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	900×900×2000(DP0.2～0.5)	1	本		119,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1000×800×2000(DP0.2～0.5)	1	本		119,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1000×1000×2000(DP0.2～0.5)	1	本		126,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1000×1500×2000(DP0.2～0.5)	1	本		153,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1100×1100×2000(DP0.2～0.5)	1	本		151,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1200×800×2000(DP0.2～0.5)	1	本		139,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1200×1000×2000(DP0.2～0.5)	1	本		151,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1200×1200×2000(DP0.2～0.5)	1	本		162,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1200×1500×2000(DP0.2～0.5)	1	本		179,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1300×1300×2000(DP0.2～0.5)	1	本		174,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1400×1400×2000(DP0.2～0.5)	1	本		223,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1500×1000×2000(DP0.2～0.5)	1	本		203,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1500×1200×2000(DP0.2～0.5)	1	本		217,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1500×1500×2000(DP0.2～0.5)	1	本		237,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1600×1600×2000(DP0.2～0.5)	1	本		286,000	---	T-25

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	1800×1500×2000(DP0.2～0.5)	1	本		268,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	1800×1800×2000(DP0.2～0.5)	1	本		288,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2000×1500×2000(DP0.2～0.5)	1	本		291,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2000×1800×2000(DP0.2～0.5)	1	本		313,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2000×2000×2000(DP0.2～0.5)	1	本		329,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2200×1500×2000(DP0.2～0.5)	1	本		410,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2200×1500×1500(DP0.2～0.5)	1	本		292,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2200×1800×1500(DP0.2～0.5)	1	本		296,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2200×2200×1500(DP0.2～0.5)	1	本		315,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2300×2000×1500(DP0.2～0.5)	1	本		308,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2300×2300×1500(DP0.2～0.5)	1	本		328,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2400×2000×1500(DP0.2～0.5)	1	本		315,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2400×2400×1500(DP0.2～0.5)	1	本		341,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2500×1500×1500(DP0.2～0.5)	1	本		288,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2500×1800×1500(DP0.2～0.5)	1	本		308,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2500×2000×1500(DP0.2～0.5)	1	本		321,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2500×2500×1500(DP0.2～0.5)	1	本		396,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	2800×2000×1000(DP0.2～0.5)	1	本		247,000	---	T-25

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	2800×2500×1000(DP0.2～0.5)	1	本		271,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3000×1500×1000(DP0.2～0.5)	1	本		273,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3000×2000×1000(DP0.2～0.5)	1	本		296,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3000×2500×1000(DP0.2～0.5)	1	本		320,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3000×3000×1000(DP0.2～0.5)	1	本		383,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3500×2000×1000(DP0.2～0.5)	1	本		405,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	3500×2500×1000(DP0.2～0.5)	1	本		434,000	---	T-25
	RCボックスカルバート	300×300×2000(DP0.5～3.0)	1	本		29,200	---	T-25
	RCボックスカルバート	400×400×2000(DP0.5～3.0)	1	本		37,100	---	T-25
	RCボックスカルバート	500×500×2000(DP0.5～3.0)	1	本		46,800	---	T-25
	茅ヶ崎市型雨水樹	・ 型 コンクリート蓋	1	個		5,520	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹	型縁塊	1	個		5,400	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹	型縁塊	1	個		5,400	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹	・ 型 上部塊	1	個		6,230	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹	・ 型 下部塊	1	個		12,900	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹	型 グレーチング蓋	1	個		8,270	---	T-25
	茅ヶ崎市型雨水樹	型 グレーチング蓋	1	個		6,970	---	T-14
	茅ヶ崎市型雨水樹	型 縁塊(受け枠含む)	1	個		12,400	---	T-25,勾配タイプ

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型雨水樹	型 縁塊(受け枠含む)	1	個		11,700	---	T-25,フラットタイプ
	茅ヶ崎市型雨水樹	型 縁塊(受け枠含む)	1	個		11,700	---	T-14,勾配タイプ
	茅ヶ崎市型雨水樹	型 縁塊(受け枠含む)	1	個		11,000	---	T-14,フラットタイプ
	茅ヶ崎市型雨水樹	型 上部側塊	1	個		7,590	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹	型 下部側塊	1	個		10,200	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹	型 調整ブロック	1	個		3,870	---	
	公園ブロック	150×100×600	1	個		808	---	
	歩車道境界ブロック	B種 型平ブロック t=70	1	個		1,170	---	
	歩車道境界ブロック	B種 型平ブロック t=100	1	個		1,340	---	
	歩車道境界ブロック	B種 型平ブロック	1	個		1,290	---	
	歩車道境界ブロック	フラットブロック	1	個		1,280	---	
	茅ヶ崎市特殊L型側溝	220×150×600	1	組		1,870	---	
	茅ヶ崎市型マンホール蓋	φ600,T-25,汚水,受枠変形防止機能付ホルト・ナット含む,梯子別	1	組		71,600	---	
	茅ヶ崎市型マンホール蓋	φ600,T-25,雨水,受枠変形防止機能付ホルト・ナット含む,梯子別	1	組		71,600	---	
	茅ヶ崎市型マンホール蓋	φ600,T-14,汚水,受枠変形防止機能付ホルト・ナット含む,梯子別	1	組		64,400	---	
	茅ヶ崎市型マンホール蓋	φ600,T-14,雨水,受枠変形防止機能付ホルト・ナット含む,梯子別	1	組		64,400	---	
	転落防止梯子	φ600用	1	個		17,700	---	
	茅ヶ崎市型マンホール蓋	φ300,T-25,汚水	1	組		46,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 300,T-25,雨水	1	組		46,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 300,T-14,汚水	1	組		43,300	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 300,T-14,雨水	1	組		43,300	---	
	茅ヶ崎市型デザイン樹蓋	φ 200,T-8, 汚水	1	組		11,700	---	
	茅ヶ崎市型デザイン樹蓋	φ 200,T-8, 雨水	1	組		11,700	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋,T-25,汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		327,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋,T-25,雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		327,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋,T-14,汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		281,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋,T-14,雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		281,000	---	
	可とう性支管	取付管径φ 150mm,塩ビ管本管φ 350mm	1	個		7,000	---	
	可とう性支管	取付管径φ 200mm,塩ビ管本管φ 250mm	1	個		11,200	---	
	可とう性支管	取付管径φ 200mm,塩ビ管本管φ 350mm	1	個		11,200	---	
	小型マンホール	塩ビ製,呼び径300mm,本管200mm 十字型立上部なし,コム輪受口	1	個		51,800	---	
	仮止めキャップ	塩ビ製,VUφ 150mm用,管止め用	1	個		406	---	
	仮止めキャップ	塩ビ製,VUφ 200mm用,管止め用	1	個		973	---	
	取付管ブラク	塩ビ製,浸入水防止用φ 150mm	1	個		1,140	---	
	塩ビ製汚水樹マンホール用中蓋	塩ビ製,φ 300mm用	1	個		2,310	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型樹脂蓋	呼び径φ200mm用 T-2(受枠含む),鎖付き,みかげ「お すい」市章入り	1	個		2,940	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ200用	1	箇所		23,500	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ250用	1	箇所		29,100	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ300用	1	箇所		34,500	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管φ350用	1	箇所		48,000	---	
	現場マンホール削孔	特1号マンホール 塩ビ管φ200用	1	箇所		23,500	---	
	現場マンホール削孔	特1号マンホール 塩ビ管φ250用	1	箇所		29,100	---	
	現場マンホール削孔	特1号マンホール 塩ビ管φ300用	1	箇所		34,500	---	
	現場マンホール削孔	特1号マンホール 塩ビ管φ350用	1	箇所		48,000	---	
	建設廃棄物収集・運搬受託料金	2tDT 茅ヶ崎市内から処分場	1	回		別紙参照	---	
	建設廃棄物収集・運搬受託料金	4tDT 茅ヶ崎市内から処分場	1	回		別紙参照	---	
	建設廃棄物収集・運搬受託料金	10tDT 茅ヶ崎市内から処分場	1	回		別紙参照	---	
	建設廃棄物収集・運搬受託料金	4tコンテナ車 6～8m3 茅ヶ崎市内から 処分場	1	回		別紙参照	---	
	中間処理受託料金	廃プラスチック	1	m3		別紙参照	---	
	中間処理受託料金	がれき類その他	1	m3		別紙参照	---	
	中間処理受託料金	解体系混合廃棄物(石膏ボードを含む)	1	m3		別紙参照	---	
	中間処理受託料金	解体系混合廃棄物(石膏ボードを除く)	1	m3		別紙参照	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	ホックスカルバート内目地施工費	材工共 材料：下水道協会規格A-12に規定されているホリタル系シーリング材	1	箇所		2,850	---	図面（b）型
	ホックスカルバート内目地施工費	材工共 材料：ELタル	1	箇所		1,710	---	図面（b）型
	ホックスカルバート内目地施工費	材工共 材料：下水道協会規格A-12に規定されているホリタル系シーリング材	1	箇所		3,080	---	図面（c）型
	ホックスカルバート内目地施工費	材工共 材料：ELタル	1	箇所		1,900	---	図面（c）型
	ホックスカルバート内目地施工費	材工共 材料：下水道協会規格A-12に規定されているホリタル系シーリング材	1	箇所		3,320	---	図面（d）型
	ホックスカルバート内目地施工費	材工共 材料：ELタル	1	箇所		1,990	---	図面（d）型
	浸透枳用ゴミ受けマット	400×400 t=3mm	1	枚		980	---	
	浸透ブロック（ホーラスキューブ）	500×500×400	1	個		6,500	---	
	浸透ブロック敷材（透水底版）	500×1000×50	1	枚		5,700	---	
	鉄筋コンクリート組立土留板	910×298×60	1	枚		1,720	---	
	RCホックスカルバート工場加工費	人孔用φ600 2本に1箇所の場合	1	箇所		67,000	---	
	RCホックスカルバート工場加工費	人孔用φ900 2本に1箇所の場合	1	箇所		100,000	---	
	RCホックスカルバート工場加工費	横孔φ400以下 2本に1箇所の場合	1	箇所		18,000	---	
	RCホックスカルバート工場加工費	横孔φ401～600以下 2本に1箇所の場合	1	箇所		27,000	---	
	RCホックスカルバート工場加工費	横孔φ601以上 2本に1箇所の場合	1	箇所		54,000	---	
	RCホックスカルバート工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管φ200用	1	箇所		12,000	---	
	RCホックスカルバート工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管φ250用	1	箇所		12,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	RCホックスカルパート 工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管 φ 300用	1	箇所		12,000	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 100 自在支管	1	個		4,320	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 100 可とう性	1	個		規格無	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 125 自在支管	1	個		5,110	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 125 可とう性	1	個		規格無	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 150 自在支管	1	個		5,780	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 150 可とう性	1	個		規格無	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 200 自在支管	1	個		8,620	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 200 可とう性	1	個		規格無	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 250 自在支管	1	個		18,700	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 250 可とう性	1	個		規格無	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 300 自在支管	1	個		29,300	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 300 可とう性	1	個		規格無	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 350 自在支管	1	個		39,800	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 350 可とう性	1	個		規格無	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 400 自在支管	1	個		52,800	---	
	ホックスカルパート用支管	取付管径 φ 400 可とう性	1	個		規格無	---	
座間市	透水性インターロッキングブロック	クランチ特注品 100*200*60 ブル-3%	44	m2		7,650	---	材料費

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
座間市	透水性インターロッキングブロック	クランチ特注品 100*200*80 ブル-3%	127	m2		8,100	---	材料費
	地先境界ブロックA	面取 外R=10m 120×120×600	30	個		1,200	---	材料費 製品は林屋コンクリート工業㈱製、参考見積はその商社より徴収
	地先境界ブロックA	面取 内R=8m 120×120×600	30	個		1,200	---	材料費 製品は林屋コンクリート工業㈱製、参考見積はその商社より徴収
	地先境界ブロックA	面取 内R=6m 120×120×600	30	個		1,200	---	材料費 製品は林屋コンクリート工業㈱製、参考見積はその商社より徴収
	地先境界ブロックA	面取 内R=3m 120×120×600	30	個		1,200	---	材料費 製品は林屋コンクリート工業㈱製、参考見積はその商社より徴収
	地先境界ブロックA	面無 内R=8m 120×120×600	30	個		1,200	---	材料費 製品は林屋コンクリート工業㈱製、参考見積はその商社より徴収
	地先境界ブロックA	面無 内R=6m 120×120×600	30	個		1,200	---	材料費 製品は林屋コンクリート工業㈱製、参考見積はその商社より徴収
	舗装用エッジ材	樹脂製 H4.6cm×W5.8cm×L1.8m	14	m		2,280	---	材料費 製品は日本興業㈱製、参考見積はその商社より徴収
	舗装用エッジ材	樹脂製 H4.6cm×W5.8cm×L1.8m	14	m		194	---	手間費 製品は日本興業㈱製、参考見積はその商社より徴収
	ムクノキ伐採	H10m×C(幹周) 4m×W10m	1	本		500,000	---	手間
	ムクノキ抜根	H10m×C(幹周) 4m×W10m	1	本		200,000	---	手間
	産業廃棄物収集運搬費	4tアームロール車（8m3コンテナ）	19	台		24,000	---	手間（賃料・運搬費）
	御影石	300*300*控え350内外	10	m2		43,700	---	材料費
	御影石	300*300*控え350内外	10	m2		18,000	---	施工費
	支障木の抜根（機械抜根、運転費）	幹周 120cm以上150cm未満	10	本		60,010	---	歩掛別紙参照
	支障木の抜根（機械抜根、運転費）	幹周 150cm以上180cm未満	4	本		88,430	---	歩掛別紙参照

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
座間市	チップ化作業	チップ工 C=30cm以上60cm未満	52	本		11,000	---	手間
		チップ工 C=60cm以上90cm未満	67	本		14,000	---	手間
		チップ工 C=90cm以上120cm未満	30	本		18,000	---	手間
		チップ工 C=120cm以上150cm未満	10	本		27,000	---	手間
		チップ工 C=150cm以上180cm未満	4	本		45,000	---	手間
	自転車車輪止	カタログ番号80A-21-075H白同等品 サイズφ42.7×12.3 スチール製 白色焼付塗装	6	基		10,400	---	材料費
大和市	ゴムチップ舗装（材工共）	t=10mm、3色	144.92	m ²	19,500	16,800	0.8615	(株)中村製作所製「MAT-G」 同等品以上

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
伊勢原市	【L5,R4】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*6000 端壁含 地上機器直上2基用 横断開口1000*600付	2	組	2,536,400	2,020,000	0.7964	参考重量15050kg/組
	【L1】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*3000 端壁含 地上機器横置1基用 端壁含	1	組	1,347,400	1,070,000	0.7941	参考重量8690kg/組
	【R1】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*3000 端壁含	1	組	1,219,300	975,000	0.7996	参考重量8820kg/組
	【L2,R2】 特殊部 型（BOX型）	950*1500*2200 端壁含 横断開口400*400付	2	組	823,400	658,000	0.7991	参考重量5550kg/組
	【L8】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*4500 端壁含 横断開口1000*600付	1	組	1,837,000	1,460,000	0.7948	参考重量11980kg/組
	【R8】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*4500 端壁含 地上機器直上1基用 横断開口1000*600 付	1	組	1,934,900	1,540,000	0.7959	参考重量11840kg/組
	【L17】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*4500 端壁含 横断開口1000*600付	1	組	1,837,000	1,460,000	0.7948	参考重量11980kg/組
	【R17】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*4500 端壁含 地上機器直上1基用 横断開口1000*600 付	1	組	1,934,900	1,540,000	0.7959	参考重量11840kg/組
	【R5,R6,R7】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*3000 端壁含	3	組	1,219,300	975,000	0.7996	参考重量8820kg/組
	【L6,L7,L10,L13,L14,L16,R9,R12,R14,R15】 特殊部 型（BOX型）	950*1500*2200 端壁含	10	組	743,200	594,000	0.7992	参考重量5600kg/組
	【L11,R11】 特殊部 型（BOX型）	950*1500*2200 端壁含 横断開口400*400付	2	組	823,400	658,000	0.7991	参考重量5550kg/組
	【L3】 特殊部 型（U型）	900*1200*1800 端壁含	1	組	416,600	333,000	0.7993	参考重量3240kg/組
	【R3】 特殊部 型（U型）	900*1100*1800 端壁含	1	組	391,300	313,000	0.7999	参考重量3040kg/組
	【L9,L12,L15】 特殊部 型（U型）	900*1100*1800 端壁含 地上機器直上1基用	3	組	391,300	313,000	0.7999	参考重量3040kg/組
	【R10,R13,R16】 特殊部 型（U型）	900*1100*1800 端壁含 地上機器直上1基用	3	組	391,300	313,000	0.7999	参考重量3040kg/組
	【L5,R4】 特殊部 型（BOX型）用敷板	1560*6400	2	組	237,200	189,000	0.7968	参考重量2500kg/組
	【L8,L17,R8,R17】 特殊部 型（BOX型）用敷板	1560*4900	4	組	181,600	145,000	0.7985	参考重量1910kg/組

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
伊勢原市	【L1,R1,R5,R6,R7】 特殊部 型（BOX型）用敷板	1560*3400	5	組	126,000	100,000	0.7937	参考重量1330kg/組
	【L1】 地上機器用ハンドホール	995*710*1190	1	組	349,200	279,000	0.7990	参考重量1410kg/組
	【L1】 サイドホール	900*450（9山） 取付枠含	1	組	348,500	278,000	0.7977	参考重量290kg/組
	【L5,L8,L17,R4,R8,R17】 サイドボックス	1000*600*450 端壁含	6	組	146,000	116,000	0.7945	参考重量980kg/組
	【L2,L11,R2,R11】 ダクトブロック	930*660*150 開口400*400用	4	枚	45,000	36,000	0.8000	参考重量230kg/枚
	信号用ハンドホール	600*600*900（3段） 警視庁仕様	8	組	54,000	43,200	0.8000	参考重量610kg/組
	信号用ハンドホール	600*600*1200（4段） 警視庁仕様	8	組	68,500	54,800	0.8000	参考重量760kg/組
	ペデスタルボックス（大）用ハンドホール STP-1	1000*400*850	1	組	225,000	180,000	0.8000	参考重量1040kg/組
	【L5*2,R4*2,R8,R17】 地上機器用ブロック（直上用）	H=350	6	個	77,000	61,600	0.8000	参考重量280kg/個
	分岐柵用鋳鉄蓋	T-25 400*1500用 （衝撃0.1 後輪一輪50kN） AS舗装用 滑り止め仕様	29	組	272,000	217,000	0.7978	参考重量200kg/組
	【L1】 地上機器用ハンドホール用鋳鉄蓋	T-25 （衝撃0.1 後輪一輪50kN） AS舗装用 滑り止め仕様	1	組	198,500	158,000	0.7960	参考重量130kg/組
	【L1】 地上機器用ハンドホール用仮蓋	SS400 1100*445 溶融亜鉛めっき	1	組	51,000	40,800	0.8000	参考重量35kg/組
	鋳鉄蓋	T-25 φ750用 歩道用 （衝撃0.1 後輪一輪50kN） AS舗装用 滑り止め仕様	23	組	250,000	200,000	0.8000	参考重量170kg/組
	鋳鉄蓋	T-25 φ750用 車道用 （衝撃0.4 後輪一輪100kN） 滑り止め仕様	2	組	250,000	200,000	0.8000	参考重量170kg/組
	【L3,R3】 特殊部 型用鋳鉄蓋	T-25 970*2000 （衝撃0.1 後輪一輪50kN） AS舗装用 滑り止め仕様	2	組	692,600	554,000	0.7999	参考重量330kg/組
	【L9,L12,L15,R10,R13,R16】 特殊部 型用鋳鉄蓋	T-25 970*2000地上機器直上1基 （衝撃0.1 後輪一輪50kN） AS舗装用 滑り止め仕様	6	組	797,900	638,000	0.7996	参考重量430kg/組
	【L9,L12,L15,R10,R13,R16】地上機器用仮蓋	SS400 1100*445 溶融亜鉛めっき	6	組	51,000	40,800	0.8000	参考重量30kg/組

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
伊勢原市	信号用ハンドホール用鋳鉄蓋	φ750用 滑り止め仕様 警視庁仕様	8	組	87,400	69,900	0.7998	参考重量110kg/組
	ハテ`スタホ`ックス（大）用ハンド`ホール用仮蓋	SS400 1135*440 溶融亜鉛めっき	1	組	27,000	21,600	0.8000	参考重量20kg/組
	【L5*2,R4*2,R8,R17】 地上機器用ブロック用仮蓋	SS400 1095*480 溶融亜鉛めっき	6	組	51,000	40,800	0.8000	参考重量35kg/組
横須賀市	マンホール用可とう継手	FRPM管 φ800mm用（管着型） 傾斜角5.5618°	1	個	163,800	139,000	0.8486	・マンホール本体の形状は「円形」とする ・組立マンホール（特丸3号）内径1,500mmとする
		FRPM管 φ800mm用（管着型） 傾斜角7.7135°	1	個	163,800	139,000	0.8486	
		FRPM管 φ800mm用（管着型） 傾斜角7.0420°	1	個	163,800	139,000	0.8486	
		FRPM管 φ900mm用（管着型） 傾斜角5.796°	1	個	199,000	169,000	0.8492	
		FRPM管 φ900mm用（管着型） 傾斜角9.852°	1	個	199,000	169,000	0.8492	
茅ヶ崎市	ボディー管（直管）φ200	5m / 本	61	本	29,790	22,300	0.7486	
	ボディー管（曲管）φ200	1m 5R 10R / 本	38	本	21,620	15,600	0.7216	
	フリーアクセス管（直管）φ150	5m / 本	62	本	17,490	12,100	0.6918	
	フリーアクセス管（曲管）φ150	1m 5R 10R / 本	40	本	13,460	8,740	0.6493	
	CCVP管（直管）φ130	5m / 本	150	本	19,980	13,000	0.6507	
	CCVP管（曲管）φ130	1m 5R 10R / 本	64	本	9,780	7,020	0.7178	
	CCVP管（直管）φ100	5m / 本	216	本	15,470	11,600	0.7498	
	CCVP管（曲管）φ100	5m / 本	135	本	7,540	5,650	0.7493	
	特殊部 R 1号	1200*1800*4000	1	ヶ所	1,831,400	1,550,000	0.8463	特殊部 型,地上機器部
	特殊部 R 2号	950*1500*3000	1	ヶ所	968,100	822,000	0.8491	通信 型

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	特殊部 R 3 号	1200*1800*4000	1	ヶ所	1,820,400	1,540,000	0.8460	特殊部 型
	特殊部 R 4 号	1200*1800*4500	1	ヶ所	1,943,700	1,650,000	0.8489	特殊部 型,車道横断部
	特殊部 R 5 号	500*1050*2000	1	ヶ所	336,300	285,000	0.8475	通信接続柵
	特殊部 R 6 号	950*1500*3000	1	ヶ所	974,700	828,000	0.8495	通信 型
	特殊部 R 7 号	1200*1800*4500	1	ヶ所	2,069,300	1,750,000	0.8457	特殊部 型,地上機器部 車道横断部
	特殊部 R 8 号	900*1100*1800	1	ヶ所	381,800	324,000	0.8486	電力 型
	特殊部 L 2 号	1200*1800*4500	1	ヶ所	1,928,300	1,630,000	0.8453	特殊部 型,車道横断部
	サイドボックス	1000*600*650	1	ヶ所	161,600	137,000	0.8478	
	鋳鉄丸蓋	φ 750	1	組	231,000	173,000	0.7489	
	通信接続柵用鋳鉄蓋	500*2000	1	組	506,500	379,000	0.7483	
	電力 型用鋳鉄蓋	900*1750	1	組	502,400	376,000	0.7484	
	分岐柵用鋼製蓋	900*450	1	組	117,000	87,700	0.7496	
	特殊部 L 1 号	□900*1300	1	ヶ所		149,000	---	ハンドホール
	警察用ハンドホール	□600*900	3	ヶ所		92,500	---	ハンドホール
	ペDESTアルボックス（中）用ハンドホール	800*400*650	6	ヶ所		124,000	---	Jcom地上機器部
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 200	12	ヶ所		1,840	---	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 150	12	ヶ所		1,840	---	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 130	20	ヶ所		1,840	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	ダクトスリーブ取付施工費	φ100	30	ヶ所		1,840	---	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ75	6	ヶ所		1,840	---	
	ダクトスリーブ取付施工費	φ50	6	ヶ所		1,840	---	
	埋設シート	W=400mm	1576	m		調査中止	---	
	埋設シート	W=600mm	39	m		調査中止	---	
	止水栓	φ100用	5	個		1,950	---	
	止水栓	φ75用	3	個		720	---	
	止水栓	φ50用	4	個		710	---	
藤沢市	キャップ	V U φ 7 5 mm	1	本	350	350	1.0000	
	硬質塩化ビニール管 カラー継手 接着受口	φ 7 5 mm	1	本	231	203	0.8788	
	下水道用硬質塩化ビニール製ス（呼び径300mm）	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 × 1 0 0 0	1	個	48,000	31,800	0.6625	
	下水道用硬質塩化ビニール製ス（呼び径300mm）	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 × 1 5 0 0	1	個	50,500	33,600	0.6653	
	下水道用硬質塩化ビニール製ス（呼び径300mm）	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 × 2 0 0 0	1	個	53,700	35,400	0.6592	
	下水道用硬質塩化ビニール製ス（呼び径300mm）	塩ビ雨水樹（浸透） φ 3 0 0 × 1 0 0 0（樹深1330）	1	個	15,000	9,000	0.6000	
	下水道用硬質塩化ビニール製ス（呼び径300mm）	塩ビ雨水樹（浸透） φ 3 0 0 × 1 5 0 0（樹深1830）	1	個	18,000	10,800	0.6000	
	下水道用硬質塩化ビニール製ス（呼び径300mm）	塩ビ雨水樹（浸透） φ 3 0 0 × 2 0 0 0（樹深2330）	1	個	21,000	12,600	0.6000	
	下水道用硬質塩化ビニール製ス（呼び径300mm）	塩ビ樹用 樹脂蓋（汚水） φ 3 0 0 鎖 T - 2	1	個	10,500	6,480	0.6171	
	下水道用硬質塩化ビニール製ス（呼び径300mm）	塩ビ樹用 樹脂蓋（雨水） φ 3 0 0 鎖 T - 2	1	個	10,500	6,480	0.6171	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径300mm）	塩ビ樹用 樹脂蓋（合流） φ 3 0 0 鎖 T - 2	1	個	10,500	6,480	0.6171	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径300mm）	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ 3 0 0	1	個	3,000	1,980	0.6600	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 起点用 H = 1 . 5 m ゴム輪受口	1	個	48,550	31,500	0.6488	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 ストレート H = 1 . 5 m ゴム輪受口	1	個	48,550	31,500	0.6488	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 1 5 ° ~ 9 0 ° 曲り H = 1 . 5 m ゴム輪受口	1	個	48,550	31,500	0.6488	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 起点用 H = 2 . 0 m ゴム輪受口	1	個	51,740	33,600	0.6494	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 ストレート H = 2 . 0 m ゴム輪受口	1	個	51,740	33,600	0.6494	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 1 5 ° ~ 9 0 ° 曲り H = 2 . 0 m ゴム輪受口	1	個	51,740	33,600	0.6494	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 起点用 H = 2 . 5 m ゴム輪受口	1	個	55,370	35,900	0.6484	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 ストレート H = 2 . 5 m ゴム輪受口	1	個	55,370	35,900	0.6484	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 1 5 ° ~ 9 0 ° 曲り H = 2 . 5 m ゴム輪受口	1	個	55,370	35,900	0.6484	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 起点用 H = 3 . 0 m ゴム輪受口	1	個	59,000	38,300	0.6492	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 ストレート H = 3 . 0 m ゴム輪受口	1	個	59,000	38,300	0.6492	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 0 0 1 5 ° ~ 9 0 ° 曲り H = 3 . 0 m ゴム輪受口	1	個	59,000	38,300	0.6492	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 5 0 起点用 H = 1 . 5 m ゴム輪受口	1	個	58,550	38,000	0.6490	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 5 0 ストレート H = 1 . 5 m ゴム輪受口	1	個	58,550	38,000	0.6490	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 5 0 1 5 ° ~ 9 0 ° 曲り H = 1 . 5 m ゴム輪受口	1	個	58,550	38,000	0.6490	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径 3 0 0 mm）	φ 2 5 0 起点用 H = 2 . 0 m ゴム輪受口	1	個	61,740	40,100	0.6495	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 ストレート H=2.0m ゴム輪受口	1	個	61,740	40,100	0.6495	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 15°～90°曲り H=2.0m ゴム輪受口	1	個	61,740	40,100	0.6495	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 起点用 H=2.5m ゴム輪受口	1.0	個	65,370	42,400	0.6486	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 ストレート H=2.5m ゴム輪受口	1.0	個	65,370	42,400	0.6486	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 15°～90°曲り H=2.5m ゴム輪受口	1.0	個	65,370	42,400	0.6486	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1.0	個	69,000	44,800	0.6493	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1.0	個	69,000	44,800	0.6493	
	小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）	φ250 15°～90°曲り H=3.0m ゴム輪受口	1.0	個	69,000	44,800	0.6493	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ汚水桝 φ200×1000	1	個	12,000	9,300	0.7750	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ汚水桝 φ200×1500	1	個	20,800	12,600	0.6058	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ汚水桝 φ200×2000	1	個	24,800	15,900	0.6411	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ雨水桝（浸透） φ200×1000	1	個	13,800	9,240	0.6696	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ雨水桝（浸透） φ200×1500	1	個	16,800	12,500	0.7440	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ雨水桝（浸透） φ200×2000	1	個	23,900	14,300	0.5983	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ桝用 樹脂蓋（汚水） φ200 鎖T-2	1	個	3,300	2,820	0.8545	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ桝用 樹脂蓋（雨水） φ200 鎖T-2	1	個	3,300	2,820	0.8545	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	塩ビ桝用 樹脂蓋（合流） φ200 鎖T-2	1	個	4,700	2,820	0.6000	
	下水道用硬質塩化ビニル製ヌ（呼び径200mm）	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ200	1	個	2,200	1,380	0.6273	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	内副管マンホール継手（スリムタイプ）	点検孔付 φ200×150 1号	1	個	39,900	30,100	0.7544	
	内副管マンホール継手（スリムタイプ）	点検孔付 φ250×200 1号（完全なスリムタイプではない）	1	個	95,000	66,500	0.7000	
	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管（呼び径200mm）	自在曲管（0°） ゴム輪受口	1	本	8,320	6,320	0.7596	
	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管（呼び径250mm）	自在曲管（0°） ゴム輪受口	1	本	15,500	10,800	0.6968	
	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に加算 工場発 19:00～6:00	1	m³	25,000	25,000	1.0000	
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ・カギ込 T-14 φ600 SUS製転落防止梯子付	1	組	86,100	67,500	0.7840	
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ・カギ込 T-25 φ600 SUS製転落防止梯子付 ノンスリップ	1	組	92,700	73,500	0.7929	
	取付柵用保護鉄蓋（呼び径300）	台座・ボルト・カギ込 T-25	1	組	48,750	33,200	0.6810	
	取付柵用保護鉄蓋（呼び径300）	台座・ボルト・カギ込 T-14	1	組	44,000	30,100	0.6841	
	取付柵用保護鉄蓋（呼び径200）	台座・ボルト・カギ込 T-14	1	組	30,000	23,600	0.7867	
	取付柵用保護鉄蓋（呼び径200）	台座込 T-8	1	組	14,700	13,200	0.8980	
	透水板	440×440×70	1	枚	2,470	2,120	0.8583	規格変更「450×450×70」→「440×440×70」
	取付管可とう継手	取付管 φ150mm本管塩ビ管 φ350mm	1	組	12,500	10,600	0.8480	
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-200 取付アツカ含む有効長500	1	枚	19,000	17,100	0.9000	
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-200 取付アツカ含む有効長500	1	枚	9,800	8,820	0.9000	
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-250 取付アツカ含む有効長500	1	枚	24,000	21,600	0.9000	
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-250 取付アツカ含む有効長500	1	枚	18,000	16,200	0.9000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率（調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-300 取付アツカ-含む 有効長500	1	枚	28,000	25,200	0.9000	
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-300 取付アツカ-含む 有効長500	1	枚	21,000	18,900	0.9000	
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-350(400共通) 取付アツカ-含む 有効長500	1	枚	30,000	27,000	0.9000	
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-350(400共通) 取付アツカ-含む 有効長500	1	枚	23,000	20,700	0.9000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ200,1号人孔	1	枚	4,820	4,890	1.0145	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ200,2号人孔	1	枚	4,890	4,890	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ200,3号人孔	1	枚	5,100	5,100	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ200,4号人孔	1	枚	5,100	5,100	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ250,1号人孔	1	枚	4,890	4,890	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ250,2号人孔	1	枚	4,890	4,890	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ250,3号人孔	1	枚	5,100	5,100	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ250,4号人孔	1	枚	5,100	5,100	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ300,1号人孔	1	枚	5,100	5,100	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ300,2号人孔	1	枚	5,100	5,100	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ300,3号人孔	1	枚	5,310	5,310	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ300,4号人孔	1	枚	5,310	5,310	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ400&350,1号人孔	1	枚	5,310	5,310	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ400&350,2号人孔	1	枚	5,310	5,310	1.0000	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ400&350,3号人孔	1	枚	5,520	5,520	1.0000	
	飛散防止板（合成樹脂製）設置工	流入φ400,350,4号人孔	1	枚	5,520	5,520	1.0000	
平塚市	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ600 T-14	50	組		82,300	---	G-4-1（転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）
	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ600 T-25	50	組		88,000	---	G-4-1（転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）
	マシンホール鉄蓋（平塚市型）	φ360 T-14	50	組		49,400	---	G-4-2（台座含む、内蓋除く）
	レジンホール鉄蓋（平塚市型）	φ360 T-25	50	組		40,800	---	G-4-3（調整駒、ボルトナットを含む）
	3号桝鉄蓋（平塚市型）		50	組		42,600	---	G-7-5（鉄蓋、台座含む）
	底版一体型管取付壁	だ円人孔、有効高600	10	個		35,700	---	600×900楕円形、G-10-3
	底版一体型管取付壁	だ円人孔、有効高900	10	個		45,100	---	600×900楕円形、G-10-3

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	可とうセグメント	外径2750mm 幅500	2	R	9,900,000	8,910,000	0.9000	1R
	セグメントシール材 (外径2750鋼製セグメント)	外径2750×幅1000×桁高125(一般部：S30)	1165	リング	600	12,600	21.0000	全周張り[材料のみ] シール材(台形型：t3.5*w15)・ 専用接着剤・専用滑材(ビーズ間)含む シール溝：深さ2mm*底幅20mm*テーパー幅24mm 目開き量：2mm 目違い量：3mm 設計水圧：0.2MPaとする
		外径2750×幅300×桁高125(一般部：S31)	10	リング	600	9,030	15.0500	
		外径2750×幅500×桁高125(一般部：S31)	53	リング	470	10,000	21.2766	
		外径2750×幅1000×桁高125(一般部：S31)	636	リング	470	12,600	26.8085	
		外径2750×幅300±27×桁高125(テーパー部：TT54)	109	リング	600	5,040	8.4000	L字張り[材料のみ] シール材(台形型：t3.8*w14)・ 専用接着剤・加ベシール・専用 接着剤(加ベシール用)専用滑材 (ビーズ間)含む シール溝：深さ2mm*底幅20mm*テーパー幅24mm 目開き量：2mm 目違い量：3mm 設計水圧：0.2MPaとする
		外径2750×幅500±21×桁高125(テーパー部：TT42)	209	リング	600	5,560	9.2667	
		外径2750×幅1000±19×桁高125(テーパー部：TT38)	172	リング	470	6,870	14.6170	
		外径2750×幅1000±22×桁高125(テーパー部：TT44)	52	リング	470	6,870	14.6170	
	坑口リング	シールド機外形 2880mm (セグメント外径 2750mm)	1	式	2,289,000	2,300,000	1.0048	
	下水道内挿用 強化プラスチック複合管 (JSWAS K-16) 外圧(L 3種) φ600mm	直管 L=4.0m	429	本	122,300	97,800	0.7997	
		短管 L=3.0m	4	本	104,000	93,600	0.9000	
		短管 L=3.994m	26	本	122,300	110,000	0.8994	
		短管 L=3.988m	16	本	122,300	110,000	0.8994	
		短管 L=3.363m	17	本	122,300	110,000	0.8994	
		短管 L=1.698m	25	本	79,500	71,500	0.8994	
		短管 L=1.662m	36	本	79,500	71,500	0.8994	
		両受管 L=4.0m	2	本	146,800	132,000	0.8992	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	下水道内挿用 強化プラスチック複合管 (JSWAS K-16) 外圧(L 3 種) φ 600mm	片受片切調整管 L=4.0m	4	本	122,300	110,000	0.8994	
		片受片切調整管 L=3.5m	2	本	122,300	110,000	0.8994	
		片受片切調整管 L=2.5m	8	本	104,000	93,600	0.9000	
		曲管 7° 14' 43" × 0.4m/1.582m	14	本	159,200	151,000	0.9485	
		曲管 3° 37' 23" × 0.4m/1.450m	3	本	159,200	151,000	0.9485	
		片受片切調整管 L=3.0m	4	本	104,000	93,600	0.9000	
		短管 L=2.551m	3	本	104,000	93,600	0.9000	
		短管 L=2.353m	4	本	104,000	93,600	0.9000	
		乙字管 10° × 0.6m × 0.9m × 0.6m	1	本	231,900	220,000	0.9487	
		曲管（片受片斜切） 12° 30' × 0.4m × 0.999m	1	本	204,200	193,000	0.9452	
		両切調整管（砂付） L=3.5m	1	本	142,200	135,000	0.9494	
	耐震可とう継手(本管用)	ゴム伸縮可とう管(FRPM L3種用) φ 600 × 1600L	2	本	2,080,000	1,870,000	0.8990	
	下水道内挿用 強化プラスチック複合管 (JSWAS K-16) 内圧(L P 3 種) φ 1200mm	直管 L=4.0m	430	本	359,400	287,000	0.7986	
		短管 L=3.0m	4	本	305,500	274,000	0.8969	
		短管 L=3.958m	15	本	359,400	323,000	0.8987	
		短管 L=3.947m	7	本	359,400	323,000	0.8987	
		短管 L=3.927m	18	本	359,400	323,000	0.8987	
		短管 L=3.287m	17	本	359,400	323,000	0.8987	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	下水道内挿用 強化プラスチック複合管 (JSWAS K-16) 内圧(L P 3 種) φ1200mm	短管 L=1.622m	25	本	233,700	210,000	0.8986	
		短管 L=1.689m	36	本	233,700	210,000	0.8986	
		片受片切調整管 L=4.0m	3	本	359,400	323,000	0.8987	
		短管 L=2.0m	4	本	233,700	210,000	0.8986	
		両受管 L=4.0m	2	本	431,300	388,000	0.8996	
		片受片切調整管 L=3.5m	3	本	359,400	323,000	0.8987	
		片受片切調整管 L=3.0m	3	本	305,500	274,000	0.8969	
		片受片切調整管 L=2.5m	9	本	305,500	274,000	0.8969	
		片受片切調整管 L=2.0m	4	本	233,700	210,000	0.8986	
		片受片切調整管 L=1.5m	1	本	233,700	210,000	0.8986	
		曲管 7° 14' 43" × 0.5m/1.328m	14	本	505,700	480,000	0.9492	
		曲管 3° 37' 23" × 0.5m/1.416m	3	本	505,700	480,000	0.9492	
		短管 L=2.475m	3	本	305,500	274,000	0.8969	
		短管 L=2.378m	4	本	305,500	274,000	0.8969	
		曲管（片挿片斜切） 10° × 0.5m × 1.219m	1	本	572,700	544,000	0.9499	
		曲管（片挿片斜切） 12° 30' × 0.5m × 1.250m	1	本	608,600	578,000	0.9497	
	耐震可とう継手(本管用)	ゴム伸縮可とう管(FRPM管用) φ1200×1600L	2	本	4,100,000	3,690,000	0.9000	
	下水道用ポリエチレン管 (JSWAS K-14) φ200	EF片受直管 L=5.0m	415	本	94,900	66,400	0.6997	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	下水道用ポリエチレン管 (JSWAS K-14) φ200	プレーンエンド直管 L=5.0m	19	本	58,260	40,700	0.6986	
		カラー	72	本	30,810	21,500	0.6978	
		フランジ短管	6	本	104,000	72,800	0.7000	
	耐震可とう継手(本管用)	ゴム伸縮可とう管(PE管用) φ200×700L	4	本	890,000	801,000	0.9000	数量変更2→4 IPEL保護用クッション材付
	下水道推進工法用レジンコンクリート管 (JSWAS K-12) φ600	RSJB RT L=2.430m（標準管）	160	本	145,660	142,000	0.9749	
		RSJB RT L=2.310m（先頭管）	1	本	145,660	142,000	0.9749	
		RSJB RT L=1.2m（半管、標準管）	1	本	87,400	85,200	0.9748	
		RSJB RT L=1.080m（半管、先頭管）	1	本	87,400	85,200	0.9748	
	耐震可とう継手	矩形人孔用 φ600レジンRT管 t=600	1	箇所	123,060	106,000	0.8614	規格追記 t=600
	下水道用鉄筋コンクリート管用枝付き支管	S90SHR φ2200×φ500	1	本	189,000	181,000	0.9577	
	2号踊場 種	φ1200×600	2	個	152,160	107,000	0.7032	
	2号躯体ブロック 種	φ1200×2400	2	個	279,240	197,000	0.7055	
	下水道用外殻鋼管付コンクリート管	φ1200 JC-51 L=0.60m(1/4管)	34	本	300,000	280,000	0.9333	
		φ1200 JC-53 L=0.50m(1/5管)	93	本	350,000	252,000	0.7200	規格変更「51→53」 1/5管は外圧1種対応してない ため、外圧3種とする。
	耐震可とう継手(推進用)	矩形人孔用 φ1200(推進用鉄筋コンクリート管) t=500	1	箇所	274,800	261,000	0.9498	規格追記 t=500
	推進用切削ビット	松杭用、φ1200mm	1	式	1,904,000	552,000	0.2899	【材料・取付手間共】 13個/1式
	特殊三角鉄蓋	750×1600 FCD(鍵付き)	1	組	1,197,700	1,010,000	0.8433	横須賀市マ - ク、文字入り
	PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ200×φ75	1	本	251,070	175,000	0.6970	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
横須賀市	PE挿し口付ソフトシール仕切り弁	φ 200	1	基	426,780	330,000	0.7732	規格訂正「×φ75」削除
	フランジ短管	φ 200 JIS10K	1	本	104,000	52,400	0.5038	
	下水道用空気弁	φ 75 補修弁付 7.5k	1	基	405,000	324,000	0.8000	規格追記 「RE-GB」同等品以上
茅ヶ崎市	ボックスカルバート	4000×2000×1395標準	8	本		791,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1395標準、箱抜き	5	本		804,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1395標準、箱抜き、インサート有り	1	本		805,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1395側壁開口(左側470×380)	1	本		802,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1395標準、箱抜き、連結金具	2	本		807,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1395側壁開口(左側550×550)連結金具	1	本		804,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1395側壁開口(左側80×550)連結金具	1	本		804,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1395斜切り、側壁開口(左側750×1400)連結金具、特殊配筋	1	本		1,210,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1395斜切り、側壁開口(左側750×1400)連結金具、特殊配筋	1	本		1,210,000	---	
	ボックスカルバート	4000×2000×1200短切、連結金具、インサート付	1	本		922,000	---	
茅ヶ崎市	ボックスカルバート	1700×1700×2000	80	本		237,000	---	標準品。特殊品及び耐震設計考慮無し
	ボックスカルバート	1700×1700×2000	80	本		322,000	---	
	ボックスカルバート	1700×1700×2000	80	本		322,000	---	別途耐震計算書添付
	ボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震レベル1	80	本		338,000	---	
	ボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震レベル1	80	本		338,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
茅ヶ崎市	ボックスカルバート	1700×1700×2000 耐震レベル1	80	本		338,000	---	別途耐震計算書添付
	プレキャスト基礎版	1160×100×2000	32	枚		52,800	---	
	プレキャスト基礎版	斜切 1160×100×842/828	1	枚		48,600	---	
	プレキャスト基礎版	短尺 1160×100×1000	1	枚		42,500	---	
	プレキャスト基礎版	斜切 1160×100×898/786	1	枚		48,800	---	
	ボックスカルバート	斜切（メス付）ボルト箱付 鉄筋出し 700×700×1865/1855	1	本		169,000	---	
	ボックスカルバート	人孔穴明φ600 端壁取付用インサート付 700×700×2000	1	本		145,000	---	
	プレキャスト端壁	960×960×150 インサート付	1	枚		92,900	---	
	プレキャスト段差壁	990/700×200×300	1	枚		47,300	---	
	ボックスカルバート	1200×1200×1500 両バットボルト箱付 側壁穴明600×1200	1	本		290,000	---	
	ボックスカルバート	1200×1200×1500 両バットボルト箱付 側壁穴明600×1200	1	本		321,000	---	
寒川町	アルミ合金製高欄兼用車両用防護柵（C種）	H=850標準カラーアルミ仕上げ（鋳物支柱は塗装仕上げ）先埋込みアンカー仕様	16	m	63,850	54,200	0.8489	レベル用
	アルミ合金製高欄兼用車両用防護柵（C種）	H=850標準カラーアルミ仕上げ（鋳物支柱は塗装仕上げ）先埋込みアンカー仕様	25	m	73,430	62,400	0.8498	5%用
	アルミ合金製高欄兼用車両用防護柵（C種）	H=1000標準カラーアルミ仕上げ（鋳物支柱は塗装仕上げ）先埋込みアンカー仕様	16	m	77,500	65,800	0.8490	レベル用
	アルミ合金製高欄兼用車両用防護柵（C種）	H=1000標準カラーアルミ仕上げ（鋳物支柱は塗装仕上げ）先埋込みアンカー仕様	25	m	89,130	75,700	0.8493	5%用
	ゴム支承	R467kN 可動ゴム支承（DRB）	6	組	371,700	297,000	0.7990	表面処理溶融亜鉛メッキ仕様
	ゴム支承	R467kN 固定ゴム支承（DRB）	6	組	282,600	226,000	0.7997	表面処理溶融亜鉛メッキ仕様
厚木市	複合遊具 A	資材費・運搬費・据付費	1	基	41,500,000	41,500,000	1.0000	ゴムチップ舗装別途

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
厚木市	複合遊具 B	資材費・運搬費・据付費	1.0	基	4,850,000	4,850,000	1.0000	ゴムチップ舗装別途
	健康器具・コース案内・ベンチ	健康器具（8点）コース案内（1基）ベンチ（3基）資材費・運搬費・据付費	1.0	式	2,550,000	2,550,000	1.0000	ゴムチップ舗装別途
厚木市	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(バット)L=1345/965 T-25 鉄筋出しボルト箱付 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	297,600	278,000	0.9341	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*斜切(メス付)L=1390/1010 T-25 ボルト箱付 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	286,500	268,000	0.9354	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 側壁穴明φ250 土被り0～3.0m特殊配筋	3.0	本	271,000	253,000	0.9336	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 側壁穴明φ100 土被り0～3.0m特殊配筋	1.0	本	271,000	253,000	0.9336	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付メスバット 土被り0～3.0m特殊配筋	1	本	306,500	286,000	0.9331	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付オスバット 土被り0～3.0m特殊配筋	2	本	303,500	284,000	0.9357	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付メスバット 側壁穴明φ150 土被り0～3.0m特殊配筋	1	本	317,100	296,000	0.9335	
	耐震性ボックスカルバート	1500*1500*2000 T-25 土被り0～3.0m特殊配筋	4	本	306,500	243,000	0.7928	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*1900*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付 両バットL=1970 土被り0～3.0m特殊配筋	1	本	662,600	620,000	0.9357	
	耐震性段差用ボックスカルバート	1500*1700*2000 T-25 鉄筋出しボルト箱付 側壁穴明φ250 両バットL=1970 土被り0～3.0m特殊配筋	1	本	642,700	601,000	0.9351	
	推進管 カラーなし管	標準管 2種500 1100×105×2430	2	本	211,500	169,000	0.7991	
	3号組立マンホール(種)	底版 t=150	2	個	70,000	86,900	1.2414	M3PPF同等品以上
	3号組立マンホール(種)	躯体 H=2400	1	個	348,400	348,000	0.9989	M3BB240同等品以上
	3号組立マンホール(種)	躯体 H=2100	1	個	272,200	310,000	1.1389	M3BB210同等品以上
小田原市	直線型照明柱ハース式	親子柱	3	本		247,000	---	ダークブラウン 地中ボールドンカ別途

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
小田原市	歩道用照明灯	LED 5000K相当 6300lm	3	灯		67,500	---	ダークブラウン
	分電盤	自立型 20A 3回路 1400*400*235 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	1	面		441,000	---	ダークブラウン
藤沢市	粘性ダンパー	750KN±100mm	4	組	2,620,000	2,380,000	0.9084	
	ロックオフ型すべり支承	SR450:500	1	基	680,000	680,000	1.0000	
	〃	SR450:460	5	基	670,000	670,000	1.0000	
	自転車誘導表示 矢羽根	溶融噴射式カラー舗装 500×300 青色	150	箇所	3,800	3,680	0.9684	材工共
	自転車誘導表示 矢羽根【夜間施工】	溶融噴射式カラー舗装 500×300 青色	150	箇所	4,600	4,390	0.9543	材工共
	路面貼付シート 自転車マーク	溶融タイプ 300×300 白色	150	箇所	6,800	6,720	0.9882	材工共
	路面貼付シート 自転車マーク【夜間施工】	溶融タイプ 300×300 白色	150	箇所	8,100	7,920	0.9778	材工共
藤沢市	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=1000コナ-(90°)	1	本	75,800	75,800	1.0000	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=1250コナ-(90°)	1	本	94,000	94,000	1.0000	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=1500コナ-(90°)	1	本	111,500	111,000	0.9955	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=1750コナ-(90°)	1	本	166,500	166,000	0.9970	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=2000コナ-(90°)	1	本	185,200	185,000	0.9989	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=2250コナ-(90°)	1	本	305,100	305,000	0.9997	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=2500コナ-(90°)	1	本	330,900	330,000	0.9973	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=2750コナ-(90°)	1	本	419,900	419,000	0.9979	電柱穴加工別途

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=3000コーナ- (90°)	1	本	477,900	477,000	0.9981	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=1000コーナ- (120°)	1	本	84,300	84,300	1.0000	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=1250コーナ- (120°)	1	本	105,300	105,000	0.9972	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=1500コーナ- (120°)	1	本	126,400	126,000	0.9968	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=1750コーナ- (120°)	1	本	189,100	189,000	0.9995	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=2000コーナ- (120°)	1	本	210,500	210,000	0.9976	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=2250コーナ- (120°)	1	本	351,000	351,000	1.0000	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=2500コーナ- (120°)	1	本	382,000	382,000	1.0000	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=2750コーナ- (120°)	1	本	487,300	487,000	0.9994	電柱穴加工別途
	プレキャストL型擁壁（中地震対応型kh=0.2）	宅認型(1.0t/m ²)H=3000コーナ- (120°)	1	本	552,000	552,000	1.0000	電柱穴加工別途
藤沢市	ベンチ	L=1800 取っ手付き	1	基	124,000	105,000	0.8468	
	転落防止柵	H=1100 @2m プラウ 連続基礎 勾配	1	m	13,800	11,000	0.7971	FXTC - 211W20同等品以上
	転落防止柵	H=1100 @2m プラウ 土中式 勾配	1	m	15,100	12,000	0.7947	FXTC - 211E20同等品以上
	転落防止柵	H=1100 @2m プラウ CoP ロック基礎 勾配	1	m		11,200	---	FXTC - 211C20同等品以上
	転落防止柵	H=1100 @3m プラウ 連続基礎	1	m	10,100	8,080	0.8000	FXTC - 211W30同等品以上
	転落防止柵	H=1100 @3m プラウ 土中式	1	m	10,800	8,640	0.8000	FXTC - 211E30同等品以上
	転落防止柵	H=1100 @3m プラウ CoP ロック基礎	1	m		8,160	---	FXTC - 211C30同等品以上
	横断防止柵	H=800 @3m 横2段 プラウ【連続基礎】	1	m	5,300	3,600	0.6792	FUP - 208W30同等品以上

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	横断防止柵	H=800 @3m 横2段 フラウソ【土中式】	1	m		4,080	---	FUP - 208E30同等品以上
	横断防止柵	H=800 @3m 横2段 フラウソM【コブブロック基礎】	1	m		3,760	---	FUP - 208C30同等品以上
	横断防止柵 3D自在金具	上記横断防止柵取付用 支柱1本あたり(2段分)【金具のみ】	1	個	800	640	0.8000	UP中間自在金具セット同等品以上
	手摺	φ40 樹脂被覆 @2m 2段	1	m	20,000	16,000	0.8000	EP手摺61-20同等品以上
	(同上)	設置費・手間費	1	m		970	---	
	透水性視覚障がい者誘導ブロック	297*297*60 点状線状	1	枚	820	815	0.9939	
	透水性視覚障がい者誘導ブロック	297*297*80 点状線状	1	枚	864	859	0.9942	
	カラーセメントミルク	t=50	1	L	6,048	300	0.0496	単位変更「m2→L」
藤沢市	LEDホーライト（電球色タイプ）	E5052L/SA9/S23-255 同等品以上	1	個	195,000	136,000	0.6974	単位変更「m」→「個」
	照明灯ポール	5Mメッキ+着色+貼防	1	本	290,000	203,000	0.7000	
	分電盤	屋外自立式 景観塗装色 1400*400*235 2回路	1	面	2,000,000	450,000	0.2250	
	横断防止柵（支柱：アルミ鋳物 ビーム：スチールパイプ）	LP-1007G-S356 同等品以上 支柱 84*81H800 ビームφ42.7	1	m	43,500	43,200	0.9931	
	強化ガラス製上屋シutter直線型・曲線型	直線型・曲線型一式 材工・運搬一式	1	式		31,010,000	---	昼間工事
	【内訳】強化ガラス製上屋シutter直線型	7.2*2.6 強化ガラス製8+8 腰壁タイル仕上げ	1	基	16,215,000	14,300,000	0.8819	(本体・施工費・運搬費一式の場合の材料費)
	【内訳】強化ガラス製上屋シutter曲線型	6.4*2.6 強化ガラス製8+8 腰壁タイル仕上げ	1	基	15,465,000	13,600,000	0.8794	(本体・施工費・運搬費一式の場合の材料費)
	【内訳】上記荷造り運搬費	材工一式でのみ施工可能（上記No5-1・5-2は材工共の場合の材料費であり、材料費単体では適用できません）	1	式		950,000	---	「No5・6」合計の荷造り運搬費
	【内訳】上記施工費		1	式		2,160,000	---	「No5・6」合計の施工費

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
藤沢市	ベンチ（座面プラスチック再生複合材本体ステンレス）	UB-RE071WP/C4×2 同等品以上 W464*D448*H405	1	基	122,800	120,000	0.9772	
	ツリサークル（ノズリップ）□1500φ600 鋳鉄製	TG-KM-1560FD3G 同等品以上 4枚構成 受枠別	1	基	132,000	105,000	0.7955	
	長尺インターロッキングブロック	エコアクトESERA透水タイプ 同等品以上 56*256*60	1	m ²	7,900	7,830	0.9911	
	長尺インターロッキングブロック	エコアクトESERA透水タイプ 同等品以上 56*256*80	1	m ²	8,400	8,360	0.9952	
	長尺インターロッキングブロック	エコアクトESERA非透水タイプ 同等品以上 56*256*60	1	m ²	7,900	7,830	0.9911	
	長尺インターロッキングブロック	エコアクトESERA非透水タイプ 同等品以上 56*256*80	1	m ²	8,400	8,360	0.9952	
	擬石歩車道境界ブロック	両面B型 180/230*250*600	1	本	9,300	9,240	0.9935	
	擬石歩車道境界ブロック 水抜きブロック	両面B型 180/230*250*600	1	本		10,400	---	
	擬石歩車道境界ブロック 歩道すりつけ部	両面B型 180/230*250*600	1	本		10,200	---	
	擬石歩車道境界ブロック 歩行者横断部	両面B型 180/230*250*600	1	本		11,800	---	
	擬石歩車道境界ブロック 車乗入部	両面B型 180/230*250*600	1	本		3,910	---	
	擬石歩車道境界ブロック 車両乗入すりつけ部	両面B型 180/230*250*600	1	本		10,200	---	
二宮町	マンホール鉄蓋 φ600	T-25 デザイン町章入り	1	組		69,700	---	
	マンホール鉄蓋 φ600	T-14 デザイン町章入り	1	組		63,200	---	
	マンホール鉄蓋 φ600	T-25 デザイン町章入り カラー	1	組		121,000	---	
	マンホール鉄蓋 φ600	T-14 デザイン町章入り カラー	1	組		109,000	---	
	マンホール親子鉄蓋 φ900-600	T-25 デザイン町章入り	1	組		361,000	---	
	マンホール親子鉄蓋 φ900-600	T-14 デザイン町章入り	1	組		315,000	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
二宮町	塩ビマンホール鉄蓋	T-25 デザイン町章入り	1	組		43,700	---	
	上記台座		1	個		7,380	---	
	塩ビマンホール鉄蓋	T-14 デザイン町章入り	1	組		36,900	---	
	上記台座		1	個		6,840	---	
平塚市	SPR工法(複合管)	ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ#90S	1	m		1,400	---	
		ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ#87S	1	m		1,720	---	
		ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ#80SW	1	m		2,430	---	ｽﾜｰﾙ補強材含む
		SPRﾍﾙﾀﾙ2号	1	m ³		163,000	---	
		SPRﾍﾙﾀﾙ3号	1	m ³		175,000	---	
		SPRﾍﾙﾀﾙ4号	1	m ³		180,000	---	
		SPR封入ﾍﾙﾀﾙ	1	m ³		規格無	---	廃盤
	ｵｰｶﾞﾗｲﾅ-工法(自立管)	更生材 t=12.5mm 既設管HP φ 350	1	m		33,700	---	
	ﾀﾞﾌﾞﾙ-工法(複合管)	ストリップ L形	1	m		7,920	---	
		ストリップ S形	1	m		6,570	---	
		SFｼﾞｮｲﾝﾄ-(PEﾀｲﾌﾟ)L形	1	m		1,670	---	
		SFｼﾞｮｲﾝﾄ-(PEﾀｲﾌﾟ)S形	1	m		1,510	---	
		頂部ｽﾍﾟｰｻｰ 既設Box2500×1400	1	m		30,600	---	
		ｺｰﾅｰｽﾍﾟｰｻｰ 既設Box2500×1400	1	m		7,200	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
平塚市	ダクト工法(複合管)	ダクト-混和剤	1	kg		2,770	---	
		ダクト-硬化剤	1	kg		522	---	
		ダクト-混和剤C	1	kg		3,150	---	
		ダクト-添加剤	1	kg		2,970	---	
	3Sセグメント工法(複合管)	矩形管用セグメント 既設Box2500×1800	1	m		286,000	---	
		充填材1号	1	m ³		117,000	---	
		充填材3号	1	m ³		117,000	---	
		充填材4号	1	m ³		117,000	---	
		スパーサー	1	m		540	---	
	ハルテム・フローリング工法(複合管)	鋼製リング	1	m		206,000	---	
		かん合部材	1	m		563	---	
		表面部材	1	m		491	---	
		接合部材（かん合部材用）	1	個		207	---	
		接合部材（表面部材用）	1	個		207	---	
		充填材	1	m ³		135,000	---	
	K-2工法(自立管)	更生材 t=5mm スタンダード 既設管HP φ 350	1	m		30,800	---	
		更生材 t=6mm スタンダード 既設管HP φ 350	1	m		32,300	---	
		更生材 t=7mm スタンダード 既設管HP φ 350	1	m		37,100	---	

平成27年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率（調査価格/見積価格）	備考
平塚市	K-2工法(自立管)	更生材 t=8mm スタンド 既設管HP φ 350	1	m		37,900	---	
		更生材 t=9mm スタンド 既設管HP φ 350	1	m		42,100	---	
		更生材 t=10mm スタンド 既設管HP φ 350	1	m		46,300	---	
	ボックスカハート □1500×1000 T-25 耐震継手	1500×1000×2000 標準	1	本		187,000	---	
		1500×1000×2000 頂版開口 φ 600	1	本		230,000	---	
		1500×1000 斜切(凸カト)有効長L=1500 連結金具付き	1	本		254,000	---	
	PC基礎版 幅500mm、厚90mm	L=3960mm 標準	1	枚		18,400	---	
		斜切 有効長L=1939mm	1	枚		27,100	---	
		斜切 有効長L=1871mm	1	枚		26,200	---	