

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第1回報告

| 市町村名 | 資材名                              | 規格                                         | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                           |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----|----|------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 横須賀市 | 荒木田土 埼玉県産                        | (10t車搬入)                                   | 1   | m3 | 14,500     | 10,100    | 0.6966                | 横須賀市内現場着価格                   |
|      |                                  | ( 4t車搬入)                                   | 1   | m3 | 18,500     | 12,900    | 0.6973                | 横須賀市内現場着価格                   |
|      | 石灰岩ダスト 栃木県産                      | 2.5mm～0mm(10t車搬入)                          | 1   | m3 | 15,700     | 10,900    | 0.6943                | 横須賀市内現場着価格                   |
|      |                                  | 2.5mm～0mm( 4t車搬入)                          | 1   | m3 | 19,500     | 13,600    | 0.6974                | 横須賀市内現場着価格                   |
|      | 緑色スクリーニングス 群馬県産                  | 2.5mm～0mm(10t車搬入)                          | 1   | m3 | 16,900     | 11,800    | 0.6982                | 横須賀市内現場着価格                   |
|      |                                  | 2.5mm～0mm( 4t車搬入)                          | 1   | m3 | 20,500     | 14,300    | 0.6976                | 横須賀市内現場着価格                   |
|      | 青森砂 青森県産                         | 2.0mm～0mm(10t車搬入)<br>0.25mm～1.0mm保持率80%以上  | 1   | m3 | 19,500     | 14,500    | 0.7436                | 横須賀市内現場着価格                   |
|      |                                  | 2.0mm～0mm( 4t車搬入)<br>0.25mm～1.0mm保持率80%以上  | 1   | m3 | 23,000     | 17,100    | 0.7435                | 横須賀市内現場着価格                   |
|      | 土系グラウンド改良材 特殊針葉樹皮繊維 (JGS-CCクレイ)  | 1000L/袋 (大型車搬入)                            | 1   | 袋  | 29,500     | 26,000    | 0.8814                | 横須賀市内現場車上渡し価格                |
|      |                                  | 1000L/袋 (中型車搬入)                            | 1   | 袋  | 34,500     | 30,500    | 0.8841                | 横須賀市内現場車上渡し価格                |
|      | 土系グラウンド改良材 ヒノキ樹皮繊維 (JGS-CCクレイCP) | 1000L/袋 (大型車搬入)                            | 1   | 袋  | 29,500     | 26,000    | 0.8814                | 横須賀市内現場車上渡し価格                |
|      |                                  | 1000L/袋 (中型車搬入)                            | 1   | 袋  | 34,500     | 30,500    | 0.8841                | 横須賀市内現場車上渡し価格                |
|      | 複合遊具 プレハートアドベンチャー (塩害地仕様)        | 材料費 (運搬費含む)                                | 1   | 台  | 4,505,000  | 4,270,000 | 0.9478                | 横須賀市内現場着価格<br>規格、仕様等の詳細は別図参照 |
|      |                                  | 組立据付費                                      | 1   | 台  | 160,000    | 160,000   | 1.0000                | 施工費(基礎工事費は除く)                |
|      | 生コンクリート (中庸熱)                    | 呼び方：24-8-25 (20)<br>W/C指定あり：55%以下<br>材令28日 | 886 | m3 | 17,550     | 17,500    | 0.9972                |                              |
| 逗子市  | マンホールトイレシステム貯留槽 (材工共)            | 貯留量3.9m3                                   | 1   | 基  | 1,235,985  | 1,220,000 | 0.9871                | 現着価格。基礎は別途。                  |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第1回報告

| 市町村名 | 資材名                               | 規格                                                   | 数量     | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                     |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 厚木市  | 災害用トイレ鉄蓋                          | Φ600 T-14                                            | 1      | 枚              | 77,000     | 63,200    | 0.8208                |                        |
|      | 災害用トイレ鉄蓋                          | Φ200 T-14                                            | 1      | 枚              | 31,900     | 28,700    | 0.8997                |                        |
|      | 排水ゲートボックス                         | 2200×1000×1500                                       | 1      | 本              | 1,158,300  | 1,150,000 | 0.9928                | アームゲート、端壁含む            |
|      | トイレビットボックス                        | 2200×1000×1500                                       | 7      | 本              | 353,500    | 353,000   | 0.9986                | トイレ開口2箇所               |
|      | 標準ボックス                            | 2200×1000×1500                                       | 1      | 本              | 313,500    | 313,000   | 0.9984                |                        |
|      | 調整ボックス                            | 2200×1000×1100                                       | 1      | 本              | 303,050    | 303,000   | 0.9998                |                        |
|      | 中壁ボックス                            | 2200×1000×1000                                       | 1      | 本              | 359,100    | 359,000   | 0.9997                | ポールバルブ、フラップゲート含む       |
|      | 端部ボックス                            | 2200×1000×1500                                       | 1      | 本              | 455,800    | 455,000   | 0.9982                | 端壁含む                   |
| 伊勢原市 | 鉛直ドレーン材（KD-100）                   | プラスチック通芯入り不織布、<br>幅10cm、厚さ7.0mm                      | 19459  | m              | 130        | 130       | 1.0000                | N&H工法規格品               |
|      | 水平ドレーン材（KD-130）                   | プラスチック通芯入り不織布、<br>幅30cm、厚さ6.5mm                      | 3026.4 | m              | 570        | 570       | 1.0000                | N&H工法規格品               |
|      | 気密シート（アークシート）                     | ポリ塩化ビニール、厚さ0.5mm以上、<br>質量600g/m <sup>2</sup> 以上      | 4282.1 | m <sup>2</sup> | 660        | 660       | 1.0000                | N&H工法規格品               |
|      | 真空駆動装置損料                          | φ50mm、3.3m <sup>3</sup> /分、最大<br>96KPA(最大720mmHg)    | 1      | 台              | 562,000    | 562,000   | 1.0000                | N&H工法用                 |
|      | 真空駆動装置損料                          | φ50mm、3.3m <sup>3</sup> /分、最大<br>96KPA(最大720mmHg)    | 90     | 日台             | 6,300      | 6,300     | 1.0000                | N&H工法用                 |
|      | 計測管理装置                            | 集録・記録部(データロガー、パソコン)・<br>センサー類<br>(負圧計、沈下計、流量計、真空圧力計) | 1      | 台              | 196,000    | 196,000   | 1.0000                | N&H工法用                 |
|      | 計測管理装置                            | 集録・記録部(データロガー、パソコン)・<br>センサー類<br>(負圧計、沈下計、流量計、真空圧力計) | 90     | 日台             | 13,100     | 13,100    | 1.0000                | N&H工法用                 |
| 海老名市 | 耐震性ゴムリング付ボックスカルバート<br>(ウィープホール孔付) | 2600×2200×1500（標準）                                   | 50     | 本              | 533,200    | 533,000   | 0.9996                | ウィープホール部材費及び<br>取付費用別途 |
|      | 耐震性ゴムリング付ボックスカルバート<br>(ウィープホール孔付) | 2600×2500×1500（特殊）二分割                                | 5      | 本              | 892,500    | 892,000   | 0.9994                | ウィープホール部材費及び<br>取付費用別途 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第1回報告

| 市町村名 | 資材名                  | 規格                                                          | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格       | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|-----------------------|----------------|
| 寒川町  | RCボックスカルバート          | T-25 耐震レベル以上対応抜出量30mm<br>以上 1300*1200*1000                  | 1  | 本  |            | 154,000    | ---                   |                |
|      | RCボックスカルバート          | T-25 耐震レベル以上対応抜出量30mm<br>以上 1300*1200*2000                  | 9  | 本  |            | 193,000    | ---                   |                |
|      | RCボックスカルバート          | T-25 耐震レベル以上対応抜出量30mm<br>以上 1300*1200*2000<br>側壁穴開きφ400mm以下 | 1  | 本  |            | 202,000    | ---                   |                |
|      | RCボックスカルバート          | T-25 斜切ボルト接合<br>1300*1200* (1710/951)                       | 1  | 本  |            | 225,000    | ---                   |                |
|      | RCボックスカルバート          | T-25 斜切ボルト接合<br>1300*1200* (1733/966)                       | 1  | 本  |            | 226,000    | ---                   |                |
|      | LDis自走式マシン（基礎価格）     | 低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）                                         | 1  | 台  | 69,200,000 | 69,200,000 | 1.0000                | レール式ではなく自走式です。 |
|      | LDis管理室（1マシン用）（基礎価格） | 低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）                                         | 1  | 台  | 9,650,000  | 9,650,000  | 1.0000                |                |
|      | LDisヘッド              | 低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）                                         | 1  | 組  | 520,000    | 520,000    | 1.0000                |                |
|      | ロッドφ83               | 低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）                                         | 1  | m  | 43,000     | 43,000     | 1.0000                |                |
|      | スイベル                 | 低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）                                         | 1  | 組  | 280,000    | 280,000    | 1.0000                |                |
|      | 超高圧ホース               | 低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）                                         | 1  | 組  | 1,250,000  | 1,250,000  | 1.0000                |                |
|      | サクシオンホース             | 低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）                                         | 1  | 組  | 50,000     | 50,000     | 1.0000                |                |
|      | ノズル                  | 低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）                                         | 1  | ヶ  | 70,000     | 70,000     | 1.0000                |                |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第2回報告

| 市町村名 | 資材名                   | 規格                            | 数量     | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                         |
|------|-----------------------|-------------------------------|--------|----------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 鎌倉市  | 板柵土留（プラ擬木）            | 4 段 H800 ダークブラウン              | 225    | m              | 39,322     | 34,300    | 0.8723                | 材料費                                                        |
| 藤沢市  | T B H杭打ち機運搬費          |                               | 1      | 式              | 1,416,000  | 1,410,000 | 0.9958                |                                                            |
|      | T B H杭打ち機仮設組立撤去工費     |                               | 4      | 日              | 1,010,000  | 176,000   | 0.1743                | 間接費含まず。                                                    |
|      | T B H杭施工費             | T B H杭 φ1500 L=5.5m           | 3      | 本              | 7,344,000  | 1,870,000 | 0.2546                | 施工は昼間とする。<br>材料費(コンクリート、鉄筋)、杭<br>頭処理、口元管設置、間接費、諸経<br>費含まず。 |
|      | PRCボックスカルバート          | 4100×1500×1490                | 100    | 個              | 1,190,600  | 1,190,000 | 0.9995                |                                                            |
|      | 鋼製カラー                 | t=12mm                        | 99     | 個              | 440,000    | 435,000   | 0.9886                |                                                            |
|      | 高弾性接着剤                | コーキングタイプ                      | 298    | kg             | 5,100      | 5,050     | 0.9902                |                                                            |
|      | 高弾性接着剤用バックアップ材        | 粘着テープ付き                       | 1108.8 | m              | 165        | 160       | 0.9697                |                                                            |
|      | PCボックスカルバート           | 4100×1500×1500                | 1      | 個              | 899,500    | 895,000   | 0.9950                |                                                            |
|      | 防砂ネット用支柱              | ボルト、ビーム等付属品含<br>20m10スパンあたり単価 | 1      | 式              | 1,300,000  | 1,170,000 | 0.9000                |                                                            |
|      | 防砂ネット                 | ポリエチレン 2mm目 ハトメ込み             | 2400   | m <sup>2</sup> | 2,200      | 1,320     | 0.6000                |                                                            |
|      | ステンレスグレーチング           | 300用ボルト固定 995×420×60          | 6      | 枚              | 129,240    | 103,000   | 0.7970                |                                                            |
|      | ステンレスグレーチング受枠         | 300用ボルト固定 6000×410            | 1      | 組              | 105,920    | 84,700    | 0.7997                |                                                            |
|      | 人孔蓋受枠共 (塩害対策加工品) φ600 | T-14 転落防止梯子付 歩道用              | 1      | 基              | 237,000    | 213,000   | 0.8987                |                                                            |
|      | 人孔蓋受枠共 (塩害対策加工品) φ600 | T-14 転落防止梯子付 車道用              | 1      | 基              | 315,000    | 283,000   | 0.8984                |                                                            |
|      | 工事用仮設ゲート①             | シートゲート H5000×W8100            | 2      | 基              | 852,000    | 852,000   | 1.0000                |                                                            |
|      | 工事用仮設ゲート②             | シートゲート H5000×W10800           | 1      | 基              | 972,000    | 972,000   | 1.0000                |                                                            |
|      | 配水用高密度ポリエチレン管         | W200 L=10m 一層                 | 40     | 本              | 105,000    | 94,500    | 0.9000                |                                                            |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第2回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                                  | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考    |
|------|------------------|-------------------------------------|-----|----|------------|-----------|-----------------------|-------|
| 藤沢市  | 中間継手φ200         | WF W200                             | 2   | 組  | 239,800    | 215,000   | 0.8966                |       |
|      | 端末継手φ200         | WF W200                             | 2   | 組  | 211,500    | 190,000   | 0.8983                |       |
|      | 鋳鉄製リグウェイト        | W200用                               | 451 | 組  | 15,870     | 14,200    | 0.8948                |       |
|      | 直管 SUS304 sch20  | 200A×4000L (外面S-1塗装品)               | 87  | 本  | 368,000    | 312,000   | 0.8478                |       |
|      | 直管 SUS304 sch20  | 200A×3231L (外面S-1塗装品)               | 1   | 本  | 286,000    | 252,000   | 0.8811                |       |
|      | 直管 SUS304 sch20  | 200A×3350L (外面S-1塗装品)               | 1   | 本  | 307,500    | 261,000   | 0.8488                |       |
|      | 直管 SUS304 sch20  | 200A×3798L (外面S-1塗装品)               | 1   | 本  | 310,000    | 296,000   | 0.9548                |       |
|      | 直管 SUS304 sch20  | 200A×3399L (外面S-1塗装品)               | 1   | 本  | 306,000    | 265,000   | 0.8660                |       |
|      | 直管 SUS304 sch20  | 200A×2745L (外面S-1塗装品)               | 1   | 本  | 249,200    | 214,000   | 0.8587                |       |
|      | 乙字管 SUS304 sch20 | 200A×90°×90° (現地調整用管)<br>(外面S-1塗装品) | 6   | 本  | 578,200    | 491,000   | 0.8492                |       |
|      | 直管 SUS304 sch20  | 200A×4000L (取出し付き)<br>(外面S-1塗装品)    | 1   | 本  | 409,000    | 354,000   | 0.8655                |       |
|      | 伸縮管 SUS304 sch20 | 200A×650L(外面S-1塗装品)                 | 8   | 基  | 1,210,300  | 1,020,000 | 0.8428                |       |
|      | 下水道用空気弁          | φ75 副弁、脱臭装置、カバー付き                   | 1   | 基  | 439,500    | 378,000   | 0.8601                |       |
|      | 可動部支持金具          | 200A用 SUS304 (FJC-耐候性型)             | 54  | 個  | 102,300    | 86,900    | 0.8495                |       |
|      | 絶縁バンド            | 可動部支持金具用<br>SUS304 (FJC-バンド耐候性型)    | 54  | 組  | 39,700     | 33,700    | 0.8489                |       |
|      | 不断水簡易仕切弁         | 内ねじ式 鋼管用 下水道露出配管<br>仕様φ200          | 2   | 基  | 695,000    | 590,000   | 0.8489                | 施工費別途 |
|      | 不断水割T字管 ソフトシール弁付 | フランジ型 鋼管用 下水道露出配管<br>仕様φ200×φ200    | 2   | 基  | 397,000    | 337,000   | 0.8489                | 施工費別途 |
|      | 不断水割T字管保護カバー     | SUS304 φ200用                        | 2   | 箇所 | 413,000    | 351,000   | 0.8499                | 施工費別途 |
|      | 不断水簡易仕切弁保護カバー    | SUS304 φ200用                        | 2   | 箇所 | 312,000    | 265,000   | 0.8494                | 施工費別途 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第2回報告

| 市町村名 | 資材名                                     | 規格                                 | 数量  | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                  |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 茅ヶ崎市 | 防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー、発泡PEシート及びペトラムシート付） | FSP－IV型用                           | 45  | m <sup>2</sup> |            | 60,400    | ---                   |                     |
|      | 防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー、発泡PEシート及びペトラムシート付） | FSP－Z32型用                          | 300 | m <sup>2</sup> |            | 60,900    | ---                   |                     |
| 秦野市  | ダクタイル鋳鉄異形管 帽                            | φ 6 0 0 m/m 粉体 NS形                 | 1   | 個              |            | 469,000   | ---                   | 接合材等備品含む 埋設用<br>鋼板製 |
|      | 特殊押輪（耐震用離脱防止）                           | φ 6 0 0 m/m K形                     | 1   | 組              |            | 119,000   | ---                   | 接合材等備品含む 埋設用        |
|      | 離脱防止金具                                  | φ 6 0 0 m/m A・K形                   | 1   | 組              |            | 463,000   | ---                   | 接合材等備品含む 埋設用        |
|      | ゴム輪                                     | φ 6 0 0 m/m K形                     | 1   | 個              |            | 6,560     | ---                   | 埋設用                 |
|      | メカニカル管帽                                 | φ 6 0 0 m/m K形                     | 1   | 個              |            | 330,000   | ---                   | 接合材等備品含む 埋設用        |
|      | バタフライ仕切弁                                | φ 6 0 0 m/m NS形<br>充水機能付・手動操作 7.5k | 1   | 基              |            | 2,890,000 | ---                   | 接合材等備品含む 埋設用        |
| 大和市  | 開粒度アスファルト混合物                            | 改質Ⅱ型                               | 600 | t              | 15,300     | 13,000    | 0.8497                | 材料費                 |
|      | 透水性カラー舗装（ポーラスカラー）                       | 吹付け施工 0.8kg/m <sup>2</sup>         | 700 | m <sup>2</sup> | 2,000      | 1,740     | 0.8700                | 材工共                 |
|      | プラ擬木土留め柵（鋼管柱）                           | H=200                              | 50  | m              | 14,753     | 13,200    | 0.8947                | 材料費                 |
|      | プラ擬木土留め柵（鋼管柱）                           | H=400                              | 50  | m              | 21,236     | 19,100    | 0.8994                | 材料費                 |
|      | プラ擬木土留め柵（鋼管柱）                           | H=600                              | 50  | m              | 30,654     | 27,500    | 0.8971                | 材料費                 |
|      | プラ擬木土留め柵（鋼管柱）                           | H=800                              | 50  | m              | 39,172     | 35,200    | 0.8986                | 材料費                 |
|      | プラ擬木土留め柵（鋼管柱）                           | H=1000                             | 50  | m              | 62,565     | 56,300    | 0.8999                | 材料費                 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第2回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                         | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考           |
|------|-------------------|----------------------------|-----|----|------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 伊勢原市 | 推進用硬質塩化ビニル        | φ 3 0 0 用                  | 115 | 本  |            | 21,800    | ---                   | 1. 3 2 m管曲線用 |
|      | 推進用硬質塩化ビニル        | φ 3 0 0 用                  | 35  | 本  |            | 21,800    | ---                   | 1. 3 3 m管標準用 |
| 綾瀬市  | 駐車券発券機            | GT-2800N                   | 5   | 基  | 2,080,000  | 1,820,000 | 0.8750                | 材料費          |
|      | 出口精算機（ガードプロテクター付） | GT-4710GP                  | 4   | 基  | 5,140,000  | 4,490,000 | 0.8735                | 材料費          |
|      | カーゲート             | NT-1500                    | 9   | 基  | 650,000    | 455,000   | 0.7000                | 材料費          |
|      | アームキャッチャー         | NT-1900                    | 9   | 基  | 200,000    | 140,000   | 0.7000                | 材料費          |
|      | 車両感知器             | PD-700N                    | 9   | 基  | 170,000    | 119,000   | 0.7000                | 材料費          |
|      | 入口表示灯（自立型）        | LED満空表示付（320mm×320mm）      | 5   | 基  | 338,000    | 236,000   | 0.6982                | 材料費 本体部のみ    |
|      | 車両検知器（自立型）        | TF-9650                    | 2   | 基  | 569,000    | 398,000   | 0.6995                | 材料費          |
|      | 保護フード（入口用）        | W=1400mm D=1400mm H=2400mm | 5   | 基  | 280,000    | 260,000   | 0.9286                | 材料費          |
|      | 保護フード（出口用）        | W=1800mm D=1400mm H=2400mm | 4   | 基  | 320,000    | 300,000   | 0.9375                | 材料費          |
| 寒川町  | ポリマーセメント          | Sto Crete TS100            | 5.8 | t  | 260,000    | 267,000   | 1.0269                |              |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                             | 規格                                                      |        | 数量 | 単位 | 最低見積単価    | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                   |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----|----|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 複合遊具                            | 6,765*5,260*<br>4,980                                   | 材料費    | 1  | 基  | 2,420,000 | 2,170,000 | 0.8967                | 横須賀市内現場着単価                                           |
|      |                                 |                                                         | 運搬費    | 1  | 基  | 180,000   | 180,000   | 1.0000                | (仕様、規格等詳細は別図参照)                                      |
|      |                                 |                                                         | 組立・据付費 | 1  | 基  | 190,000   | 190,000   | 1.0000                | (基礎工事及びゴムチップマットは別途施工)                                |
|      | オメガライナー工法<br>下水道本管更生材料<br>(自立管) | ◎250mm (t=8.9mm)<br>T14 0.6m≦D<3.5m<br>T25 0.6m≦D<3.5m  |        | 1  | m  | 25,175    | 22,600    | 0.8977                | (参考)<br>見積り条件<br>施工延長<br>L=100~1000m程度<br>平均スパン長 30m |
|      |                                 | ◎300mm (t=10.7mm)<br>T14 0.6m≦D<3.5m<br>T25 0.6m≦D<3.5m |        | 1  | m  | 30,875    | 27,700    | 0.8972                |                                                      |
|      |                                 | ◎350mm (t=12.5mm)<br>T14 0.6m≦D<3.5m<br>T25 0.6m≦D<3.5m |        | 1  | m  | 37,525    | 33,700    | 0.8981                |                                                      |
|      |                                 | ◎380mm (t=13.6mm)<br>T14 0.6m≦D<3.5m<br>T25 0.6m≦D<3.5m |        | 1  | m  | 44,175    | 39,700    | 0.8987                |                                                      |
|      |                                 | ◎400mm (t=14.3mm)<br>T14 0.6m≦D<3.5m<br>T25 0.6m≦D<3.5m |        | 1  | m  | 44,650    | 40,100    | 0.8981                |                                                      |
|      |                                 |                                                         |        |    |    |           |           |                       |                                                      |
|      | オールライナー工法<br>下水道本管更生材料<br>(自立管) | ◎450mm (t=11.5mm)<br>T14 1.0m≦D<3.5m<br>T25 2.0m≦D<3.5m |        | 1  | m  | 56,768    | 51,000    | 0.8984                | (参考)<br>見積り条件<br>施工延長<br>L=100~1000m程度<br>平均スパン長 30m |
|      |                                 | ◎450mm (t=13.0mm)<br>T14 0.6m≦D<1.0m<br>T25 1.5m≦D<2.0m |        | 1  | m  | 65,570    | 59,000    | 0.8998                |                                                      |
|      |                                 | ◎450mm (t=14.5mm)<br>T25 1.0m≦D<1.5m                    |        | 1  | m  | 69,482    | 62,500    | 0.8995                |                                                      |
|      |                                 | ◎450mm (t=16.0mm)<br>T25 0.6m≦D<1.0m                    |        | 1  | m  | 73,177    | 65,800    | 0.8992                |                                                      |
|      |                                 | ◎500mm (t=13.0mm)<br>T14 1.0m≦D<3.5m<br>T25 2.0m≦D<3.5m |        | 1  | m  | 68,784    | 61,900    | 0.8999                |                                                      |
|      |                                 | ◎500mm (t=14.5mm)<br>T14 0.6m≦D<1.0m<br>T25 1.5m≦D<2.0m |        | 1  | m  | 74,761    | 67,200    | 0.8989                |                                                      |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                                                                         | 数量 | 単位 | 最低見積単価  | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | オールライナー工法<br>下水道本管更生材料<br>(自立管)                 | ◎500mm (t=16.0mm)<br>T25 1.0m≦D<1.5m                                       | 1  | m  | 78,673  | 70,800  | 0.8999                | (参考)<br>見積り条件<br>施工延長<br>L=100～1000m程度<br>平均スパン長 30m   |
|      |                                                 | ◎500mm (t=17.5mm)<br>T25 0.6m≦D<1.0m                                       | 1  | m  | 82,585  | 74,300  | 0.8997                |                                                        |
|      | FFT-S工法<br>下水道本管更生材料<br>(自立管)                   | ◎600mm (t=14.0mm)<br>T14 0.6m≦D<3.5m<br>T25 0.6m≦D<1.5m<br>T25 2.5m≦D<3.5m | 1  | m  | 97,700  | 87,900  | 0.8997                | (参考)<br>見積り条件<br>施工延長<br>L=100～1000m程度<br>平均スパン長 30m   |
|      |                                                 | ◎600mm (t=16.0mm)<br>T25 1.5m≦D<2.5m                                       | 1  | m  | 110,800 | 99,700  | 0.8998                |                                                        |
|      |                                                 | ◎700mm (t=16.0mm)<br>T14 0.6m≦D<3.5m<br>T25 0.6m≦D<1.5m                    | 1  | m  | 122,900 | 110,000 | 0.8950                |                                                        |
|      |                                                 | ◎700mm (t=18.0mm)<br>T25 1.5m≦D<3.5m                                       | 1  | m  | 141,800 | 127,000 | 0.8956                |                                                        |
|      | サイドライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≦3m | 本管径<800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 昼 材料費                       | 1  | 箇所 | 59,591  | 53,600  | 0.8995                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 昼 施工費                       |    |    | 64,036  | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=4.0m 昼 材料費                              | 1  | 箇所 | 81,459  | 73,300  | 0.8998                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=4.0m 昼 施工費                              |    |    | 64,036  | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=5.0m 昼 材料費                              | 1  | 箇所 | 103,327 | 92,900  | 0.8991                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=5.0m 昼 施工費                              |    |    | 64,036  | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=6.0m 昼 材料費                              | 1  | 箇所 | 125,195 | 112,000 | 0.8946                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=6.0m 昼 施工費                              |    |    | 64,036  | 60,800  | 0.9495                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                                                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | サイドライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=7.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 147,063    | 132,000 | 0.8976                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=7.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=8.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 168,931    | 152,000 | 0.8998                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=8.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=9.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 190,799    | 171,000 | 0.8962                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=9.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=10.0m 昼 材料費        | 1  | 箇所 | 212,667    | 191,000 | 0.8981                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=10.0m 昼 施工費        |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=2.0m, L=3.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 80,146     | 72,100  | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=2.0m, L=3.0m 昼 施工費 |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=4.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 109,296    | 98,300  | 0.8994                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=4.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=5.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 138,446    | 124,000 | 0.8957                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=5.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=6.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 167,596    | 150,000 | 0.8950                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=6.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=7.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 196,746    | 177,000 | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=7.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                                                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | サイドライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=8.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 225,896    | 203,000 | 0.8986                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=8.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=9.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 255,046    | 229,000 | 0.8979                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=9.0m 昼 施工費         |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=10.0m 昼 材料費        | 1  | 箇所 | 284,196    | 255,000 | 0.8973                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=10.0m 昼 施工費        |    |    | 64,036     | 60,800  | 0.9495                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=2.0m, L=3.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 59,591     | 53,600  | 0.8995                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=2.0m, L=3.0m 昼 施工費 |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=4.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 81,459     | 73,300  | 0.8998                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=4.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=5.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 103,327    | 92,900  | 0.8991                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=5.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=6.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 125,195    | 112,000 | 0.8946                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=6.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=7.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 147,063    | 132,000 | 0.8976                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=7.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=8.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 168,931    | 152,000 | 0.8998                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=8.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                     | 規格                                                                   | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | サイドライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=9.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 190,799    | 171,000 | 0.8962                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=9.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=10.0m 昼 材料費        | 1  | 箇所 | 212,667    | 191,000 | 0.8981                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=10.0m 昼 施工費        |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=2.0m, L=3.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 80,146     | 72,100  | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=2.0m, L=3.0m 昼 施工費 |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=4.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 109,296    | 98,300  | 0.8994                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=4.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=5.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 138,446    | 124,000 | 0.8957                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=5.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=6.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 167,596    | 150,000 | 0.8950                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=6.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=7.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 196,746    | 177,000 | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=7.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=8.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 225,896    | 203,000 | 0.8986                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=8.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=9.0m 昼 材料費         | 1  | 箇所 | 255,046    | 229,000 | 0.8979                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=9.0m 昼 施工費         |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                                                   | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | サイドライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=10.0m 昼 材料費       | 1  | 箇所 | 284,196    | 255,000 | 0.8973                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=10.0m 昼 施工費       |    |    | 44,693     | 42,400  | 0.9487                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 59,591     | 53,600  | 0.8995                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 夜 施工費 |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=4.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 81,459     | 73,300  | 0.8998                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=4.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=5.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 103,327    | 92,900  | 0.8991                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=5.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=6.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 125,195    | 112,000 | 0.8946                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=6.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=7.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 147,063    | 132,000 | 0.8976                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=7.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=8.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 168,931    | 152,000 | 0.8998                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=8.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=9.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 190,799    | 171,000 | 0.8962                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=9.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=10.0m 夜 材料費       | 1  | 箇所 | 212,667    | 191,000 | 0.8981                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=10.0m 夜 施工費       |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                                                   | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | サイドライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 80,146     | 72,100  | 0.8996                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 夜 施工費 |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=4.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 109,296    | 98,300  | 0.8994                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=4.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=5.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 138,446    | 124,000 | 0.8957                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=5.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=6.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 167,596    | 150,000 | 0.8950                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=6.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=7.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 196,746    | 177,000 | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=7.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=8.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 225,896    | 203,000 | 0.8986                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=8.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=9.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 255,046    | 229,000 | 0.8979                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=9.0m 夜 施工費        |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=10.0m 夜 材料費       | 1  | 箇所 | 284,196    | 255,000 | 0.8973                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm◎200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=10.0m 夜 施工費       |    |    | 80,292     | 76,200  | 0.9490                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 59,591     | 53,600  | 0.8995                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm◎150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 夜 施工費 |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                                                   | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | サイドライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=4.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 81,459     | 73,300  | 0.8998                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=4.0m 夜 施工費        |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=5.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 103,327    | 92,900  | 0.8991                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=5.0m 夜 施工費        |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=6.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 125,195    | 112,000 | 0.8946                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=6.0m 夜 施工費        |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=7.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 147,063    | 132,000 | 0.8976                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=7.0m 夜 施工費        |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=8.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 168,931    | 152,000 | 0.8998                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=8.0m 夜 施工費        |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=9.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 190,799    | 171,000 | 0.8962                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=9.0m 夜 施工費        |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=10.0m 夜 材料費       | 1  | 箇所 | 212,667    | 191,000 | 0.8981                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T14 L=10.0m 夜 施工費       |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 80,146     | 72,100  | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=2.0m、L=3.0m 夜 施工費 |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=4.0m 夜 材料費        | 1  | 箇所 | 109,296    | 98,300  | 0.8994                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=4.0m 夜 施工費        |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                                             | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | サイドライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=5.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 138,446    | 124,000 | 0.8957                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=5.0m 夜 施工費  |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=6.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 167,596    | 150,000 | 0.8950                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=6.0m 夜 施工費  |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=7.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 196,746    | 177,000 | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=7.0m 夜 施工費  |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=8.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 225,896    | 203,000 | 0.8986                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=8.0m 夜 施工費  |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=9.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 255,046    | 229,000 | 0.8979                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=9.0m 夜 施工費  |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=10.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 284,196    | 255,000 | 0.8973                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○200mm (t=7.0mm)<br>T14 L=10.0m 夜 施工費 |    |    | 58,901     | 55,900  | 0.9491                |                                                        |
|      | S Dライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径≤600mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=2.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 80,700     | 72,600  | 0.8996                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径≤600mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=2.0m 昼 施工費  |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≤600mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=3.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 100,400    | 90,300  | 0.8994                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≤600mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=3.0m 昼 施工費  |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≤600mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=4.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 118,500    | 106,000 | 0.8945                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≤600mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=4.0m 昼 施工費  |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                     | 規格                                                            | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | S Dライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=5.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 135,000    | 121,000 | 0.8963                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=5.0m 昼 施工費  |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=6.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 149,700    | 134,000 | 0.8951                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=6.0m 昼 施工費  |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=7.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 162,800    | 146,000 | 0.8968                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=7.0m 昼 施工費  |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=8.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 174,400    | 156,000 | 0.8945                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=8.0m 昼 施工費  |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=9.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 184,400    | 165,000 | 0.8948                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=9.0m 昼 施工費  |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=10.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 192,800    | 173,000 | 0.8973                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=10.0m 昼 施工費 |    |    | 73,417     | 69,700  | 0.9494                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=2.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 80,700     | 72,600  | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=2.0m 昼 施工費  |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=3.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 10,400     | 90,300  | 8.6827                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=3.0m 昼 施工費  |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=4.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 118,500    | 106,000 | 0.8945                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=4.0m 昼 施工費  |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                     | 規格                                                            | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | S Dライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=5.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 135,000    | 121,000 | 0.8963                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=5.0m 昼 施工費  |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=6.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 149,700    | 134,000 | 0.8951                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=6.0m 昼 施工費  |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=7.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 162,800    | 146,000 | 0.8968                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=7.0m 昼 施工費  |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=8.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 174,400    | 156,000 | 0.8945                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=8.0m 昼 施工費  |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=9.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 184,400    | 165,000 | 0.8948                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=9.0m 昼 施工費  |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=10.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 192,800    | 173,000 | 0.8973                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=10.0m 昼 施工費 |    |    | 68,448     | 65,000  | 0.9496                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=2.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 80,700     | 72,600  | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=2.0m 夜 施工費  |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=3.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 100,400    | 90,300  | 0.8994                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=3.0m 夜 施工費  |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=4.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 118,500    | 106,000 | 0.8945                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=4.0m 夜 施工費  |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                     | 規格                                                            | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | S Dライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=5.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 135,000    | 121,000 | 0.8963                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=5.0m 夜 施工費  |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=6.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 149,700    | 134,000 | 0.8951                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=6.0m 夜 施工費  |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=7.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 162,800    | 146,000 | 0.8968                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=7.0m 夜 施工費  |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=8.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 174,400    | 156,000 | 0.8945                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=8.0m 夜 施工費  |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=9.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 184,400    | 165,000 | 0.8948                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=9.0m 夜 施工費  |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=10.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 192,800    | 173,000 | 0.8973                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\leq 600\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=10.0m 夜 施工費 |    |    | 86,126     | 81,800  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=2.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 80,700     | 72,600  | 0.8996                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=2.0m 夜 施工費  |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=3.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 10,400     | 90,300  | 8.6827                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=3.0m 夜 施工費  |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=4.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 118,500    | 106,000 | 0.8945                |                                                        |
|      |                                                                         | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=4.0m 夜 施工費  |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                                             | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | S Dライナー工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=5.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 135,000    | 121,000 | 0.8963                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=5.0m 夜 施工費  |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=6.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 149,700    | 134,000 | 0.8951                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=6.0m 夜 施工費  |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=7.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 162,800    | 146,000 | 0.8968                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=7.0m 夜 施工費  |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=8.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 174,400    | 156,000 | 0.8945                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=8.0m 夜 施工費  |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=9.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 184,400    | 165,000 | 0.8948                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=9.0m 夜 施工費  |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=10.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 192,800    | 173,000 | 0.8973                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径≥800mm○150mm (t=5.0mm)<br>T25 L=10.0m 夜 施工費 |    |    | 84,693     | 80,400  | 0.9493                |                                                        |
|      | E X工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=2.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 54,653     | 49,100  | 0.8984                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=2.0m 昼 施工費  |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=3.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 68,853     | 61,900  | 0.8990                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=3.0m 昼 施工費  |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=4.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 83,053     | 74,700  | 0.8994                |                                                        |
|      |                                                 | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=4.0m 昼 施工費  |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                 | 規格                                             | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | E X工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=5.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 97,253     | 87,500  | 0.8997                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=5.0m 昼 施工費  |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=6.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 111,453    | 100,000 | 0.8972                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=6.0m 昼 施工費  |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=7.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 125,653    | 113,000 | 0.8993                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=7.0m 昼 施工費  |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=8.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 139,853    | 125,000 | 0.8938                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=8.0m 昼 施工費  |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=9.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 154,053    | 138,000 | 0.8958                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=9.0m 昼 施工費  |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=10.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 168,253    | 151,000 | 0.8975                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=10.0m 昼 施工費 |    |    | 194,768    | 185,000 | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=2.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 64,878     | 58,300  | 0.8986                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=2.0m 昼 施工費  |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=3.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 81,708     | 73,500  | 0.8995                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=3.0m 昼 施工費  |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=4.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 98,538     | 88,600  | 0.8991                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=4.0m 昼 施工費  |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                 | 規格                                                                     | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | E X工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=5.0m 昼 材料費     | 1  | 箇所 | 115,368    | 103,000 | 0.8928                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=5.0m 昼 施工費     |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=6.0m 昼 材料費     | 1  | 箇所 | 132,198    | 118,000 | 0.8926                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=6.0m 昼 施工費     |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=7.0m 昼 材料費     | 1  | 箇所 | 149,028    | 134,000 | 0.8992                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=7.0m 昼 施工費     |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=8.0m 昼 材料費     | 1  | 箇所 | 165,858    | 149,000 | 0.8984                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=8.0m 昼 施工費     |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=9.0m 昼 材料費     | 1  | 箇所 | 182,688    | 164,000 | 0.8977                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=9.0m 昼 施工費     |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=10.0m 昼 材料費    | 1  | 箇所 | 199,518    | 179,000 | 0.8972                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=10.0m 昼 施工費    |    |    | 194,768    | 185,000 | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=2.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 64,878     | 58,300  | 0.8986                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=2.0m 昼 施工費 |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=3.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 81,708     | 73,500  | 0.8995                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=3.0m 昼 施工費 |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=4.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 98,538     | 88,600  | 0.8991                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=4.0m 昼 施工費 |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                 | 規格                                                                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | E X工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=5.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 115,368    | 103,000 | 0.8928                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=5.0m 昼 施工費  |    |    | 97,384     | 92,500  | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=6.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 132,198    | 118,000 | 0.8926                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=6.0m 昼 施工費  |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=7.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 149,028    | 134,000 | 0.8992                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=7.0m 昼 施工費  |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=8.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 165,858    | 149,000 | 0.8984                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=8.0m 昼 施工費  |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=9.0m 昼 材料費  | 1  | 箇所 | 182,688    | 164,000 | 0.8977                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=9.0m 昼 施工費  |    |    | 129,845    | 123,000 | 0.9473                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=10.0m 昼 材料費 | 1  | 箇所 | 199,518    | 179,000 | 0.8972                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=10.0m 昼 施工費 |    |    | 194,768    | 185,000 | 0.9498                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $< 800\text{mm}$ ◎ $150\text{mm}$ (t=5.5mm)<br>T25 L=2.0m 夜 材料費     | 1  | 箇所 | 54,653     | 49,100  | 0.8984                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $< 800\text{mm}$ ◎ $150\text{mm}$ (t=5.5mm)<br>T25 L=2.0m 夜 施工費     |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $< 800\text{mm}$ ◎ $150\text{mm}$ (t=5.5mm)<br>T25 L=3.0m 夜 材料費     | 1  | 箇所 | 68,853     | 61,900  | 0.8990                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $< 800\text{mm}$ ◎ $150\text{mm}$ (t=5.5mm)<br>T25 L=3.0m 夜 施工費     |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $< 800\text{mm}$ ◎ $150\text{mm}$ (t=5.5mm)<br>T25 L=4.0m 夜 材料費     | 1  | 箇所 | 83,053     | 74,700  | 0.8994                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $< 800\text{mm}$ ◎ $150\text{mm}$ (t=5.5mm)<br>T25 L=4.0m 夜 施工費     |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                         | 規格                                             | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | E X工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り0.6m<D≤3m | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=5.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 97,253     | 87,500  | 0.8997                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=5.0m 夜 施工費  |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=6.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 111,453    | 100,000 | 0.8972                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=6.0m 夜 施工費  |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=7.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 125,653    | 113,000 | 0.8993                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=7.0m 夜 施工費  |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=8.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 139,853    | 125,000 | 0.8938                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=8.0m 夜 施工費  |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=9.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 154,053    | 138,000 | 0.8958                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=9.0m 夜 施工費  |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=10.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 168,253    | 151,000 | 0.8975                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○150mm (t=5.5mm)<br>T25 L=10.0m 夜 施工費 |    |    | 238,080    | 226,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=2.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 64,878     | 58,300  | 0.8986                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=2.0m 夜 施工費  |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=3.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 81,708     | 73,500  | 0.8995                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=3.0m 夜 施工費  |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=4.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 98,538     | 88,600  | 0.8991                |                                                        |
|      |                                             | 本管径<800mm○200mm (t=7.2mm)<br>T25 L=4.0m 夜 施工費  |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                 | 規格                                                                     | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | E X工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=5.0m 夜 材料費     | 1  | 箇所 | 115,368    | 103,000 | 0.8928                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=5.0m 夜 施工費     |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=6.0m 夜 材料費     | 1  | 箇所 | 132,198    | 118,000 | 0.8926                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=6.0m 夜 施工費     |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=7.0m 夜 材料費     | 1  | 箇所 | 149,028    | 134,000 | 0.8992                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=7.0m 夜 施工費     |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=8.0m 夜 材料費     | 1  | 箇所 | 165,858    | 149,000 | 0.8984                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=8.0m 夜 施工費     |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=9.0m 夜 材料費     | 1  | 箇所 | 182,688    | 164,000 | 0.8977                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=9.0m 夜 施工費     |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=10.0m 夜 材料費    | 1  | 箇所 | 199,518    | 179,000 | 0.8972                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $<800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=10.0m 夜 施工費    |    |    | 238,080    | 226,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=2.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 64,878     | 58,300  | 0.8986                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=2.0m 夜 施工費 |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=3.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 81,708     | 73,500  | 0.8995                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=3.0m 夜 施工費 |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=4.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 98,538     | 88,600  | 0.8991                |                                                        |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=4.0m 夜 施工費 |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                 | 規格                                                                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | E X工法<br>取付管更生 材工共<br>(自立管)<br>土被り $0.6\text{m} < D \leq 3\text{m}$ | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=5.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 115,368    | 103,000 | 0.8928                | 見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>取付管長<br>平均2.5m<br>標準ます深<br>約0.8m               |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=5.0m 夜 施工費  |    |    | 119,040    | 113,000 | 0.9493                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=6.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 132,198    | 118,000 | 0.8926                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=6.0m 夜 施工費  |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=7.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 149,028    | 134,000 | 0.8992                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=7.0m 夜 施工費  |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=8.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 165,858    | 149,000 | 0.8984                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=8.0m 夜 施工費  |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=9.0m 夜 材料費  | 1  | 箇所 | 182,688    | 164,000 | 0.8977                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=9.0m 夜 施工費  |    |    | 158,720    | 150,000 | 0.9451                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=10.0m 夜 材料費 | 1  | 箇所 | 199,518    | 179,000 | 0.8972                |                                                                      |
|      |                                                                     | 本管径 $\geq 800\text{mm}$ ◎ $200\text{mm}$ (t=7.2mm)<br>T25 L=10.0m 夜 施工費 |    |    | 238,080    | 226,000 | 0.9493                |                                                                      |
|      | 更生管人孔接続部<br>耐震化工法<br>(耐震一発くん)<br>材工共（事前調査費含む）                       | ◎250mm (昼) 材料費・施工費共                                                     | 1  | 箇所 | 134,634    | 125,000 | 0.9284                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                                     | ◎300mm (昼) 材料費・施工費共                                                     | 1  | 箇所 | 155,257    | 144,000 | 0.9275                |                                                                      |
|      |                                                                     | ◎350mm (昼) 材料費・施工費共                                                     | 1  | 箇所 | 177,840    | 165,000 | 0.9278                |                                                                      |
|      |                                                                     | ◎380mm (昼) 材料費・施工費共                                                     | 1  | 箇所 | 203,326    | 189,000 | 0.9295                |                                                                      |
|      |                                                                     | ◎400mm (昼) 材料費・施工費共                                                     | 1  | 箇所 | 199,361    | 185,000 | 0.9280                |                                                                      |
|      |                                                                     | ◎450mm (昼) 材料費・施工費共                                                     | 1  | 箇所 | 301,856    | 280,000 | 0.9276                |                                                                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                      | 規格                              | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 更生管人孔接続部<br>耐震化工法<br>(耐震一発くん)<br>材工共（事前調査費含む）            | ◎500mm(昼) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 339,735    | 315,000 | 0.9272                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                          | ◎600mm(昼) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 414,553    | 385,000 | 0.9287                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎700mm(昼) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 466,786    | 434,000 | 0.9298                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎250mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 150,638    | 140,000 | 0.9294                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎300mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 174,491    | 162,000 | 0.9284                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎350mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 200,257    | 186,000 | 0.9288                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎380mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 228,974    | 212,000 | 0.9259                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎400mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 225,009    | 209,000 | 0.9289                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎450mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 341,358    | 317,000 | 0.9286                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎500mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 383,608    | 356,000 | 0.9280                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎600mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 462,799    | 430,000 | 0.9291                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎700mm(夜) 材料費・施工費共              | 1  | 箇所 | 519,456    | 483,000 | 0.9298                |                                                                      |
|      | 更生管人孔接続部<br>耐震化工法<br>(マグマロック工法 mini・NGJ)<br>材工共（事前調査費含む） | ◎250mm(昼) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 225,800    | 213,000 | 0.9433                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工                |
|      |                                                          | ◎300mm(昼) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 242,600    | 230,000 | 0.9481                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎350mm(昼) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 256,700    | 244,000 | 0.9505                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎400mm(昼) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 284,900    | 272,000 | 0.9547                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎450mm(昼) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 324,100    | 311,000 | 0.9596                |                                                                      |
|      |                                                          | ◎500mm(昼) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 348,300    | 336,000 | 0.9647                |                                                                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                      | 規格                              | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 更生管人孔接続部<br>耐震化工法<br>(マグマロック工法 mini・NGJ)<br>材工共（事前調査費含む） | ◎600mm(昼) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 384,300    | 372,000 | 0.9680                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工 |
|      |                                                          | ◎700mm(昼) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 434,000    | 421,000 | 0.9700                |                                                       |
|      |                                                          | ◎250mm(夜) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 260,500    | 242,000 | 0.9290                |                                                       |
|      |                                                          | ◎300mm(夜) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 278,400    | 260,000 | 0.9339                |                                                       |
|      |                                                          | ◎350mm(夜) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 292,600    | 274,000 | 0.9364                |                                                       |
|      |                                                          | ◎400mm(夜) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 323,400    | 305,000 | 0.9431                |                                                       |
|      |                                                          | ◎450mm(夜) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 367,500    | 349,000 | 0.9497                |                                                       |
|      |                                                          | ◎500mm(夜) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 393,700    | 375,000 | 0.9525                |                                                       |
|      |                                                          | ◎600mm(夜) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 432,000    | 414,000 | 0.9583                |                                                       |
|      |                                                          | ◎700mm(夜) 更生管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 484,100    | 466,000 | 0.9626                |                                                       |
|      |                                                          | ◎250mm(昼) 更生管 陶管<br>材料費・施工費共    | 1  | 箇所 | 194,800    | 182,000 | 0.9343                |                                                       |
|      |                                                          | ◎300mm(昼) 更生管 陶管<br>材料費・施工費共    | 1  | 箇所 | 209,100    | 196,000 | 0.9374                |                                                       |
|      |                                                          | ◎380mm(昼) 更生管 陶管<br>材料費・施工費共    | 1  | 箇所 | 235,600    | 223,000 | 0.9465                |                                                       |
|      |                                                          | ◎250mm(夜) 更生管 陶管<br>材料費・施工費共    | 1  | 箇所 | 223,300    | 205,000 | 0.9180                |                                                       |
|      |                                                          | ◎300mm(夜) 更生管 陶管<br>材料費・施工費共    | 1  | 箇所 | 238,300    | 220,000 | 0.9232                |                                                       |
|      |                                                          | ◎380mm(夜) 更生管 陶管<br>材料費・施工費共    | 1  | 箇所 | 265,600    | 247,000 | 0.9300                |                                                       |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                      | 規格                             | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 更生管人孔接続部<br>耐震化工法<br>(マグマロック工法 mini・NGJ)<br>材工共（事前調査費含む） | ◎250mm(昼)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 227,100    | 214,000 | 0.9423                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>既設管への単独施工 |
|      |                                                          | ◎300mm(昼)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 247,200    | 234,000 | 0.9466                |                                                       |
|      |                                                          | ◎350mm(昼)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 262,300    | 250,000 | 0.9531                |                                                       |
|      |                                                          | ◎400mm(昼)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 290,300    | 278,000 | 0.9576                |                                                       |
|      |                                                          | ◎450mm(昼)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 329,500    | 317,000 | 0.9621                |                                                       |
|      |                                                          | ◎500mm(昼)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 355,500    | 343,000 | 0.9648                |                                                       |
|      |                                                          | ◎600mm(昼)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 392,200    | 379,000 | 0.9663                |                                                       |
|      |                                                          | ◎700mm(昼)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 446,600    | 434,000 | 0.9718                |                                                       |
|      |                                                          | ◎250mm(夜)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 261,800    | 243,000 | 0.9282                |                                                       |
|      |                                                          | ◎300mm(夜)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 283,100    | 265,000 | 0.9361                |                                                       |
|      |                                                          | ◎350mm(夜)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 298,100    | 280,000 | 0.9393                |                                                       |
|      |                                                          | ◎400mm(夜)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 328,800    | 310,000 | 0.9428                |                                                       |
|      |                                                          | ◎450mm(夜)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 372,900    | 355,000 | 0.9520                |                                                       |
|      |                                                          | ◎500mm(夜)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 401,000    | 383,000 | 0.9551                |                                                       |
|      |                                                          | ◎600mm(夜)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 439,800    | 421,000 | 0.9573                |                                                       |
|      |                                                          | ◎700mm(夜)既設管 ヒューム管<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 496,700    | 478,000 | 0.9624                |                                                       |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                            | 規格                           | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 既設人孔接続部<br>耐震化工法<br>(ガリガリ君)<br>材工共（事前調査費含む）<br><br>(切削溝幅 15mm) | 既設1号人孔◎250mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 204,342    | 173,000 | 0.8466                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎300mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 219,502    | 186,000 | 0.8474                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎350mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 236,221    | 200,000 | 0.8467                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎380mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 274,390    | 233,000 | 0.8492                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎400mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 274,390    | 233,000 | 0.8492                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎450mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 293,322    | 249,000 | 0.8489                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎500mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 312,497    | 265,000 | 0.8480                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎600mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 381,892    | 324,000 | 0.8484                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎250mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 252,233    | 214,000 | 0.8484                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎300mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 270,004    | 229,000 | 0.8481                |                                                                      |
|      | 既設人孔接続部<br>耐震化工法<br>(ガリガリ君)<br>材工共（事前調査費含む）<br><br>(切削溝幅 15mm) | 既設1号人孔◎350mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 289,640    | 246,000 | 0.8493                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎380mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 330,362    | 280,000 | 0.8476                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎400mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 330,362    | 280,000 | 0.8476                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎450mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 352,154    | 299,000 | 0.8491                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎500mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 373,537    | 317,000 | 0.8486                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔◎600mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 448,186    | 380,000 | 0.8479                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎250mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 226,922    | 192,000 | 0.8461                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎300mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 243,162    | 206,000 | 0.8472                |                                                                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                            | 規格                          | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 既設人孔接続部<br>耐震化工法<br>(ガリガリ君)<br>材工共（事前調査費含む）<br><br>(切削溝幅 15mm) | 既設2号人孔○350mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 258,987    | 220,000 | 0.8495                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                                | 既設2号人孔○380mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 298,272    | 253,000 | 0.8482                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○400mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 298,272    | 253,000 | 0.8482                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○450mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 316,310    | 268,000 | 0.8473                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○500mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 336,602    | 286,000 | 0.8497                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○600mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 406,219    | 345,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○700mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 461,283    | 392,000 | 0.8498                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○250mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 285,428    | 242,000 | 0.8478                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○300mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 304,445    | 258,000 | 0.8474                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○350mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 323,020    | 274,000 | 0.8482                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○380mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 365,026    | 310,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○400mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 365,026    | 310,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○450mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 385,756    | 327,000 | 0.8477                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○500mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 408,423    | 347,000 | 0.8496                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○600mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 483,294    | 410,000 | 0.8483                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔○700mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 543,711    | 462,000 | 0.8497                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○250mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 258,341    | 219,000 | 0.8477                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○300mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 274,580    | 233,000 | 0.8486                |                                                                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                            | 規格                          | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 既設人孔接続部<br>耐震化工法<br>(ガリガリ君)<br>材工共（事前調査費含む）<br><br>(切削溝幅 15mm) | 既設3号人孔○350mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 290,406    | 246,000 | 0.8471                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                                | 既設3号人孔○380mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 329,691    | 280,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○400mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 329,691    | 280,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○450mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 348,734    | 296,000 | 0.8488                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○500mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 368,020    | 312,000 | 0.8478                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○600mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 437,637    | 371,000 | 0.8477                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○700mm(昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 492,702    | 418,000 | 0.8484                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○250mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 331,900    | 282,000 | 0.8497                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○300mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 350,918    | 298,000 | 0.8492                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○350mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 369,492    | 314,000 | 0.8498                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○380mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 411,499    | 349,000 | 0.8481                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○400mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 411,499    | 349,000 | 0.8481                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○450mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 433,401    | 368,000 | 0.8491                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○500mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 454,895    | 386,000 | 0.8485                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○600mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 529,766    | 450,000 | 0.8494                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○700mm(夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 590,184    | 501,000 | 0.8489                |                                                                      |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                            | 規格                           | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 既設人孔接続部<br>耐震化工法<br>(ガリガリ君)<br>材工共（事前調査費含む）<br><br>(切削溝幅 25mm) | 既設1号人孔○250mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 216,359    | 183,000 | 0.8458                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                                | 既設1号人孔○300mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 233,221    | 198,000 | 0.8490                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○350mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 251,637    | 213,000 | 0.8465                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○380mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 291,399    | 247,000 | 0.8476                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○400mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 291,399    | 247,000 | 0.8476                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○450mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 312,204    | 265,000 | 0.8488                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○500mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 332,972    | 283,000 | 0.8499                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○600mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 405,688    | 344,000 | 0.8479                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○250mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 265,949    | 226,000 | 0.8498                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○300mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 285,670    | 242,000 | 0.8471                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○350mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 307,202    | 261,000 | 0.8496                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○380mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 349,718    | 297,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○400mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 349,718    | 297,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○450mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 373,631    | 317,000 | 0.8484                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○500mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 396,809    | 337,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設1号人孔○600mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 475,176    | 403,000 | 0.8481                |                                                                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                            | 規格                           | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 既設人孔接続部<br>耐震化工法<br>(ガリガリ君)<br>材工共（事前調査費含む）<br><br>(切削溝幅 25mm) | 既設2号人孔◎250mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 240,175    | 204,000 | 0.8494                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎300mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 258,246    | 219,000 | 0.8480                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎350mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 275,962    | 234,000 | 0.8479                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎380mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 317,036    | 269,000 | 0.8485                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎400mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 317,036    | 269,000 | 0.8485                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎450mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 337,141    | 286,000 | 0.8483                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎500mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 359,222    | 305,000 | 0.8491                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎600mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 432,550    | 367,000 | 0.8485                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎700mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 491,362    | 417,000 | 0.8487                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎250mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 300,379    | 255,000 | 0.8489                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎300mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 321,477    | 273,000 | 0.8492                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎350mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 342,142    | 290,000 | 0.8476                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎380mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 386,137    | 328,000 | 0.8494                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎400mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 386,137    | 328,000 | 0.8494                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎450mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 409,183    | 347,000 | 0.8480                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎500mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 433,840    | 368,000 | 0.8482                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎600mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 512,819    | 435,000 | 0.8483                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設2号人孔◎700mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 577,384    | 490,000 | 0.8487                |                                                                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                            | 規格                           | 数量 | 単位 | 最低見積単価  | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 既設人孔接続部<br>耐震化工法<br>(ガリガリ君)<br>材工共（事前調査費含む）<br><br>(切削溝幅 25mm) | 既設3号人孔○250mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 271,594 | 230,000 | 0.8469                | (参考)<br>見積条件<br>1 工事50箇所程度<br>施工場所：横須賀市内<br>更生工事と同時施工<br>及び既設管への単独施工 |
|      |                                                                | 既設3号人孔○300mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 289,664 | 246,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○350mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 307,381 | 261,000 | 0.8491                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○380mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 348,455 | 296,000 | 0.8495                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○400mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 348,455 | 296,000 | 0.8495                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○450mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 369,565 | 314,000 | 0.8496                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○500mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 390,640 | 332,000 | 0.8499                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○600mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 463,968 | 394,000 | 0.8492                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○700mm (昼)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 522,780 | 444,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○250mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 346,851 | 294,000 | 0.8476                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○300mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 367,949 | 312,000 | 0.8479                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○350mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 388,615 | 330,000 | 0.8492                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○380mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 432,609 | 367,000 | 0.8483                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○400mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 432,609 | 367,000 | 0.8483                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○450mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 456,828 | 388,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○500mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 480,312 | 408,000 | 0.8494                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○600mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 559,292 | 475,000 | 0.8493                |                                                                      |
|      |                                                                | 既設3号人孔○700mm (夜)<br>材料費・施工費共 | 1  | 箇所 | 623,857 | 530,000 | 0.8496                |                                                                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                     | 規格                                                                                                                   | 数量  | 単位 | 最低見積単価    | 調査価格        | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 平塚市  | ボックスカルバート                                                               | □700×700×2000                                                                                                        | 69  | 本  |           | 139,000     | ---                   | 耐震ゴムリング継手                                                            |
|      | ボックスカルバート                                                               | □700×500×2000                                                                                                        | 50  | 本  |           | 134,000     | ---                   | 耐震ゴムリング継手                                                            |
|      | プレキャストコンクリート基礎版                                                         | 1160×100×2000                                                                                                        | 119 | 枚  |           | 87,000      | ---                   |                                                                      |
| 藤沢市  | 藤沢市カロート（組）                                                              | 680×800×750                                                                                                          | 40  | 基  | 37,000    | 35,100      | 0.9486                | 現着価格                                                                 |
|      | 耐震性貯水槽（本体製作費）                                                           | PC製,40m3, 2孔,梯子,鉄蓋, 水利標識含む                                                                                           | 1   | 基  | 4,007,000 | 3,900,000   | 0.9733                | 日本消防設備安全センター<br>認定品                                                  |
|      | 耐震性貯水槽（本体設置工事費）                                                         | PC製,40m3, 2孔,梯子,鉄蓋, 水利標識含む                                                                                           | 1   | 基  | 2,084,755 | 2,080,000   | 0.9977                | 水替え工(処理費含む)及びライナープレート<br>含む,頂版呑口組立工,底板コンクリート工,<br>基礎コンクリート工,鉄筋工,土工除く |
| 茅ヶ崎市 | ウォータージェット併用油圧圧入工歩掛（N値50以上）                                              | SP-45H型（ハット型）L=9.5m                                                                                                  | 68  | 本  |           | 38,400      | ---                   | 内訳別紙参照                                                               |
|      | 油圧式杭圧入引抜機据付撤去歩掛                                                         | SP-45H型（ハット型）圧入引抜機の<br>据付撤去                                                                                          | 1   | 回  |           | 166,000     | ---                   | 内訳別紙参照                                                               |
|      | レジンコンクリート推進管（JSWAS K-12）                                                | 50kN/m（1種）φ300 L=1000 RS型<br>継手性能SJS（鋼製カー付）                                                                          | 211 | 本  |           | 17,400      | ---                   |                                                                      |
|      | レジンコンクリート推進管（JSWAS K-12）                                                | 50kN/m（1種）φ300 L=1000 RS型<br>継手性能SJS（カー無）                                                                            | 2   | 本  |           | 16,600      | ---                   |                                                                      |
|      | 雨水排水ポンプ設備（機械）<br>PM-1～PM-7の輸送費含めてプラント1式と<br>し、比較のうえ各機器の採用単価を決定願<br>います。 | 主ポンプ規格:スクリー外径φ3000mm,<br>吐出力3.27m3/sec(196.2m3/min),全揚程<br>6.0m(実揚程4.81m),原動機出力335kW以<br>上(揚排水基準),傾斜角度30°<br>付帯設備1式  | 1   | 式  |           | 251,000,000 | ---                   | 各機器等の仕様は1-2と共通。<br>詳細仕様は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。                        |
|      | 1系No.1主ポンプ                                                              | 型式:スクリーポンプ<br>スクリー外径φ3000mm,吐出力<br>3.27m3/sec(196.2m3/min),全揚程<br>6.0m(実揚程4.81m),原動機出力<br>335kW以上(揚排水基準),傾斜角度<br>30° | 1   | 台  |           | 97,000,000  | ---                   | 参考重量:22,000kg<br>詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。                            |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名                                                              | 規格                                                                                                                     | 数量   | 単位 | 最低見積単価 | 調査価格        | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 茅ヶ崎市 | 1系No.1主ポンプ用原動機                                                   | 型式:ディーゼル機関（水冷式）消音器65db含む<br>定格出力335kW（参考/揚排水基準）, 定格回転数1500min-1, 使用燃料A重油, 燃料消費率0.27kg/kW・h以下(100%負荷)                   | 1    | 台  |        | 80,000,000  | ---                   | 参考重量: 6,050kg ※架台の重量含まず<br>詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。 |
|      | 1系No.1主ポンプ用減速機                                                   | 型式:軸同芯型傾交軸かさ歯車付遊星歯車減速機（入力水平、出力30°）<br>原動機出力335kW（参考/揚排水基準）, 減速比約1:57.67, 原動機回転数1500min-1, ポンプ回転数約26min-1（参考）, 強制潤滑、空冷式 | 1    | 台  |        | 58,000,000  | ---                   | 参考重量: 7,500kg<br>詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。           |
|      | 1系No.1始動用圧縮空気タンク                                                 | 型式:空気槽（2連式）鋼板製円筒形<br>容量約150L×2連, 貯留圧力2.94MPa                                                                           | 1    | 組  |        | 3,800,000   | ---                   | 参考重量: 400kg<br>詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。             |
|      | 鋼製加工品                                                            | 鋼製架台および歩廊類, 材質SS400, 塗装なし（別途溶融亜鉛メッキを計上するため）                                                                            | 6220 | kg |        | 1,150       | ---                   | 詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。                            |
|      | 配管被覆                                                             | 屋内（排気管）ロックウール保温厚50mm                                                                                                   | 9.5  | m2 |        | 24,500      | ---                   | 詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。                            |
|      | 輸送費                                                              | その他特大品（スクリーポンプ）<br>ポンプ仕様はPM-1, 製作工場から本ポンプ場までの輸送費                                                                       | 1    | 式  |        | 5,000,000   | ---                   | 参考 工場所在地: 新潟県長岡市<br>運搬距離: 300km                     |
|      | 雨水排水ポンプ設備（機械）<br>PM-1～PM-6の輸送費を除いたプラント1式とし、比較のうえ各機器の採用単価を決定願います。 | 主ポンプ規格:スクリー外径φ3000mm, 吐出量3.27m3/sec(196.2m3/min), 全揚程6.0m(実揚程4.81m), 原動機出力335kW以上（揚排水基準）, 傾斜角度30°<br>付帯設備1式            | 1    | 式  |        | 246,000,000 | ---                   | 各機器等の仕様は1-1と共通。<br>詳細仕様は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。       |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                                                                                                                                         | 数量   | 単位             | 最低見積単価 | 調査価格       | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                 |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 茅ヶ崎市 | 1系No.1主ポンプ       | 型式:スクリーポンプ<br>スクリー外径φ3000mm,吐出力<br>3.27m <sup>3</sup> /sec(196.2m <sup>3</sup> /min),全揚程<br>6.0m(実揚程4.81m),原動機出力335kW以<br>上(揚排水基準),傾斜角度30° | 1    | 台              |        | 97,000,000 | ---                   | 参考重量:22,000kg<br>詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。          |
|      | 1系No.1主ポンプ用原動機   | 型式:ディーゼル機関(水冷式)消音器<br>65db含む<br>定格出力335kW(参考/揚排水基準),定<br>格回転数1500min-1,使用燃料A重油,燃料<br>消費率0.27kg/kW・h以下(100%負荷)                              | 1    | 台              |        | 80,000,000 | ---                   | 参考重量:6,050kg ※架台の<br>重量含まず詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。 |
|      | 1系No.1主ポンプ用減速機   | 型式:軸同芯型傾交軸かさ歯車付遊星歯<br>車減速機(入力水平、出力30°)<br>原動機出力335kW(参考/揚排水基準),<br>減速比約1:57.67,原動機回転数1500min-<br>1,ポンプ回転数約26min-1(参考),強制<br>潤滑、空冷式         | 1    | 台              |        | 58,000,000 | ---                   | 参考重量:7,500kg<br>詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。           |
|      | 1系No.1始動用圧縮空気タンク | 型式:空気槽(2連式)鋼板製円筒形<br>容量約150L×2連,貯留圧力2.94MPa                                                                                                | 1    | 組              |        | 3,800,000  | ---                   | 参考重量:400kg<br>詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。             |
|      | 鋼製加工品            | 鋼製架台および歩廊類,材質SS400,<br>塗装なし(別途溶融亜鉛メッキを計<br>上するため)                                                                                          | 6220 | kg             |        | 1,150      | ---                   | 詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。                           |
|      | 配管被覆             | 屋内(排気管)ロックウール保温厚50mm                                                                                                                       | 9.5  | m <sup>2</sup> |        | 24,500     | ---                   | 詳細は特記仕様書<br>見積り依頼仕様書による。                           |
|      | 輸送費              | その他特大品(スクリーポンプ)<br>ポンプ仕様はPM-1,製作工場から本<br>ポンプ場までの輸送費                                                                                        | 1    | 式              |        | 5,000,000  | ---                   | 参考 工場所在地:新潟県長<br>岡市<br>運搬距離:300km                  |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第3回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                                         | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考         |
|------|------------------|--------------------------------------------|-----|----|------------|---------|-----------------------|------------|
| 伊勢原市 | プレキャストボックス側溝     | T-25 300×300(6%) L=2000mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 1   | 本  | 41,800     | 41,500  | 0.9928                | 重量：780kg   |
|      | プレキャストボックス側溝     | T-25 300×400(6%) L=2000mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 1   | 本  | 47,700     | 47,500  | 0.9958                | 重量：890kg   |
|      | プレキャストボックス側溝     | T-25 300×500(6%) L=2000mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 43  | 本  | 53,600     | 53,300  | 0.9944                | 重量：1,000kg |
|      | プレキャストボックス側溝     | T-25 500×700(6%) L=2000mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 1   | 本  | 85,600     | 85,500  | 0.9988                | 重量：1,597kg |
|      | プレキャストボックス側溝     | T-25 500×800(6%) L=2000mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 43  | 本  | 91,000     | 90,800  | 0.9978                | 重量：1,697kg |
|      | プレキャストボックス側溝     | T-25 500×900(6%) L=2000mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 1   | 本  | 96,300     | 96,000  | 0.9969                | 重量：1,797kg |
|      | プレキャストボックス側溝     | T-25 500×1000(6%) L=2000mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ | 1   | 本  | 101,700    | 101,000 | 0.9931                | 重量：1,897kg |
|      | プレキャストボックス側溝     | T-25 300×500(6%) L=2000mm<br>軽量型縁石組合タイプ    | 43  | 本  | 30,700     | 30,500  | 0.9935                | 重量：669kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目300×300(6%)L=1010mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 1   | 基  | 53,300     | 53,000  | 0.9944                | 重量：486kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目300×400(6%)L=1010mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 1   | 基  | 56,500     | 56,200  | 0.9947                | 重量：529kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目300×500(6%)L=1010mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 5   | 基  | 63,600     | 63,300  | 0.9953                | 重量：572kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目500×700(6%)L=1010mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 1   | 基  | 82,500     | 82,300  | 0.9976                | 重量：781kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目500×800(6%)L=1010mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 5   | 基  | 85,200     | 85,000  | 0.9977                | 重量：814kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目500×900(6%)L=1010mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ  | 1   | 基  | 87,500     | 87,000  | 0.9943                | 重量：846kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目500×1000(6%)L=1010mm<br>勾配自在型縁石組合タイプ | 1   | 基  | 89,800     | 89,300  | 0.9944                | 重量：878kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目300×300(6%)L=1000mm<br>軽量型縁石組合タイプ    | 1   | 基  | 48,600     | 48,300  | 0.9938                | 重量：406kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目300×400(6%)L=1000mm<br>軽量型縁石組合タイプ    | 1   | 基  | 51,400     | 51,000  | 0.9922                | 重量：444kg   |
|      | プレキャストボックス側溝用管理枡 | T-25並目300×500(6%)L=1000mm<br>軽量型縁石組合タイプ    | 5   | 基  | 57,300     | 57,000  | 0.9948                | 重量：482kg   |
|      | 側溝用スット蓋          | T-25 縦断 内空300用<br>t=120mm L=1,000mm        | 756 | 枚  | 8,630      | 8,200   | 0.9502                | 重量：115kg   |
|      | 側溝用スット蓋          | T-25 縦断 内空300用<br>t=120mm L= 500mm         | 158 | 枚  | 6,820      | 6,480   | 0.9501                | 重量：約57kg   |
|      | 側溝用スット蓋          | T-25 縦断 内空240用<br>t=85mm L=1,000mm         | 58  | 枚  |            | 4,780   | ---                   | 重量：67kg    |
|      | 側溝用スット蓋          | T-25 縦断 内空350用<br>t=120mm L=1,000mm        | 145 | 枚  |            | 9,260   | ---                   | 重量：130kg   |
|      | 側溝用スット蓋          | T-25 縦断 内空500用<br>t=145mm L=1,000mm        | 139 | 枚  |            | 14,900  | ---                   | 重量：209kg   |
|      | 側溝用スット蓋          | T-25 縦断 内空600用<br>t=145mm L=1,000mm        | 41  | 枚  |            | 17,200  | ---                   | 重量：242kg   |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名                                              | 規格                                       | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                  |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 更生管人孔接続部耐震化工法<br>(マグマロック工法 NGJ)<br>材工共(事前調査費含まず) | 3分割 更生管<br>推進HP○1650mm(昼) 材工共            | 1  | 箇所 | 900,200    | 900,000 | 0.9998                | 見積条件(参考)横須賀市内1工事1ス<br>パン(2箇所)更生工事(3Sセグメン<br>ト工法・SPR工法)と同時施工1回切削     |
|      |                                                  | 3分割 更生管<br>推進HP○1650mm(昼) 材工共            | 1  | 箇所 | 930,100    | 930,000 | 0.9999                | 見積条件(参考)横須賀市内1工事1ス<br>パン(2箇所)更生工事(パルテム工<br>法)と同時施工1回切削              |
|      |                                                  | 5分割 更生管<br>推進HP○1650mm(昼) 材工共            | 1  | 箇所 | 937,300    | 937,000 | 0.9997                | 見積条件(参考)横須賀市内1工事1ス<br>パン(2箇所)更生工事(ダンビー工<br>法)と同時施工1回切削              |
|      |                                                  | 3分割 更生管<br>HP○1800mm(昼) 材工共              | 1  | 箇所 | 931,200    | 931,000 | 0.9998                | 見積条件(参考)横須賀市内1工事1ス<br>パン(2箇所)更生工事(3Sセグメン<br>ト工法・SPR工法)と同時施工1回切<br>削 |
|      |                                                  | 3分割 更生管<br>HP○1800mm(昼) 材工共              | 1  | 箇所 | 957,800    | 957,000 | 0.9992                | 見積条件(参考)横須賀市内1工事1ス<br>パン(2箇所)更生工事(パルテム工<br>法)と同時施工1回切削              |
|      |                                                  | 5分割 更生管<br>HP○1800mm(昼) 材工共              | 1  | 箇所 | 969,000    | 969,000 | 1.0000                | 見積条件(参考)横須賀市内1工事1ス<br>パン(2箇所)更生工事(ダンビー工<br>法)と同時施工1回切削              |
| 平塚市  | U型フリューム<br>(耐震性ゴムリング継手)                          | 3500×1800×2000<br>標準(オス有メス有)             | 40 | 本  |            | 612,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 短尺<br>(有効長868mmオス無メス有)         | 1  | 本  |            | 449,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 短尺<br>(有効長1791mmオス有メス無)        | 1  | 本  |            | 732,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 斜切<br>(有効長1377mmオス有メス無)        | 3  | 本  |            | 728,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 斜切<br>(有効長1377mmオス無メス有)        | 2  | 本  |            | 728,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 斜切<br>(有効長1270mmオス無メス有)        | 1  | 本  |            | 695,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 短尺<br>(有効長1214mmオス有メス無)        | 3  | 本  |            | 678,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 斜切<br>(有効長1214mmオス無メス有)        | 2  | 本  |            | 678,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 斜切<br>(有効長1714mmオス無メス有)        | 1  | 本  |            | 831,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  | 3500×1800 斜切<br>(有効長1377mm側壁開口1箇所オス無メス有) | 1  | 本  |            | 958,000 | ---                   |                                                                     |
|      |                                                  |                                          |    |    |            |         |                       |                                                                     |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                  | 規格               | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 平塚市  | 鋼管回転杭（イーゼット工法）<br>Φ190.7-t=7.0mm, DWΦ400mm-t=19mm<br>施工費（機械式継手施工費除く） | L=15.0m          | 100 | 本  |            | 92,400  | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=15.5m          | 100 | 本  |            | 92,400  | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=16.0m          | 100 | 本  |            | 92,400  | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=16.5m          | 100 | 本  |            | 92,400  | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=17.0m          | 100 | 本  |            | 92,400  | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=17.5m          | 100 | 本  |            | 92,400  | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=18.0m          | 100 | 本  |            | 92,400  | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=18.5m          | 100 | 本  |            | 104,000 | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=19.0m          | 100 | 本  |            | 104,000 | ---                   |    |
|      |                                                                      | L=19.5m          | 100 | 本  |            | 104,000 | ---                   |    |
| 藤沢市  | サイン板 SUSベース式 FL仕上げ(材料費)                                              | W400×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 430,800    | 366,000 | 0.8496                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 FL仕上げ(組立据付費)                                            | W400×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 18,000     | 17,100  | 0.9500                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 FL仕上げ(材料費)                                              | W600×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 544,600    | 462,000 | 0.8483                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 FL仕上げ(組立据付費)                                            | W600×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 18,000     | 17,100  | 0.9500                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 FL仕上げ(材料費)                                              | W900×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 598,800    | 508,000 | 0.8484                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 FL仕上げ(組立据付費)                                            | W900×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 28,000     | 26,600  | 0.9500                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 FL仕上げ(材料費)                                              | W400×H1510 指定塗装色 | 1   | 台  | 414,000    | 351,000 | 0.8478                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 FL仕上げ(組立据付費)                                            | W400×H1510 指定塗装色 | 1   | 台  | 18,000     | 17,100  | 0.9500                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 根巻C0仕上げ(材料費)                                            | W400×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 446,800    | 379,000 | 0.8483                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名                         | 規格               | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-----------------------------|------------------|-----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 藤沢市  | サイン板 SUSベース式 根巻C0仕上げ(組立据付費) | W400×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 18,000     | 17,100  | 0.9500                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 根巻C0仕上げ(材料費)   | W600×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 566,800    | 481,000 | 0.8486                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 根巻C0仕上げ(組立据付費) | W600×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 18,000     | 17,100  | 0.9500                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 根巻C0仕上げ(材料費)   | W900×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 624,800    | 531,000 | 0.8499                |    |
|      | サイン板 SUSベース式 根巻C0仕上げ(組立据付費) | W900×H1900 指定塗装色 | 20  | 台  | 28,000     | 26,600  | 0.9500                |    |
|      | 印刷費 W400×H1300              | CAPPタフガード2 片面印刷  | 20  | 台  | 88,000     | 79,200  | 0.9000                |    |
|      | 印刷費 W600×H1300              | CAPPタフガード2 片面印刷  | 20  | 台  | 98,000     | 88,200  | 0.9000                |    |
|      | 印刷費 W900×H1300              | CAPPタフガード2 片面印刷  | 20  | 台  | 125,000    | 112,000 | 0.8960                |    |
|      | 原稿作成費                       | 文字・ピクト等          | 20  | 台  | 50,000     | 45,000  | 0.9000                |    |
|      | 原稿作成費                       | マップ修正等           | 1   | 台  | 350,000    | 315,000 | 0.9000                |    |
|      | 原稿作成費                       | マップ新規作成          | 1   | 台  | 245,000    | 220,000 | 0.8980                |    |
|      | 矢羽サイン ベース式(材料費)             | 3方向 指定塗装色        | 20  | 台  | 292,100    | 248,000 | 0.8490                |    |
|      | 矢羽サイン ベース式(組立据付費)           | 3方向 指定塗装色        | 20  | 台  | 18,000     | 17,100  | 0.9500                |    |
|      | 矢羽サイン ベース式(材料費)             | 2方向 指定塗装色        | 20  | 台  | 243,800    | 207,000 | 0.8491                |    |
|      | 矢羽サイン ベース式(組立据付費)           | 2方向 指定塗装色        | 20  | 台  | 18,000     | 17,100  | 0.9500                |    |
|      | 印刷費 W600×H200               | CAPPタフガード2 両面印刷  | 50  | 枚  | 63,400     | 57,000  | 0.8991                |    |
|      | 原稿作成費                       | 矢羽サイン            | 100 | 面  | 3,000      | 2,700   | 0.9000                |    |
|      | インフォメーション自立サイン(材料費)         | 指定塗装色            | 1   | 台  | 324,000    | 275,000 | 0.8488                |    |
|      | インフォメーション自立サイン(組立据付費)       | 指定塗装色            | 1   | 台  | 21,600     | 20,500  | 0.9491                |    |
|      | 印刷費 インフォメーションサイン            | CAPPタフジェット印刷     | 1   | 台  | 14,400     | 12,900  | 0.8958                |    |
|      | 原稿作成費                       | インフォメーションサイン     | 1   | 台  | 18,000     | 16,200  | 0.9000                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名                  | 規格                            | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考           |
|------|----------------------|-------------------------------|-----|----|------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 藤沢市  | 上部障害刈ア工法(打設)         | SP-Ⅲ型 L=9.0m及びSP-Ⅲ型<br>L=8.0m | 126 | 枚  | 70,100     | 73,900    | 1.0542                | 1 箇所継施工費含む   |
|      | 上部障害刈ア工法(打設)         | SP-Ⅲ型 L=8.0m                  | 98  | 枚  | 108,800    | 107,000   | 0.9835                | 2 箇所継施工費含む   |
|      | 上部障害刈ア工法(引抜)         | SP-Ⅲ型 L=9.0m及びSP-Ⅲ型<br>L=8.0m | 126 | 枚  | 35,400     | 33,400    | 0.9435                | 1 箇所継施工費含む   |
|      | 上部障害刈ア工法(引抜)         | SP-Ⅲ型 L=8.0m                  | 98  | 枚  | 53,000     | 50,000    | 0.9434                | 2 箇所継施工費含む   |
|      | 上部障害刈アハ°イラ設置・撤去      |                               | 2   | 回  | 169,500    | 169,000   | 0.9971                |              |
|      | 上部障害刈アハ°イラ自走装置 設置・撤去 |                               | 2   | 回  | 158,100    | 158,000   | 0.9994                |              |
|      | 上部障害刈アハ°イラ自走 前進及び後退  |                               | 170 | 枚  | 2,210      | 2,210     | 1.0000                |              |
|      | 機械組立解体運搬費(打設)        |                               | 1   | 式  | 1,319,100  | 1,310,000 | 0.9931                |              |
|      | 機械組立解体運搬費(引抜)        |                               | 1   | 式  | 1,125,600  | 1,120,000 | 0.9950                |              |
|      | 健康遊具                 | HB-03 ソロソロ平均台 同等品以上           | 1   | 基  | 268,000    | 227,000   | 0.8470                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費             | HB-03 ソロソロ平均台 同等品以上           | 1   | 基  | 20,400     | 19,300    | 0.9461                |              |
|      | 健康遊具                 | HB-04 バランスライン 同等品以上           | 1   | 基  | 464,000    | 394,000   | 0.8491                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費             | HB-04 バランスライン 同等品以上           | 1   | 基  | 34,100     | 32,300    | 0.9472                |              |
|      | 健康遊具                 | HH-06 スプリングバー (H=1800) 同等品以上  | 1   | 基  | 175,000    | 148,000   | 0.8457                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費             | HH-06 スプリングバー (H=1800) 同等品以上  | 1   | 基  | 9,900      | 9,400     | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具                 | HH-06 スプリングバー (H=2200) 同等品以上  | 1   | 基  | 175,000    | 148,000   | 0.8457                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費             | HH-06 スプリングバー (H=2200) 同等品以上  | 1   | 基  | 9,900      | 9,400     | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具                 | HR-15 背のぼしチェアー 同等品以上          | 1   | 基  | 180,000    | 153,000   | 0.8500                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費             | HR-15 背のぼしチェアー 同等品以上          | 1   | 基  | 4,600      | 4,370     | 0.9500                |              |
|      | 健康遊具                 | HR-16 マッサージベンチ 同等品以上          | 1   | 基  | 345,000    | 293,000   | 0.8493                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費             | HR-16 マッサージベンチ 同等品以上          | 1   | 基  | 4,600      | 4,370     | 0.9500                |              |
|      | 健康遊具                 | HS-02 ツイストボード 同等品以上           | 1   | 基  | 183,000    | 155,000   | 0.8470                | 現着価格・サインシール含 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名      | 規格                        | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考           |
|------|----------|---------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------|
| 藤沢市  | 上記組立・据付費 | HS-02 ツイストボード 同等品以上       | 1  | 基  | 9,200      | 8,740   | 0.9500                |              |
|      | 健康遊具     | HS-07 スイスイ屈伸 同等品以上        | 1  | 基  | 360,000    | 306,000 | 0.8500                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | HS-07 スイスイ屈伸 同等品以上        | 1  | 基  | 9,900      | 9,400   | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | HS-09 ストレッチフープ 同等品以上      | 1  | 基  | 253,000    | 215,000 | 0.8498                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | HS-09 ストレッチフープ 同等品以上      | 1  | 基  | 9,900      | 9,400   | 0.9495                |              |
|      | ピクトパネル   | HP-01 ピクトパネル (1点表示) 同等品以上 | 1  | 基  | 62,000     | 52,700  | 0.8500                | 現着価格         |
|      | 上記組立・据付費 | HP-01 ピクトパネル (1点表示) 同等品以上 | 1  | 基  | 6,500      | 6,170   | 0.9492                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0877 スマカタ 同等品以上       | 1  | 基  | 307,000    | 260,000 | 0.8469                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0877 スマカタ 同等品以上       | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0878 スマクツ 同等品以上       | 1  | 基  | 282,000    | 239,000 | 0.8475                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0878 スマクツ 同等品以上       | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0879 スマツボ 同等品以上       | 1  | 基  | 267,000    | 226,000 | 0.8464                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0879 スマツボ 同等品以上       | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0880 スマネジ 同等品以上       | 1  | 基  | 337,000    | 286,000 | 0.8487                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0880 スマネジ 同等品以上       | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0881 スマアゲ 同等品以上       | 1  | 基  | 215,000    | 182,000 | 0.8465                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0881 スマアゲ 同等品以上       | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0882 スマバラ 同等品以上       | 1  | 基  | 347,000    | 294,000 | 0.8473                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0882 スマバラ 同等品以上       | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0883 スマノビ 同等品以上       | 1  | 基  | 277,000    | 235,000 | 0.8484                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0883 スマノビ 同等品以上       | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0884 スマケン 同等品以上       | 1  | 基  | 200,000    | 170,000 | 0.8500                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0884 スマケン 同等品以上       | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名      | 規格                       | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考           |
|------|----------|--------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------|
| 藤沢市  | 健康遊具     | YS3-0885 スマッスル 同等品以上     | 1  | 基  | 210,000    | 178,000 | 0.8476                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0885 スマッスル 同等品以上     | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | YS3-0887 スマフミ 同等品以上      | 1  | 基  | 397,000    | 337,000 | 0.8489                | 現着価格・サインシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | YS3-0887 スマフミ 同等品以上      | 1  | 基  | 43,600     | 41,400  | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | 60111H マルチトレーナー 同等品以上    | 1  | 基  | 785,500    | 667,000 | 0.8491                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | 60111H マルチトレーナー 同等品以上    | 1  | 基  | 75,500     | 71,700  | 0.9497                |              |
|      | 健康遊具     | 60130E 腰振りスツール 同等品以上     | 1  | 基  | 171,000    | 145,000 | 0.8480                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | 60130E 腰振りスツール 同等品以上     | 1  | 基  | 16,160     | 15,300  | 0.9468                |              |
|      | 健康遊具     | T60325a のびのびベンチB 同等品以上   | 1  | 基  | 340,000    | 289,000 | 0.8500                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | T60325a のびのびベンチB 同等品以上   | 1  | 基  | 16,160     | 15,300  | 0.9468                |              |
|      | 健康遊具     | T60299a アームストレッチ 同等品以上   | 1  | 基  | 216,000    | 183,000 | 0.8472                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | T60299a アームストレッチ 同等品以上   | 1  | 基  | 16,160     | 15,300  | 0.9468                |              |
|      | 健康遊具     | T60326a ハングストレッチB 同等品以上  | 1  | 基  | 190,000    | 161,000 | 0.8474                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | T60326a ハングストレッチB 同等品以上  | 1  | 基  | 16,160     | 15,300  | 0.9468                |              |
|      | 健康遊具     | 60152I よこよこストレッチ 同等品以上   | 1  | 基  | 205,500    | 174,000 | 0.8467                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | 60152I よこよこストレッチ 同等品以上   | 1  | 基  | 10,100     | 9,590   | 0.9495                |              |
|      | 健康遊具     | 60156G ぶらぶらツリー 同等品以上     | 1  | 基  | 303,000    | 257,000 | 0.8482                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | 60156G ぶらぶらツリー 同等品以上     | 1  | 基  | 20,200     | 19,100  | 0.9455                |              |
|      | 健康遊具     | T60356a ボールジャンプハング 同等品以上 | 1  | 基  | 332,000    | 282,000 | 0.8494                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | T60356a ボールジャンプハング 同等品以上 | 1  | 基  | 20,200     | 19,100  | 0.9455                |              |
|      | 健康遊具     | 60154G ぴよんぴよんボード 同等品以上   | 1  | 基  | 440,000    | 374,000 | 0.8500                | 現着価格・ピクトシール含 |
|      | 上記組立・据付費 | 60154G ぴよんぴよんボード 同等品以上   | 1  | 基  | 20,200     | 19,100  | 0.9455                |              |
|      | ピクトパネル   | 60201C ポイント説明板 同等品以上     | 1  | 基  | 58,500     | 49,700  | 0.8496                | 現着価格         |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名      | 規格                             | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考            |
|------|----------|--------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 藤沢市  | 上記組立・据付費 | 60201C ポイント説明板 同等品以上           | 1  | 基  | 4,040      | 3,830     | 0.9480                |               |
|      | 健康遊具     | CF-74113 うであげアーチ同等品以上          | 1  | 基  | 423,000    | 359,000   | 0.8487                | 現着価格・サインシール含  |
|      | 上記組立・据付費 | CF-74113 うであげアーチ同等品以上          | 1  | 基  | 9,600      | 9,120     | 0.9500                |               |
|      | 健康遊具     | CF-74111 エルウェル（コンビネーションB）同等品以上 | 1  | 基  | 1,335,000  | 1,130,000 | 0.8464                | 現着価格・サインシール含  |
|      | 上記組立・据付費 | CF-74111 エルウェル（コンビネーションB）同等品以上 | 1  | 基  | 76,800     | 72,900    | 0.9492                |               |
|      | 健康遊具     | CF-71309 ソーウェル複合タイプ（B）同等品以上    | 1  | 基  | 690,000    | 586,000   | 0.8493                | 現着価格・サインシール含  |
|      | 上記組立・据付費 | CF-71309 ソーウェル複合タイプ（B）同等品以上    | 1  | 基  | 76,800     | 72,900    | 0.9492                |               |
|      | 健康遊具     | CF-71310 ソーウェル複合タイプ（C）同等品以上    | 1  | 基  | 678,000    | 576,000   | 0.8496                | 現着価格・サインシール含  |
|      | 上記組立・据付費 | CF-71310 ソーウェル複合タイプ（C）同等品以上    | 1  | 基  | 76,800     | 72,900    | 0.9492                |               |
|      | 健康遊具     | FIT-07A バランスビーム 同等品以上          | 1  | 基  | 209,000    | 177,000   | 0.8469                | 現着価格・利用説明ビクト含 |
|      | 上記組立・据付費 | FIT-07A バランスビーム 同等品以上          | 1  | 基  | 8,720      | 8,280     | 0.9495                |               |
|      | 健康遊具     | FITR-15A リズムボード 同等品以上          | 1  | 基  | 426,000    | 362,000   | 0.8498                | 現着価格・利用説明ビクト含 |
|      | 上記組立・据付費 | FITR-15A リズムボード 同等品以上          | 1  | 基  | 4,360      | 4,140     | 0.9495                |               |
|      | 健康遊具     | FITR-03A ベントステップ 同等品以上         | 1  | 基  | 265,000    | 225,000   | 0.8491                | 現着価格・利用説明ビクト含 |
|      | 上記組立・据付費 | FITR-03A ベントステップ 同等品以上         | 1  | 基  | 4,360      | 4,140     | 0.9495                |               |
|      | 健康遊具     | FIT-10 ビームラン 同等品以上             | 1  | 基  | 155,000    | 131,000   | 0.8452                | 現着価格・利用説明ビクト含 |
|      | 上記組立・据付費 | FIT-10 ビームラン 同等品以上             | 1  | 基  | 4,360      | 4,140     | 0.9495                |               |
|      | 健康遊具     | FITR-16A スウィングベンチ 同等品以上        | 1  | 基  | 286,000    | 243,000   | 0.8497                | 現着価格・利用説明ビクト含 |
|      | 上記組立・据付費 | FITR-16A スウィングベンチ 同等品以上        | 1  | 基  | 4,360      | 4,140     | 0.9495                |               |
|      | 健康遊具     | FIT-13A ツインバー 同等品以上            | 1  | 基  | 177,000    | 150,000   | 0.8475                | 現着価格・利用説明ビクト含 |
|      | 上記組立・据付費 | FIT-13A ツインバー 同等品以上            | 1  | 基  | 8,720      | 8,280     | 0.9495                |               |
|      | 健康遊具     | FIT-02A ツイスト 同等品以上             | 1  | 基  | 256,000    | 217,000   | 0.8477                | 現着価格・利用説明ビクト含 |
|      | 上記組立・据付費 | FIT-02A ツイスト 同等品以上             | 1  | 基  | 8,720      | 8,280     | 0.9495                |               |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名                | 規格                                       | 数量    | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                               |
|------|--------------------|------------------------------------------|-------|----------------|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 藤沢市  | 健康遊具               | FIT-14A スカイラダー 同等品以上                     | 1     | 基              | 414,000    | 351,000 | 0.8478                | 現着価格・利用説明ビクト含                                    |
|      | 上記組立・据付費           | FIT-14A スカイラダー 同等品以上                     | 1     | 基              | 17,440     | 16,500  | 0.9461                |                                                  |
|      | 健康遊具               | FITR-17A リフレッシュベンチ 同等品以上                 | 1     | 基              | 256,000    | 217,000 | 0.8477                | 現着価格・利用説明ビクト含                                    |
|      | 上記組立・据付費           | FITR-17A リフレッシュベンチ 同等品以上                 | 1     | 基              | 4,360      | 4,140   | 0.9495                |                                                  |
|      | ピクトパネル             | FIT-S00A解説サイン 同等品以上                      | 1     | 基              | 52,000     | 44,200  | 0.8500                | 現着価格                                             |
|      | 上記組立・据付費           | FIT-S00A解説サイン 同等品以上                      | 1     | 基              | 4,360      | 4,140   | 0.9495                |                                                  |
|      | サークルベンチ            | EX-13935C2 R1020                         | 8     | 台              | 197,000    | 167,000 | 0.8477                |                                                  |
|      | サポーターサポートベンチコンビ    | EX-15630C2                               | 2     | 台              | 295,000    | 250,000 | 0.8475                |                                                  |
|      | 車止め 門型固定式 ステンレス製   | 横バー・サインプレート(片面)付<br>φ60.5 - W1000 - H650 | 13    | 基              | 100,200    | 80,100  | 0.7994                |                                                  |
|      | 車止め 門型取り外し式 ステンレス製 | 横バー・サインプレート(片面)・蓋・錠<br>付き                | 13    | 基              | 113,400    | 90,700  | 0.7998                |                                                  |
|      | 車止め 門型固定式 ステンレス製   | 横バー・サインプレート(両面)付<br>φ60.5 - W1000 - H650 | 4     | 基              | 112,200    | 89,700  | 0.7995                |                                                  |
|      | 車止め 門型取り外し式 ステンレス製 | 横バー・サインプレート(両面)・蓋・錠<br>付き                | 4     | 基              | 125,400    | 100,000 | 0.7974                |                                                  |
|      | バリアフリーペイブLS        | 遮熱・透水 200×200×H80mm                      | 120   | m <sup>2</sup> | 9,500      | 8,550   | 0.9000                |                                                  |
| 茅ヶ崎市 | 硬質地盤専用圧入機による圧入施工歩掛 | SP-45H型（ハット型）L=11.5m                     | 72    | 本              |            | 206,000 | ---                   | 内訳別紙参照<br>作業日数：18日                               |
|      | 硬質地盤専用圧入機の据付け・解体歩掛 | SP-45H型（ハット型）圧入機の据付撤去                    | 1     | 回              |            | 503,000 | ---                   | 内訳別紙参照                                           |
|      | No.1-1・2-1に伴う運搬費   | 硬質地盤専用圧入機                                | 1     | 式              |            | 557,000 | ---                   | 内訳別紙参照                                           |
|      | 転落防止柵              | 支柱間L=2.0m H=1. 1 0m                      | 183.5 | m              |            | 9,880   | ---                   | 標準型（鋼製）、静電粉体、塗装色<br>(茶)                          |
|      | プレキャスト笠コンクリート      | 700×500×2000 S P－2 5 H用                  | 90.7  | 個              |            | 38,300  | ---                   | 高さ調整金具、幅止め金具、ジョイ<br>ントボルト、底型枠受けブラケッ<br>ト、橋渡し金具含む |
|      | プレキャスト笠コンクリート      | 700×500×2000 S P－4 5 H用                  | 68.1  | 個              |            | 38,300  | ---                   | 高さ調整金具、幅止め金具、ジョイ<br>ントボルト、底型枠受けブラケッ<br>ト、橋渡し金具含む |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第4回報告

| 市町村名 | 資材名         | 規格                                                     | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                |
|------|-------------|--------------------------------------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 茅ヶ崎市 | 階段ブロック      | 234×447×2000                                           | 30 | 個  |            | 10,500 | ---                   | 10段×3箇所で計30個                                                      |
|      | 流動化処理土      | 4tミキサー車 ブリーディング率<br>3%未満 最大粒径13mm以下 フ<br>ロー値140mm（打設時） | 6  | m3 |            | 13,500 | ---                   | 処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸<br>圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、<br>28日後200～600kN/m2 |
|      | RCボックスカルバート | □700×700×995                                           | 74 | m  |            | 69,300 | ---                   |                                                                   |
|      | ボックスカルバート据付 | □700×700<br>スタンダード1.0m 加工品の据<br>付含む                    | 74 | m  |            | 13,700 | ---                   | ラフターでの据付不可<br>敷モルタル含む<br>作業日数:7.4日                                |
| 秦野市  | 流動性埋戻土      | 一軸圧縮強度13N/cm2以上50N/cm2以下<br>大型車                        | 1  | m3 |            | 9,000  | ---                   | 平成29年度土木材料仕様書(東京都建<br>設局)の流動化処理土に準ずる                              |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名           | 規格        | 数量      | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|---------------|-----------|---------|----------------|------------|--------|-----------------------|------------------|
| 平塚市  | ノンクロール200     | 脱脂・洗浄工    | 75.8    | k g            | 3,065      | 3,060  | 0.9984                | エポガードシステム、材料費    |
|      | JM-S200       | 下地処理工     | 22.7    | k g            | 5,225      | 5,220  | 0.9990                | エポガードシステム、材料費    |
|      | エポガード200      | 下塗り       | 113.7   | k g            | 13,000     | 13,000 | 1.0000                | エポガードシステム、材料費    |
|      | 脱脂・洗浄工（材工共）   | ノンクロール200 | 757.8   | m <sup>2</sup> | 4,125      | 877    | 0.9998                | エポガードシステム、昼間     |
|      | 下地処理工（材工共）    | JM-S200   | 757.8   | m <sup>2</sup> |            | 727    |                       | エポガードシステム、昼間     |
|      | 下塗り（材工共）      | エポガード200  | 757.8   | m <sup>2</sup> |            | 2,520  |                       | エポガードシステム、昼間     |
| 鎌倉市  | ESコンクリート      |           | 3,852   | kg             | 272        | 340    | 1.2500                |                  |
|      | アルミ合金製高欄      | H=900mm   |         |                |            |        | ---                   |                  |
|      | 製品費           | レベル用      | 48.806  | m              | 58,000     | 49,300 | 0.8500                | 材料費              |
|      | 製品費           | 10%勾配用    | 71.751  | m              | 66,700     | 56,600 | 0.8486                | 材料費              |
|      | 製品費           | 14%勾配用    | 73.478  | m              | 75,400     | 64,000 | 0.8488                | 材料費              |
|      | 溶接加工費         |           | 3       | 箇所             | 15,000     | 12,700 | 0.8467                | トップ・レベル・ボトムレベル含む |
|      | アンカーボルト       |           | 107     | 組              | 7,800      | 6,630  | 0.8500                | 材料費(1組4本)        |
|      | アルミ合金製補助手摺2段式 | φ42.7mm×2 |         |                |            |        | ---                   |                  |
|      | 製品費           |           | 194.035 | m              | 16,800     | 14,200 | 0.8452                | 材料費              |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                   | 規格                                                   | 数量     | 単位  | 最低見積単価  | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| 藤沢市  | アルミ合金製 高欄兼用車両防護柵                                                      | C種 H=950mm ピッチ2000mm<br>リフトベース仕様<br>笠木1段+横梁2段+縦格子タイプ | 12.141 | m   | 88,500  | 75,200  | 0.8497                | 勾配3%未満             |
|      | B型アーム                                                                 | H1500×B2500                                          | 48     | 本   | 25,650  | 18,200  | 0.7096                |                    |
|      | ソケットパネル                                                               | 200×50×1415                                          | 36     | 枚   | 2,200   | 1,560   | 0.7091                |                    |
|      | B型アーム用グリーンパネル                                                         | 300×110×1415                                         | 36     | 枚   | 5,730   | 4,080   | 0.7120                |                    |
|      | Bアーム用 魚巢ブロック 逆使用                                                      | B-1-1500 G                                           | 36     | 枚   | 20,300  | 14,400  | 0.7094                |                    |
|      | Bアーム用 魚巢ブロック B-2型                                                     | B-2-1500                                             | 36     | 枚   | 17,400  | 12,300  | 0.7069                |                    |
|      | ロードウォール LR-3                                                          | 700×2000                                             | 36     | 本   | 31,500  | 23,900  | 0.7587                |                    |
| 逗子市  | 既設管渠更生工（6路線）<br>φ900mm SPR工法 L=58.95m<br>※1) 管渠洗浄工含む<br>※2) 施工条件 特になし | 1) 内面被覆工                                             | 1      | 式   |         |         | ---                   | 調査価格に特許料は含まれておりません |
|      |                                                                       | 更正材料(表面部材等) #80S                                     | 1,968  | m   | 2,900   | 2,400   | 0.8276                |                    |
|      |                                                                       | 製管工(自走式)                                             | 58     | m   | 4,213   | 4,213   | 1.0000                |                    |
|      |                                                                       | 更生材融着工                                               | 2      | 箇所  | 18,785  | 18,785  | 1.0000                |                    |
|      |                                                                       | 注入口取付工                                               | 1      | スパン | 87,560  | 87,560  | 1.0000                |                    |
|      |                                                                       | 支保工兼浮上防止工                                            | 58     | m   | 7,901   | 7,901   | 1.0000                |                    |
|      |                                                                       | 注入工(注入設備工含む)                                         | 5.6    | m3  | 216,944 | 216,944 | 1.0000                |                    |
|      |                                                                       | 支保材損料                                                | 31     | セット | 5,076   | 5,076   | 1.0000                |                    |
|      |                                                                       | 注入用内部配管管材損料(A+B)                                     | 58     | m   | 631     | 631     | 1.0000                |                    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                            | 規格                                 | 数量    | 単位  | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----|------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 逗子市  | 既設管渠更生工（6路線）<br>φ 900mm SPR工法 L=58.95m<br>※1) 管渠洗浄工含む<br>※2) 施工条件 特になし         | マンホール口仕上工                          | 2     | 箇所  | 48,700     | 48,700  | 1.0000                | 6路線・16路線 共通            |
|      |                                                                                | 製管設備設置撤去工(自走式)                     | 2     | 回   | 89,330     | 89,330  | 1.0000                | 6路線・16路線 共通            |
|      |                                                                                | 巻出しリング作成工(自走式)                     | 1     | 回   | 110,700    | 110,700 | 1.0000                | 6路線・16路線 共通            |
|      |                                                                                | 製管機搬入組立工(自走式)                      | 1     | 回   | 45,420     | 45,420  | 1.0000                | 6路線・16路線 共通            |
|      |                                                                                | 製管機分解搬出工(自走式)                      | 1     | 回   | 30,350     | 30,350  | 1.0000                | 6路線・16路線 共通            |
|      |                                                                                | 製管機(SPR工法)元押し式M型(更生管<br>内径320～850) | 16    | 時間  | 7,440      | 7,440   | 1.0000                |                        |
|      |                                                                                | 製管機(SPR工法)元押し式M型(更生管<br>内径320～850) | 5     | 共用日 | 26,000     | 26,000  | 1.0000                |                        |
|      |                                                                                | 油圧ユニット(SPR工法)17.0KW                | 16    | 時間  | 8,240      | 8,240   | 1.0000                |                        |
|      |                                                                                | 油圧ユニット(SPR工法)17.0KW                | 5     | 共用日 | 28,800     | 28,800  | 1.0000                |                        |
|      |                                                                                | 2) 換気工(6路線)                        | 1     | 式   |            |         | ---                   |                        |
|      |                                                                                | 送風機運転                              | 9     | 日   | 6,120      | 6,120   | 1.0000                |                        |
|      |                                                                                | 3) 管渠洗浄工(6路線)                      | 1     | 式   |            |         | ---                   |                        |
|      |                                                                                | 管内洗浄工 高圧作業車・ジェット式                  | 59    | m   | 1,656      | 1,656   | 1.0000                |                        |
|      | 既設管渠更生工（16路線）<br>φ 900mm SPR工法 L=30.68m<br>※1) 管渠洗浄工含む<br>※2) 施工条件 1日/週, 6時間/日 | 1) 内面被覆工                           | 1     | 式   |            |         | ---                   | 調査価格に特許料は含まれておりま<br>せん |
|      |                                                                                | 更正材料(表面部材等) #80S                   | 1,040 | m   | 2,900      | 2,400   | 0.8276                |                        |
|      |                                                                                | 製管工(自走式)                           | 30    | m   | 8,146      | 8,146   | 1.0000                |                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                           | 規格                                 | 数量  | 単位  | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------|---------|-----------------------|----------------|
| 逗子市  | 既設管渠更生工（16路線）<br>φ900mm SPR工法 L=30.68m<br>※1) 管渠洗浄工含む<br>※2) 施工条件 1日/週, 6時間/日 | 更生材融着工                             | 1   | 箇所  | 8,670      | 8,670   | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 注入口取付工                             | 1   | スパン | 87,560     | 87,560  | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 支保工兼浮上防止工                          | 30  | m   | 7,901      | 7,901   | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 注入工(注入設備工含む)                       | 2.9 | m3  | 897,600    | 897,600 | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 支保材損料                              | 17  | セット | 27,000     | 27,000  | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 注入用内部配管管材損料(A+B)                   | 30  | m   | 631        | 631     | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 製管機(SPR工法)元押し式M型(更生管<br>内径320～850) | 77  | 時間  | 7,440      | 7,440   | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 製管機(SPR工法)元押し式M型(更生管<br>内径320～850) | 25  | 共用日 | 26,000     | 26,000  | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 油圧ユニット(SPR工法)17.0KW                | 77  | 時間  | 8,240      | 8,240   | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 油圧ユニット(SPR工法)17.0KW                | 25  | 共用日 | 28,800     | 28,800  | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 2) 換気工(16路線)                       | 1   | 式   |            |         | ---                   |                |
|      |                                                                               | 送風機運転                              | 7   | 日   | 6,120      | 6,120   | 1.0000                |                |
|      |                                                                               | 3) 管渠洗浄工(16路線)                     | 1   | 式   |            |         | ---                   |                |
|      |                                                                               | 管内洗浄工 高圧作業車・ジェット式                  | 30  | m   | 1,656      | 1,656   | 1.0000                |                |
|      | 管口耐震化工                                                                        | 更生管 φ820mm マグマロック工法                | 8   | 箇所  | 564,600    | 539,900 | 0.9563                | 材工共 更生工法 SPR工法 |
|      | 管口耐震化工                                                                        | 既設管 φ900mm マグマロック工法                | 4   | 箇所  | 523,012    | 493,700 | 0.9440                | 材工共 更生工法 SPR工法 |
|      | 管口耐震化 事前調査工                                                                   | 更生管 φ820mm、既設管 φ900mm              | 12  | 箇所  | 13,227     | 13,700  | 1.0358                |                |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                 | 規格                                                           | 数量   | 単位             | 最低見積単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                          |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 秦野市  | 鉄筋探査工               | 探査面：横向き                                                      | 8.86 | m <sup>2</sup> |        | 15,400  | ----                  | 既設コンクリートに埋設する鉄筋の位置を非破壊検査により探査する工事費の調査                       |
|      | 鉄筋探査工               | 探査面：下向き                                                      | 2.16 | m <sup>2</sup> |        | 10,700  | ----                  | 既設コンクリートに埋設する鉄筋の位置を非破壊検査により探査する工事費の調査                       |
|      | 部材取付工               | 【オ戸橋A1橋台G1, A2橋台G1・G2桁】<br>部材重量600kg未満の取付け                   | 6    | 組              |        | 91,900  | ----                  | 鋼製ブラケットを取付ける工事費の調査<br>クレーン含まず*                              |
|      | 部材取付工               | 【オ戸橋A1橋台G2桁】<br>部材重量600kg以上～2,000kg未満の取付け                    | 2    | 組              |        | 155,000 | ----                  | 鋼製ブラケットを取付ける工事費の調査<br>12tラフデレーンクレーン<br>片側交互通行規制(9:00～17:00) |
|      | 部材取付工               | 補強材の取付け<br>【1部材=補強材1+ボルト, 補強材2+ボルト,<br>補強板+現場溶接】             | 32   | 部材             |        | 172,000 | ----                  | 主桁補強部材を取付ける工事費の調査<br>製作費含まず*                                |
|      | 部材取付工               | 【オ戸橋A1橋台G1・G2桁, A2橋台G1・G2<br>桁】せん断ストッパー（部材重量600kg<br>未満）の取付け | 8    | 組              |        | 70,000  | ----                  | せん断ストッパーを取付ける工事費の調査<br>調整プレート・連結ボルト等の組立含む                   |
|      | せん断ストッパー            | 【オ戸橋A1橋台G1桁】MB－300kN<br>(F)                                  | 2    | 組              |        | 181,000 | ----                  | せん断ストッパーの材料費の調査                                             |
|      | せん断ストッパー            | 【オ戸橋A1橋台G2桁】MB－900kN<br>(F)                                  | 2    | 組              |        | 461,000 | ----                  | せん断ストッパーの材料費の調査                                             |
|      | せん断ストッパー            | 【オ戸橋A2橋台G1桁】MB－200kN (M<br>－110)                             | 2    | 組              |        | 189,000 | ----                  | せん断ストッパーの材料費の調査                                             |
|      | せん断ストッパー            | 【オ戸橋A2橋台G2桁】MB－500kN (M<br>－110)                             | 2    | 組              |        | 352,000 | ----                  | せん断ストッパーの材料費の調査                                             |
|      | 勾配調整プレート（テーパプレート加工） | 【オ戸橋A1橋台G1桁】SS400, 400×19×<br>580, テーパー加工12mm～18mm           | 2    | 枚              |        | 70,000  | ----                  | 勾配調整プレートの材料費の調査                                             |
|      | 勾配調整プレート（テーパプレート加工） | 【オ戸橋A1橋台G2桁】SS400, 600×19×<br>880, テーパー加工11mm～19mm           | 2    | 枚              |        | 158,000 | ----                  | 勾配調整プレートの材料費の調査                                             |
|      | 勾配調整プレート（テーパプレート加工） | 【オ戸橋A2橋台G1桁】SS400, 460×19×<br>760, テーパー加工11mm～19mm           | 2    | 枚              |        | 105,000 | ----                  | 勾配調整プレートの材料費の調査                                             |
|      | 勾配調整プレート（テーパプレート加工） | 【オ戸橋A2橋台G2桁】SS400, 560×19×<br>880, テーパー加工11mm～19mm           | 2    | 枚              |        | 148,000 | ----                  | 勾配調整プレートの材料費の調査                                             |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                                                                | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                        |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|---------------------------|
| 秦野市  | 調整プレート（上側）（サグリ加工） | 【オ戸橋A1橋台G1桁】SS400, 270×32×495, φ50サグリ 深さ19mm                      | 2  | 枚  |            | 51,000  | ----                  | 調整プレートの材料費の調査             |
|      | 調整プレート（上側）（サグリ加工） | 【オ戸橋A1橋台G2桁】SS400, 436×40×774, φ63サグリ 深さ23mm                      | 2  | 枚  |            | 159,000 | ----                  | 調整プレートの材料費の調査             |
|      | 調整プレート（上側）（サグリ加工） | 【オ戸橋A2橋台G1桁】SS400, 260×28×689, φ48サグリ 深さ18mm                      | 2  | 枚  |            | 60,000  | ----                  | 調整プレートの材料費の調査             |
|      | 調整プレート（上側）（サグリ加工） | 【オ戸橋A2橋台G2桁】SS400, 370×40×795, φ63サグリ 深さ23mm                      | 2  | 枚  |            | 139,000 | ----                  | 調整プレートの材料費の調査             |
|      | 調整プレート（下側）（サグリ加工） | 【オ戸橋A1橋台G1桁】SS400, 220×36×690, φ56サグリ 深さ21mm                      | 2  | 枚  |            | 65,000  | ----                  | 調整プレートの材料費の調査             |
|      | 調整プレート（下側）（サグリ加工） | 【オ戸橋A1橋台G2桁】SS400, 450×40×740, φ63サグリ 深さ23mm                      | 2  | 枚  |            | 157,000 | ----                  | 調整プレートの材料費の調査             |
|      | 調整プレート（下側）（サグリ加工） | 【オ戸橋A2橋台G1桁】SS400, 190×32×690, φ50サグリ 深さ19mm                      | 2  | 枚  |            | 50,000  | ----                  | 調整プレートの材料費の調査             |
|      | 調整プレート（下側）（サグリ加工） | 【オ戸橋A2橋台G2桁】SMB490B, 310×32×740, φ50サグリ 深さ19mm                    | 2  | 枚  |            | 87,000  | ----                  | 調整プレートの材料費の調査             |
|      | 連結ボルト             | 【オ戸橋A1橋台G1桁】M24×100, N-1, W-1, SW-1強度区分8.8, ボルト, ナット, ワッシャー HDZ35 | 16 | 組  |            | 396     | ----                  | せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査 |
|      | 連結ボルト             | 【オ戸橋A1橋台G2桁】M30×110, N-1, W-1, SW-1強度区分8.8, ボルト, ナット, ワッシャー HDZ35 | 16 | 組  |            | 783     | ----                  | せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査 |
|      | 連結ボルト             | 【オ戸橋A1橋台G2桁】M33×130, N-1, W-1, SW-1強度区分8.8, ボルト, ナット, ワッシャー HDZ35 | 12 | 組  |            | 1,190   | ----                  | せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査 |
|      | 連結ボルト             | 【オ戸橋A2橋台G1桁】M20×100, N-1, W-1, SW-1強度区分8.8, ボルト, ナット, ワッシャー HDZ35 | 8  | 組  |            | 216     | ----                  | せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査 |
|      | 連結ボルト             | 【オ戸橋A2橋台G1桁】M22×100, N-1, W-1, SW-1強度区分8.8, ボルト, ナット, ワッシャー HDZ35 | 8  | 組  |            | 288     | ----                  | せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査 |
|      | 連結ボルト             | 【オ戸橋A2橋台G2桁】M27×100, N-1, W-1, SW-1強度区分8.8, ボルト, ナット, ワッシャー HDZ35 | 12 | 組  |            | 558     | ----                  | せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査 |

## 第5回報告

| 市町村名                                                     | 資材名                | 規格                                                                             | 数量             | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格)        | 備考                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 秦野市                                                      | 連結ボルト              | 【オ戸橋A2橋台G2桁】 M27×120, N-1, W-1, SW-1強度区分8. 8, ホルト, ナット, ワッシャーHDZ35             | 8              | 組              |            | 612      | ---                          | せん断ストッパーを固定する連結ボルトの材料費の調査                       |
|                                                          | アンカーボルト            | 【オ戸橋A1橋台G1桁】 SD345, D25×455, N-1 (1種, 3種), W-1M24ネジ切り加工部, ホルト, ナット, ワッシャーHDZ35 | 16             | 組              |            | 2, 340   | ---                          | 下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査                  |
|                                                          | アンカーボルト            | 【オ戸橋A1橋台G2桁】 SD345, D38×680, N-1 (1種, 3種), W-1M36ネジ切り加工部, ホルト, ナット, ワッシャーHDZ35 | 24             | 組              |            | 3, 150   | ---                          | 下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査                  |
|                                                          | アンカーボルト            | 【オ戸橋A2橋台G1桁】 SD345, D22×405, N-1 (1種, 3種), W-1M20ネジ切り加工部, ホルト, ナット, ワッシャーHDZ35 | 16             | 組              |            | 2, 160   | ---                          | 下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査                  |
|                                                          | アンカーボルト            | 【オ戸橋A2橋台G2桁】 SD345, D41×720, N-1 (1種, 3種), W-1M39ネジ切り加工部, ホルト, ナット, ワッシャーHDZ35 | 16             | 組              |            | 3, 330   | ---                          | 下部工ブラケットを橋台に固定するアンカーボルトの材料費の調査                  |
|                                                          | M22ワッシャー           | 【オ戸橋】 S10T用                                                                    | 56             | 枚              |            | 81       | ---                          | 補強材と主桁とを連結するT・C・BのM22×60 (S10T用) のワッシャーの材料費の調査  |
|                                                          | 鋼製フィンガージョイント撤去工    | 【オ戸橋A1橋台, A2橋台】                                                                | 3. 569         | t              |            | 190, 000 | ---                          | 伸縮装置取替えに伴う既存の道路橋に設置する鋼製フィンガージョイントを対象とした撤去工事費の調査 |
|                                                          | 防蝕アンカー装置           | 【大安橋】 D32×655 (可動用) , アンカーバー, アンカーキャップ, 保持パッキン, スパイル筋                          | 16             | 組              |            | 10, 500  | ---                          | 増厚する端横桁と下部工とを連結するために設置する防蝕アンカー装置 (可動側) の材料費の調査  |
|                                                          | 防蝕アンカー装置           | 【大安橋】 D32×655 (固定用) , アンカーバー, アンカーキャップ, 保持パッキン, スパイル筋                          | 8              | 組              |            | 8, 540   | ---                          | 増厚する端横桁と下部工とを連結するために設置する防蝕アンカー装置 (固定側) の材料費の調査  |
|                                                          | 防蝕材                | 【大安橋】 □150×15 (CRスポンジ)                                                         | 24             | 枚              |            | 621      | ---                          | 増厚する端横桁と下部工橋座面との隙間に設置する防蝕アンカーの防蝕材の材料費の調査        |
|                                                          | 部分塗替え塗装工           | 素地調整 (1種)                                                                      | 1              | m <sup>2</sup> |            | 8, 330   | ---                          | 既存の道路橋の鋼部材を対象とした部分塗替え塗装工事の調査                    |
|                                                          | 部分塗替え塗装工           | 下塗 (弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料下塗: 2層)                                                       | 1              | m <sup>2</sup> |            | 2, 060   | ---                          | 既存の道路橋の鋼部材を対象とした部分塗替え塗装工事の調査                    |
|                                                          | 部分塗替え塗装工           | 中塗 (弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗)                                                            | 1              | m <sup>2</sup> |            | 1, 100   | ---                          | 既存の道路橋の鋼部材を対象とした部分塗替え塗装工事の調査                    |
| 部分塗替え塗装工                                                 | 上塗 (弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗) | 1                                                                              | m <sup>2</sup> |                | 2, 090     | ---      | 既存の道路橋の鋼部材を対象とした部分塗替え塗装工事の調査 |                                                 |
| No. 39～No. 42: 土木コスト情報・橋梁塗装工に準ずる。(塗装は、はけ・ローラー施工(赤系)とする。) |                    |                                                                                |                |                |            |          |                              |                                                 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                | 規格                                     | 数量  | 単位 | 最低見積単価  | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                    |
|------|--------------------|----------------------------------------|-----|----|---------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 秦野市  | 樹木伐採工（つるし切り・機械）    | 幹周 C=100cm以上150cm未満<br>樹高 H=7m以上11m未満  | 1～5 | 本  |         | 110,000 | ---                   | ・伐採後の産廃処分費別途<br>・枯葉、枝等のかきよせ作業費含む<br>・詳細は伐採単価見積り仕様書による |
|      | 樹木伐採工（つるし切り・機械）    | 幹周 C=150cm以上200cm未満<br>樹高 H=7m以上15m未満  | 1～5 | 本  |         | 190,000 | ---                   | ・伐採後の産廃処分費別途<br>・枯葉、枝等のかきよせ作業費含む<br>・詳細は伐採単価見積り仕様書による |
|      | 樹木伐採工（つるし切り・機械）    | 幹周 C=200cm以上250cm未満<br>樹高 H=10m以上15m未満 | 1～5 | 本  |         | 270,000 | ---                   | ・伐採後の産廃処分費別途<br>・枯葉、枝等のかきよせ作業費含む<br>・詳細は伐採単価見積り仕様書による |
| 厚木市  | 強化プラスチック複合管        | JIS-A-5350 外圧2種 φ800 3m                | 33  | 本  | 174,900 | 125,000 | 0.7147                |                                                       |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 1号人孔 φ200                              | 1   | 箇所 | 192,256 | 191,000 | 0.9935                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 1号人孔 φ250                              | 1   | 箇所 | 192,256 | 191,000 | 0.9935                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 1号人孔 φ300                              | 1   | 箇所 | 205,636 | 203,000 | 0.9872                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 1号人孔 φ350                              | 1   | 箇所 | 220,895 | 216,000 | 0.9778                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 1号人孔 φ400                              | 1   | 箇所 | 252,849 | 244,000 | 0.9650                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 1号人孔 φ450                              | 1   | 箇所 | 269,883 | 259,000 | 0.9597                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 1号人孔 φ500                              | 1   | 箇所 | 286,472 | 275,000 | 0.9600                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 1号人孔 φ600                              | 1   | 箇所 | 347,154 | 326,000 | 0.9391                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 2号人孔 φ250                              | 1   | 箇所 | 215,035 | 212,000 | 0.9859                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 2号人孔 φ300                              | 1   | 箇所 | 229,588 | 225,000 | 0.9800                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 2号人孔 φ350                              | 1   | 箇所 | 243,989 | 238,000 | 0.9755                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 2号人孔 φ400                              | 1   | 箇所 | 277,115 | 267,000 | 0.9635                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 2号人孔 φ450                              | 1   | 箇所 | 293,292 | 280,000 | 0.9547                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 2号人孔 φ500                              | 1   | 箇所 | 311,053 | 298,000 | 0.9580                | 材工共                                                   |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 2号人孔 φ600                              | 1   | 箇所 | 372,051 | 349,000 | 0.9380                | 材工共                                                   |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                | 規格              | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考  |
|------|--------------------|-----------------|----|----|------------|---------|-----------------------|-----|
| 厚木市  | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 2号人孔 $\phi$ 700 | 1  | 箇所 | 420,136    | 389,000 | 0.9259                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 3号人孔 $\phi$ 250 | 1  | 箇所 | 246,436    | 241,000 | 0.9779                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 3号人孔 $\phi$ 300 | 1  | 箇所 | 260,989    | 254,000 | 0.9732                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 3号人孔 $\phi$ 350 | 1  | 箇所 | 275,391    | 267,000 | 0.9695                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 3号人孔 $\phi$ 400 | 1  | 箇所 | 308,517    | 295,000 | 0.9562                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 3号人孔 $\phi$ 450 | 1  | 箇所 | 325,691    | 310,000 | 0.9518                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 3号人孔 $\phi$ 500 | 1  | 箇所 | 342,455    | 327,000 | 0.9549                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 3号人孔 $\phi$ 600 | 1  | 箇所 | 403,452    | 378,000 | 0.9369                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 3号人孔 $\phi$ 700 | 1  | 箇所 | 451,537    | 418,000 | 0.9257                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 4号人孔 $\phi$ 250 | 1  | 箇所 | 281,845    | 273,000 | 0.9686                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 4号人孔 $\phi$ 300 | 1  | 箇所 | 296,537    | 287,000 | 0.9678                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 4号人孔 $\phi$ 350 | 1  | 箇所 | 311,079    | 300,000 | 0.9644                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 4号人孔 $\phi$ 400 | 1  | 箇所 | 344,345    | 328,000 | 0.9525                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 4号人孔 $\phi$ 450 | 1  | 箇所 | 366,200    | 343,000 | 0.9366                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 4号人孔 $\phi$ 500 | 1  | 箇所 | 384,602    | 361,000 | 0.9386                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 4号人孔 $\phi$ 600 | 1  | 箇所 | 439,910    | 412,000 | 0.9366                | 材工共 |
|      | 既設人孔耐震化工法（コアカット工法） | 4号人孔 $\phi$ 700 | 1  | 箇所 | 488,346    | 452,000 | 0.9256                | 材工共 |
|      | マグマロック工法           | $\phi$ 800      | 4  | 箇所 | 464,700    | 470,000 | 1.0114                | 材工共 |
|      | マグマロック工法           | $\phi$ 900      | 10 | 箇所 | 488,100    | 493,000 | 1.0100                | 材工共 |
|      | マグマロック工法           | $\phi$ 1000     | 4  | 箇所 | 500,700    | 506,000 | 1.0106                | 材工共 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                          | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考      |
|------|----------------------------------------------|---------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|---------|
| 厚木市  | マグマロック工法                                     | φ 1100              | 6  | 箇所 | 524,100    | 529,000 | 1.0093                | 材工共     |
|      | マグマロック工法                                     | φ 1200              | 8  | 箇所 | 568,400    | 574,000 | 1.0099                | 材工共     |
|      | マグマロック工法                                     | φ 1350              | 6  | 箇所 | 612,500    | 618,000 | 1.0090                | 材工共     |
|      | マグマロック工法                                     | φ 1500              | 6  | 箇所 | 658,800    | 665,000 | 1.0094                | 材工共     |
|      | マグマロック工法                                     | φ 1650              | 6  | 箇所 | 733,600    | 741,000 | 1.0101                | 材工共     |
|      | マグマロック工法事前調査工                                | φ 800～1200          | 32 | 箇所 | 13,200     | 13,700  | 1.0379                |         |
|      | マグマロック工法事前調査工                                | φ 1350～2000         | 18 | 箇所 | 18,100     | 18,800  | 1.0387                |         |
|      | F F T－S工法 本管更生 材工共<br>(自立管) 土かぶり1.0m以上1.5m未満 | 本管径300mm 更生管厚8.0mm  | 26 | m  |            | 373,000 | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                              |                     |    |    |            | 444,000 | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | F F T－S工法 本管更生 材工共<br>(自立管) 土かぶり1.5m以上2.0m未満 | 本管径300mm 更生管厚6.0mm  | 29 | m  |            | 339,000 | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                              |                     |    |    |            | 405,000 | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | F F T－S工法 本管更生 材工共<br>(自立管) 土かぶり1.0m以上1.5m未満 | 本管径250mm 更生管厚6.0mm  | 73 | m  |            | 320,000 | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                              |                     |    |    |            | 382,000 | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | F F T－S工法 本管更生 材工共<br>(自立管) 土かぶり1.5m以上2.0m未満 | 本管径250mm 更生管厚6.0mm  | 73 | m  |            | 320,000 | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                              |                     |    |    |            | 383,000 | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | F F T－S工法 取付管更生 材工共<br>(自立管) 取付け管長1.0m～6.0m  | 取付管径150mm 更生管厚2.5mm | 10 | 箇所 |            | 261,000 | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                              |                     |    |    |            | 291,000 | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | オールライナー工法 本管更生 材工共<br>(自立管) 土かぶり1.0m以上1.5m未満 | 本管径300mm 更生管厚8.5mm  | 26 | m  |            | 51,600  | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                              |                     |    |    |            | 55,300  | ---                   | 材工共（夜間） |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                        | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考      |
|------|--------------------------------------------|---------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|---------|
| 厚木市  | オールライナー工法 本管更生 材工共(自立管) 土かぶり1.5m以上2.0m未満   | 本管径300mm 更生管厚8.5mm  | 29 | m  |            | 48,000  | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 50,800  | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | オールライナー工法 本管更生 材工共(自立管) 土かぶり1.0m以上1.5m未満   | 本管径250mm 更生管厚7.0mm  | 73 | m  |            | 46,000  | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 50,400  | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | オールライナー工法 本管更生 材工共(自立管) 土かぶり1.5m以上2.0m未満   | 本管径250mm 更生管厚6.0mm  | 73 | m  |            | 49,500  | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 54,800  | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | オールライナー工法 取付管更生 材工共(自立管) 取付け管長1.0m以上2.0m未満 | 取付管径150mm 更生管厚5.0mm | 10 | 箇所 |            | 183,000 | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 201,000 | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | オールライナー工法 取付管更生 材工共(自立管) 取付け管長5.0m以上6.0m未満 | 取付管径150mm 更生管厚5.0mm | 1  | 箇所 |            | 247,000 | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 265,000 | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | オールライナー工法 本管更生 材工共(自立管) 取付け管長6.0m以上7.0m未満  | 取付管径150mm 更生管厚5.0mm | 1  | 箇所 |            | 269,000 | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 287,000 | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | シームレス工法 本管更生 材工共(自立管) 土かぶり1.0m以上1.5m未満     | 本管径300mm 更生管厚7.0mm  | 26 | m  |            | 51,800  | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 55,500  | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | シームレス工法 本管更生 材工共(自立管) 土かぶり1.5m以上2.0m未満     | 本管径300mm 更生管厚7.0mm  | 29 | m  |            | 50,500  | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 53,800  | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | シームレス工法 本管更生 材工共(自立管) 土かぶり1.0m以上1.5m未満     | 本管径250mm 更生管厚6.0mm  | 73 | m  |            | 48,400  | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 52,700  | ---                   | 材工共（夜間） |
|      | シームレス工法 本管更生 材工共(自立管) 土かぶり1.5m以上2.0m未満     | 本管径250mm 更生管厚6.0mm  | 73 | m  |            | 51,900  | ---                   | 材工共（昼間） |
|      |                                            |                     |    |    |            | 57,200  | ---                   | 材工共（夜間） |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                          | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積単価  | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                          |
|------|----------------------------------------------|---------------------|----|----|---------|---------|-----------------------|-----------------------------|
| 厚木市  | シームレス工法 取付管更生 材工共<br>(自立管) 取付け管長1.0m以上2.0m未満 | 取付管径150mm 更生管厚4.0mm | 10 | 箇所 |         | 156,000 | ---                   | 材工共（昼間）                     |
|      |                                              |                     |    |    |         | 177,000 | ---                   | 材工共（夜間）                     |
|      | シームレス工法 取付管更生 材工共<br>(自立管) 取付け管長5.0m以上6.0m未満 | 取付管径150mm 更生管厚4.0mm | 1  | 箇所 |         | 270,000 | ---                   | 材工共（昼間）                     |
|      |                                              |                     |    |    |         | 291,000 | ---                   | 材工共（夜間）                     |
|      | シームレス工法 本管更生 材工共<br>(自立管) 取付け管長6.0m以上7.0m未満  | 取付管径150mm 更生管厚4.0mm | 1  | 箇所 |         | 298,000 | ---                   | 材工共（昼間）                     |
|      |                                              |                     |    |    |         | 319,000 | ---                   | 材工共（夜間）                     |
| 大和市  | 可とう性継手付ボックスカルバート 600*600*2000                | 標準                  | 23 | 本  | 83,000  | 95,600  | 1.1518                | ⑤最低見積単価は物価資料掲載の標準品による査定後の単価 |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 600*600*2000                | 側壁開口 φ200           | 1  | 本  | 90,760  | 104,000 | 1.1459                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 600*600*1000                | 調整用                 | 1  | 本  | 66,400  | 76,500  | 1.1521                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 600*600*1000                | メスフラット              | 1  | 本  | 66,400  | 76,500  | 1.1521                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 600*600*1500                | オスフラット差筋付き          | 1  | 本  | 96,100  | 110,000 | 1.1446                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 600*600*1054/1412           | 連結金具付き              | 1  | 本  | 92,650  | 106,000 | 1.1441                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 600*600*821/1179            | 連結金具付き              | 1  | 本  | 83,000  | 95,600  | 1.1518                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 800*800*2000                | 標準                  | 14 | 本  | 104,500 | 120,000 | 1.1483                | ⑤最低見積単価は物価資料掲載の標準品による査定後の単価 |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 800*800*2000                | メスフラット差筋付き          | 1  | 本  | 135,800 | 156,000 | 1.1487                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 800*800*1000                | 調整用                 | 1  | 本  | 83,650  | 96,500  | 1.1536                |                             |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                 | 規格                                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                          |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 大和市  | 可とう性継手付ボックスカルバート 800*800*1178/822   |                                     | 1  | 本  | 104,500    | 120,000   | 1.1483                | ⑤最低見積単価は物価資料掲載の標準品による査定後の単価 |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 800*800*1157/881   | 連結金具付き                              | 1  | 本  | 105,500    | 121,000   | 1.1469                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 800*800*1486/1210  | 連結金具付き                              | 1  | 本  | 122,700    | 141,000   | 1.1491                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 800*800*1206/1409  | 連結金具付き                              | 1  | 本  | 92,210     | 141,000   | 1.5291                |                             |
|      | 可とう性継手付ボックスカルバート 800*800*686/970    | 連結金具付き                              | 1  | 本  | 95,580     | 110,000   | 1.1509                |                             |
| 伊勢原市 | 【L5, R4】<br>特殊部Ⅰ型 (BOX型)            | 1200*1800*6000 端壁含<br>地上機器直上2基用     | 2  | 組  | 2,536,400  | 2,020,000 | 0.7964                |                             |
|      | 【L1】<br>特殊部Ⅰ型 (BOX型)                | 1200*1800*3000 端壁含<br>地上機器横置1基用 端壁含 | 1  | 組  | 1,347,400  | 1,070,000 | 0.7941                |                             |
|      | 【R1】<br>特殊部Ⅰ型 (BOX型)                | 1200*1800*3000 端壁含                  | 1  | 組  | 1,219,300  | 975,000   | 0.7996                |                             |
|      | 【L2, R2】<br>特殊部Ⅱ型 (BOX型)            | 950*1500*2200 端壁含<br>横断開口400*400付   | 2  | 組  | 857,700    | 658,000   | 0.7672                |                             |
|      | 【L8】<br>特殊部Ⅰ型 (BOX型)                | 1200*1800*4500 端壁含<br>横断開口1000*600付 | 1  | 組  | 1,837,000  | 1,460,000 | 0.7948                |                             |
|      | 【R8】<br>特殊部Ⅰ型 (BOX型)                | 1200*1800*4500 端壁含<br>地上機器直上1基用     | 1  | 組  | 1,934,900  | 1,540,000 | 0.7959                |                             |
|      | 【L17】<br>特殊部Ⅰ型 (BOX型)               | 1200*1800*4500 端壁含<br>横断開口1000*600付 | 1  | 組  | 1,837,000  | 1,460,000 | 0.7948                |                             |
|      | 【R17】<br>特殊部Ⅰ型 (BOX型)               | 1200*1800*4500 端壁含<br>地上機器直上1基用     | 1  | 組  | 1,934,900  | 1,540,000 | 0.7959                |                             |
|      | 【R5, R6, R7】<br>特殊部Ⅰ型 (BOX型)        | 1200*1800*3000 端壁含                  | 3  | 組  | 1,219,300  | 975,000   | 0.7996                |                             |
|      | 【L6, L7, L10, L13他】<br>特殊部Ⅱ型 (BOX型) | 950*1500*2200 端壁含                   | 10 | 組  | 743,200    | 594,000   | 0.7992                |                             |
|      | 【L11, R11】<br>特殊部Ⅱ型 (BOX型)          | 950*1500*2200 端壁含<br>横断開口400*400付   | 2  | 組  | 823,400    | 658,000   | 0.7991                |                             |
|      | 【L3】<br>特殊部Ⅱ型 (U型)                  | 900*1200*1800 端壁含                   | 1  | 組  | 416,600    | 333,000   | 0.7993                |                             |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                     | 規格                                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 伊勢原市 | 【R3】<br>特殊部Ⅱ型（U型）                       | 900*1100*1800 端壁含                   | 1  | 組  | 391,300    | 313,000 | 0.7999                |    |
|      | 【L9, L12, L15】<br>特殊部Ⅱ型（U型）             | 900*1100*1800 端壁含<br>地上機器直上1基用      | 3  | 組  | 391,300    | 313,000 | 0.7999                |    |
|      | 【R10, R13, R16】<br>特殊部Ⅱ型（U型）            | 900*1100*1800 端壁含<br>地上機器直上1基用      | 3  | 組  | 391,300    | 313,000 | 0.7999                |    |
|      | 【L5, R4】<br>特殊部Ⅰ型（BOX型）用敷板              | 1560*6400                           | 2  | 組  | 237,200    | 189,000 | 0.7968                |    |
|      | 【L8, L17, R8, R17】<br>特殊部Ⅰ型（BOX型）用敷板    | 1560*4900                           | 4  | 組  | 181,600    | 145,000 | 0.7985                |    |
|      | 【L1, R1, R5, R6, R7】<br>特殊部Ⅰ型（BOX型）用敷板  | 1560*3400                           | 5  | 組  | 126,000    | 100,000 | 0.7937                |    |
|      | 【L1】<br>地上機器用ハンドホール                     | 995*710*1190                        | 1  | 組  | 349,200    | 279,000 | 0.7990                |    |
|      | 【L1】<br>サイドホール                          | 900*450（9山）<br>取付枠含                 | 1  | 組  | 379,500    | 303,000 | 0.7984                |    |
|      | 【L5, L8, L17, R4, R8, R17】<br>サイドボックス   | 1000*600*450 端壁含                    | 6  | 組  | 146,000    | 116,000 | 0.7945                |    |
|      | 【L2, L11, R2, R11】<br>ダクトブロック           | 860*860*150<br>開口600*600用           | 4  | 枚  | 50,000     | 40,000  | 0.8000                |    |
|      | 信号用ハンドホール                               | 600*600*900（3段）<br>警視庁仕様            | 8  | 組  | 54,000     | 43,200  | 0.8000                |    |
|      | 信号用ハンドホール                               | 600*600*1200（4段）<br>警視庁仕様           | 8  | 組  | 68,500     | 54,800  | 0.8000                |    |
|      | ペデスタルボックス（大）用ハンドホール STP-1               | 1000*400*850                        | 1  | 組  | 225,000    | 180,000 | 0.8000                |    |
|      | 【L5*2, R4*2, R8, R17】<br>地上機器用ブロック（直上用） | 995*380*350H                        | 6  | 個  | 77,000     | 61,600  | 0.8000                |    |
|      | 分岐柵用铸铁蓋                                 | T-25 400*1500用<br>（衝撃0.1 後輪一輪50kN）  | 29 | 組  | 272,000    | 217,000 | 0.7978                |    |
|      | 【L1】<br>地上機器用ハンドホール用铸铁蓋                 | T-25<br>（衝撃0.1 後輪一輪50kN）            | 1  | 組  | 198,500    | 158,000 | 0.7960                |    |
|      | 【L1】<br>地上機器用ハンドホール用仮蓋                  | SS400 1100*445<br>溶融亜鉛めっき           | 1  | 組  | 65,000     | 52,000  | 0.8000                |    |
|      | 【L2, R2他】<br>铸铁蓋                        | T-25 φ750用 歩道用<br>（衝撃0.1 後輪一輪50kN）  | 23 | 組  | 250,000    | 200,000 | 0.8000                |    |
|      | 【R1, L1】<br>铸铁蓋                         | T-25 φ750用 車道用<br>（衝撃0.4 後輪一輪100kN） | 2  | 組  | 250,000    | 200,000 | 0.8000                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                                        | 規格                                        | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 伊勢原市 | 【L3, R3】<br>特殊部Ⅱ型用铸铁蓋                      | T-25 970*2000<br>(衝撃0.1 後輪一輪50kN)         | 2  | 組  | 692,600    | 554,000 | 0.7999                |    |
|      | 【L9, L12, L15, R10, R13, R16】<br>特殊部Ⅱ型用铸铁蓋 | T-25 970*2000地上機器直上1基<br>(衝撃0.1 後輪一輪50kN) | 6  | 組  | 797,900    | 638,000 | 0.7996                |    |
|      | 【L9, L12, L15, R10, R13, R16】地上機器用仮蓋       | SS400 1100*445<br>溶融亜鉛めっき                 | 6  | 組  | 65,000     | 52,000  | 0.8000                |    |
|      | 信号用ハンドホール用铸铁蓋                              | φ750用 滑り止め仕様<br>警視庁仕様                     | 8  | 組  | 87,400     | 69,900  | 0.7998                |    |
|      | ペデスタルボックス（大）用ハンドホール用仮蓋                     | SS400 1135*440<br>溶融亜鉛めっき                 | 1  | 組  | 27,000     | 21,600  | 0.8000                |    |
|      | 【L5*2, R4*2, R8, R17】<br>地上機器用ブロック用仮蓋      | SS400 1095*480<br>溶融亜鉛めっき                 | 6  | 組  | 65,000     | 52,000  | 0.8000                |    |
| 海老名市 | ボックスカルバート<br>T-25                          | 700×1200×2000（ゴムリング継手）                    | 32 | 本  | 168,200    | 130,000 | 0.7729                |    |
|      |                                            | 600×1300×2000（ゴムリング継手）                    | 32 | 本  | 182,200    | 141,000 | 0.7739                |    |
|      |                                            | 600×600×2000（ゴムリング継手）                     | 9  | 本  | 123,000    | 95,600  | 0.7772                |    |
|      |                                            | 600×700×2000（ゴムリング継手）                     | 9  | 本  | 131,800    | 102,000 | 0.7739                |    |
|      |                                            | 600×800×2000（ゴムリング継手）                     | 9  | 本  | 139,900    | 108,000 | 0.7720                |    |
|      |                                            | 600×900×2000（ゴムリング継手）                     | 9  | 本  | 147,000    | 114,000 | 0.7755                |    |
|      |                                            | 2500×2200×1000（ゴムリング継手）                   | 58 | 本  | 468,900    | 364,000 | 0.7763                |    |
|      |                                            | 2500×2200×1000（ゴムリング継手）φ500開口             | 4  | 本  |            | 376,000 | ---                   |    |
|      |                                            | 2500×2200×1500（ゴムリング継手）                   | 2  | 本  | 492,000    | 382,000 | 0.7764                |    |
|      | プレキャスト基礎板（ボックス用）                           | 基礎板（ボックス寸法700×1200×2000用）                 | 32 | 枚  |            | 42,000  | ---                   |    |
|      |                                            | 基礎板（ボックス寸法600×1300×2000用）                 | 32 | 枚  |            | 44,000  | ---                   |    |
|      |                                            | 基礎板（ボックス寸法600×600×2000用）                  | 9  | 枚  |            | 27,600  | ---                   |    |
|      |                                            | 基礎板（ボックス寸法600×700×2000用）                  | 9  | 枚  |            | 30,100  | ---                   |    |
|      |                                            | 基礎板（ボックス寸法600×800×2000用）                  | 9  | 枚  |            | 32,800  | ---                   |    |
|      |                                            | 基礎板（ボックス寸法600×900×2000用）                  | 9  | 枚  |            | 35,400  | ---                   |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名                   | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積単価    | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考          |
|------|-----------------------|-------------------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| 海老名市 | C S B I 形             | 500×2400                | 9  | 本  | 67,300    | 55,100    | 0.8187                |             |
|      |                       | 700×2400                | 9  | 本  | 115,400   | 94,600    | 0.8198                |             |
|      |                       | 800×2400                | 9  | 本  | 141,500   | 116,000   | 0.8198                |             |
|      |                       | 900×2400                | 9  | 本  | 174,500   | 143,000   | 0.8195                |             |
|      |                       | 1000×2400               | 9  | 本  | 209,500   | 171,000   | 0.8162                |             |
|      |                       | 1100×2400               | 9  | 本  | 255,700   | 209,000   | 0.8174                |             |
|      | プレキャスト基礎板(C S B I 形用) | 基礎板(C S B 寸法500×2400用)  | 9  | 枚  |           | 12,500    | ---                   |             |
|      |                       | 基礎板(C S B 寸法600×2400用)  | 9  | 枚  |           | 15,200    | ---                   |             |
|      |                       | 基礎板(C S B 寸法700×2400用)  | 9  | 枚  |           | 17,800    | ---                   |             |
|      |                       | 基礎板(C S B 寸法800×2400用)  | 9  | 枚  |           | 20,500    | ---                   |             |
|      |                       | 基礎板(C S B 寸法900×2400用)  | 9  | 枚  |           | 22,800    | ---                   |             |
|      |                       | 基礎板(C S B 寸法1000×2400用) | 9  | 枚  |           | 25,300    | ---                   |             |
|      |                       | 基礎板(C S B 寸法1100×2400用) | 9  | 枚  |           | 32,800    | ---                   |             |
| 綾瀬市  | 複合遊具                  | CP-01810S               | 1  | 基  | 2,280,000 | 1,920,000 | 0.8421                | 運搬費、組立据付費込み |
|      | 複合遊具                  | CP-01819S               | 1  | 基  | 1,370,000 | 1,170,000 | 0.8540                | 運搬費、組立据付費込み |
|      | ブランコ                  | CP-01531                | 1  | 基  | 350,000   | 303,000   | 0.8657                | 運搬費、組立据付費込み |
|      | ブランコ                  | 15316                   | 1  | 基  | 528,500   | 452,000   | 0.8553                | 運搬費、組立据付費込み |
|      | ブランコ                  | ZW2-0296GA              | 1  | 基  | 904,000   | 776,000   | 0.8584                | 運搬費、組立据付費込み |
|      | ブランコ                  | ZW2-0295GA              | 1  | 基  | 763,000   | 655,000   | 0.8585                | 運搬費、組立据付費込み |
|      | 安全柵                   | CP-01537                | 1  | 基  | 185,000   | 157,000   | 0.8486                | 運搬費、組立据付費込み |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第5回報告

| 市町村名 | 資材名       | 規格               | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                        |
|------|-----------|------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 綾瀬市  | 安全柵       | PG31-BU017（片面）   | 1  | 基  | 97,500     | 88,500    | 0.9077                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | 安全柵       | 15463            | 1  | 基  | 281,500    | 243,000   | 0.8632                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | 安全柵       | ZW3-0101         | 1  | 基  | 472,000    | 408,000   | 0.8644                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | 安全柵       | ZW3-0090         | 1  | 基  | 395,000    | 341,000   | 0.8633                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | ロッキング遊具   | CP-01476         | 1  | 基  | 329,000    | 281,000   | 0.8541                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | ロッキング遊具   | CP-01474         | 1  | 基  | 261,000    | 223,000   | 0.8544                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | ロッキング遊具   | CP-01475R        | 1  | 基  | 207,000    | 177,000   | 0.8551                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | ロッキング遊具   | CP-01477A        | 1  | 基  | 137,000    | 117,000   | 0.8540                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | ロッキング遊具   | 15410            | 1  | 基  | 206,000    | 175,000   | 0.8495                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | ロッキング遊具   | 15413            | 1  | 基  | 206,000    | 175,000   | 0.8495                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | ロッキング遊具   | 15417            | 1  | 基  | 206,000    | 175,000   | 0.8495                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | 千畳敷わたり    | ZW2-0192         | 1  | 基  | 1,670,000  | 1,430,000 | 0.8563                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | にんじゃわたり   | ZW2-0038         | 1  | 基  | 1,080,000  | 938,000   | 0.8685                | 運搬費、組立据付費込み               |
|      | マット       | Y03-0027         | 16 | 枚  | 70,000     | 25,600    | 0.3657                | 運搬費、組立据付費込み<br>16枚同時施工とする |
|      | ソフトペープCTR | t=60mm(2層) 55m 2 | 1  | m2 | 26,400     | 23,700    | 0.8977                | 材料費、施工費込み                 |
|      | ソフトペープCTR | t=30mm(2層) 45m 2 | 1  | m2 | 20,700     | 18,600    | 0.8986                | 材料費、施工費込み                 |
|      | ソフトペープCTR | t=30mm(2層) 60m 2 | 1  | m2 | 19,500     | 17,500    | 0.8974                | 材料費、施工費込み                 |
|      | ソフトペープCTR | t=30mm(2層) 80m 2 | 1  | m2 | 19,300     | 17,300    | 0.8964                | 材料費、施工費込み                 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第6回報告

| 市町村名 | 資材名                                  | 規格                          | 数量    | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                              |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|----|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 下水道本管更生材料 複合管<br>(表面部材材料費・余長分含む)     | 既設管□1500×1200mm開削<br>昼 T-25 | 82.30 | m  | 11,823,711 | 129,000 | 0.0109                | 見積条件：1スパン(82.30m)<br>セグメント材                                                     |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材材料費)           |                             | 82.30 | m  | 2,038,731  | 22,200  | 0.0109                | 見積条件：1スパン(82.30m)<br>充填材                                                        |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(裏込め材施工費)             |                             | 82.30 | m  | 3,274,441  | 37,800  | 0.0115                | 見積条件：1スパン(82.30m)<br>充填材施工費                                                     |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(施工費)<br>ダンビー工法       |                             | 82.30 | m  | 6,174,237  | 71,200  | 0.0115                | 見積条件：1スパン(82.30m) 製管工費他(準備費<br>に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿<br>孔仕上げに関わる施工費は除く)        |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(取付管穿孔仕上工・材工共)        |                             | 10    | 箇所 | 169,220    | 16,000  | 0.0946                | 取付管径φ500mm以下                                                                    |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(表面部材材料費・余長分含む)     | 既設管□1500×1200mm開削<br>昼 T-25 | 17.28 | m  | 2,612,908  | 136,000 | 0.0520                | 見積条件：1スパン(17.55m)<br>セグメント材                                                     |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材材料費)           |                             | 17.28 | m  | 428,059    | 22,200  | 0.0519                | 見積条件：1スパン(17.55m)<br>充填材                                                        |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(裏込め材施工費)             |                             | 17.28 | m  | 742,385    | 40,800  | 0.0550                | 見積条件：1スパン(17.55m)<br>充填材施工費                                                     |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(施工費)<br>ダンビー工法       |                             | 17.28 | m  | 1,455,779  | 80,000  | 0.0550                | 見積条件：1スパン(17.55m) 製管工費他(準備費<br>に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿<br>孔仕上げ、屈曲部仕上げに関わる施工費は除く) |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(屈曲部仕上工 材工共)          |                             | 0.27  | 式  | 108,756    | 103,000 | 0.9471                | 見積条件：1スパン(17.55m)<br>屈曲部仕上工                                                     |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(取付管穿孔仕上工・材工共)        | 既設管□1500×1200mm開削<br>昼 T-25 | 4     | 箇所 | 67,688     | 16,000  | 0.2364                | 取付管径φ500mm以下                                                                    |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(表面部材材料費・余長分含む)     |                             | 82.30 | m  | 12,796,066 | 139,000 | 0.0109                | 見積条件：1スパン(82.30m)<br>セグメント材                                                     |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材材料費)           |                             | 82.30 | m  | 4,169,641  | 45,500  | 0.0109                | 見積条件：1スパン(82.30m)<br>充填材                                                        |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(裏込め材施工費)             |                             | 82.30 | m  | 4,372,179  | 50,400  | 0.0115                | 見積条件：1スパン(82.30m)<br>充填材施工費                                                     |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(施工費)<br>S P R 工法     |                             | 82.30 | m  | 3,173,959  | 36,600  | 0.0115                | 見積条件：1スパン(82.30m) 製管工費他(準備費<br>に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿<br>孔仕上げに関わる施工費は除く)        |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(取付管穿孔仕上工・材工共)        |                             | 10    | 箇所 | 532,696    | 50,600  | 0.0950                | 取付管径φ500mm以下                                                                    |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(表面部材材料費・余長分及び屈曲部表面 | 既設管□1500×1200mm開削<br>昼 T-25 | 17.55 | m  | 2,986,090  | 153,000 | 0.0512                | 見積条件：1スパン(17.55m)<br>セグメント材                                                     |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材材料費)           |                             | 17.55 | m  | 889,070    | 45,500  | 0.0512                | 見積条件：1スパン(17.55m)<br>充填材                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第6回報告

| 市町村名 | 資材名                           | 規格                                                                                | 数量     | 単位             | 最低見積<br>単価  | 調査価格        | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                                                                   |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 下水道本管更生 複合管<br>(裏込め材施工費)      | 既設管□1500×1200mm開削<br>昼 T-25                                                       | 17.55  | m              | 838,908     | 45,400      | 0.0541                | 見積条件：1スパン(17.55m)<br>充填材施工費                                                                                          |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(施工費)          |                                                                                   | 17.55  | m              | 1,099,050   | 59,400      | 0.0540                | 見積条件：1スパン(17.55m)製管工費他(準備費<br>に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿<br>孔仕上げに関わる施工費は除く)                                              |
|      | S P R工法                       |                                                                                   | 4      | 箇所             | 187,328     | 44,400      | 0.2370                | 取付管径φ500mm以下                                                                                                         |
|      | 下水道本管更生 複合管<br>(取付管穿孔仕上工・材工共) |                                                                                   |        |                |             |             |                       |                                                                                                                      |
|      | 被覆石                           | 火成岩<br>300～500kg/個<br>見掛比重：2.5kg/m <sup>3</sup> 以上<br>圧縮強度：78N/mm <sup>2</sup> 以上 | 491    | m <sup>3</sup> | 5,900       | 5,900       | 1.0000                | ・横須賀市内海上運搬<br>・運搬費含む<br>・瀬取り費用別途                                                                                     |
|      | 変異制限構造用鋼材                     | 工場製作品                                                                             | 2      | t              | 745,000     | 745,000     | 1.0000                | ・横須賀市内現場着単価<br>・副資材費等を含む(但し、アンカーボルトは除く)<br>・規格、仕様等の詳細は別図参照                                                           |
|      | 変異制限装置                        | CHR緩衝バー (CHR46型)<br>L=230mm                                                       | 20     | 組              | 370,000     | 314,000     | 0.8486                | ・横須賀市内現場着単価<br>・ナット、スパーサー、ワッシャー及び調整リング、受台、ベース<br>プレートを含む<br>・規格、仕様等の詳細は別図参照                                          |
|      | 橋りょう伸縮装置<br>(鋼床版用：車道部)        | SGT-K50                                                                           | 30.268 | m              | 200,000     | 163,000     | 0.8150                | ・材料は、横須賀市内現場着単価<br>・材料費には、二次止水材を含む<br>・施工費には、二次止水材設置費及び伸縮装置資<br>材費以外の雑材料並びにスリット溶接費、超硬ドリル<br>費用を含む<br>・規格、仕様等の詳細は別図参照 |
|      |                               |                                                                                   |        |                | 275,805     | 214,000     | 0.7759                |                                                                                                                      |
|      | 橋りょう伸縮装置<br>(鋼床版用：歩道部)        | RTH-35TA                                                                          | 4.692  | m              | 77,000      | 62,900      | 0.8169                | ・材料は、横須賀市内現場着単価<br>・材料費には、二次止水材を含む<br>・施工費には、二次止水材設置費及び伸縮装置資<br>材費以外の雑材料並びにスリット溶接費、超硬ドリル<br>費用を含む<br>・規格、仕様等の詳細は別図参照 |
|      |                               |                                                                                   |        |                | 275,805     | 214,000     | 0.7759                |                                                                                                                      |
|      | アルミ合金製車両用防護柵<br>(C種)          | H=750<br>先埋込式アンカーボルト仕様<br>表面処理：アルマイト処理                                            | 39.919 | m              | 75,900      | 64,500      | 0.8498                | ・横須賀市内現場着単価<br>・アンカーボルト、アンカープレートを含む<br>・割付け及び規格等の詳細は別図の<br>とおり                                                       |
|      | 防球ネット                         | 延長 379.86m<br>高さ 10m～45m<br>ネット面積 10,780㎡                                         | 1      | 式              | 152,499,813 | 137,000,000 | 0.8984                | ・材料は、横須賀市内現場着単価<br>・割付け、及び仕様、規格の詳細は<br>別図参照                                                                          |
|      |                               |                                                                                   |        |                | 168,677,456 | 151,000,000 | 0.8952                |                                                                                                                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第6回報告

| 市町村名 | 資材名                    | 規格             | 数量   | 単位  | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                  |
|------|------------------------|----------------|------|-----|------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 藤沢市  | 内器ユニット（盤）              | BPD35049       | 1    | 面   | 178,100    | 142,000 | 0.7973                | 材料費                 |
|      | 引込配電盤                  | WP-SPHC        | 2    | 面   | 1,666,000  | 666,000 | 0.3998                | 材料費                 |
| 寒川町  | EX工法用管更生材              | φ300用、t10.8mm  | 37   | m   |            | 29,500  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：10.35mm以上 |
|      | EX工法用管更生材              | φ250用、t9.0mm   | 41.1 | m   |            | 21,600  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：8.68mm以上  |
|      | オールライナー工法用管更生材         | φ300用、t10.0mm  | 37   | m   |            | 31,500  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：9.39mm以上  |
|      | オールライナー工法用管更生材         | φ250用、t8.5mm   | 34.1 | m   |            | 24,900  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：7.64mm以上  |
|      | オールライナー工法用管更生材         | φ250用、t10.0mm  | 7    | m   |            | 27,000  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：9.26mm以上  |
|      | シームレス工法Sタイプ用管更生材       | φ300用、t8.0mm   | 37   | m   |            | 34,400  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：7.59mm以上  |
|      | シームレス工法Sタイプ用管更生材       | φ250用、t7.0mm   | 41.1 | m   |            | 29,700  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：6.36mm以上  |
|      | F F T－S工法Gタイプ管更生材      | φ300用、t8.0mm   | 37   | m   |            | 33,600  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：7.03mm以上  |
|      | F F T－S工法Gタイプ管更生材      | φ250用、t6.0mm   | 41.1 | m   |            | 25,100  | ---                   | 更生材厚さ計算結果：5.90mm以上  |
|      | EX工法用反転・引込車損料          | 154kW, 4t      | 1    | 供用日 |            | 134,000 | ---                   | 本工法に限る              |
|      | EX工法用硬化・形成車損料          | 154kW, 4t      | 1    | 供用日 |            | 84,000  | ---                   | 〃                   |
|      | EX工法用せん孔機車損料           | 84kW, 2t       | 1    | 供用日 |            | 77,400  | ---                   | 〃                   |
|      | オールライナー工法用反転・引込車損料     | 154kW, 4t      | 1    | 供用日 |            | 58,600  | ---                   | 本工法に限る              |
|      | オールライナー工法用硬化・形成車損料     | 154kW, 4t      | 1    | 供用日 |            | 72,900  | ---                   | 〃                   |
|      | オールライナー工法用せん孔機車損料      | 84kW, 2t       | 1    | 供用日 |            | 38,900  | ---                   | 〃                   |
|      | シームレス工法Sタイプ用反転・引込車損料   | 154kW, 4t      | 1    | 供用日 |            | 117,000 | ---                   | 本工法に限る              |
|      | シームレス工法Sタイプ用硬化・形成車損料   | 154kW, 4t      | 1    | 供用日 |            | 117,000 | ---                   | 〃                   |
|      | シームレス工法Sタイプ用せん孔機車損料    | 84kW, 2t       | 1    | 供用日 |            | 70,000  | ---                   | 〃                   |
|      | F F T－S工法Gタイプ用反転・引込車損料 | 154kW, 4t      | 1    | 供用日 |            | 8,210   | ---                   | 本工法に限る              |
|      | F F T－S工法Gタイプ用硬化・形成車損料 | 154kW, 4t      | 1    | 供用日 |            | 22,300  | ---                   | 〃                   |
|      | F F T－S工法Gタイプ用せん孔機車損料  | 84kW, 2t       | 1    | 供用日 |            | 26,500  | ---                   | 〃                   |
|      | 寒川町型铸铁蓋 φ600 汚水        | T-25 浮上防止 カギ付き | 30   | 組   |            | 69,700  | ---                   |                     |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                 | 数量     | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格       | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考              |
|------|------------------|--------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 大和市  | カーボンスライダークライムデッキ | L10980×W3970       | 1      | 台              | 20,930,000 | 19,900,000 | 0.9508                | 材工共、セーフティーマット含む |
| 伊勢原市 | セルクリート           | 繊維質骨材              | 96,300 | kg             | 109        | 109        | 1.0000                | 材料費(現着価格)       |
|      | 起泡剤              | 繊維質用、タフフォームT       | 749    | kg             | 2,009      | 2,000      | 0.9955                | 材料費(現着価格)       |
| 海老名市 | 溶融噴射式カラー塗装工      | 材工共（グリーン・昼間・既設・密粒） | 820    | m <sup>2</sup> | 4,000      | 3,970      | 0.9925                |                 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第7回報告

| 市町村名 | 資材名                | 規格                           | 数量   | 単位  | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|--------------------|------------------------------|------|-----|------------|-----------|-----------------------|------|
| 横須賀市 | 杭基礎(Hi-CPS+PHCパイプ) | φ 600: 上杭(Hi-CPS)5m下杭(PHC)5m | 37   | セット | 306,700    | 211,000   | 0.6880                |      |
|      | ミルトレー              | φ 600mm L=2700               | 38   | 本   | 27,300     | 23,000    | 0.8425                |      |
|      | 可とうリング             | φ 2750mm 幅350mm 伸縮量±50mm     | 1    | 基   | 9,000,000  | 8,100,000 | 0.9000                |      |
|      | 中込材                | エアモルタル                       | 9592 | m3  | 7,056      | 6,320     | 0.8957                |      |
| 藤沢市  | 複合遊具               | プレイポートワンダーモーグル               | 1    | 基   | 5,054,200  | 4,800,000 | 0.9497                | 現着価格 |
|      | 上記組立据付費            |                              | 1    | 基   | 180,000    | 180,000   | 1.0000                |      |
|      | 複合遊具               | ハトリのとりで                      | 1    | 基   | 4,643,000  | 4,500,000 | 0.9692                | 現着価格 |
|      | 上記組立据付費            |                              | 1    | 基   | 342,000    | 342,000   | 1.0000                |      |
|      | 複合遊具               | タイニーキャッスル                    | 1    | 基   | 4,760,000  | 4,520,000 | 0.9496                | 現着価格 |
|      | 上記組立据付費            |                              | 1    | 基   | 240,000    | 240,000   | 1.0000                |      |
|      | シェードルーバーパーゴラ       | W4600×D4000×H2530(桁高)        | 1    | 基   | 1,590,000  | 1,350,000 | 0.8491                | 現着価格 |
|      | 上記組立据付費            |                              | 1    | 基   | 120,000    | 114,000   | 0.9500                |      |
|      | 平ベンチ               | W1500×D390×H580<br>中央手摺1個付き  | 1    | 基   | 107,000    | 90,900    | 0.8495                | 現着価格 |
|      | 上記組立据付費            |                              | 1    | 基   | 3,000      | 2,850     | 0.9500                |      |
|      | シェードルーバーパーゴラ2連     | W7800×D4000×H2530(桁高)        | 1    | 基   | 2,480,000  | 2,100,000 | 0.8468                | 現着価格 |
|      | 上記組立据付費            |                              | 1    | 基   | 160,000    | 152,000   | 0.9500                |      |
|      | 平ベンチ               | W1800×D390×H580<br>手摺2個付き    | 1    | 基   | 122,000    | 103,000   | 0.8443                | 現着価格 |
|      | 上記組立据付費            |                              | 1    | 基   | 3,000      | 2,850     | 0.9500                |      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第7回報告

| 市町村名 | 資材名         | 規格                                       | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                        |
|------|-------------|------------------------------------------|-----|----|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 茅ヶ崎市 | コンクリートスラブ   | t=0.1m L=2.3m B=1.0m                     | 100 | 本  |            | 93,000  | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有                         |
|      | コンクリートスラブ   | t=0.12m L=2.3m B=1.0m<br>(マンホール半穴開け)     | 4   | 本  |            | 115,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有                         |
|      | コンクリートスラブ   | t=0.12m L=2.3m<br>B=1.101/1.197m(斜切)     | 2   | 本  |            | 132,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有                         |
|      | コンクリートスラブ   | t=0.12m L=2.3m<br>B=0.961/1.345m(斜切)     | 2   | 本  |            | 132,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有                         |
|      | コンクリートスラブ   | t=0.12m L=2.3m<br>B=1.408/1.45m(斜切)      | 2   | 本  |            | 163,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有                         |
|      | ボックスカルバート据付 | □1000×1000<br>スタンダード1.0m 加工品の据<br>付含む    | 45  | m  |            | 13,700  | ---                   | ラフターでの据付不可、即日復旧<br>敷きモルタルを含む<br>作業日数：4.5日 |
|      | ボックスカルバート据付 | □900×900<br>スタンダード1.0m 加工品の据<br>付含む      | 46  | m  |            | 13,700  | ---                   | ラフターでの据付不可、即日復旧<br>敷きモルタルを含む<br>作業日数：4.6日 |
|      | ボックスカルバート   | 1000×1000×995 スタンダード                     | 38  | 本  |            | 94,900  | ---                   |                                           |
|      | ボックスカルバート   | 1000×1000×995 人孔半穴明 φ900                 | 1   | 本  |            | 146,000 | ---                   |                                           |
|      | ボックスカルバート   | 1000×1000×1095 人孔半穴明<br>φ900             | 1   | 本  |            | 181,000 | ---                   |                                           |
|      | ボックスカルバート   | 900×900×995 スタンダード                       | 40  | 本  |            | 83,600  | ---                   |                                           |
|      | ボックスカルバート   | 900×900×990 斜切(メス付)<br>ボルト箱付 鉄筋出しD13 10本 | 1   | 本  |            | 135,000 | ---                   |                                           |
|      | ボックスカルバート   | 900×900×995 人孔半穴明 φ900                   | 1   | 本  |            | 134,000 | ---                   |                                           |
|      | ボックスカルバート   | 900×900×995 人孔半穴明 φ900                   | 1   | 本  |            | 134,000 | ---                   |                                           |
|      | プレキャスト基礎板   | 1460×100×2000 スタンダード                     | 19  | 枚  |            | 57,600  | ---                   |                                           |
|      | プレキャスト基礎板   | 1460×100×795 調整用                         | 1   | 枚  |            | 41,000  | ---                   |                                           |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第7回報告

| 市町村名 | 資材名       | 規格                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-----------|-----------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|----|
| 茅ヶ崎市 | プレキャスト基礎板 | 1460×100×1200 調整用     | 1  | 枚  |            | 52,100 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×2000 スタンダード  | 21 | 枚  |            | 53,600 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×831/769 斜切   | 1  | 枚  |            | 48,500 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1500 調整用     | 1  | 枚  |            | 56,100 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1585 調整用     | 1  | 枚  |            | 58,300 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×2000 スタンダード  | 25 | 枚  |            | 53,600 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×700 調整用      | 1  | 枚  |            | 35,700 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1482/836 斜切  | 1  | 枚  |            | 57,600 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1618/972 斜切  | 1  | 枚  |            | 61,100 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×945 調整用      | 1  | 枚  |            | 42,000 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1500 調整用     | 2  | 枚  |            | 56,100 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1000 調整用     | 1  | 枚  |            | 43,400 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1463/1213 斜切 | 2  | 枚  |            | 62,200 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1356/1254 斜切 | 2  | 枚  |            | 61,400 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1000 スタンダード  | 50 | 枚  |            | 28,100 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×960 調整用      | 1  | 枚  |            | 34,700 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1425 調整用     | 1  | 枚  |            | 54,300 | ---                   |    |
|      | プレキャスト基礎板 | 1360×100×1346/1244 斜切 | 1  | 枚  |            | 61,100 | ---                   |    |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第7回報告

| 市町村名 | 資材名             | 規格                                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                      |
|------|-----------------|-------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 茅ヶ崎市 | ボックスカルバート       | 900×900×995 スタンダード                  | 48 | 本  |            | 83,600  | ---                   |                                                                         |
|      | ボックスカルバート       | 900×1200×995 両バット ボルト箱付             | 1  | 本  |            | 137,000 | ---                   |                                                                         |
|      | ボックスカルバート（追加）   | 900×1300×995 両バット ボルト箱付             | 1  | 本  |            | 194,000 | ---                   |                                                                         |
|      | ボックスカルバート       | 900×900×2000 スタンダード                 | 1  | 本  |            | 107,000 | ---                   |                                                                         |
|      | ボックスカルバート       | 900×900×1270/720 斜切(バット)            | 1  | 本  |            | 119,000 | ---                   |                                                                         |
|      | ボックスカルバート       | 900×900×805 オスバット<br>ボルト箱付 耐震性たわみボル | 1  | 本  |            | 98,000  | ---                   |                                                                         |
|      | ボックスカルバート 工場加工費 | 人孔用 φ670 2本に1箇所の場合                  | 1  | 箇所 |            | 60,000  | ---                   |                                                                         |
|      | ボックスカルバート布設     | 900×900×995 スタンダード                  | 62 | m  |            | 13,700  | ---                   | 日々復旧にて施工<br>ラフター布設時アウトリガー<br>張出不可<br>敷モルタル費用含む<br>加工品の布設含む<br>施工日数：6.2日 |
|      | ボックスカルバート布設     | 900×1200×995                        | 1  | m  |            | 13,700  | ---                   | 日々復旧にて施工<br>ラフター布設時アウトリガー<br>張出不可<br>敷モルタル費用含む<br>加工品の布設含む<br>施工日数：0.1日 |
|      | ボックスカルバート布設（追加） | 900×1300×995                        | 1  | m  |            | 13,700  | ---                   | 日々復旧にて施工<br>ラフター布設時アウトリガー<br>張出不可<br>敷モルタル費用含む<br>加工品の布設含む<br>施工日数：0.1日 |
|      | プレキャスト段差壁（追加）   | 1160×400×150                        | 1  | 枚  |            | 26,100  | ---                   |                                                                         |
|      | プレキャスト段差壁（追加）   | 1160×340×150                        | 1  | 枚  |            | 25,300  | ---                   |                                                                         |
|      | プレキャスト段差壁       | 1160×300×150                        | 1  | 枚  |            | 24,800  | ---                   |                                                                         |
|      | プレキャスト段差壁       | 1160×280×150                        | 1  | 枚  |            | 24,500  | ---                   |                                                                         |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第7回報告

| 市町村名 | 資材名                  | 規格                     | 数量   | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                     |
|------|----------------------|------------------------|------|----|------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 秦野市  | 自動転倒ゲート              | 扉体                     | 1    | 門  | 398,476    | 407,000   | 1.0214                | 製品価格、工場渡し              |
|      | 自動転倒ゲート              | 戸当り                    | 1    | 門  | 318,637    | 327,000   | 1.0262                | 製品価格、工場渡し              |
|      | 自動転倒ゲート              | 開閉装置                   | 1    | 門  | 1,267,460  | 1,260,000 | 0.9941                | 製品価格、工場渡し              |
|      | 自動転倒ゲート              | 付属施設                   | 1    | 式  | 559,178    | 570,000   | 1.0194                | 製品価格、工場渡し              |
| 厚木市  | アルミ合金製投物防止柵 H=2000mm | 表面処理=アルマイト(シルバー色) 下部隙  | 61.6 | m  | 72,800     | 61,800    | 0.8489                | レベル用                   |
| 大和市  | プレイビルダー              | PB 下草柳公園A案             | 1    | 基  | 3,260,000  | 3,100,000 | 0.9509                | 運搬費、施工費含む              |
|      | トットビルダー アスレチック       | TB 下草柳公園B案             | 1    | 基  | 3,160,000  | 3,010,000 | 0.9525                | 運搬費、施工費含む              |
|      | トットビルダー ポップー         | TB 子安2号公園A案            | 1    | 基  | 3,110,000  | 2,960,000 | 0.9518                | 運搬費、施工費含む              |
|      | トットビルダー              | TB 子安2号公園B案            | 1    | 基  | 3,210,000  | 3,050,000 | 0.9502                | 運搬費、施工費含む              |
|      | トットビルダー ファンファンパーク    | TB 西鶴間一丁目公園A案          | 1    | 基  | 3,100,000  | 2,950,000 | 0.9516                | 運搬費、施工費含む              |
|      | トットビルダー              | TB 西鶴間一丁目公園B案          | 1    | 基  | 3,270,000  | 3,110,000 | 0.9511                | 運搬費、施工費含む              |
|      | プレイポートワンダー (変)       | CP-PPW03 下草柳公園A案       | 1    | 台  | 3,206,500  | 3,040,000 | 0.9481                | 運搬費、施工費含む (セーフティマット含む) |
|      | プレイポートワンダーネイチャー      | CP-01831N (変) 下草柳公園B案  | 1    | 台  | 3,106,500  | 2,950,000 | 0.9496                | 運搬費、施工費含む (セーフティマット含む) |
|      | プレイポートワンダー (変)       | CP-PPW001 子安2号公園A案     | 1    | 台  | 4,876,800  | 4,630,000 | 0.9494                | 運搬費、施工費含む (セーフティマット含む) |
|      | プレイポートワンダー           | CP-01815S 子安2号公園B案     | 1    | 台  | 2,885,000  | 2,740,000 | 0.9497                | 運搬費、施工費含む (セーフティマット含む) |
|      | プレイポートワンダー (変)       | CP-PPW009 西鶴間一丁目公園A案   | 1    | 台  | 3,268,500  | 3,110,000 | 0.9515                | 運搬費、施工費含む (セーフティマット含む) |
|      | プレイポートワンダー (変)       | CP-PPW02 西鶴間一丁目公園B案    | 1    | 台  | 2,985,000  | 2,840,000 | 0.9514                | 運搬費、施工費含む (セーフティマット含む) |
|      | わんぱくチャレンジ            | PG-18002012-1A 下草柳公園A案 | 1    | 基  | 3,930,000  | 3,590,000 | 0.9135                | 運搬費、施工費含む (ゴムチップマット含む) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第7回報告

| 市町村名 | 資材名                 | 規格                              | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                        |
|------|---------------------|---------------------------------|-----|----|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 大和市  | ウッディベース             | PG31-SC403-A3 下草柳公園B案           | 1   | 基  | 4,150,000  | 3,790,000 | 0.9133                | 運搬費、施工費含む（ゴムチップ<br>マット含む） |
|      | ハッピーシュッポ            | PG-18002012-3A 子安2号公園A<br>案     | 1   | 基  | 2,810,000  | 2,450,000 | 0.8719                | 運搬費、施工費含む（ゴムチップ<br>マット含む） |
|      | ミニフラワー              | PG-18002012-4A 子安2号公園B<br>案     | 1   | 基  | 2,180,000  | 2,000,000 | 0.9174                | 運搬費、施工費含む（ゴムチップ<br>マット含む） |
|      | アクティブキッズコンビネーション    | PG-18002012-5A 西鶴間一丁目<br>公園A案   | 1   | 基  | 2,730,000  | 2,500,000 | 0.9158                | 運搬費、施工費含む（ゴムチップ<br>マット含む） |
|      | ツリーハウスコンビネーション      | PG-18002012-6A 西鶴間一丁目<br>公園B案   | 1   | 基  | 3,150,000  | 2,880,000 | 0.9143                | 運搬費、施工費含む（ゴムチップ<br>マット含む） |
| 伊勢原市 | 複合遊具(プレイポートワンダー(変)) | 12,500×8,400×4,080              | 1   | 基  | 4,157,000  | 3,950,000 | 0.9502                | 現着・材工共                    |
|      | 公園灯                 | 消えないまちだ君                        | 1   | 基  | 805,950    | 781,000   | 0.9690                | 現着・材工共,基礎別途               |
|      | ゲート柵（RCP製貯留弁付マンホール） | φ900 H=1460 貯留管φ450 流出<br>管φ200 | 1   | 基  | 1,100,000  | 935,000   | 0.8500                | 材料費(現着)                   |
|      | ゲート柵（RCP製貯留弁付マンホール） | φ900 H=1460 貯留管φ450 流出<br>管φ200 | 1   | 基  |            | 33,051    | ---                   |                           |
| 海老名市 | 土留め用鉄筋コンクリートU形側溝    | U300 L=1000                     | 500 | 個  | 12,000     | 10,200    | 0.8500                |                           |
|      | ワイヤ式倒伏堰（自動倒伏）       | W2000×H600                      | 1   | 基  | 3,180,000  | 1,010,000 | 0.3176                |                           |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名                        | 規格             | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|----------------------------|----------------|-----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 750×1500 青色    | 100 | 箇所 | 11,925     | 11,300 | 0.9476                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 750×1500 景観配慮色 | 100 | 箇所 | 76,822     | 72,900 | 0.9489                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 750×600 青色     | 70  | 箇所 | 8,382      | 7,960  | 0.9497                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 750×600 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 64,349     | 61,100 | 0.9495                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 600×1200 青色    | 100 | 箇所 | 9,003      | 8,550  | 0.9497                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 600×1200 景観配慮色 | 100 | 箇所 | 64,407     | 61,100 | 0.9487                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 600×480 青色     | 70  | 箇所 | 7,513      | 7,130  | 0.9490                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 600×480 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 64,285     | 61,000 | 0.9489                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 | 500×1000 青色    | 100 | 箇所 | 8,590      | 8,160  | 0.9499                | 材工共、直接工事費 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                           | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|------------------|------------------------------|-----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>500×1000 景観配慮色 | 100 | 箇所 | 64,377     | 61,100 | 0.9491                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>500×400 青色     | 70  | 箇所 | 7,347      | 6,970  | 0.9487                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>500×400 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 64,271     | 61,000 | 0.9491                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>450×900 青色     | 100 | 箇所 | 6,982      | 6,630  | 0.9496                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>450×900 景観配慮色  | 100 | 箇所 | 48,947     | 46,400 | 0.9480                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>450×360 青色     | 70  | 箇所 | 6,144      | 5,830  | 0.9489                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>450×360 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 48,866     | 46,400 | 0.9495                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>300×600 青色     | 100 | 箇所 | 6,206      | 5,890  | 0.9491                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示<br>矢羽根設置 | 溶融噴射式カラー舗装<br>300×600 景観配慮色  | 100 | 箇所 | 48,874     | 46,400 | 0.9494                | 材工共、直接工事費 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名                               | 規格             | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|-----------------------------------|----------------|-----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置        | 300×240 青色     | 70  | 箇所 | 5,834      | 5,540  | 0.9496                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置        | 300×240 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 48,838     | 46,300 | 0.9480                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 750×1500 青色    | 100 | 箇所 | 13,285     | 12,600 | 0.9484                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 750×1500 景観配慮色 | 100 | 箇所 | 78,182     | 74,200 | 0.9491                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 750×600 青色     | 70  | 箇所 | 9,515      | 9,030  | 0.9490                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 750×600 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 65,482     | 62,200 | 0.9499                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 600×1200 青色    | 100 | 箇所 | 10,136     | 9,620  | 0.9491                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 600×1200 景観配慮色 | 100 | 箇所 | 65,540     | 62,200 | 0.9490                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 600×480 青色     | 70  | 箇所 | 8,646      | 8,210  | 0.9496                | 材工共、直接工事費 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名                                | 規格             | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|------------------------------------|----------------|-----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 600×480 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 65,418     | 62,100 | 0.9493                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 500×1000 青色    | 100 | 箇所 | 9,723      | 9,230  | 0.9493                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 500×1000 景観配慮色 | 100 | 箇所 | 65,510     | 62,200 | 0.9495                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 500×400 青色     | 70  | 箇所 | 8,480      | 8,050  | 0.9493                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 500×400 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 65,404     | 62,100 | 0.9495                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 450×900 青色     | 100 | 箇所 | 7,832      | 7,440  | 0.9499                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 450×900 景観配慮色  | 100 | 箇所 | 49,796     | 47,300 | 0.9499                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 450×360 青色     | 70  | 箇所 | 6,994      | 6,640  | 0.9494                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 450×360 景観配慮色  | 70  | 箇所 | 49,737     | 47,200 | 0.9490                | 材工共、直接工事費 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名                               | 規格                | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|-----------------------------------|-------------------|-----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 300×600 青色        | 100 | 箇所 | 7,056      | 6,700  | 0.9495                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 300×600 景観配慮色     | 100 | 箇所 | 49,723     | 47,200 | 0.9493                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 300×240 青色        | 70  | 箇所 | 6,638      | 6,340  | 0.9551                | 材工共、直接工事費 |
|      | 自転車誘導表示 溶融噴射式カー舗装<br>矢羽根設置 【夜間施工】 | 300×240 景観配慮色     | 70  | 箇所 | 49,710     | 47,200 | 0.9495                | 材工共、直接工事費 |
|      | 路面シート 自転車ビークラム設置                  | 貼付タイプ 750×1500 白色 | 30  | 箇所 | 25,415     | 24,100 | 0.9483                | 材工共、直接工事費 |
|      | 〃                                 | 貼付タイプ 600×1200 白色 | 30  | 箇所 | 19,034     | 18,000 | 0.9457                | 材工共、直接工事費 |
|      | 〃                                 | 貼付タイプ 500×1000 白色 | 30  | 箇所 | 17,279     | 16,400 | 0.9491                | 材工共、直接工事費 |
|      | 〃                                 | 貼付タイプ 450×900 白色  | 30  | 箇所 | 14,957     | 14,200 | 0.9494                | 材工共、直接工事費 |
|      | 〃                                 | 貼付タイプ 300×600 白色  | 30  | 箇所 | 9,987      | 9,480  | 0.9492                | 材工共、直接工事費 |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名                       | 規格                           | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|---------------------------|------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 路面シート 自転車用 外枠設置<br>【夜間施工】 | 貼付タイプ 750×1500 白色            | 30 | 箇所 | 28,255     | 26,800  | 0.9485                | 材工共、直接工事費 |
|      | 〃                         | 貼付タイプ 600×1200 白色            | 30 | 箇所 | 21,164     | 20,100  | 0.9497                | 材工共、直接工事費 |
|      | 〃                         | 貼付タイプ 500×1000 白色            | 30 | 箇所 | 19,409     | 18,400  | 0.9480                | 材工共、直接工事費 |
|      | 〃                         | 貼付タイプ 450×900 白色             | 30 | 箇所 | 16,661     | 15,800  | 0.9483                | 材工共、直接工事費 |
|      | 〃                         | 貼付タイプ 300×600 白色             | 30 | 箇所 | 11,691     | 11,100  | 0.9494                | 材工共、直接工事費 |
|      | 忍び付角パイプフェンス               | めっき鋼板＋塗装品 H-2050             | 48 | m  | 45,200     | 31,100  | 0.6881                | 現着価格      |
|      | L E D ポールライト              | 昼白色タイプ、S E T<br>E50061/NSAJ9 | 1  | 台  | 266,000    | 186,000 | 0.6992                | 現着価格      |
|      | L E D ポールライト              | 昼白色タイプ、S E T<br>E50062/NSAJ9 | 1  | 台  | 266,000    | 186,000 | 0.6992                | 現着価格      |
|      | 照明柱 埋込式                   | G L 4 . 5 m<br>めっき後指定色       | 1  | 本  | 154,000    | 123,000 | 0.7987                | 現着価格      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                            | 数量  | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考       |
|------|------------------|-------------------------------|-----|----------------|------------|---------|-----------------------|----------|
| 藤沢市  | 照明柱 埋込式          | G L 4 . 5 m<br>めっき後指定色 (メリック) | 1   | 本              | 167,000    | 133,000 | 0.7964                | 現着価格     |
|      | 照明柱 ベース式         | G L 4 . 5 m<br>めっき後指定色        | 1   | 本              | 217,000    | 173,000 | 0.7972                | 現着価格     |
|      | 照明柱 ベース式         | G L 4 . 5 m<br>めっき後指定色 (メリック) | 1   | 本              | 230,000    | 184,000 | 0.8000                | 現着価格     |
|      | 引込柱 埋込式          | G L 6 . 0 m<br>めっき後指定色        | 1   | 本              | 279,000    | 223,000 | 0.7993                | 現着価格     |
|      | 引込柱 埋込式          | G L 6 . 0 m<br>めっき後指定色 (メリック) | 1   | 本              | 299,000    | 239,000 | 0.7993                | 現着価格     |
|      | 引込柱 ベース式         | G L 6 . 0 m<br>めっき後指定色        | 1   | 本              | 322,000    | 257,000 | 0.7981                | 現着価格     |
|      | 引込柱 ベース式         | G L 6 . 0 m<br>めっき後指定色 (メリック) | 1   | 本              | 342,000    | 273,000 | 0.7982                | 現着価格     |
|      | 遮熱性舗装 (高耐久性グレー)  | 下地：再生密粒A s 面 色：グレー            | 948 | m <sup>2</sup> | 5,250      | 5,200   | 0.9905                | 材工共、夜間施工 |
|      | 遮熱性舗装 (高耐久性ブラウン) | 下地：再生密粒A s 面 色：ブラウン           | 250 | m <sup>2</sup> | 7,400      | 7,400   | 1.0000                | 材工共、夜間施工 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名       | 規格                            | 数量   | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                           |
|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| 藤沢市  | 路面研磨工     |                               | 1198 | m <sup>2</sup> | 1,390      | 1,300   | 0.9353                | 材工共、夜間施工                     |
| 茅ヶ崎市 | 炭素繊維シート工  | 縦断方向・横断方向                     | 5.5  | m2             |            | 155,000 |                       | 材工共(昼間施工)<br>日当たり施工量：5.5m2/日 |
|      | CFアンカー工   |                               | 4    | 本              |            | 67,600  |                       | 材工共(昼間施工)<br>日当たり施工量：4本/日    |
|      | 誘導目地切削機損料 | マグマロック工法NGJΦ1000mm<br>(ヒューム管) | 14   | 日              |            | 98,600  |                       |                              |
|      | スリーブ材     | マグマロック工法NGJΦ1000mm<br>(ヒューム管) | 14   | 箇所             |            | 279,000 |                       |                              |
| 秦野市  | ケミカルアンカー  | SUS304 M24×370L               | 1    | 本              | 16,800     | 16,000  | 0.9524                |                              |
|      | 底板        | SUS444 1014×2014× t 3.0       | 1    | 枚              | 99,800     | 94,900  | 0.9509                |                              |
|      | 底板        | SUS444 1014×2264× t 3.0       | 1    | 枚              | 112,100    | 106,000 | 0.9456                |                              |
|      | 底板        | SUS444 1014×2514× t 3.0       | 1    | 枚              | 124,500    | 118,000 | 0.9478                |                              |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名   | 規格                         | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-------|----------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 秦野市  | 底板    | SUS444 1014×3014× t 3.0    | 1  | 枚  | 149,300    | 141,000 | 0.9444                |    |
|      | 底板    | SUS444 507×2014× t 3.0     | 1  | 枚  | 49,800     | 47,400  | 0.9518                |    |
|      | 1段目側板 | SUS444 1000×1000× t 2.5    | 1  | 枚  | 50,200     | 47,700  | 0.9502                |    |
|      | 1段目側板 | SUS444 500×1000× t 2.5     | 1  | 枚  | 29,400     | 28,000  | 0.9524                |    |
|      | 2段目側板 | SUS444 1000×1000× t 2.0    | 1  | 枚  | 41,900     | 39,900  | 0.9523                |    |
|      | 2段目側板 | SUS444 500×1000× t 2.0     | 1  | 枚  | 25,300     | 24,100  | 0.9526                |    |
|      | 3段目側板 | SUS444 1000×1000× t 2.0    | 1  | 枚  | 41,900     | 39,900  | 0.9523                |    |
|      | 3段目側板 | SUS444 500×1000× t 2.0     | 1  | 枚  | 25,300     | 24,100  | 0.9526                |    |
|      | 4段目側板 | SUS329J4L 1000×1000× t 1.5 | 1  | 枚  | 55,200     | 52,500  | 0.9511                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名    | 規格                         | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|--------|----------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|----|
| 秦野市  | 4段目側板  | SUS329J4L 500×1000× t 1.5  | 1  | 枚  | 32,200     | 30,600 | 0.9503                |    |
|      | 1段目仕切板 | SUS444 1000×1000× t 3.0    | 1  | 枚  | 59,000     | 56,100 | 0.9508                |    |
|      | 1段目仕切板 | SUS444 500×1000× t 3.0     | 1  | 枚  | 33,900     | 32,300 | 0.9528                |    |
|      | 2段目仕切板 | SUS444 1000×1000× t 2.5    | 1  | 枚  | 50,200     | 47,700 | 0.9502                |    |
|      | 2段目仕切板 | SUS444 500×1000× t 2.5     | 1  | 枚  | 29,400     | 28,000 | 0.9524                |    |
|      | 3段目仕切板 | SUS444 1000×1000× t 2.0    | 1  | 枚  | 41,900     | 39,900 | 0.9523                |    |
|      | 3段目仕切板 | SUS444 500×1000× t 2.0     | 1  | 枚  | 25,300     | 24,100 | 0.9526                |    |
|      | 4段目仕切板 | SUS329J4L 1000×1000× t 1.5 | 1  | 枚  | 55,200     | 52,500 | 0.9511                |    |
|      | 4段目仕切板 | SUS329J4L 500×1000× t 1.5  | 1  | 枚  | 32,200     | 30,600 | 0.9503                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名      | 規格                          | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|----------|-----------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 秦野市  | 1段目コーナーR | SUS444 R1000×1000× t 2.5    | 1  | 枚  | 205,200    | 195,000 | 0.9503                |    |
|      | 2段目コーナーR | SUS444 R1000×1000× t 2.0    | 1  | 枚  | 189,100    | 179,000 | 0.9466                |    |
|      | 3段目コーナーR | SUS444 R1000×1000× t 2.0    | 1  | 枚  | 189,100    | 179,000 | 0.9466                |    |
|      | 4段目コーナーR | SUS329J4L R1000×1000× t 2.0 | 1  | 枚  | 227,100    | 215,000 | 0.9467                |    |
|      | 天井板      | SUS329J4L 1000×1000× t 1.5  | 1  | 枚  | 55,200     | 52,500  | 0.9511                |    |
|      | 天井板      | SUS329J4L 500×1000× t 1.5   | 1  | 枚  | 32,200     | 30,600  | 0.9503                |    |
|      | 天井板      | SUS329J4L 天井R1000× t 3.0    | 1  | 枚  | 152,900    | 145,000 | 0.9483                |    |
|      | ブレース材    | SUS329J4L L-30×30×3         | 1  | kg | 2,100      | 2,000   | 0.9524                |    |
|      | 側柱       | SUS304 L-150×75×6           | 1  | kg | 900        | 855     | 0.9500                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名  | 規格                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|------|-----------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|----|
| 秦野市  | 内柱   | SUS304 L-150×150×6    | 1  | kg | 900        | 855       | 0.9500                |    |
|      | 内柱   | SUS329J4L L-150×150×3 | 1  | kg | 2,100      | 2,000     | 0.9524                |    |
|      | 天井柱  | SUS329J4L L-30×30×3   | 1  | kg | 2,100      | 2,000     | 0.9524                |    |
|      | 人孔蓋  | SUS329J4L φ600        | 1  | 個  | 30,700     | 29,200    | 0.9511                |    |
|      | 通気口  | SUS329J4L 100A 防虫網付   | 1  | 個  | 33,000     | 31,400    | 0.9515                |    |
|      | 内梯子  | SUS L30 4.0H用         | 1  | 個  | 59,400     | 56,500    | 0.9512                |    |
|      | 平行階段 | SUS304 4.0H用          | 1  | 個  | 2,760,000  | 2,620,000 | 0.9493                |    |
|      | 手摺   | SUS304 20A×1100H      | 1  | m  | 32,000     | 30,400    | 0.9500                |    |
|      | ひさし  | SUS444 t1.5           | 1  | m  | 4,000      | 3,800     | 0.9500                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名   | 規格                                | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-------|-----------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 秦野市  | 水位計口  | SUS329J4L 100A 防波筒3700L付          | 1  | 本  | 42,500     | 40,400  | 0.9506                |    |
|      | 集水ピット | SUS444 600×900×680H               | 1  | 個  | 414,000    | 393,000 | 0.9493                |    |
|      | 逆止弁   | SUS304 フロート式逆流防止弁<br>100A         | 1  | 基  | 430,000    | 408,000 | 0.9488                |    |
|      | 流入管   | SUS304 2F直管 100A×400L             | 1  | 本  | 56,500     | 53,700  | 0.9504                |    |
|      | 流入管   | SUS304 2F曲管 100A×297L×<br>397L    | 1  | 本  | 72,400     | 68,800  | 0.9503                |    |
|      | 流出管   | SUS304 1F直管 200A×200L             | 1  | 本  | 56,100     | 53,300  | 0.9501                |    |
|      | 流出管   | SUS304 2F直管 200A×744L             | 1  | 本  | 131,400    | 124,000 | 0.9437                |    |
|      | 越流管   | SUS329J4L 1F直管 ラップ口<br>100A×3597L | 1  | 本  | 336,100    | 319,000 | 0.9491                |    |
|      | 越流管   | 2F直管 100A×400L                    | 1  | 本  | 113,900    | 108,000 | 0.9482                |    |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第8回報告

| 市町村名 | 資材名      | 規格                                              | 数量 | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|----------|-------------------------------------------------|----|----------------|------------|---------|-----------------------|----|
| 秦野市  | 越流管      | SUS316 2F曲管 100A×297L×<br>397L                  | 1  | 本              | 140,700    | 133,000 | 0.9453                |    |
|      | 排水管      | SUS304 1F直管 100A×200L                           | 1  | 本              | 28,300     | 26,900  | 0.9505                |    |
|      | 排水管      | SUS304 2F直管 100A×744L                           | 1  | 本              | 62,300     | 59,200  | 0.9502                |    |
|      | 連通管      | SUS304 1F直管 100A×200L                           | 1  | 本              | 28,300     | 26,900  | 0.9505                |    |
|      | 連通管      | SUS304 2F曲管 100A×160L×<br>372L                  | 1  | 本              | 66,100     | 62,800  | 0.9501                |    |
|      | ウレタン塗装工  | 19-20B 耐候性ウレタン樹脂塗装<br>材工供                       | 1  | m <sup>2</sup> | 9,000      | 9,000   | 1.0000                |    |
|      | ベローズ形伸縮管 | PLP 7.5K RF F×F 200A×<br>500L(ベローズ SUS304, 他SS) | 1  | 基              | 505,000    | 420,000 | 0.8317                |    |
|      | ベローズ形伸縮管 | PLP 7.5K RF F×F 100A×<br>500L(ベローズ SUS304, 他SS) | 1  | 基              | 359,000    | 300,000 | 0.8357                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第9回報告

| 市町村名 | 資材名                                          | 規格                       | 数量    | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                          |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|-------|----|------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 下水道本管更生材料 複合管<br>(表面部材材料費・余長分含む)<br>SWライナー工法 | 既設管HP◎900mm 開削 昼<br>T-14 | 5.65  | m  |            | 99,300  | ---                   | 見積条件：1スパン(5.65m)<br>セグメント材                                                  |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材材料費)<br>SWライナー工法       |                          | 5.65  | m  |            | 15,300  | ---                   | 見積条件：1スパン(5.65m)<br>充填材                                                     |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材施工費)<br>SWライナー工法       |                          | 5.65  | m  |            | 34,600  | ---                   | 見積条件：1スパン(5.65m)<br>充填材施工費                                                  |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(施工費)<br>SWライナー工法           |                          | 5.65  | m  |            | 100,000 | ---                   | 見積条件：1スパン(5.65m)製管工<br>費他(準備費に該当する項目、換気<br>工、水替工および取付管穿孔仕上げ<br>に関わる施工費は除く)  |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(表面部材材料費・余長分含む)<br>SWライナー工法 | 既設管HP◎900mm 開削 昼<br>T-14 | 26.80 | m  |            | 87,500  | ---                   | 見積条件：1スパン(26.80m)<br>セグメント材                                                 |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材材料費)<br>SWライナー工法       |                          | 26.80 | m  |            | 15,300  | ---                   | 見積条件：1スパン(26.80m)<br>充填材                                                    |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材施工費)<br>SWライナー工法       |                          | 26.80 | m  |            | 9,580   | ---                   | 見積条件：1スパン(26.80m)<br>充填材施工費                                                 |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(施工費)<br>SWライナー工法           |                          | 26.80 | m  |            | 20,500  | ---                   | 見積条件：1スパン(26.80m)製管工<br>費他(準備費に該当する項目、換気<br>工、水替工および取付管穿孔仕上げ<br>に関わる施工費は除く) |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(取付管穿孔仕上工・施工費)<br>SWライナー工法  |                          | 1.00  | 箇所 | 33,041     | 33,000  | 0.9988                | 取付管径φ200mm以下                                                                |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第9回報告

| 市町村名 | 資材名                                | 規格                                                    |        | 数量     | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                             |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 更生管人孔接続部耐震化工法<br>(マグマロック工法NGJ) 材工共 | 更生管 開削HP◎900mm (昼)<br>材工共                             |        | 1.00   | 箇所             | 543,300    | 543,000   | 0.9994                | 更生工事 (SWライク工法) と同時施工                                           |
|      | 1.00                               |                                                       |        | 箇所     | 13,700         | 13,700     | 1.0000    | 更生工事 (SWライク工法) と同時施工  |                                                                |
|      | ロングパイル人工芝 (材工共)                    | ・芝丈 : 約60mm<br>・芝厚 : 205 μ m<br>・充填剤 : 珪砂+黒ゴムチップ<br>含 |        | 10,000 | m <sup>2</sup> | 7,000      | 6,800     | 0.9714                | ・アストロピッチSL αN-60 v 同等<br>品以上<br>・横須賀市内現場着単価<br>・規格、仕様等の詳細は別図参照 |
|      |                                    | ・芝丈 : 約60mm<br>・芝厚 : 205 μ m<br>・充填剤 : 珪砂+黒ゴムチップ<br>含 |        | 900    | m <sup>2</sup> | 7,300      | 7,100     | 0.9726                | ・アストロピッチSL αN-60 v 同等<br>品以上<br>・横須賀市内現場着単価<br>・規格、仕様等の詳細は別図参照 |
|      | 複合遊具                               | 6000*5370*3110<br>(セーフティマットを<br>含む)                   | 材料費    | 1      | 基              | 2,827,000  | 2,680,000 | 0.9480                | ・横須賀市内現場着単価<br>・規格、仕様等の詳細は別図参照<br>・基礎工事は別途施工                   |
|      |                                    |                                                       | 運搬費    |        |                | 85,000     | 80,700    | 0.9494                |                                                                |
|      |                                    |                                                       | 組立・据付費 |        |                | 120,000    | 120,000   | 1.0000                |                                                                |
| 鎌倉市  | 高弾性炭素繊維プレート                        | 100mm幅×4.0mm厚                                         |        | 33     | m              | 39,500     | 32,800    | 0.8304                |                                                                |
|      | アルミ合金製高欄兼用車両防護柵                    | C種 H=1000                                             |        | 14.06  | m              | 113,000    | 96,000    | 0.8496                | 高欄固定用のアンカーボルト<br>含む                                            |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第9回報告

| 市町村名 | 資材名            | 規格              | 数量    | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考          |
|------|----------------|-----------------|-------|----------------|------------|---------|-----------------------|-------------|
| 鎌倉市  | 鋼製地覆           | 地覆巾250*150      | 14.26 | m              | 176,000    | 176,000 | 1.0000                | 目地シール含まず    |
|      | アンカーボルト        | M16*250         | 36    | 本              | 2,600      | 2,600   | 1.0000                |             |
| 藤沢市  | デッキ上部工本体（床，構造） | 床材30×150 再生木材   | 19.6  | m <sup>2</sup> | 104,500    | 99,200  | 0.9493                | 現着価格        |
|      | 上記施工費          |                 | 19.6  | m <sup>2</sup> | 17,000     | 17,000  | 1.0000                |             |
|      | デッキ高欄部         | 80×80 再生木材＋アルミ芯 | 12.4  | m              | 46,900     | 44,500  | 0.9488                | 現着価格        |
|      | 上記施工費          |                 | 12.4  | m              | 4,600      | 4,600   | 1.0000                |             |
|      | デッキ誘導ポール       | φ80 再生木材＋アルミ芯   | 5     | 基              | 19,500     | 18,500  | 0.9487                | 現着価格，反射シート付 |
|      | 上記施工費          |                 | 5     | 基              | 5,500      | 5,500   | 1.0000                |             |
|      | デッキ基礎部         | D P－M           | 4     | 基              | 65,000     | 61,700  | 0.9492                | 現着価格        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第9回報告

| 市町村名 | 資材名                     | 規格              | 数量   | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|-------------------------|-----------------|------|----|------------|---------|-----------------------|------|
| 藤沢市  | 上記施工費                   |                 | 4    | 基  | 19,000     | 19,000  | 1.0000                |      |
|      | デッキ基礎部                  | スピードパイル         | 5    | 基  | 89,000     | 84,500  | 0.9494                | 現着価格 |
|      | 上記施工費                   |                 | 5    | 基  | 14,500     | 14,500  | 1.0000                |      |
|      | デッキ階段 階段部本体（床+構造）       | アルミ・繊維補強プラスチック製 | 9.6  | m  | 566,000    | 512,000 | 0.9046                | 材工共  |
|      | デッキ階段 階段部高欄（補助手摺2段 SP種） | アルミ・繊維補強プラスチック製 | 19.2 | m  | 112,100    | 107,000 | 0.9545                | 材工共  |
|      | デッキ階段 階段部地覆             | アルミ・繊維補強プラスチック製 | 19.2 | m  | 10,500     | 10,000  | 0.9524                | 材工共  |
|      | デッキ階段 平場部本体（床+構造）       | アルミ・繊維補強プラスチック製 | 2.7  | m  | 439,200    | 419,000 | 0.9540                | 材工共  |
|      | デッキ階段 平場部高欄（補助手摺2段 SP種） | アルミ・繊維補強プラスチック製 | 5.4  | m  | 91,700     | 87,600  | 0.9553                | 材工共  |
|      | デッキ階段 平場部地覆             | アルミ・繊維補強プラスチック製 | 5.4  | m  | 8,200      | 7,850   | 0.9573                | 材工共  |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第9回報告

| 市町村名 | 資材名            | 規格              | 数量     | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|----------------|-----------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------------|------|
| 藤沢市  | デッキ階段 基礎部 RF基礎 | アルミ・繊維補強プラスチック製 | 12     | 箇所             | 301,740    | 289,000 | 0.9578                | 材工共  |
|      | デッキ階段 アルミ縞板    | アルミ・繊維補強プラスチック製 | 18.45  | m <sup>2</sup> | 39,300     | 37,400  | 0.9517                | 材工共  |
|      | アルミ合金製高欄       | S P種 ケミカルソナー納まり | 119.54 | m              | 47,000     | 39,700  | 0.8447                | 現着価格 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第10回報告

| 市町村名 | 資材名                                         | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|---------------------------------------------|---------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|------|
| 藤沢市  | 記念碑本体                                       | W1,400×D650×H950    | 1  | 基  | 2,180,000  | 1,800,000 | 0.8257                | 現着価格 |
|      | 記念碑据付費                                      |                     | 1  | 基  | 61,800     | 61,800    | 1.0000                |      |
|      | 刻字                                          | 5cm角                | 1  | 字  | 900        | 800       | 0.8889                |      |
|      | 刻字                                          | 10cm角               | 1  | 字  | 9,000      | 8,000     | 0.8889                |      |
|      | 刻字                                          | 15cm角               | 1  | 字  | 15,000     | 13,500    | 0.9000                |      |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HPφ350mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 218,735    | 185,000   | 0.8458                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HPφ350mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 272,153    | 231,000   | 0.8488                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HPφ400mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 251,311    | 213,000   | 0.8476                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HPφ400mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 307,283    | 261,000   | 0.8494                | 夜間施工 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第10回報告

| 市町村名 | 資材名                                         | 規格                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|---------------------------------------------|-----------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|------|
| 藤沢市  | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 450mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 269,083    | 228,000 | 0.8473                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 450mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 327,915    | 278,000 | 0.8478                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 500mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 283,576    | 241,000 | 0.8499                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 500mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 344,616    | 292,000 | 0.8473                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 500mm・現場打2号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 308,272    | 262,000 | 0.8499                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 500mm・現場打2号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 380,093    | 323,000 | 0.8498                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 600mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 344,814    | 293,000 | 0.8497                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 600mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 411,108    | 349,000 | 0.8489                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】 | HP φ 600mm・現場打2号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 369,843    | 314,000 | 0.8490                | 昼間施工 |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第10回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|------|
| 藤沢市  | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】     | HP φ 600mm・現場打2号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 446,918    | 379,000 | 0.8480                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 350mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 250,353    | 250,000 | 0.9986                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 350mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 280,614    | 280,000 | 0.9978                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 400mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 278,440    | 278,000 | 0.9984                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 400mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 311,332    | 310,000 | 0.9957                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 450mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 317,637    | 317,000 | 0.9980                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 450mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 355,464    | 355,000 | 0.9987                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 500mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 345,331    | 343,000 | 0.9932                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 500mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 385,148    | 383,000 | 0.9944                | 夜間施工 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第10回報告

| 市町村名 | 資材名                                             | 規格                          | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|------|
| 藤沢市  | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 500mm・現場打2号人孔・昼間       | 1  | 箇所 | 345,331    | 343,000 | 0.9932                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 500mm・現場打2号人孔・夜間       | 1  | 箇所 | 385,148    | 383,000 | 0.9944                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP(管更生済) φ 500mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 338,323    | 336,000 | 0.9931                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP(管更生済) φ 500mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 378,140    | 375,000 | 0.9917                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 600mm・現場打1号人孔・昼間       | 1  | 箇所 | 380,458    | 379,000 | 0.9962                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 600mm・現場打1号人孔・夜間       | 1  | 箇所 | 422,488    | 421,000 | 0.9965                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 600mm・現場打2号人孔・昼間       | 1  | 箇所 | 380,458    | 379,000 | 0.9962                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | HP φ 600mm・現場打2号人孔・夜間       | 1  | 箇所 | 422,488    | 421,000 | 0.9965                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】 | 陶管(管更生済) φ 400mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 229,898    | 229,000 | 0.9961                | 昼間施工 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第10回報告

| 市町村名 | 資材名                                                | 規格                          | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考          |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|-------------|
| 藤沢市  | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】    | 陶管(管更生済) φ 400mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 254,302    | 253,000 | 0.9949                | 夜間施工        |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】    | 陶管(管更生済) φ 400mm・現場打2号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 229,898    | 229,000 | 0.9961                | 昼間施工        |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】    | 陶管(管更生済) φ 400mm・現場打2号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 254,302    | 253,000 | 0.9949                | 夜間施工        |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】    | 事前調査工・φ 200～700mm・昼間        | 1  | 箇所 | 12,390     | 12,300  | 0.9927                | 調査箇所数11箇所以上 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】    | 事前調査工・φ 200～700mm・夜間        | 1  | 箇所 | 18,008     | 17,900  | 0.9940                | 調査箇所数11箇所以上 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】    | 事前調査工・φ 200～700mm・昼間        | 1  | 日  | 136,297    | 136,000 | 0.9978                | 調査箇所数11箇所未満 |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【マグマロック工法mini・NGJ】    | 事前調査工・φ 200～700mm・夜間        | 1  | 日  | 198,097    | 197,000 | 0.9945                | 調査箇所数11箇所未満 |
|      | 管口耐震化(更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【更生管マンホール接続部耐震化工法(耐震一発くん)】 | HP(管更生前) φ 500mm・現場打1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 339,735    | 315,000 | 0.9272                | 昼間施工        |
|      | 管口耐震化(更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【更生管マンホール接続部耐震化工法(耐震一発くん)】 | HP(管更生前) φ 500mm・現場打1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 383,608    | 356,000 | 0.9280                | 夜間施工        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第10回報告

| 市町村名 | 資材名                                                | 規格                              | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|------|
| 藤沢市  | 管口耐震化(更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【更生管マンホール接続部耐震化工法(耐震一発くん)】 | 陶管(管更生前) φ 400mm・現場打<br>1号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 199,361    | 185,000   | 0.9280                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【更生管マンホール接続部耐震化工法(耐震一発くん)】 | 陶管(管更生前) φ 400mm・現場打<br>1号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 225,009    | 209,000   | 0.9289                | 夜間施工 |
|      | 管口耐震化(更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【更生管マンホール接続部耐震化工法(耐震一発くん)】 | 陶管(管更生前) φ 400mm・現場打<br>2号人孔・昼間 | 1  | 箇所 | 199,361    | 185,000   | 0.9280                | 昼間施工 |
|      | 管口耐震化(更生管と人孔接続部の耐震化)<br>【更生管マンホール接続部耐震化工法(耐震一発くん)】 | 陶管(管更生前) φ 400mm・現場打<br>2号人孔・夜間 | 1  | 箇所 | 225,009    | 209,000   | 0.9289                | 夜間施工 |
|      | 管路更生工(更生管材料)<br>【アルファライナー工法】                       | t=7mm・陶管 φ 400mm                | 1  | m  | 46,800     | 45,500    | 0.9722                |      |
|      | 管路更生工(更生管材料)<br>【アルファライナー工法】                       | t=8mm・陶管 φ 400mm                | 1  | m  | 51,500     | 50,000    | 0.9709                |      |
|      | 管路更生工(更生管材料)<br>【アルファライナー工法】                       | t=9mm・H P φ 500mm               | 1  | m  | 64,900     | 63,300    | 0.9753                |      |
|      | 管路更生工(管口仕上材)<br>【アルファライナー工法】                       | 管口仕上材                           | 1  | kg | 520        | 500       | 0.9615                |      |
| 厚木市  | 返送ポンプ制御盤                                           | 別途、図面及び仕様書参考                    | 1  | 面  | 6,500,000  | 5,850,000 | 0.9000                |      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第10回報告

| 市町村名 | 資材名           | 規格                                        | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                     |
|------|---------------|-------------------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|
| 厚木市  | 水中汚泥ポンプ（空冷式）  | 別途、図面及び仕様書参考                              | 2  | 台  | 3,370,000  | 3,150,000 | 0.9347                |                                        |
| 伊勢原市 | 鋼製グレーチング（溝用）  | 内空500用（2枚割）T-25 ボルト固定式すべり止めゴム付き受枠共（細目）    | 6  | 組  |            | 89,700    | ---                   | 重量：97.9kg                              |
|      | 鋼製グレーチング（溝用）  | 内空600用（2枚割）T-25 ボルト固定式すべり止めゴム付き受枠共（細目）    | 2  | 組  |            | 96,300    | ---                   | 重量：106.7kg                             |
|      | 鋼製グレーチング（枥用）  | 内空900×800(2枚割)T-25 ボルト固定式すべり止めゴム付き受枠共（細目） | 9  | 組  | 154,700    | 131,000   | 0.8468                | 重量：163.8kg                             |
|      | 鋼製グレーチング（枥用）  | 内空900×900(2枚割)T-25 ボルト固定式すべり止めゴム付き受枠共（細目） | 1  | 組  | 162,100    | 137,000   | 0.8452                | 重量：198.3kg                             |
|      | 鋼製グレーチング（枥用）  | 内空900×700(2枚割)T-25 ボルト固定式すべり止めゴム付き受枠共（細目） | 1  | 組  | 129,000    | 109,000   | 0.8450                | 重量：135.4kg                             |
|      | 鋼製グレーチング（枥用）  | 内空600×600(2枚割)T-25 ボルト固定式すべり止めゴム付き受枠共（細目） | 1  | 組  | 59,750     | 82,700    | 1.3841                | 重量：86.9kg                              |
| 綾瀬市  | RCP製特殊マンホール部材 | RCP製貯留弁付マンホール900-1460H                    | 6  | 基  | 1,100,000  | 935,000   | 0.8500                | S型マンホール継手450・250、底板、インバート、貯留弁、直壁・斜壁を含む |
| 寒川町  | MCS可変側溝       | 500×600×2000                              | 6  | 本  | 27,600     | 23,800    | 0.8623                | 参考重量W=730kg                            |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第10回報告

| 市町村名 | 資材名                 | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考           |
|------|---------------------|-------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|--------------|
| 寒川町  | 〃                   | 500×700×2000            | 5  | 本  | 30,000     | 26,100 | 0.8700                | 参考重量W=800kg  |
|      | 〃                   | 500×800×2000            | 7  | 本  | 32,400     | 27,200 | 0.8395                | 参考重量W=870kg  |
|      | 〃                   | 500×900×2000            | 22 | 本  | 38,000     | 31,900 | 0.8395                | 参考重量W=940kg  |
|      | 〃<br>斜切             | 500×900×1193 / 1137     | 1  | 本  | 27,700     | 23,200 | 0.8375                | 参考重量W=560kg  |
|      | MCS可変側溝蓋<br>車道用     | 500用 L500               | 72 | 枚  | 4,560      | 3,830  | 0.8399                | 参考重量W= 65kg  |
|      | MCS可変側溝用グレーチング T-25 | 500用 L500 普通目ツブツブ       | 9  | 枚  | 17,300     | 15,500 | 0.8960                | 参考重量W=26.5kg |
|      | 基礎板<br>(MCS可変側溝用)   | 500用 500×2000           | 40 | 枚  | 20,300     | 18,200 | 0.8966                | 参考重量W=370kg  |
|      | 〃                   | 500用 斜切 500×1193 / 1137 | 1  | 枚  | 50,300     | 45,200 | 0.8986                | 参考重量W=220kg  |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第11回報告

| 市町村名 | 資材名                       | 規格                                   | 数量     | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                     |
|------|---------------------------|--------------------------------------|--------|----|------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 藤沢市  | アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）       | H=1000mm（勾配用）                        | 145.05 | m  | 90,500     | 77,000  | 0.8508                | アンカーボルト、樹脂カプセル含む       |
|      | アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）       | H=930～970mm（レベル用）                    | 10.00  | m  | 120,000    | 102,000 | 0.8500                | アンカーボルト、樹脂カプセル含む       |
|      | アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）       | H=930～970mm（勾配用）                     | 40.00  | m  | 138,000    | 117,000 | 0.8478                | アンカーボルト、樹脂カプセル含む       |
|      | デザインパネル（カラー印刷）            | 257×364                              | 2      | 枚  | 105,000    | 89,200  | 0.8495                |                        |
|      | 耐圧型人孔鉄蓋受枠共 T-25 φ600 亀甲模様 | FBI-60G-10L                          | 1      | 組  | 179,000    | 170,000 | 0.9497                |                        |
| 茅ヶ崎市 | コンクリートスラブ                 | t=0.12m L=2.3m<br>B=1.172/1.456m(斜切) | 2      | 本  |            | 151,000 | ---                   | 現着価格、連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ                 | t=0.12m L=2.3m<br>B=1.333/1.617m(斜切) | 2      | 本  |            | 169,000 | ---                   | 現着価格、連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | 道路照明灯具                    | LED1灯丸形                              | 8      | 基  |            | 204,000 | ---                   | 現着価格                   |
|      | 道路照明灯柱                    | 4.5mタイプ                              | 8      | 本  |            | 178,000 | ---                   | 現着価格（ジョイントユニット含まない）    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第11回報告

| 市町村名 | 資材名       | 規格           | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                  |
|------|-----------|--------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 茅ヶ崎市 | 分電盤       | 800×1400×250 | 1  | 基  |            | 675,000   | ---                   | 現着価格、屋外防水型          |
| 伊勢原市 | チビッココンビ02 | ZW3-0182     | 1  | 基  | 1,950,000  | 1,760,000 | 0.9026                | 材工共(セイフティマット付、昼間施工) |
| 綾瀬市  | 防犯カメラ     | SSCR-M2      | 3  | 基  | 450,000    | 270,000   | 0.6000                |                     |
|      | ポール取付金具   | SSCR-M2      | 3  | 基  | 50,000     | 30,000    | 0.6000                |                     |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第12回報告

| 市町村名 | 資材名                                        | 規格                             | 数量     | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                          |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------|----|------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 下水道本管更生材料 複合管<br>(表面部材材料費・余長分含む)<br>ダンビー工法 | 既設管HP◎900mm 開削<br>(昼) T-14     | 32.45  | m  |            | 75,800  | ---                   | 見積条件：2スパン (5.65m+26.80m)<br>ストリップ管                                          |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材材料費)<br>ダンビー工法       |                                | 32.45  | m  |            | 12,500  | ---                   | 見積条件：2スパン (5.65m+26.80m)<br>充填材                                             |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材施工費)<br>ダンビー工法       |                                | 32.45  | m  |            | 16,800  | ---                   | 見積条件：2スパン (5.65m+26.80m)<br>充填材施工費                                          |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(施工費)<br>ダンビー工法           |                                | 32.45  | m  |            | 25,400  | ---                   | 見積条件：2スパン (5.65m+26.80m)<br>製管工費他 (準備費に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除く) |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(取付管穿孔仕上工・施工費)<br>ダンビー工法  |                                | 1      | 箇所 |            | 16,900  | ---                   | 取付管径φ200mm以下                                                                |
|      | 更生管人孔接続部耐震化工法<br>(マグマロック工法 NGJ)<br>材工共     | 5分割 更生管 開削<br>HP◎900mm (昼) 材工共 | 1      | 箇所 |            | 570,000 | ---                   | 更生工事 (ダンビー工法) と同時施工                                                         |
|      | 更生管人孔接続部耐震化工法<br>(マグマロック工法 NGJ)<br>事前調査    |                                | 1      | 箇所 |            | 13,700  | ---                   | 更生工事 (ダンビー工法) と同時施工                                                         |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(表面部材材料費・余長分含む)<br>ダンビー工法 | 既設管HP◎800mm 推進<br>(昼) T-25     | 120.17 | m  |            | 67,900  | ---                   | 見積条件：3スパン<br>(34.80m+42.62m+42.75m)<br>ストリップ管                               |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材材料費)<br>ダンビー工法       |                                | 120.17 | m  |            | 5,990   | ---                   | 見積条件：3スパン<br>(34.80m+42.62m+42.75m)<br>充填材                                  |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第12回報告

| 市町村名 | 資材名                                  | 規格                         | 数量     | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                              |
|------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 下水道本管更生材料 複合管<br>(裏込め材施工費)<br>ダンビー工法 | 既設管HP◎800mm 推進<br>(昼) T-25 | 120.17 | m  |            | 6,910   | ---                   | 見積条件：3スポン<br>(34.80m+42.62m+42.75m)<br>充填材施工費                                   |
|      | 下水道本管更生材料 複合管<br>(施工費)<br>ダンビー工法     |                            | 120.17 | m  |            | 21,000  | ---                   | 見積条件：3スポン<br>(34.80m+42.62m+42.75m) 製管工費<br>他（準備費に該当する項目、換気<br>工、水替工に関わる施工費は除く） |
| 平塚市  | 沈設立坑<br>コンクリート製ケーシング<br>φ900         | 刃口、H=200                   | 3      | 個  |            | 81,500  | ---                   | 材料費、現着価格                                                                        |
|      |                                      | 沈設ブロック、H=1800              | 5      | 個  |            | 271,000 | ---                   | 材料費、現着価格                                                                        |
|      |                                      | 沈設ブロック、H=1500              | 2      | 個  |            | 233,000 | ---                   | 材料費、現着価格                                                                        |
|      |                                      | 増設ブロック、H=900               | 2      | 個  |            | 161,000 | ---                   | 材料費、現着価格                                                                        |
|      |                                      | 増設ブロック、H=600               | 1      | 個  |            | 123,000 | ---                   | 材料費、現着価格                                                                        |
|      |                                      | 底盤ブロック、H=300               | 3      | 個  |            | 13,300  | ---                   | 材料費、現着価格                                                                        |
|      | 沈設立坑コンクリート製ケーシング賃料                   | 沈設ステージ、90日以内               | 1      | 日  |            | 905     | ---                   |                                                                                 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第12回報告

| 市町村名 | 資材名                         | 規格                                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                          |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 平塚市  | φ900用                       | 沈設ステージ、180日以内                           | 1  | 日  |            | 905       | ---                   |                             |
|      | 一般構造用炭素鋼管<br>(推進工法鋼管さや管方式用) | STK400、φ318.5mm、t=6.9mm<br>L=1.0m、ねじ切加工 | 10 | 本  |            | 26,500    | ---                   | 材料費、現着価格                    |
|      |                             | STK400、φ355.6mm、t=7.9mm<br>L=1.0m、ねじ切加工 | 10 | 本  |            | 31,800    | ---                   | 材料費、現着価格                    |
|      | ステンレス製フラップゲート               | SUS304、φ800mm、<br>設計水深5m                | 1  | 門  |            | 730,000   | ---                   | 材料費、現着価格                    |
| 伊勢原市 | 屋外制御装置                      | EC-1980SC                               | 11 | 式  | 2,100,000  | 2,010,000 | 0.9571                | 材料費のみ、手間除く                  |
|      | 空中線（3素子八木型）                 | 3DV-0608                                | 11 | 基  | 46,500     | 37,200    | 0.8000                | 材料費のみ、手間除く                  |
|      | 空中線取付金具                     | RABA9                                   | 11 | 個  | 9,110      | 7,280     | 0.7991                | 材料費のみ、手間除く                  |
|      | 筐体取付金具                      | RBAX                                    | 11 | 個  | 8,500      | 6,800     | 0.8000                | 材料費のみ、手間除く                  |
| 海老名市 | ブランコ                        | 大型2連ブランコ・安全柵含む                          | 2  | 基  | 520,000    | 410,000   | 0.7885                | 運賃、組立・据付費を含む<br>基礎含まず マット含む |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第12回報告

| 市町村名 | 資材名  | 規格             | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                          |
|------|------|----------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 海老名市 | ブランコ | 大型4連ブランコ・安全柵含む | 2  | 基  | 800,000    | 620,000   | 0.7750                | 運賃、組立・据付費を含む<br>基礎含まず マット含む |
|      | 複合遊具 |                | 1  | 基  | 3,760,000  | 3,010,000 | 0.8005                | 運賃、組立・据付費を含む<br>基礎含まず マット含む |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第13回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                                                                                                                                                                               | 数量  | 単位             | 最低見積単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考    |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 横須賀市 | 断面修復用モルタル(t=30mm) | 曲げ強度 材齢3日 3.0N/mm2以上<br>曲げ強度 材齢28日 7.0N/mm2以上<br>圧縮強度 材齢3日 25N/mm2以上<br>圧縮強度 材齢28 45N/mm2以上<br>接着性 材齢28日 1.5N/mm2以上<br>長さ変化率 材齢28日 -0.1%以上<br>耐硫酸性 重量変化率±10%以内<br>硫酸浸透深さ 3.0mm以下 | 197 | m2             | 16,125 | 14,500 | 0.8992                | 材料費のみ |
|      | 断面修復用モルタル(t=5mm)  | 曲げ強度 材齢3日 3.0N/mm2以上<br>曲げ強度 材齢28日 7.0N/mm2以上<br>圧縮強度 材齢3日 25N/mm2以上<br>圧縮強度 材齢28 45N/mm2以上<br>接着性 材齢28日 1.5N/mm2以上<br>長さ変化率 材齢28日 -0.1%以上<br>耐硫酸性 重量変化率±10%以内<br>硫酸浸透深さ 3.0mm以下 | 197 | m2             | 2,886  | 2,590  | 0.8974                | 材料費のみ |
|      | 防食被覆材             | 塗布型ライニング 工法 D種                                                                                                                                                                   | 197 | m2             | 8,200  | 7,380  | 0.9000                | 材料費のみ |
| 藤沢市  | 透水性高炉スラグ舗装 材料費    | t =5cm 標準カラー                                                                                                                                                                     | 600 | m <sup>2</sup> | 5,500  | 5,500  | 1.0000                | 現着価格  |
|      | 透水性高炉スラグ舗装 施工費    | t =5cm 標準カラー                                                                                                                                                                     | 600 | m <sup>2</sup> | 1,697  | 1,690  | 0.9959                |       |
|      | 透水性高炉スラグ舗装 材料費    | t =7cm 標準カラー                                                                                                                                                                     | 600 | m <sup>2</sup> | 6,700  | 6,700  | 1.0000                | 現着価格  |
|      | 透水性高炉スラグ舗装 施工費    | t =7cm 標準カラー                                                                                                                                                                     | 600 | m <sup>2</sup> | 1,926  | 1,920  | 0.9969                |       |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名         | 規格                       |        | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                                                        |
|------|-------------|--------------------------|--------|----|----|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 斜流送風機(SF-1) | 風量:665(m3/min) 18.5kW    |        | 1  | 台  |            | 2,620,000 | ---                   |                                                                                                           |
|      | 斜流送風機(SF-2) | 風量:411(m3/min) 11.0kW    |        | 1  | 台  |            | 2,280,000 | ---                   |                                                                                                           |
|      | 斜流送風機(EF-1) | 風量:908(m3/min) 18.5kW    |        | 1  | 台  |            | 3,510,000 | ---                   |                                                                                                           |
|      | 斜流送風機(EF-2) | 風量:521(m3/min) 11.0kW    |        | 1  | 台  |            | 2,280,000 | ---                   |                                                                                                           |
| 横須賀市 | 複合遊具        | 10890*3050～<br>2830*4750 | 材料費    | 1  | 基  | 4,700,000  | 4,460,000 | 0.9489                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・横須賀市内現着単価</li> <li>・規格、仕様等の詳細は別図参照</li> <li>・基礎工事は別途施工</li> </ul> |
|      |             |                          | 運搬費    | 1  | 基  | 100,000    | 95,000    | 0.9500                |                                                                                                           |
|      |             |                          | 組立・据付費 | 1  | 基  | 200,000    | 200,000   | 1.0000                |                                                                                                           |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名                                                 | 規格                                            | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考       |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------|
| 藤沢市  | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】         | HP φ 450mm・組立1号人孔・昼間                          | 1  | 箇所 | 304,886    | 259,000 | 0.8495                | 昼間施工     |
|      | 管口耐震化(既設管と人孔接続部の耐震化)<br>【既設人孔耐震化工法(ガリガリくん)】         | HP φ 450mm・組立1号人孔・夜間                          | 1  | 箇所 | 367,110    | 312,000 | 0.8499                | 夜間施工     |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続<br>部の耐震化)【マグマロック工法mini・<br>NGJ】 | HP φ 600mm・昼間                                 | 1  | 箇所 | 372,885    | 372,000 | 0.9976                | 昼間施工     |
|      | 管口耐震化(既設管及び更生管と人孔接続<br>部の耐震化)【マグマロック工法mini・<br>NGJ】 | HP φ 600mm・夜間                                 | 1  | 箇所 | 414,915    | 414,000 | 0.9978                | 夜間施工     |
|      | 管路更生工（更生管材料）<br>【シームレスシステム工法】                       | 不飽和ポ <sup>レ</sup> リエステル樹脂<br>φ 450mm・t=11.0mm | 1  | m  | 56,900     | 51,200  | 0.8998                |          |
|      | 管路更生工（更生管材料）<br>【シームレスシステム工法】                       | 不飽和ポ <sup>レ</sup> リエステル樹脂<br>φ 600mm・t=14.0mm | 1  | m  | 90,500     | 81,400  | 0.8994                |          |
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間                                   | φ 2 5 0 mm （開削・ヒューム管）                         | 1  | 箇所 |            | 214,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間                                   | φ 3 0 0 mm （開削・ヒューム管）                         | 1  | 箇所 |            | 234,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間                                   | φ 3 5 0 mm （開削・ヒューム管）                         | 1  | 箇所 |            | 250,000 | ---                   | マグマロック工法 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考       |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 278,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 317,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 343,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 379,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 434,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 8 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 470,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 9 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 493,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 0 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 506,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 1 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 529,000 | ---                   | マグマロック工法 |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考       |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 2 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 574,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 243,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 265,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 280,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 310,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 355,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 383,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 421,000 | ---                   | マグマロック工法 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 478,000 | ---                   | マグマロック工法 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                 |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 8 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 531,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 9 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 555,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 0 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 563,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 1 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 586,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 2 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 635,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 235,000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 249,000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 272,000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 314,000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                 |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 340,000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 369,000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 408,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 467,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 8 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 472,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 9 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 495,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 0 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 523,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 1 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 546,000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 2 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 594,000 | ---                   | マグマロック工法           |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                 |
|------|-------------------|-----------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|--------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 268, 000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 282, 000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 306, 000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 354, 000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 382, 000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 413, 000 | ---                   | マグマロック工法(管口より1m以内) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 455, 000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 517, 000 | ---                   | マグマロック工法           |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 8 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 533, 000 | ---                   | マグマロック工法           |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 9 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 557,000 | ---                   | マグマロック工法       |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 0 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 584,000 | ---                   | マグマロック工法       |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 1 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 607,000 | ---                   | マグマロック工法       |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 2 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 660,000 | ---                   | マグマロック工法       |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 185,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 198,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 212,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 226,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 240,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 259,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 298,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 344,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 8 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 338,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 9 0 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 359,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 0 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 373,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 1 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 394,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 2 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 418,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm （開削・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 215,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|-------------------|-----------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 229,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 243,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 257,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 271,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 291,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 333,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 380,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 8 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 381,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 9 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 402,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 0 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 412,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 1 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 433,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 2 0 0 mm （開削・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 457,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 185,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 198,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 212,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 226,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 240,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 259,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 298,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 344,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 8 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 338,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 9 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 359,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 0 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 373,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 1 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 394,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 1 2 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 418,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 215,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 229,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 243,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 257,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 271,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 291,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 333,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 380,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 8 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 381,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 9 0 0 mm （推進・ヒューム管）   | 1  | 箇所 |            | 402,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 0 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 412,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 1 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 433,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無   |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 1 2 0 0 mm （推進・ヒューム管） | 1  | 箇所 |            | 457,000 | ---                   | マグマロック工法、誘導目地無   |
|      | 事前調査工(昼間)         | φ 2 0 0 ～ φ 7 0 0       | 1  | 日  |            | 135,000 | ---                   | 11.0箇所/日         |
|      | 事前調査工(昼間)         | φ 8 0 0 ～ φ 1 2 0 0     | 1  | 日  |            | 150,000 | ---                   | 11.0箇所/日         |
|      | 事前調査工(夜間)         | φ 2 0 0 ～ φ 7 0 0       | 1  | 日  |            | 196,000 | ---                   | 11.0箇所/日         |
|      | 事前調査工(夜間)         | φ 8 0 0 ～ φ 1 2 0 0     | 1  | 日  |            | 218,000 | ---                   | 11.0箇所/日         |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 0 0 mm 組立 1 号       | 1  | 箇所 |            | 158,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm 組立 1 号       | 1  | 箇所 |            | 158,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm 組立 1 号       | 1  | 箇所 |            | 166,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|-------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 178,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 205,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 219,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 231,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 282,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 174,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 174,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 183,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 194,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|-------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 222, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 236, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 248, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 299, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 339, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 0 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 197, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 197, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 207, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 218, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm 組立 3 号   | 1  | 箇所 |            | 245, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm 組立 3 号   | 1  | 箇所 |            | 260, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm 組立 3 号   | 1  | 箇所 |            | 271, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm 組立 3 号   | 1  | 箇所 |            | 324, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm 組立 3 号   | 1  | 箇所 |            | 363, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 161, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 161, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 169, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 181, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 209, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 224, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 236, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 288, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 177, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 177, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 187, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 198, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 227, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 241, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 254, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 307, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 347, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 201, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 201, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 211, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 222, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 249, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 264, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 276, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 329, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 369, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 0 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 201, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 2 5 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 201, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 0 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 211, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 3 5 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 222, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 0 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 249, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|-------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 4 5 0 mm 特殊     | 1  | 箇所 |            | 264, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 5 0 0 mm 特殊     | 1  | 箇所 |            | 276, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 6 0 0 mm 特殊     | 1  | 箇所 |            | 329, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間 | φ 7 0 0 mm 特殊     | 1  | 箇所 |            | 369, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 0 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 197, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 197, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 208, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 222, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 250, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|-------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 267,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 280,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm 組立 1 号 | 1  | 箇所 |            | 337,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 221,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 221,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 232,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 245,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 275,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 291,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|-------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 306, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 362, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm 組立 2 号 | 1  | 箇所 |            | 406, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 0 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 255, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 255, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 266, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 279, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 309, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm 組立 3 号 | 1  | 箇所 |            | 326, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm 組立 3 号   | 1  | 箇所 |            | 340, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm 組立 3 号   | 1  | 箇所 |            | 396, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm 組立 3 号   | 1  | 箇所 |            | 440, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 199, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 199, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 211, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 225, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 254, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 271, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 285, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm 現場打ち 1 号 | 1  | 箇所 |            | 342, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 224, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 224, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 236, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 249, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 279, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 296, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 312, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 368,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号 | 1  | 箇所 |            | 413,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 258,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 258,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 269,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 283,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 313,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 331,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 345,000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 401, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号 | 1  | 箇所 |            | 447, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 0 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 258, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 2 5 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 258, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 0 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 269, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 3 5 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 283, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 0 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 313, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 4 5 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 331, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 5 0 0 mm 特殊       | 1  | 箇所 |            | 345, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格            | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-------------------|---------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 6 0 0 mm 特殊 | 1  | 箇所 |            | 401, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間 | φ 7 0 0 mm 特殊 | 1  | 箇所 |            | 447, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 突出し防止インバートゴムブロック  | φ 2 0 0 mm    | 1  | 箇所 |            | 16, 700  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 突出し防止インバートゴムブロック  | φ 2 5 0 mm    | 1  | 箇所 |            | 16, 700  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 突出し防止インバートゴムブロック  | φ 3 0 0 mm    | 1  | 箇所 |            | 18, 100  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 突出し防止インバートゴムブロック  | φ 3 5 0 mm    | 1  | 箇所 |            | 20, 000  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 突出し防止インバートゴムブロック  | φ 4 0 0 mm    | 1  | 箇所 |            | 23, 100  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 突出し防止インバートゴムブロック  | φ 4 5 0 mm    | 1  | 箇所 |            | 24, 400  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 突出し防止インバートゴムブロック  | φ 5 0 0 mm    | 1  | 箇所 |            | 28, 200  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第14回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格     | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|------------------|---------------------|----|----|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 秦野市  | 突出し防止インバートゴムブロック | φ 6 0 0 mm          | 1  | 箇所 |            | 32, 600  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 突出し防止インバートゴムブロック | φ 7 0 0 mm          | 1  | 箇所 |            | 37, 500  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 事前調査(昼間)         | φ 2 0 0 mm～7 0 0 mm | 1  | 日  |            | 85, 600  | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |
|      | 事前調査(夜間)         | φ 2 0 0 mm～7 0 0 mm | 1  | 日  |            | 128, 000 | ---                   | 既設人孔耐震化工法(ガリガリ君) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第15回報告

| 市町村名 | 資材名           | 規格                        | 数量    | 単位 | 最低見積単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                   |
|------|---------------|---------------------------|-------|----|--------|---------|-----------------------|----------------------|
| 平塚市  | ボックスカルバート     | 1300×1300×2000            | 114   | 個  |        | 176,000 | ---                   | PC構造 600型 JIS A 5373 |
|      |               | 1300×1300×2000（頂版開口φ900付） | 1     | 個  |        | 230,000 | ---                   | PC構造 600型 JIS A 5373 |
|      |               | 1400×1400×2000            | 1     | 個  |        | 204,000 | ---                   | PC構造 600型 JIS A 5373 |
|      | 高弾性接着剤        | TBホント（注入タイプ）              | 509.6 | kg |        | 4,270   | ---                   | 永久ひずみ1.2%対応          |
|      |               | TBジョイントパター                | 528   | 本  |        | 250     | ---                   | 永久ひずみ1.2%対応          |
|      |               | TBホント（コーキングタイプ）           | 30.12 | kg |        | 5,100   | ---                   | 永久ひずみ1.2%対応          |
|      | 矩形マンホール 頂版スラブ | 2000×2000 H=300           | 2     | 個  |        | 418,000 | ---                   |                      |
|      |               | 1500×2200 H=300           | 1     | 個  |        | 340,000 | ---                   |                      |
|      |               | 1500×2000 H=300           | 1     | 個  |        | 300,000 | ---                   |                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第15回報告

| 市町村名 | 資材名            | 規格               | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|----------------|------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 平塚市  | 矩形マンホール 中間ブロック | 2000×2000 H=1200 | 2  | 個  |            | 544,000 | ---                   |    |
|      |                | 1500×2200 H=1200 | 1  | 個  |            | 486,000 | ---                   |    |
|      |                | 1500×2000 H=1500 | 1  | 個  |            | 560,000 | ---                   |    |
|      | 矩形マンホール 基礎ブロック | 2000×2000 H=1500 | 2  | 個  |            | 808,000 | ---                   |    |
|      |                | 1500×2200 H=1500 | 1  | 個  |            | 694,000 | ---                   |    |
|      |                | 1500×2000 H=1500 | 1  | 個  |            | 592,000 | ---                   |    |
|      | 開口費            | □1686×1660       | 1  | 箇所 |            | 125,000 | ---                   |    |
|      |                | □1760×1760       | 2  | 箇所 |            | 125,000 | ---                   |    |
|      |                | □1660×1660       | 1  | 箇所 |            | 125,000 | ---                   |    |
|      |                | □1672×1660       | 1  | 箇所 |            | 125,000 | ---                   |    |
|      |                | □1720×1760       |    |    |            | 125,000 | ---                   |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第15回報告

| 市町村名 | 資材名 | 規格     | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考            |
|------|-----|--------|----|----|------------|---------|-----------------------|---------------|
| 平塚市  | 開口費 | φ 250  | 1  | 箇所 |            | 41,000  | ---                   | トラック開口390/326 |
|      |     | φ 300  | 1  | 箇所 |            | 41,000  | ---                   | トラック開口434/378 |
|      |     | φ 350  | 2  | 箇所 |            | 27,300  | ---                   | 開口φ 432       |
|      |     | φ 1000 | 1  | 箇所 |            | 95,200  | ---                   | 開口φ 1224      |
|      |     | φ 1200 | 1  | 箇所 |            | 125,000 | ---                   | 開口φ 1480      |
|      |     | φ 1500 | 1  | 箇所 |            | 161,000 | ---                   | 開口φ 1840      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第15回報告

| 市町村名 | 資材名         | 規格              | 数量 | 単位 | 最低見積単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------|-----------------|----|----|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平塚市  | 円形カッター（機労共） | φ1050 舗装厚t=5cm  | 10 | 箇所 |        | 24,300 | ---                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・直工(円形カッター作業)のみ、諸経費含まず。</li> <li>・切断対象はアスファルトとする。</li> <li>・汚泥の回収及び処分費用は含まず。</li> <li>・日当たり3箇所以上の数量が確保できる場合の価格とする。</li> <li>・平日昼間作業とする(基本時間帯9:00～17:00)</li> </ul> |
|      |             | φ1050 舗装厚t=10cm | 10 | 箇所 |        | 31,300 | ---                   |                                                                                                                                                                                                           |
|      |             | φ1050 舗装厚t=15cm | 10 | 箇所 |        | 39,300 | ---                   |                                                                                                                                                                                                           |
|      |             | φ1280 舗装厚t=5cm  | 10 | 箇所 |        | 25,700 | ---                   |                                                                                                                                                                                                           |
|      |             | φ1280 舗装厚t=10cm | 10 | 箇所 |        | 34,100 | ---                   |                                                                                                                                                                                                           |
|      |             | φ1280 舗装厚t=15cm | 10 | 箇所 |        | 40,800 | ---                   |                                                                                                                                                                                                           |
|      |             | φ1580 舗装厚t=5cm  | 10 | 箇所 |        | 27,100 | ---                   |                                                                                                                                                                                                           |
|      |             | φ1580 舗装厚t=10cm | 10 | 箇所 |        | 36,900 | ---                   |                                                                                                                                                                                                           |
|      |             | φ1580 舗装厚t=15cm | 10 | 箇所 |        | 45,400 | ---                   |                                                                                                                                                                                                           |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第15回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                                                                                | 数量    | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                   |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 茅ヶ崎市 | 誘導目地切削機損料        | マグマロック工法NGJΦ900mm（ヒューム管）                                                          | 1     | 日              |            | 98,600  | ---                   |                      |
|      | スリーブ材            | マグマロック工法NGJΦ900mm（ヒューム管）                                                          | 1     | 箇所             |            | 255,000 | ---                   |                      |
| 大和市  | 校庭舗装表層工（現地混合）    | 改良岩瀬砂70%:ソイレックス素地30%                                                              | 6,899 | m <sup>2</sup> | 3,294      | 3,000   | 0.9107                | 材工込（運搬は10t車によるものとする） |
|      | 校庭舗装表層工（工場混合）    |                                                                                   | 6,899 | m <sup>2</sup> | 4,190      | 3,800   | 0.9069                | 材工込（運搬は10t車によるものとする） |
|      | 校庭舗装 仕上げ工        |                                                                                   | 6,899 | m <sup>2</sup> | 53         | 50      | 0.9434                | 工事費のみ                |
|      | 校庭舗装 表面処理工       | 化粧砂(川砂(中目))<br>0.003m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup><br>塩化カルシウム1.2kg/m <sup>3</sup> | 6,899 | m <sup>2</sup> | 261        | 255     | 0.9770                | 材工込                  |
|      | 防球ネット材料費（南林間小学校） | 中間柱構成                                                                             | 6     | 本              | 216,000    | 183,000 | 0.8472                | 材料費のみ                |
|      | 〃                | 端末柱構成(横材除く)                                                                       | 2     | 本              | 258,000    | 219,000 | 0.8488                | 材料費のみ                |
|      | 〃                | コーナー柱構成(横材除く)                                                                     | 4     | 本              | 333,000    | 283,000 | 0.8498                | 材料費のみ                |
|      | 〃                | 横材のみ                                                                              | 11    | 本              | 164,000    | 139,000 | 0.8476                | 材料費のみ                |
|      | 〃                | スパン構成(下部2.5mネット無し<br>10mスパン)                                                      | 1     | スパン            | 87,400     | 74,200  | 0.8490                | 材料費のみ                |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第15回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                            | 数量 | 単位  | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考    |
|------|------------------|-------------------------------|----|-----|------------|---------|-----------------------|-------|
| 大和市  | 〃                | スパン構成(下部2.5mネット無し<br>6mスパン)   | 1  | スパン | 53,600     | 45,500  | 0.8489                | 材料費のみ |
|      | 〃                | スパン構成(下部2.5mネット無し<br>4mスパン)   | 1  | スパン | 36,600     | 31,100  | 0.8497                | 材料費のみ |
|      | 〃                | スパン構成(下部0.5mネット無し<br>10mスパン)  | 2  | スパン | 118,000    | 100,000 | 0.8475                | 材料費のみ |
|      | 〃                | スパン構成(下部0.5mネット無し<br>6mスパン)   | 1  | スパン | 72,000     | 61,200  | 0.8500                | 材料費のみ |
|      | 〃                | スパン構成(下部3.0mネット無し<br>10mスパン)  | 3  | スパン | 81,300     | 69,100  | 0.8499                | 材料費のみ |
|      | 〃                | スパン構成(下部3.0mネット無し<br>7.5mスパン) | 2  | スパン | 61,600     | 52,300  | 0.8490                | 材料費のみ |
|      | 防球ネット組立費（南林間小学校） |                               | 91 | m   | 17,900     | 17,900  | 1.0000                | 工事費のみ |
|      | 防球ネット基礎費（南林間小学校） | オーガ基礎Φ450*2250                | 12 | 基   | 41,300     | 38,400  | 0.9298                | 材工込   |
|      | 防球ネット材料費（下福田中学校） | 中間柱構成                         | 11 | 本   | 464,000    | 394,000 | 0.8491                | 材料費のみ |
|      | 〃                | 端末柱構成(横材除く)                   | 2  | 本   | 514,000    | 436,000 | 0.8482                | 材料費のみ |
|      | 〃                | コーナー柱構成(横材除く)                 | 4  | 本   | 610,000    | 518,000 | 0.8492                | 材料費のみ |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第15回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                            | 数量  | 単位  | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                     |
|------|------------------|-------------------------------|-----|-----|------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 大和市  | 〃                | 横材のみ                          | 10  | 本   | 169,000    | 143,000 | 0.8462                | 材料費のみ                  |
|      | 〃                | スパン構成(5mスパン)                  | 1   | スパン | 57,400     | 48,700  | 0.8484                | 材料費のみ                  |
|      | 〃                | スパン構成(6.5mスパン)                | 1   | スパン | 78,600     | 66,800  | 0.8499                | 材料費のみ                  |
|      | 〃                | スパン構成(7.5～8mスパン)              | 2   | スパン | 89,500     | 76,000  | 0.8492                | 材料費のみ                  |
|      | 〃                | スパン構成(10mスパン)                 | 12  | スパン | 111,000    | 94,300  | 0.8495                | 材料費のみ                  |
|      | 防球ネット組立費（下福田中学校） |                               | 147 | m   | 16,400     | 16,400  | 1.0000                | 工事費のみ                  |
|      | 防球ネット基礎費（下福田中学校） | オーガ基礎Φ450*2650                | 17  | 基   | 48,700     | 45,200  | 0.9281                | 材工込                    |
| 綾瀬市  | 直線テーパーポール        | ベース式 メッキ後指定色塗装<br>8.25m S8AGB | 8   | 基   | 274,000    | 219,000 | 0.7993                | 現着価格（基部の防食塗装は<br>含まない） |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第16回報告

| 市町村名 | 資材名                                   | 規格          | 数量   | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考             |
|------|---------------------------------------|-------------|------|----------------|------------|---------|-----------------------|----------------|
| 平塚市  | PFL工法（複合管）既設管径□2200×1900<br>既設管径φ1000 | プライマー       | 3.4  | kg             |            | 603     | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | コンクリートアンカー  | 203  | 本              |            | 108     | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | KBM 4×50×50 | 50.6 | m <sup>2</sup> |            | 7,470   | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | PFLパネル      | 47.7 | m <sup>2</sup> |            | 21,400  | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | 専用型枠        | 39.5 | m <sup>2</sup> |            | 4,320   | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | 鋼製型枠        | 8.2  | m <sup>2</sup> |            | 4,950   | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | 閉塞用モルタル     | 0.1  | m <sup>3</sup> |            | 229,000 | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | PLモルタル      | 2.1  | m <sup>3</sup> |            | 177,000 | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | 溶接ワイヤー      | 7.2  | kg             |            | 3,870   | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |
|      |                                       | 仕上げモルタル材    | 0.1  | m <sup>3</sup> |            | 229,000 | ---                   | 材料費のみ※PFL工法に限る |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第17回報告

| 市町村名 | 資材名    | 規格                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|--------|-----------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|------------------|
| 茅ヶ崎市 | スリット側溝 | 300×300×2000 グレーチング付き | 20 | 個  |            | 26,000 | ---                   | T-25対応、材料のみ、現着価格 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第18回報告

| 市町村名 | 資材名       | 規格                                      | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                |
|------|-----------|-----------------------------------------|-----|----|------------|---------|-----------------------|-------------------|
| 茅ヶ崎市 | コンクリートスラブ | t=0.1m L=2.26m B=1.0m (標準)              | 169 | 本  |            | 93,000  | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ | t=0.1m L=2.26m B=1.5m (長尺)              | 2   | 本  |            | 144,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ | t=0.12m L=2.26m B=1.427m (長尺・マンホール半穴開け) | 2   | 本  |            | 160,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ | t=0.12m L=2.26m B=1.0m (マンホール半穴開け)      | 6   | 本  |            | 115,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ | t=0.12m L=2.26m B=1.312/1.399m(斜切)      | 2   | 本  |            | 156,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ | t=0.12m L=2.26m B=1.261/1.616m(斜切)      | 2   | 本  |            | 166,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ | t=0.12m L=2.26m B=1.142/1.215m(斜切)      | 2   | 本  |            | 136,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ | t=0.12m L=2.26m B=1.444/1.643m(斜切)      | 2   | 本  |            | 178,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | コンクリートスラブ | t=0.12m L=2.26m B=1.152/1.320m(斜切)      | 2   | 本  |            | 143,000 | ---                   | 連結材・アンカー等含む、設計条件有 |
|      | ベンチ       | W1620×D435×H593                         | 4   | 基  |            | 151,000 | ---                   | アンカーボルト含む         |
|      | 分電盤       | 照明用分電盤 (屋外自立型)<br>200V 15A×1回路          | 1   | 基  |            | 433,000 | ---                   | アンカーボルト含む         |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第19回報告

| 市町村名 | 資材名                             | 規格                                      |     | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                                          |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|----|----|------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 橋りょう伸縮装置<br>(フィラープレート)          | ・ SS400<br>・ 200×994(944)×<br>39～98mm/枚 | 鋼材費 | 31 | 枚  | 20,000     | 19,900    | 0.9950                | ・ 資材は横須賀市内現場着単価<br>・ 製作費にはテーバー加工費を含む<br>・ 塗装は表面処理後エッチングプライマー1回塗りとする。<br>・ 鋼板数量、厚さ等詳細は別図のとおり |
|      |                                 |                                         | 製作費 | 31 | 枚  | 125,000    | 124,000   | 0.9920                |                                                                                             |
|      |                                 |                                         | 塗装費 | 31 | 枚  | 18,000     | 17,900    | 0.9944                |                                                                                             |
| 藤沢市  | MLR直壁モールドφ1500<br>【MLR工法(Eタイプ)】 | φ1500mm H=1200mm<br>3号人孔用               |     | 1  | 個  | 194,800    | 194,000   | 0.9959                | №7<br>3号マンホール更生工構造図参照                                                                       |
|      | MLR直壁モールドφ1500<br>【MLR工法(Eタイプ)】 | φ1500mm H=900mm<br>3号人孔用                |     | 1  | 個  | 149,800    | 149,000   | 0.9947                | №8<br>3号マンホール更生工構造図参照                                                                       |
|      | 管口耐震化工<br>【マグマロック工法NGJ】         | HPφ800mm 昼間施工                           |     | 1  | 箇所 | 498,730    | 498,000   | 0.9985                |                                                                                             |
|      | 管口耐震化工<br>【マグマロック工法NGJ】         | HPφ800mm 夜間施工                           |     | 1  | 箇所 | 570,392    | 570,000   | 0.9993                |                                                                                             |
|      | 管口耐震化工<br>【マグマロック工法NGJ】         | 事前調査工 φ800～1200mm<br>(昼間施工)             |     | 1  | 箇所 | 13,720     | 13,700    | 0.9985                | 調査数量11箇所以上                                                                                  |
|      | 管口耐震化工<br>【マグマロック工法NGJ】         | 事前調査工 φ800～1200mm<br>(夜間施工)             |     | 1  | 箇所 | 19,966     | 19,900    | 0.9967                | 調査数量11箇所以上                                                                                  |
|      | 管口耐震化工<br>【マグマロック工法NGJ】         | 事前調査工 φ800～1200mm<br>(昼間施工)             |     | 1  | 日  | 150,927    | 150,000   | 0.9939                | 調査数量11箇所未満                                                                                  |
|      | 管口耐震化工<br>【マグマロック工法NGJ】         | 事前調査工 φ800～1200mm<br>(夜間施工)             |     | 1  | 日  | 219,628    | 219,000   | 0.9971                | 調査数量11箇所未満                                                                                  |
|      | SCバイパス設備損料                      | 既設管φ800mm<br>バイパス管φ400mm                |     | 1  | 式  | 1,182,400  | 1,180,000 | 0.9980                | 設置期間15日以内<br>仮排水工図(№7人孔)参照                                                                  |
|      | SCバイパス設備損料                      | 既設管φ800mm<br>バイパス管φ400mm                |     | 1  | 式  | 1,596,400  | 1,590,000 | 0.9960                | 設置期間30日以内<br>仮排水工図(№7人孔)参照                                                                  |
|      | SCバイパス設備損料                      | 既設管φ800mm<br>バイパス管φ400mm, φ200mm        |     | 1  | 式  | 1,497,600  | 1,490,000 | 0.9949                | 設置期間15日以内<br>仮排水工図(№8人孔)参照                                                                  |
|      | SCバイパス設備損料                      | 既設管φ800mm<br>バイパス管φ400mm, φ200mm        |     | 1  | 式  | 1,986,600  | 1,980,000 | 0.9967                | 設置期間30日以内<br>仮排水工図(№8人孔)参照                                                                  |
|      | SCバイパス設備損料                      | 既設管φ500mm, φ800mm<br>バイパス管φ250mm        |     | 1  | 式  | 1,093,300  | 1,090,000 | 0.9970                | 設置期間15日以内<br>仮排水工図(№9人孔)参照                                                                  |
|      | SCバイパス設備損料                      | 既設管φ500mm, φ800mm<br>バイパス管φ250mm        |     | 1  | 式  | 1,455,300  | 1,450,000 | 0.9964                | 設置期間30日以内<br>仮排水工図(№9人孔)参照                                                                  |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第20回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                                 | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考    |
|------|-------------------|------------------------------------|-----|----|------------|--------|-----------------------|-------|
| 藤沢市  | 都市型街渠             | JS150 2m ファインステップ°                 | 95  | 本  | 13,200     | 13,200 | 1.0000                |       |
|      | 都市型街渠             | JS150用柵 固定・本体 ファインステップ°            | 7   | 個  | 14,000     | 14,000 | 1.0000                |       |
|      | 都市型街渠             | JS150柵用 固定° レーニング°                 | 7   | 枚  | 26,400     | 26,400 | 1.0000                |       |
|      | ライン導水ブロック F型      | 標準 B 両面集水 φ150×L1000               | 193 | 個  | 10,900     | 9,810  | 0.9000                |       |
|      | ライン導水ブロック F型      | 縁石柵 B φ150×L600                    | 7   | 基  | 79,100     | 71,100 | 0.8989                |       |
|      | 銅製排水溝 スマートドレーン C型 | 標準部 H156×W156 L=995                | 190 | 本  | 21,900     | 19,700 | 0.8995                |       |
|      | 銅製排水溝 スマートドレーン C型 | 点検部 H156×W156 L=995                | 7   | 本  | 26,800     | 24,100 | 0.8993                |       |
|      | 銅製排水溝 スマートドレーン C型 | 接続部 L=100                          | 7   | 本  | 18,300     | 16,400 | 0.8962                |       |
|      | 手摺柵               | 銅管手摺仕様 H850×P2000                  | 197 | m  | 9,500      | 6,650  | 0.7000                | 独立基礎式 |
|      | 手摺柵               | 銅管手摺仕様 H850×P2000                  | 197 | m  | 10,100     | 7,070  | 0.7000                | 土中式   |
|      | 横断防止柵             | 3段ビーム/センタータイプ<br>銅管手摺仕様 H800×P2000 | 197 | m  | 22,000     | 15,400 | 0.7000                | 独立基礎式 |
|      | 横断防止柵             | 3段ビーム/センタータイプ<br>銅管手摺仕様 H800×P2000 | 197 | m  | 23,000     | 16,100 | 0.7000                | 土中式   |
|      | 勾配変化部・コーナー部エキストラ費 | 三次元金具                              | 4   | 箇所 | 22,800     | 15,900 | 0.6974                | 上下分   |
|      | 手摺柵               | 樹脂被覆銅管手摺仕様<br>H850×P2000           | 197 | m  | 27,700     | 19,300 | 0.6968                | 独立基礎式 |
|      | 手摺柵               | 樹脂被覆銅管手摺仕様<br>H850×P2000           | 197 | m  | 28,300     | 19,800 | 0.6996                | 土中式   |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第20回報告

| 市町村名 | 資材名                              | 規格                                 | 数量   | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                         |
|------|----------------------------------|------------------------------------|------|----|------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 藤沢市  | 人孔鉄蓋受枠共 φ600 T-14                | S U S製転落防止梯子付<br>防食加工含む            | 1    | 組  | 167,200    | 91,500  | 0.5472                | 藤沢市型                       |
|      | 人孔鉄蓋受枠共 φ600 T-25                | S U S製転落防止梯子付<br>ハスリップ° 柄 防食加工含む   | 1    | 組  | 171,200    | 97,500  | 0.5695                | 藤沢市型                       |
|      | 人孔鉄蓋受枠共 φ600 T-14 H60mm枠         | 転落防止ネット 藤沢市マーク入<br>ハスリップ° 柄 防食加工含む | 1    | 組  | 161,200    | 89,200  | 0.5533                | 薄型蓋                        |
|      | ストリップ（更生材料）<br>【S Wライナー工法】       | φ735mm(既設:HPφ800mm)                | 2000 | m  | 4,300      | 4,300   | 1.0000                |                            |
|      | 止水セメント（注入管・排管取付工）<br>【S Wライナー工法】 | t =5cm                             | 0.04 | m3 | 697,500    | 697,000 | 0.9993                |                            |
|      | 充てん材（注入工）<br>【S Wライナー工法】         | S W－ 1                             | 12.5 | m3 | 193,200    | 193,000 | 0.9990                |                            |
|      | S Cプラグ損料                         | 更生管（既設管φ800mm）                     | 3    | 基  | 483,000    | 483,000 | 1.0000                | 設置期間15日以内<br>仮排水工図(№7人孔)参照 |
|      | S Cプラグ損料                         | 更生管（既設管φ800mm）                     | 3    | 基  | 690,000    | 690,000 | 1.0000                | 設置期間30日以内<br>仮排水工図(№7人孔)参照 |
|      | S Cプラグ損料                         | φ400mm                             | 1    | 基  | 230,000    | 230,000 | 1.0000                | 設置期間15日以内<br>仮排水工図(№8人孔)参照 |
|      | S Cプラグ損料                         | φ400mm                             | 1    | 基  | 305,000    | 305,000 | 1.0000                | 設置期間30日以内<br>仮排水工図(№8人孔)参照 |
|      | S Cプラグ損料                         | φ500mm                             | 1    | 基  | 360,000    | 360,000 | 1.0000                | 設置期間15日以内<br>仮排水工図(№9人孔)参照 |
|      | S Cプラグ損料                         | φ500mm                             | 1    | 基  | 515,000    | 515,000 | 1.0000                | 設置期間30日以内<br>仮排水工図(№9人孔)参照 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名                                                                                  |                                                               | 規格                |                                           |           | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>（調査価格/<br>見積価格） | 備考                   |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|----|----|------------|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 横須賀市 | ガードレール<br>フェンス                                                                       | 支柱間隔＝2m<br>表面処理＝溶融亜鉛メッキ（Z27）＋塗装<br>（白色）                       | H=1.1m            | 直支柱                                       | 土中用       | 1  | m  | 29,300     | 23,800 | 0.8123                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               |                   |                                           | Co埋込み用    | 1  | m  | 27,500     | 22,400 | 0.8145                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               |                   | 曲支柱                                       | 土中用       | 1  | m  | 30,300     | 24,900 | 0.8218                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               |                   |                                           | Co埋込み用    | 1  | m  | 28,300     | 23,500 | 0.8304                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      | 防護柵の塗装色別<br>加算額<br>※1 標準色品（白<br>または青色）と本<br>市指定色品との差<br>額<br>※2 表面処理の仕<br>様は、溶融亜鉛メッキ | 本市指定色は、<br>①ダークブラウン（10YR2.0/1.0程度）<br>②グレーベージュ（10YR6.0/1.5程度） | 路側用ガードレール（C種）     |                                           |           | 1  | m  | 1,400      | 1,200  | 0.8571                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               | ガードレールフェンス        |                                           |           | 1  | m  | 2,800      | 2,400  | 0.8571                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               | 歩車道境界用ガードパイプ（Cp種） |                                           |           | 1  | m  | 1,400      | 1,200  | 0.8571                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               | ネット型転落防止柵（H=1.1m） |                                           |           | 1  | m  | 1,400      | 1,200  | 0.8571                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      | ネット型<br>転落防止柵<br>パネル加工費                                                              | エキスパンドメタル<br>2.3×1000×3000mm                                  | パネル短縮加工費（標準品：青色）  |                                           |           | 1  | 枚  | 7,500      | 7,050  | 0.9400                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               | パネル斜加工費（標準品：青色）   |                                           |           | 1  | 枚  | 7,500      | 7,050  | 0.9400                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      | 横断防止用<br>ガードパイプ<br>（3段ビーム型）                                                          | 支柱間隔＝3m<br>表面処理＝合金メッキ（K27）＋塗装（白色）                             | H=0.8m            | 支柱：φ60.5<br>×3.2mm<br>ビーム：φ42.7<br>×2.3mm | 土中用：E     | 1  | m  | 6,700      | 4,690  | 0.7000                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               |                   |                                           | Coブロック用：C | 1  | m  | 6,100      | 4,270  | 0.7000                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      |                                                                                      |                                                               |                   |                                           | Co埋込み用：W  | 1  | m  | 6,000      | 4,200  | 0.7000                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |
|      | 縦格子型<br>転落防止柵<br>（自由勾配型）                                                             | 支柱間隔＝3m<br>縦柵間隔＝150mm以下<br>表面処理＝合金メッキ（K27）＋塗装（白<br>色）         | H=1.1m            | 土中用：E                                     |           |    | 1  | m          | 10,400 | 7,280                 | 0.7000               | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                                                                      |                                                               |                   | Coブロック用：C                                 |           |    | 1  | m          | 9,800  | 6,860                 | 0.7000               | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                                                                      |                                                               |                   | Co埋込み用：W                                  |           |    | 1  | m          | 9,700  | 6,790                 | 0.7000               | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                                                                      |                                                               |                   | 曲げ支柱：曲                                    |           |    | 1  | m          | 11,900 | 8,680                 | 0.7294               | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                                                                      | 羽出し部（溶接仕様）                                                    |                   | L=0.3m～0.8m                               |           |    | 1  | 箇所         | 15,500 | 25,900                | 1.6710               | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | パネル短縮加工費                                                                             |                                                               | 950×3000m（現場加工）   |                                           |           | 1  | 枚  | 3,000      | 4,000  | 1.3333                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |                      |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名                               |                            | 規格               |                       |     | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                   |
|------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----|----|----|------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 横須賀市 | 縦格子型<br>片開き門扉<br>※材工共             | 表面処理＝合金メッキ（K27）＋塗装（白<br>色） | H=1.1m<br>W=1.0m | 土中用<br>（E）            | 材料費 | 1  | 基  | 98,300     | 79,600 | 0.8098                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  |                       | 組立費 | 1  | 基  | 7,200      | 7,200  | 1.0000                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  | Co7°ロック用（C）           | 材料費 | 1  | 基  | 79,400     | 59,500 | 0.7494                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  |                       | 組立費 | 1  | 基  | 7,100      | 7,100  | 1.0000                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  | Co埋込み用<br>（W）         | 材料費 | 1  | 基  | 78,400     | 58,800 | 0.7500                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  |                       | 組立費 | 1  | 基  | 7,100      | 7,100  | 1.0000                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | 落蓋式U型側溝<br>（L=600mm/個）            |                            |                  | 240用                  |     | 1  | 個  | 4,000      | 3,200  | 0.8000                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  | 300用                  |     | 1  | 個  | 5,320      | 4,250  | 0.7989                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  | 360用                  |     | 1  | 個  | 6,270      | 5,320  | 0.8485                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  | 450用                  |     | 1  | 個  | 9,510      | 8,080  | 0.8496                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | 道路用鉄筋コンクリート側溝（3種）<br>（L=1000mm/個） |                            |                  | 250用                  |     | 1  | 個  | 12,670     | 8,360  | 0.6598                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  | 300A用                 |     | 1  | 個  | 15,290     | 10,000 | 0.6540                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | コンクリート基礎板                         |                            |                  | 400×100×2000mm        |     | 1  | 個  | 17,000     | 10,300 | 0.6059                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | 公団ブロック                            |                            |                  | 100×100×600mm（面取り）    |     | 1  | 個  | 830        | 500    | 0.6024                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | 公園ブロック                            |                            |                  | 100×150×600mm（R付き面取り） |     | 1  | 個  | 1,010      | 800    | 0.7921                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | 並木ますブロック（A種）                      |                            |                  | 2号（120×120×600mm）     |     | 1  | 個  | 910        | 720    | 0.7912                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  | コーナー（120×120×300mm）   |     | 1  | 個  | 740        | 590    | 0.7973                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | 歩車道境界ブロック（車乗入れ：平）                 |                            |                  | 40/205×150×600mm      |     | 1  | 本  | 2,910      | 2,320  | 0.7973                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | 組立土留め用コンクリート柵板                    |                            |                  | 910×298×60mm          |     | 1  | 枚  | 2,150      | 1,720  | 0.8000                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | L型縁塊（国交省型）                        |                            |                  | 片面歩車道B用 6% 頭なし        |     | 1  | 個  | 22,030     | 19,100 | 0.8670                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      |                                   |                            |                  | 両面歩車道B用 6% 頭なし        |     | 1  | 個  | 22,510     | 19,300 | 0.8574                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |
|      | L型縁塊用グレーチング（国交省型）                 |                            |                  | 495×360×60mm T-25 普通目 |     | 1  | 枚  | 11,700     | 6,360  | 0.5436                | 平成31年度適用本市共通資<br>材単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名                      |                                              | 規格     |                    | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|--------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|------------------|
| 横須賀市 | グレーチング溝蓋<br>(L=1000mm/枚) | ・嵩上げ型（水平）<br>・滑止め<br>・騒音防止ゴム付                | 普通目    | T- 2 240用（t=85mm）  | 1  | 枚  | 16,800     | 10,700 | 0.6369                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | T-14 240用（t=85mm）  | 1  | 枚  | 16,800     | 10,700 | 0.6369                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | T-14 300用（t=85mm）  | 1  | 枚  | 20,840     | 13,100 | 0.6286                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | T-14 360用（t=85mm）  | 1  | 枚  | 26,030     | 16,500 | 0.6339                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | T-14 450用（t=100mm） | 1  | 枚  | 28,320     | 18,000 | 0.6356                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              | 細目     | T- 2 240用（t=85mm）  | 1  | 枚  | 22,580     | 14,700 | 0.6510                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | T-14 240用（t=85mm）  | 1  | 枚  | 22,580     | 14,700 | 0.6510                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | T-14 300用（t=85mm）  | 1  | 枚  | 29,100     | 19,100 | 0.6564                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | T-14 360用（t=85mm）  | 1  | 枚  | 34,060     | 22,300 | 0.6547                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | T-14 450用（t=100mm） | 1  | 枚  | 43,660     | 28,700 | 0.6574                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      | 土砂受入処分料                  | 確認処分（昼間）                                     | 2 t 車  |                    | 1  | 台  | 5,500      | 7,000  | 1.2727                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              | 4 t 車  |                    | 1  | 台  | 8,500      | 14,000 | 1.6471                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              | 10 t 車 |                    | 1  | 台  | 18,000     | 25,000 | 1.3889                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      | 道路反射鏡鏡面                  | ステンレス製<br>(メッキ+市指定色塗装)<br>※裏板、取付枠、フード、取付金具込み | φ 600  |                    | 1  | 面  | 46,200     | 46,200 | 1.0000                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              | φ 800  |                    | 1  | 面  | 59,800     | 59,800 | 1.0000                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              | φ1000  |                    | 1  | 面  | 72,400     | 72,400 | 1.0000                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      | 道路反射鏡支柱                  | STK400<br>(メッキ+市指定色塗装)                       | 直柱     | φ 76.3*3.2*3600    | 1  | 本  | 26,930     | 19,100 | 0.7092                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | φ 76.3*3.2*4000    | 1  | 本  | 29,020     | 21,200 | 0.7305                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | φ 76.3*3.2*4700    | 1  | 本  | 40,300     | 24,900 | 0.6179                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | φ 89.1*3.2*4400    | 1  | 本  | 48,090     | 35,500 | 0.7382                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | φ 89.1*3.2*4800    | 1  | 本  | 63,100     | 38,800 | 0.6149                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |                          |                                              |        | φ101.6*4.2*4800    | 1  | 本  | 69,840     | 55,800 | 0.7990                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名       |                                       | 規格   |              |                                             | 数量 | 単位             | 最低見積単価  | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|-----------|---------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-----------------------|------------------|
| 横須賀市 | 路面カラー舗装   | 溶融噴射式<br>路側帯用<br>t =1.7mm             | 材工共  | 施工規模         | S $\geq$ 100m <sup>2</sup>                  | 1  | m <sup>2</sup> | 3,990   | 4,320   | 1.0827                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      | 施工規模         | 50m <sup>2</sup> $\leq$ S<100m <sup>2</sup> | 1  | m <sup>2</sup> | 5,860   | 4,950   | 0.8447                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      | 施工規模         | 25m <sup>2</sup> $\leq$ S<50m <sup>2</sup>  | 1  | 式              | 311,800 | 263,000 | 0.8435                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      | 施工規模         | S<25m <sup>2</sup>                          | 1  | 式              | 186,400 | 157,000 | 0.8423                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      | LED道路照明器具 | 耐塩型<br>市指定色塗装<br>電源ユニット含む             | 車道用  | 設計条件タイプ f    |                                             | 1  | 台              | 135,000 | 118,000 | 0.8741                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       | 車道用  | 設計条件タイプ k,l  |                                             | 1  | 台              | 135,000 | 107,000 | 0.7926                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       | 車道用  | 設計条件タイプ o    |                                             | 1  | 台              | 135,000 | 118,000 | 0.8741                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       | 歩道用  | 5 lx 7-4取付け型 |                                             | 1  | 台              | 73,000  | 64,500  | 0.8836                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      | 道路照明柱     | 鋼管柱<br>・メッキ市指定色塗装<br>・開口部溶接レス（共架型を除く） | アーム型 | 埋込式          | 8-18                                        | 10 | 本              | 307,400 | 240,000 | 0.7807                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      |              | 10-21                                       | 10 | 本              | 411,500 | 322,000 | 0.7825                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      | ベースプレート式     | 8-18B                                       | 10 | 本              | 331,200 | 256,000 | 0.7729                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      |              | 10-21B                                      | 10 | 本              | 416,900 | 325,000 | 0.7796                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       | 直線型  | 埋込式          | H=10m                                       | 10 | 本              | 345,500 | 260,000 | 0.7525                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      |              | H= 8m                                       | 10 | 本              | 287,200 | 219,000 | 0.7625                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      |              | H= 5m                                       | 10 | 本              | 208,700 | 177,000 | 0.8481                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      | ベースプレート式     | H=10m                                       | 10 | 本              | 357,900 | 268,000 | 0.7488                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      |              | H= 8m                                       | 10 | 本              | 304,600 | 224,000 | 0.7354                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      |              | H= 5m                                       | 10 | 本              | 239,400 | 200,000 | 0.8354                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       | 共架型  | 出幅 2.1m      |                                             | 10 | 本              | 200,200 | 140,000 | 0.6993                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      | 出幅 1.8m      |                                             | 10 | 本              | 185,800 | 129,000 | 0.6943                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      | 出幅 1.3m      |                                             | 10 | 本              | 103,100 | 71,200  | 0.6906                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |           |                                       |      | 出幅 0.8m      |                                             | 10 | 本              | 144,600 | 110,000 | 0.7607                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第21回報告

| 市町村名 | 資材名           |                                       | 規格                               |          |              | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考               |
|------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|-----|----|------------|---------|-----------------------|------------------|
| 横須賀市 | 道路照明柱         | アルミ合金柱<br>・市指定色塗装<br>・開口部溶接レス（共架型を除く） | アーム型                             | 埋込式      | 8-18         | 10  | 本  | 360,000    | 240,000 | 0.6667                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  |          | 10-21        | 10  | 本  | 494,400    | 340,000 | 0.6877                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  | ベースプレート式 | 8-18B        | 10  | 本  | 412,400    | 301,000 | 0.7299                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  |          | 10-21B       | 10  | 本  | 586,800    | 389,000 | 0.6629                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       | 直線型                              | 埋込式      | H=10m        | 10  | 本  | 368,000    | 246,000 | 0.6685                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  |          | H= 8m        | 10  | 本  | 296,000    | 192,000 | 0.6486                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  |          | H= 5m        | 10  | 本  | 199,000    | 119,000 | 0.5980                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  | ベースプレート式 | H=10m        | 10  | 本  | 425,500    | 279,000 | 0.6557                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  |          | H= 8m        | 10  | 本  | 348,500    | 222,000 | 0.6370                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  |          | H= 5m        | 10  | 本  | 279,200    | 177,000 | 0.6340                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       | 共架型                              | 出幅 2.1m  |              | 10  | 本  | 180,700    | 105,000 | 0.5811                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  | 出幅 1.8m  |              | 10  | 本  | 179,000    | 104,000 | 0.5810                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  | 出幅 1.3m  |              | 10  | 本  | 171,000    | 98,200  | 0.5743                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               |                                       |                                  | 出幅 0.8m  |              | 10  | 本  | 137,000    | 72,700  | 0.5307                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      | 電線引込柱         | 鋼管柱                                   | メッキ＋市指定色塗装                       |          | Φ89.1 H=5.2m | 10  | 本  | 195,000    | 156,000 | 0.8000                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
|      |               | アルミ合金柱                                | 市指定色塗装                           |          | Φ186 H=5.2m  | 10  | 本  | 238,000    | 148,000 | 0.6218                | 平成31年度適用本市共通資材単価 |
| 藤沢市  | 都市型側溝         |                                       | 130×170 L=2m ファインステップ JS-150     |          |              | 250 | 本  | 13,200     | 13,200  | 1.0000                |                  |
|      | 都市型側溝柵        |                                       | 130×170用 固定・本体 ファインステップ JS-150   |          |              | 30  | 個  | 14,000     | 14,000  | 1.0000                |                  |
|      | 都市型側溝柵用グレーシング |                                       | 130×170用 普通目 T-25 JS-150         |          |              | 30  | 枚  | 18,000     | 18,000  | 1.0000                |                  |
|      | 都市型側溝柵用グレーシング |                                       | 130×170用 細目 T-25 JS-150          |          |              | 30  | 枚  | 26,400     | 26,400  | 1.0000                |                  |
|      | 都市型側溝柵        |                                       | 200×300用 固定・本体 ファインステップ UGJS-250 |          |              | 30  | 個  | 16,900     | 16,900  | 1.0000                |                  |
|      | 都市型側溝柵用グレーシング |                                       | 200×300用 普通目 T-25 UGJS-250       |          |              | 30  | 枚  | 18,000     | 18,000  | 1.0000                |                  |
|      | 都市型側溝柵用グレーシング |                                       | 200×300用 細目 T-25 UGJS-250        |          |              | 30  | 枚  | 26,400     | 26,400  | 1.0000                |                  |
|      | 都市型側溝柵        |                                       | 250×375用 固定・本体 ファインステップ UGJS-300 |          |              | 30  | 個  | 26,200     | 26,200  | 1.0000                |                  |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第21回報告

| 市町村名 | 資材名           | 規格                                  | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格              | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|---------------|-------------------------------------|-----|----|------------|-------------------|-----------------------|----|
| 藤沢市  | 都市型側溝柵用グレーチング | 250×375用 普通目 T-25<br>UGIS-300       | 30  | 枚  | 18,000     | 18,000            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝柵用グレーチング | 250×375用 細目 T-25<br>UGIS-300        | 30  | 枚  | 26,400     | 26,400            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝         | 150×225 L=2m<br>ファインステップ UGKS-200   | 250 | 本  | 15,000     | 定期調査<br>(No.55)参照 | ---                   |    |
|      | 都市型側溝柵        | 150×225用 固定・本体<br>ファインステップ UGKS-200 | 30  | 個  | 34,000     | 32,300            | 0.9500                |    |
|      | 都市型側溝柵用グレーチング | 150×225用 固定-普通目 T-25<br>UGKS-200    | 30  | 枚  | 7,500      | 7,100             | 0.9467                |    |
|      | 都市型側溝柵用グレーチング | 150×225用 固定-細目 T-25<br>UGKS-200     | 30  | 枚  | 13,700     | 13,000            | 0.9489                |    |
|      | 都市型側溝柵        | 200×300用 固定・本体<br>ファインステップ UGKS-250 | 30  | 個  | 34,400     | 32,600            | 0.9477                |    |
|      | 都市型側溝柵用グレーチング | 200×300用 固定-普通目 T-25<br>UGKS-250    | 30  | 枚  | 7,500      | 7,100             | 0.9467                |    |
|      | 都市型側溝柵用グレーチング | 200×300用 固定-細目 T-25<br>UGKS-250     | 30  | 枚  | 16,000     | 15,200            | 0.9500                |    |
|      | 都市型側溝柵        | 250×375用 固定・本体<br>ファインステップ UGKS-300 | 30  | 個  | 37,200     | 35,300            | 0.9489                |    |
|      | 都市型側溝柵用グレーチング | 250×375用 固定-普通目 T-25<br>UGKS-300    | 30  | 枚  | 8,600      | 8,100             | 0.9419                |    |
|      | 都市型側溝柵用グレーチング | 250×375用 固定-細目 T-25<br>UGKS-300     | 30  | 枚  | 16,200     | 15,300            | 0.9444                |    |
|      | 都市型側溝深型柵      | 130×170用 固定・本体<br>ファインステップ JS-150   | 30  | 個  | 55,700     | 55,700            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝深型柵      | 200×300用 固定・本体<br>ファインステップ UGJS-250 | 30  | 個  | 58,600     | 58,600            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝深型柵      | 250×375用 固定・本体<br>ファインステップ UGJS-300 | 30  | 個  | 67,800     | 67,800            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝深型柵      | 150×225用 固定・本体<br>ファインステップ UGKS-200 | 30  | 個  | 75,600     | 75,600            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝深型柵      | 200×300用 固定・本体<br>ファインステップ UGKS-250 | 30  | 個  | 76,000     | 76,000            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝深型柵      | 250×375用 固定・本体<br>ファインステップ UGKS-300 | 30  | 個  | 78,800     | 78,800            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝         | 130×170 L=1m ファインステップ<br>JS-150     | 50  | 本  | 9,300      | 9,300             | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝         | 200×300 L=1m ファインステップ<br>UGIS-250   | 50  | 本  | 12,500     | 12,500            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝         | 250×375 L=1m ファインステップ<br>UGIS-300   | 50  | 本  | 14,600     | 14,600            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝         | 150×225 L=1m ファインステップ<br>UGKS-200   | 50  | 本  | 10,600     | 10,600            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝         | 200×300 L=1m ファインステップ<br>UGKS-250   | 50  | 本  | 11,000     | 11,000            | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝         | 250×375 L=1m ファインステップ<br>UGKS-300   | 50  | 本  | 13,300     | 13,300            | 1.0000                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名                   | 規格                                                | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----|----|------------|-----------|-----------------------|----|
| 藤沢市  | 都市型側溝カット加工費           | JS-150                                            | 50  | 箇所 | 4,000      | 4,000     | 1.0000                |    |
|      | 都市型側溝カット加工費           | UGJS-250,300<br>UGKS-200,250,300                  | 50  | 箇所 | 8,000      | 8,000     | 1.0000                |    |
|      | 車両灯器                  | LED 300mm フランジ用                                   | 2   | 灯  | 392,000    | 333,000   | 0.8495                |    |
|      | 歩行者灯器                 | LED 落下防止付 フランジ用                                   | 1   | 灯  | 217,000    | 184,000   | 0.8479                |    |
|      | フランジ型鋼管柱 φ267.4(車1歩1) | 9000Lベース式 メッキコーティング 貼防塗装                          | 1   | 本  | 1,898,000  | 1,610,000 | 0.8483                |    |
|      | フランジ型歩行者灯器用アーム        | □75 2m スピカーアーム付 メッキコーティング                         | 1   | 本  | 166,000    | 141,000   | 0.8494                |    |
|      | フランジ型車両灯器用アーム         | 114.3 2.5m以下 メッキコーティング                            | 1   | 本  | 119,700    | 101,000   | 0.8438                |    |
|      | フランジ型車両灯器用アーム         | 165-139 8.4m メッキコーティング                            | 1   | 本  | 1,071,000  | 910,000   | 0.8497                |    |
|      | LEDポールライト             | 電球色タイプ SET 指定色塗装<br>電源ユニット付                       | 6   | 台  | 195,000    | 136,000   | 0.6974                |    |
|      | 照明柱                   | L5250 段付 指定塗装色<br>(貼防塗装)鋼管φ89.1-φ139.8            | 6   | 基  | 290,000    | 233,000   | 0.8034                |    |
|      | ジョイントユニット             | 地中連接用 小型タイプ                                       | 6   | 個  | 13,000     | 9,100     | 0.7000                |    |
|      | アンカーボルト               | M24 @250 600L                                     | 6   | 台  | 26,000     | 18,200    | 0.7000                |    |
|      | 横断防止柵                 | H800 2段ビームφ42.7<br>ウレタン塗装標準色                      | 510 | m  | 45,500     | 43,200    | 0.9495                |    |
|      | 横断防止柵支柱               | H800 ウレタン塗装標準色<br>アルミ鋳物 84×81                     | 250 | 本  | 72,000     | 68,400    | 0.9500                |    |
|      | 横断防止柵ビーム              | 2段ビームφ42.7<br>ウレタン塗装標準色 亜鉛めっき鋼管                   | 510 | m  | 15,500     | 14,700    | 0.9484                |    |
|      | 横断防止柵                 | H800 2段ビームφ48.6<br>ウレタン塗装標準色                      | 510 | m  | 37,000     | 35,100    | 0.9486                |    |
|      | 横断防止柵支柱               | H800 ウレタン塗装標準色<br>アルミ鋳物+亜鉛めっき鋼管φ114.3             | 250 | 本  | 51,500     | 48,900    | 0.9495                |    |
|      | 横断防止柵ビーム              | 2段ビームφ48.6<br>ウレタン塗装標準色 亜鉛めっき鋼管                   | 510 | m  | 15,500     | 14,700    | 0.9484                |    |
|      | 横断防止柵                 | H800 2段ビームφ42.7ウレタン塗装標準色                          | 510 | m  | 29,000     | 27,500    | 0.9483                |    |
|      | 横断防止柵支柱               | H800 ウレタン塗装標準色<br>アルミ鋳物+亜鉛めっき鋼管φ76.3              | 250 | 本  | 31,500     | 29,900    | 0.9492                |    |
|      | 横断防止柵ビーム              | 2段ビームφ42.7<br>ウレタン塗装標準色 亜鉛めっき鋼管                   | 510 | m  | 15,500     | 14,700    | 0.9484                |    |
|      | 車止め                   | アルミ鋳物+スチール H700 φ114.3<br>固定式 ショットブラスト後セラミック塗装仕上  | 22  | 基  | 46,000     | 43,700    | 0.9500                |    |
|      | 車止め                   | アルミ鋳物+ステンレス H700 φ114.3<br>脱着式 ショットブラスト後セラミック塗装仕上 | 14  | 基  | 76,000     | 72,200    | 0.9500                |    |
|      | 車止め                   | ステンレス製ヘアライン仕上 W1000 H800<br>φ76.3 固定式             | 14  | 基  | 93,700     | 89,000    | 0.9498                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名                     | 規格                                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-------------------------|-------------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|----|
| 藤沢市  | サイン板 材料費                | W=900 H=1963 埋込式<br>指定塗装色           | 10 | 台  | 267,000    | 226,000   | 0.8464                |    |
|      | サイン板 印刷費                | W=900 H=1963 埋込式<br>指定塗装色 ｸﾞﾗｽﾞｰﾄﾞⅡ | 10 | 台  | 135,000    | 121,000   | 0.8963                |    |
|      | サイン板 組立据付費              | W=900 H=1963 埋込式<br>指定塗装色           | 10 | 台  | 8,000      | 7,600     | 0.9500                |    |
|      | サイン板 原稿作成費(文字ﾋﾞｯﾄ)      | W=900 H=1963 埋込式<br>指定塗装色           | 10 | 台  | 28,000     | 25,200    | 0.9000                |    |
|      | サイン板 材料費                | W=600 H=1963 埋込式<br>指定塗装色           | 10 | 台  | 228,000    | 193,000   | 0.8465                |    |
|      | サイン板 印刷費                | W=600 H=1963 埋込式<br>指定塗装色 ｸﾞﾗｽﾞｰﾄﾞⅡ | 10 | 台  | 102,000    | 91,800    | 0.9000                |    |
|      | サイン板 組立据付費              | W=600 H=1963 埋込式指定塗装色               | 10 | 台  | 8,000      | 7,600     | 0.9500                |    |
|      | サイン板 原稿作成費(文字ﾋﾞｯﾄ)      | W=600 H=1963 埋込式<br>指定塗装色           | 10 | 台  | 28,000     | 25,200    | 0.9000                |    |
|      | サイン板 材料費                | W=400 H=1963 埋込式<br>指定塗装色           | 10 | 台  | 187,000    | 158,000   | 0.8449                |    |
|      | サイン板 印刷費                | W=400 H=1963 埋込式<br>指定塗装色 ｸﾞﾗｽﾞｰﾄﾞⅡ | 10 | 台  | 88,000     | 79,200    | 0.9000                |    |
|      | サイン板 組立据付費              | W=400 H=1963 埋込式<br>指定塗装色           | 10 | 台  | 8,000      | 7,600     | 0.9500                |    |
|      | サイン板 原稿作成費(文字ﾋﾞｯﾄ)      | W=400 H=1963 埋込式<br>指定塗装色           | 10 | 台  | 28,000     | 25,200    | 0.9000                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 材料費           | W=400 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 1,323,000  | 1,250,000 | 0.9448                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 印刷費 正面        | W=400 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 60,000     | 57,000    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 印刷費 側面        | W=400 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 印刷費 背面        | W=400 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 56,000     | 53,200    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 組立据付費         | W=400 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 18,000     | 17,100    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 原稿作成費(文字ﾋﾞｯﾄ) | W=400 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 材料費           | W=600 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 1,372,000  | 1,300,000 | 0.9475                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 印刷費 正面        | W=600 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 60,000     | 57,000    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 印刷費 側面        | W=600 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 印刷費 背面        | W=600 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 56,000     | 53,200    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 組立据付費         | W=600 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 18,000     | 17,100    | 0.9500                |    |
|      | ｶﾞﾗｽ扉サイン板 原稿作成費(文字ﾋﾞｯﾄ) | W=600 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名                   | 規格                                      | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-----------------------|-----------------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|----|
| 藤沢市  | ガラス扉サイン板 材料費          | W=900 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装      | 10 | 台  | 1,585,000  | 1,500,000 | 0.9464                |    |
|      | ガラス扉サイン板 印刷費 正面       | W=900 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装      | 10 | 台  | 60,000     | 57,000    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 印刷費 側面       | W=900 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装      | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 印刷費 背面       | W=900 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装      | 10 | 台  | 56,000     | 53,200    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 組立据付費        | W=900 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装      | 10 | 台  | 23,000     | 21,800    | 0.9478                |    |
|      | ガラス扉サイン板 原稿作成費(文字ビクト) | W=900 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装      | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 材料費          | W=1200 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装     | 10 | 台  | 2,145,600  | 2,030,000 | 0.9461                |    |
|      | ガラス扉サイン板 印刷費 正面       | W=1200 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装     | 10 | 台  | 60,000     | 57,000    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 印刷費 側面       | W=1200 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装     | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 印刷費 背面       | W=1200 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装     | 10 | 台  | 56,000     | 53,200    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 組立据付費        | W=1200 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装     | 10 | 台  | 27,000     | 25,600    | 0.9481                |    |
|      | ガラス扉サイン板 原稿作成費(文字ビクト) | W=1200 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装     | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | 番号サイン板 材料費            | □130×180 SUS<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装          | 10 | 台  | 123,500    | 104,000   | 0.8421                |    |
|      | 番号サイン板 印刷費            | □130×180 SUS<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装          | 10 | 台  | 32,000     | 28,800    | 0.9000                |    |
|      | 番号サイン板 原稿作成費(文字ビクト)   | □130×180 SUS<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装          | 10 | 台  | 2,500      | 2,250     | 0.9000                |    |
|      | ポール型サイン板 材料費          | 指定塗装色 支柱：φ76.3×3.2<br>鋼管 電気亜鉛メッキ+合成樹脂塗装 | 1  | 台  | 65,000     | 55,200    | 0.8492                |    |
|      | ポール型サイン板 印刷費          | 指定塗装色 支柱：φ76.3×3.2<br>鋼管 電気亜鉛メッキ+合成樹脂塗装 | 1  | 台  | 80,000     | 72,000    | 0.9000                |    |
|      | ポール型サイン板 原稿作成費(文字ビクト) | 指定塗装色 支柱：φ76.3×3.2<br>鋼管 電気亜鉛メッキ+合成樹脂塗装 | 1  | 台  | 6,000      | 5,400     | 0.9000                |    |
|      | ポール型サイン板 組立据付費        | 指定塗装色 支柱：φ76.3×3.2<br>鋼管 電気亜鉛メッキ+合成樹脂塗装 | 1  | 台  | 12,000     | 11,400    | 0.9500                |    |
|      | 地下道サイン板 材料費           | W=400 H=1995 LED照明付<br>指定塗装色 印刷費・原稿作成費込 | 5  | 台  | 538,000    | 457,000   | 0.8494                |    |
|      | 地下道サイン板 組立据付費(昼間)     | W=400 H=1995 LED照明付<br>指定塗装色 印刷費・原稿作成費込 | 5  | 台  | 10,500     | 9,970     | 0.9495                |    |
|      | 地下道サイン板 組立据付費(夜間)     | W=400 H=1995 LED照明付<br>指定塗装色 印刷費・原稿作成費込 | 5  | 台  | 16,000     | 15,200    | 0.9500                |    |
|      | ベンチ 材料費               | W=1800 背付 埋込式<br>肘無し 合成樹脂塗装指定色          | 20 | 台  | 149,000    | 126,000   | 0.8456                |    |
|      | ベンチ 材料費               | W=1800 背付 据置式<br>肘無し 合成樹脂塗装指定色          | 20 | 台  | 155,000    | 131,000   | 0.8452                |    |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                                     | 数量   | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-------------------|----------------------------------------|------|----------------|------------|---------|-----------------------|----|
| 藤沢市  | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 固定式<br>肘無し 合成樹脂塗装指定色         | 20   | 台              | 156,000    | 132,000 | 0.8462                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 埋込式<br>ﾀｲﾎﾞ肘×2 合成樹脂塗装指定色     | 20   | 台              | 183,000    | 155,000 | 0.8470                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 据置式<br>ﾀｲﾎﾞ肘×2 合成樹脂塗装指定色     | 20   | 台              | 189,000    | 160,000 | 0.8466                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 固定式<br>ﾀｲﾎﾞ肘×2 合成樹脂塗装指定色     | 20   | 台              | 192,000    | 163,000 | 0.8490                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 埋込式<br>中間肘×2 合成樹脂塗装指定色       | 20   | 台              | 183,000    | 155,000 | 0.8470                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 据置式<br>中間肘×2 合成樹脂塗装指定色       | 20   | 台              | 189,000    | 160,000 | 0.8466                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 固定式<br>中間肘×2 合成樹脂塗装指定色       | 20   | 台              | 192,000    | 163,000 | 0.8490                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 埋込式<br>肘×4 合成樹脂塗装指定色         | 20   | 台              | 217,000    | 184,000 | 0.8479                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 据置式<br>肘×4 合成樹脂塗装指定色         | 20   | 台              | 223,000    | 189,000 | 0.8475                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1800 背付 固定式<br>肘×4 合成樹脂塗装指定色         | 20   | 台              | 226,000    | 192,000 | 0.8496                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1200 背付 埋込式<br>肘無し 合成樹脂塗装指定色         | 20   | 台              | 123,000    | 104,000 | 0.8455                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1200 背付 据置式<br>肘無し 合成樹脂塗装指定色         | 20   | 台              | 129,000    | 109,000 | 0.8450                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1200 背付 固定式<br>肘無し 合成樹脂塗装指定色         | 20   | 台              | 132,000    | 112,000 | 0.8485                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1200 背付 埋込式<br>中間肘付 合成樹脂塗装指定色        | 20   | 台              | 140,000    | 119,000 | 0.8500                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1200 背付 据置式<br>中間肘付 合成樹脂塗装指定色        | 20   | 台              | 146,000    | 124,000 | 0.8493                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 材料費          | W=1200 背付 固定式<br>中間肘付 合成樹脂塗装指定色        | 20   | 台              | 149,000    | 126,000 | 0.8456                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 組立据付費(昼間)    | 背付 合成樹脂塗装指定色                           | 20   | 台              | 10,500     | 9,970   | 0.9495                |    |
|      | ﾊﾞﾝﾅ 組立据付費(夜間)    | 背付 合成樹脂塗装指定色                           | 20   | 台              | 16,000     | 15,200  | 0.9500                |    |
|      | 透水性舗装ﾌﾞﾛｯｸ        | □300×H60 研磨加工<br>段差抑制工法 SAZAREエコーﾌﾟﾛｸﾞ | 2900 | m <sup>2</sup> | 10,000     | 9,000   | 0.9000                |    |
|      | 透水性舗装ﾌﾞﾛｯｸ        | □300×H80 研磨加工<br>段差抑制工法 SAZAREエコーﾌﾟﾛｸﾞ | 2900 | m <sup>2</sup> | 11,000     | 9,900   | 0.9000                |    |
|      | 透水性視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ | 線状・点状 H60 段差抑制工法                       | 250  | m <sup>2</sup> | 9,800      | 8,820   | 0.9000                |    |
|      | 透水性視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ | 線状・点状 H80 段差抑制工法                       | 250  | m <sup>2</sup> | 10,800     | 9,720   | 0.9000                |    |
|      | 上記施工費(昼間)         | □300×H60,H80 段差抑制工法                    | 3150 | m <sup>2</sup> | 1,734      | 1,730   | 0.9977                |    |
|      | 上記施工費(夜間)         | □300×H60,H80 段差抑制工法                    | 3150 | m <sup>2</sup> | 2,113      | 2,110   | 0.9986                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名                       | 規格                                      | 数量  | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                         |
|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 藤沢市  | 透水性舗装ブロック                 | □300×H30 研磨加工 蓋中用<br>スライス代込 SAZAREエコアーク | 6   | m <sup>2</sup> | 22,500     | 20,200    | 0.8978                |                            |
|      | 透水性視覚障がい者誘導用ブロック          | 線状・点状 H30                               | 6   | m <sup>2</sup> | 8,600      | 7,740     | 0.9000                |                            |
|      | 透水性舗装ブロック(デザイン焼付)         | □200×H60 セラミック デザイン                     | 6   | m <sup>2</sup> | 240,000    | 216,000   | 0.9000                |                            |
|      | 透水性舗装ブロック(デザイン焼付)         | □200×H80 セラミック デザイン                     | 6   | m <sup>2</sup> | 255,000    | 229,000   | 0.8980                |                            |
|      | 透水性舗装ブロック(デザイン焼付)         | □300×H60 セラミック デザイン                     | 6   | m <sup>2</sup> | 239,760    | 215,000   | 0.8967                |                            |
|      | 透水性舗装ブロック(デザイン焼付)         | □300×H80 セラミック デザイン                     | 6   | m <sup>2</sup> | 247,530    | 222,000   | 0.8969                |                            |
|      | 透水性舗装ブロック                 | 56×256×H60 エコアークアセラ                     | 250 | m <sup>2</sup> | 7,900      | 7,110     | 0.9000                |                            |
|      | 透水性舗装ブロック                 | 56×256×H80 エコアークアセラ                     | 250 | m <sup>2</sup> | 8,900      | 8,010     | 0.9000                |                            |
|      | 透水性舗装ブロック                 | 56×256×H30 蓋中用<br>スライス代込 エコアークアセラ       | 6   | m <sup>2</sup> | 24,500     | 22,000    | 0.8980                |                            |
|      | 擬石平板デザインブロック              | □150 H60 フミ切研削仕上<br>カット費込 NT74          | 250 | m <sup>2</sup> | 17,800     | 16,000    | 0.8989                |                            |
|      | 擬石平板デザインブロック              | □150 H80 フミ切研削仕上<br>カット費込 NT74          | 250 | m <sup>2</sup> | 21,200     | 19,000    | 0.8962                |                            |
|      | 擬石平板デザインブロック              | □150 H30 フミ切研削仕上<br>カット費込 NT74          | 6   | m <sup>2</sup> | 28,700     | 25,800    | 0.8990                |                            |
|      | 嵌合型舗装ブロック                 | 透水性 □200×H60<br>ファインショット仕上 バリアフリーへイブTS  | 250 | m <sup>2</sup> | 8,600      | 7,740     | 0.9000                |                            |
|      | 嵌合型舗装ブロック                 | 透水性 □200×H80<br>ファインショット仕上 バリアフリーへイブTS  | 250 | m <sup>2</sup> | 9,600      | 8,640     | 0.9000                |                            |
|      | 嵌合型舗装ブロック                 | 透水性 □200×H30<br>ファインショット仕上 バリアフリーへイブTS  | 250 | m <sup>2</sup> | 8,100      | 7,290     | 0.9000                |                            |
|      | 舗装ブロック                    | 1面バーナー仕上げ 200×300<br>H60 自然石板石黒 G684    | 250 | m <sup>2</sup> | 31,375     | 28,200    | 0.8988                |                            |
|      | 舗装ブロック                    | 1面バーナー仕上げ 200×300<br>H80 自然石板石黒 G684    | 250 | m <sup>2</sup> | 39,940     | 35,900    | 0.8988                |                            |
|      | 舗装ブロック                    | 1面バーナー仕上げ 200×300<br>H30 自然石板石黒 G684    | 250 | m <sup>2</sup> | 16,020     | 14,400    | 0.8989                |                            |
|      | 都市型側溝                     | 130×170 3R<br>ファインステップ JS-150           | 50  | 本              | 8,500      | 8,500     | 1.0000                |                            |
|      | 地下道サイン板 材料費               | LED内照式 シェルター梁取付型<br>指定塗装色 印刷費・原稿作成費込    | 5   | 基              | 1,100,000  | 1,050,000 | 0.9545                |                            |
|      | 地下道サイン板 材料費               | LED内照式 天井吊下型<br>指定塗装色 印刷費・原稿作成費込        | 5   | 基              | 1,160,000  | 1,110,000 | 0.9569                |                            |
|      | 地下道サイン板 組立据付費(昼間)         | LED内照式<br>シェルター梁取付型+天井吊下型               | 1   | 式              | 80,000     | 80,000    | 1.0000                | シェルター梁取付型、天井吊下型<br>共1箇所当たり |
|      | 地下道サイン板 組立据付費(夜間)         | LED内照式<br>シェルター梁取付型+天井吊下型               | 1   | 式              | 130,000    | 130,000   | 1.0000                | シェルター梁取付型、天井吊下型<br>共1箇所当たり |
|      | 地下道擁壁笠木A・B<br>(材料・運搬・施工費) | ステンレス1.5 防水型LED                         | 1   | 式              | 5,512,000  | 5,300,000 | 0.9615                |                            |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                                           | 数量    | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格       | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考         |
|------|-------------------|----------------------------------------------|-------|----|------------|------------|-----------------------|------------|
| 藤沢市  | 地下道擁壁笠木A 材料費      | ステンレス1.5 防水型LED                              | 1     | 式  | 2,371,000  | 2,270,000  | 0.9574                |            |
|      | 地下道擁壁笠木B 材料費      | ステンレス1.5 防水型LED                              | 1     | 式  | 2,691,000  | 2,580,000  | 0.9588                |            |
|      | 地下道擁壁笠木A・B 荷造り運搬費 | ステンレス1.5 防水型LED                              | 1     | 式  | 200,000    | 200,000    | 1.0000                |            |
|      | 地下道擁壁笠木A・B 施工費    | ステンレス1.5 防水型LED                              | 1     | 式  | 250,000    | 250,000    | 1.0000                |            |
|      | 車止め               | アルミ鋳物+ステンレス<br>H700 Φ114.3 固定式               | 22    | 基  | 51,000     | 48,400     | 0.9490                |            |
| 茅ヶ崎市 | L-1号特殊部           | 特殊部I型 1200×1800×4500 道路横断(1000×600)          | 1     | 基  |            | 1,300,000  | ---                   | 材料費        |
|      | L-2号特殊部           | 特殊部I型 1200×1800×4500 道路横断(1000×600) 直上地上機器1基 | 1     | 基  |            | 1,380,000  | ---                   | 材料費        |
|      | 鋳鉄丸蓋              | Φ750                                         | 2     | 組  |            | 168,000    | ---                   | 材料費        |
|      | 分岐柵用鋼製蓋           |                                              | 2     | 組  |            | 87,300     | ---                   | 材料費        |
|      | 警察用ハンドホール         | □600*900                                     | 1     | 基  |            | 92,500     | ---                   | 材料費        |
|      | ハンドホール            | □900×1300                                    | 4     | 基  |            | 109,000    | ---                   | 材料費        |
|      | コマ基礎              | 500型 6連                                      | 85    | 個  |            | 25,700     | ---                   | 材料費        |
|      | コマ基礎              | 500型 4連                                      | 4     | 個  |            | 17,100     | ---                   | 材料費        |
|      | 転落防止柵             | ブラウン、コンクリート建て込み式                             | 134.2 | m  |            | 8,270      | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           | 本体フル①                                        | 1466  | 個  |            | 3,150      | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           | 本体フル②                                        | 7455  | 個  |            | 2,160      | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           | 本体フル、ハーフタイプ                                  | 504   | 個  |            | 1,080      | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           | 本体フル、クウォータータイプ①                              | 6     | 個  |            | 1,080      | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           | 本体フル、クウォータータイプ②                              | 6     | 個  |            | 1,080      | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           | 天板                                           | 1418  | 個  |            | 540        | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           | 天板、ハーフタイプ                                    | 170   | 個  |            | 450        | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           | 壁材                                           | 516   | 個  |            | 630        | ---                   | 材料費        |
|      | 大型貯留浸透槽           |                                              | 1     | 式  |            | 24,300,000 | ---                   | 材料費、補助部材含む |
|      | ダクトスリーブ取付施工費      | Φ200                                         | 1     | 箇所 |            | 1,840      | ---                   | 手間含む       |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

| 市町村名 | 資材名          | 規格                                                                                                                      | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考          |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|--------|-----------------------|-------------|
| 茅ヶ崎市 | ダクトスリーブ取付施工費 | φ150                                                                                                                    | 1   | 箇所 |            | 1,840  | ---                   | 手間含む        |
|      | ダクトスリーブ取付施工費 | φ130                                                                                                                    | 1   | 箇所 |            | 1,840  | ---                   | 手間含む        |
|      | ダクトスリーブ取付施工費 | φ100                                                                                                                    | 1   | 箇所 |            | 1,840  | ---                   | 手間含む        |
|      | ダクトスリーブ取付施工費 | φ75                                                                                                                     | 1   | 箇所 |            | 1,840  | ---                   | 手間含む        |
|      | ダクトスリーブ取付施工費 | φ50                                                                                                                     | 1   | 箇所 |            | 1,840  | ---                   | 手間含む        |
| 厚木市  | カラーゴムチップ舗装   | カラーゴムt=10mm<br>(カラー:黒=1:1)<br>黒ゴムt=10mmから100mm<br>落下高さ2.4m対応<br>遊具の安全に関する規準<br>(日本公園施設業協会)<br>GMAX 200G以下<br>HIC 1000以下 | 130 | m2 | 24,700     | 22,200 | 0.8988                | 2019年4月発注予定 |
|      | カラーゴムチップ舗装   | 上記の施工手間（2層）                                                                                                             | 130 | m2 | 3,000      | 2,700  | 0.9000                | 2019年4月発注予定 |
|      | カラーゴムチップ舗装   | カラーゴムt=10mm<br>(カラー:黒=1:1)<br>黒ゴムt=10mmから100mm<br>落下高さ1.2m対応<br>遊具の安全に関する規準<br>(日本公園施設業協会)<br>GMAX 200G以下<br>HIC 1000以下 | 100 | m2 | 13,700     | 12,300 | 0.8978                | 2019年4月発注予定 |
|      | カラーゴムチップ舗装   | 上記の施工手間（2層）                                                                                                             | 100 | m2 | 3,000      | 2,700  | 0.9000                | 2019年4月発注予定 |
|      | カラーゴムチップ舗装   | カラーゴムt=10mm<br>(カラー:黒=1:1)<br>黒ゴムt=10mmから100mm<br>落下高さ1.0m対応<br>遊具の安全に関する規準<br>(日本公園施設業協会)<br>GMAX 200G以下<br>HIC 1000以下 | 160 | m2 | 11,500     | 10,300 | 0.8957                | 2019年4月発注予定 |
|      | カラーゴムチップ舗装   | 上記の施工手間（2層）                                                                                                             | 160 | m2 | 3,000      | 2,700  | 0.9000                | 2019年4月発注予定 |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                     |                                                                                                                                    | 規格                       |               | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>（調査価格/<br>見積価格） | 備考                   |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|----|------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 横須賀市 | 階段用手摺                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステンレス製 H=0.8m</li> <li>・1段ビーム (φ42.7、t 2.0mm)</li> <li>・支柱間隔=2m (φ48.6、t 2.0mm)</li> </ul> | 独立基礎用<br>(支柱φ48.6×1.2m)  |               | 1  | m  | 16,700     | 13,300 | 0.7964                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      |                         |                                                                                                                                    | 連続基礎用<br>(支柱φ48.6×1.0m)  |               | 1  | m  | 16,300     | 13,000 | 0.7975                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      |                         |                                                                                                                                    | コンクリート壁等取付け型<br>(支柱なし)   |               | 1  | m  | 10,300     | 8,240  | 0.8000                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      | 階段用手摺<br>(追加支柱)         | ステンレス製<br>(受金具含む)<br>φ48.6、t2.0                                                                                                    | 独立基礎用支柱                  | φ48.6×1.2m    | 1  | 本  | 18,700     | 14,000 | 0.7487                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      |                         |                                                                                                                                    | 連続基礎用支柱                  | φ48.6×1.0m    | 1  | 本  | 17,800     | 13,300 | 0.7472                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      | 階段用手摺<br>(勾配変化点加算<br>額) | 三次元コーナー継手加算額<br>(一般部継手との差額)                                                                                                        | 独立基礎用                    |               | 1  | 箇所 | 7,100      | 5,680  | 0.8000                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      |                         |                                                                                                                                    | 連続基礎用                    |               | 1  | 箇所 | 7,100      | 5,680  | 0.8000                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      | 階段用手摺<br>(ビーム短縮加工費)     | ステンレス製<br>φ42.7、t2.0                                                                                                               | 切り詰め＋穴加工                 |               | 1  | 箇所 | 5,000      | 4,500  | 0.9000                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      | 視覚障害者誘導標<br>(材工共)       | 形成点字<br>(300×300)                                                                                                                  | 下塗り材（黄）＋型枠シート工<br>法形成点字材 | 施工規模<br>S≥5㎡  | 1  | ㎡  | 32,492     | 31,900 | 0.9818                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      |                         |                                                                                                                                    |                          | 施工規模<br>S<5㎡  | 1  | ㎡  | 63,401     | 61,200 | 0.9653                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      |                         | 貼付型点字<br>(300×300)                                                                                                                 | 接着式樹脂プレート                | 施工規模<br>S≥18㎡ | 1  | ㎡  | 39,444     | 38,700 | 0.9811                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |
|      |                         |                                                                                                                                    |                          | 施工規模<br>S<18㎡ | 1  | ㎡  | 48,091     | 43,100 | 0.8962                | 平成31年度適用本市共通資材<br>単価 |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                                | 規格                      | 数量  | 単位  | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>（調査価格/<br>見積価格） | 備考                   |
|------|------------------------------------|-------------------------|-----|-----|------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 横須賀市 | 既設橋梁塗膜除去（鉛含有）作業に伴う防塵対策資機材及び安全衛生保護具 | 負圧集塵装置<br>30m3/min 100V | 6   | 台・月 | 90,000     | 90,000 | 1.0000                | ・サポート料含む<br>※本作業のみ限る |
|      |                                    | 負圧集塵装置用<br>1次フィルター      | 132 | 枚   | 1,200      | 1,500  | 1.2500                |                      |
|      |                                    | 負圧集塵装置用<br>2次フィルター      | 24  | 枚   | 2,400      | 2,400  | 1.0000                |                      |
|      |                                    | 負圧集塵装置用<br>チャコールフィルター   | 3   | 枚   | 12,500     | 7,500  | 0.6000                |                      |
|      |                                    | 負圧集塵装置用<br>HEPAフィルター    | 3   | 枚   | 75,000     | 72,000 | 0.9600                |                      |
|      |                                    | 真空掃除機<br>100V           | 2   | 台・月 | 61,500     | 30,700 | 0.4992                | ・サポート料含む<br>※本作業のみ限る |
|      |                                    | 真空掃除機<br>基本使用料          | 1   | 台   | 30,000     | 15,000 | 0.5000                |                      |
|      |                                    | 真空掃除機用<br>1次フィルター       | 24  | 枚   | 30,000     | 2,550  | 0.0850                |                      |
|      |                                    | 真空掃除機用<br>2次フィルター       | 3   | 枚   | 3,000      | 2,550  | 0.8500                |                      |
|      |                                    | 真空掃除機用<br>HEPAフィルター     | 3   | 枚   | 3,000      | 30,000 | 10.0000               |                      |
|      |                                    | エアシャワー<br>6m3/min 100V  | 2   | 台・月 | 181,500    | 90,700 | 0.4997                | ・サポート料含む<br>※本作業のみ限る |
|      |                                    | エアシャワー<br>基本使用料         | 1   | 台   | 45,000     | 22,500 | 0.5000                |                      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                                | 規格                                                                               | 数量    | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                 |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 既設橋梁塗膜除去（鉛含有）作業に伴う防塵対策資機材及び安全衛生保護具 | エアシャワー用<br>1次フィルター                                                               | 8     | 枚              | 10,000     | 5,000  | 0.5000                | ・サポート料含む<br>※本作業のみ限る                               |
|      |                                    | エアシャワー用<br>HEPAフィルター                                                             | 1     | 枚              | 45,000     | 45,000 | 1.0000                |                                                    |
|      |                                    | 20Lプラスチックペール缶<br>（蓋付き）                                                           | 100   | 個              | 1,200      | 1,140  | 0.9500                |                                                    |
|      |                                    | 電動ファン付呼吸用保護具<br>大風量型、PL3、S級<br>相当品                                               | 12    | 個              | 61,100     | 54,900 | 0.8985                |                                                    |
|      |                                    | 呼吸用保護具<br>フィルター                                                                  | 888   | 個              | 2,270      | 2,040  | 0.8987                |                                                    |
|      |                                    | 使い捨て化学防護服                                                                        | 888   | 着              | 800        | 800    | 1.0000                |                                                    |
|      |                                    | 使い捨て化学防護<br>シューズカバー                                                              | 888   | 組              | 153        | 153    | 1.0000                |                                                    |
|      |                                    | 防護手袋<br>材質：ニトリル、ネオプレン                                                            | 888   | 組              | 180        | 180    | 1.0000                |                                                    |
|      | 裏込石（捨石）                            | 5～50kg/個<br>2.5kg/m <sup>3</sup> 以上（見掛比重）<br>78N/mm <sup>2</sup> 以上（圧縮強度）<br>火成岩 | 5,500 | m <sup>3</sup> | 5,800      | 5,800  | 1.0000                | 平成31年度適用単価<br>横須賀市内海上運搬<br>現地瀨取り（瀨取り費用は別<br>途）     |
|      | 防砂シート                              | 高伸度ポリエステル系織布<br>引張強度5070×5070N/5cm<br>伸び率110%<br>厚2mm 質量1300g/m <sup>2</sup>     | 300   | m <sup>2</sup> | 6,110      | 5,800  | 0.9493                | 平成31年度適用単価<br>横須賀市内現場車上渡し<br>縫製加工費及び連結ベルト含<br>む    |
|      | 防砂板                                | 軟質塩化ビニルシート<br>厚 5mm<br>標準寸法 4.5m×10.5m<br>幅広加工タイプ                                | 500   | m <sup>2</sup> | 7,300      | 6,300  | 0.8630                | 平成31年度適用単価<br>横須賀市内現場車上渡し<br>幅広加工費及び継手金具、<br>ロープ含む |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                | 規格              | 数量 | 単位 | 最低見積単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------|-----------------|----|----|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平塚市  | 人孔鉄蓋（平塚市型）         | φ600 T-14       | 50 | 組  |        | 82,300 |                       | G-4-1 （転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）                                                                                                                                                                              |
|      | 人孔鉄蓋（平塚市型）         | φ600 T-25       | 50 | 組  |        | 88,000 |                       | G-4-1 （転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）                                                                                                                                                                              |
|      | 塩ビ製マシンホール鉄蓋（平塚市型）  | φ360 T-14       | 50 | 組  |        | 50,700 |                       | G-4-2 （台座含む、内蓋除く）                                                                                                                                                                                         |
|      | レジン製マシンホール鉄蓋（平塚市型） | φ360 T-25       | 50 | 組  |        | 40,800 |                       | G-4-3 （調整駒、ボルトナットを含む）                                                                                                                                                                                     |
|      | 3号柵鉄蓋(平塚市型)        |                 | 50 | 組  |        | 43,500 |                       | G-7-6 （鉄蓋、台座含む）                                                                                                                                                                                           |
|      | 1号柵鉄蓋(平塚市型)        |                 | 50 | 組  |        | 24,000 |                       |                                                                                                                                                                                                           |
|      | 底版一体型管取付壁          | だ円人孔、有効高600     | 10 | 個  |        | 51,700 |                       | 600×900楕円形、G-10-3                                                                                                                                                                                         |
|      | 底版一体型管取付壁          | だ円人孔、有効高900     | 10 | 個  |        | 65,400 |                       | 600×900楕円形、G-10-3                                                                                                                                                                                         |
|      | 円形カッター（機労共）        | φ1050 舗装厚t=5cm  | 10 | 箇所 |        | 24,300 |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・直工(円形カッター作業)のみ、諸経費含まず。</li> <li>・切断対象はアスファルトとする。</li> <li>・汚泥の回収及び処分費用は含まず。</li> <li>・日当たり3箇所以上の数量が確保できる場合の価格とする。</li> <li>・平日昼間作業とする(基本時間帯9：00～17：00)</li> </ul> |
|      | 円形カッター（機労共）        | φ1050 舗装厚t=10cm | 10 | 箇所 |        | 31,300 |                       |                                                                                                                                                                                                           |
|      | 円形カッター（機労共）        | φ1050 舗装厚t=13cm | 10 | 箇所 |        | 39,300 |                       |                                                                                                                                                                                                           |
|      | 円形カッター（機労共）        | φ1280 舗装厚t=5cm  | 10 | 箇所 |        | 25,700 |                       |                                                                                                                                                                                                           |



平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名         | 規格              | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>（調査価格/<br>見積価格） | 備考                                                                       |
|------|-------------|-----------------|----|----|------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 平塚市  | 円形カッター（機労共） | φ1280 舗装厚t=10cm | 10 | 箇所 |            | 34,100 |                       | ・直工(円形カッター作業)のみ、<br>諸経費含まず。<br>・切断対象はアスファルトとする。<br>・汚泥の回収及び処分費用は<br>含まず。 |
|      | 円形カッター（機労共） | φ1280 舗装厚t=13cm | 10 | 箇所 |            | 40,800 |                       |                                                                          |
|      | 円形カッター（機労共） | φ1580 舗装厚t=5cm  | 10 | 箇所 |            | 27,100 |                       |                                                                          |
|      | 円形カッター（機労共） | φ1580 舗装厚t=10cm | 10 | 箇所 |            | 36,900 |                       |                                                                          |
|      | 円形カッター（機労共） | φ1580 舗装厚t=13cm | 10 | 箇所 |            | 45,400 |                       |                                                                          |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                      | 規格                          | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|--------------------------|-----------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ汚水桝 φ300×1000             | 1  | 個  | 48,000     | 31,800 | 0.6625                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ汚水桝 φ300×1500             | 1  | 個  | 50,500     | 33,600 | 0.6653                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ汚水桝 φ300×2000             | 1  | 個  | 53,700     | 35,400 | 0.6592                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ汚水桝 φ200×1000             | 1  | 個  | 13,200     | 9,300  | 0.7045                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ汚水桝 φ200×1500             | 1  | 個  | 20,900     | 12,600 | 0.6029                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ汚水桝 φ200×2000             | 1  | 個  | 26,400     | 15,900 | 0.6023                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ雨水桝(浸透) φ300×1000(桝深1330) | 1  | 個  | 15,000     | 11,200 | 0.7467                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ雨水桝(浸透) φ300×1500(桝深1830) | 1  | 個  | 18,000     | 13,000 | 0.7222                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ雨水桝(浸透) φ300×2000(桝深2330) | 1  | 個  | 21,000     | 14,800 | 0.7048                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ雨水桝(浸透) φ200×1000         | 1  | 個  | 15,000     | 10,300 | 0.6867                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ雨水桝(浸透) φ200×1500         | 1  | 個  | 18,000     | 12,100 | 0.6722                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ雨水桝(浸透) φ200×2000         | 1  | 個  | 23,900     | 14,200 | 0.5941                | 2019年度用単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                      | 規格                     | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|--------------------------|------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ柵用 樹脂蓋(汚水) φ300 鎖T-2 | 1  | 個  | 9,500      | 6,480  | 0.6821                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ柵用 樹脂蓋(雨水) φ300 鎖T-2 | 1  | 個  | 10,800     | 6,480  | 0.6000                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 塩ビ柵用 樹脂蓋(合流) φ300 鎖T-2 | 1  | 個  | 10,800     | 6,480  | 0.6000                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ柵用 樹脂蓋(汚水) φ200 鎖T-2 | 1  | 個  | 3,300      | 3,420  | 1.0364                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ柵用 樹脂蓋(雨水) φ200 鎖T-2 | 1  | 個  | 3,300      | 3,420  | 1.0364                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 塩ビ柵用 樹脂蓋(合流) φ200 鎖T-2 | 1  | 個  | 4,700      | 3,420  | 0.7277                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径300mm) | 保護蓋用塩ビ製内蓋 φ300         | 1  | 個  | 3,000      | 1,980  | 0.6600                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル製マス(呼び径200mm) | 保護蓋用塩ビ製内蓋 φ200         | 1  | 個  | 2,200      | 1,380  | 0.6273                | 2019年度用単価 |
|      | 取付柵用保護鉄蓋(呼び径300)         | 台座・ボルト・カギ込 T-25        | 1  | 組  | 49,850     | 33,900 | 0.6800                | 2019年度用単価 |
|      | 取付柵用保護鉄蓋(呼び径300)         | 台座・ボルト・カギ込 T-14        | 1  | 組  | 45,000     | 30,900 | 0.6867                | 2019年度用単価 |
|      | 取付柵用保護鉄蓋(呼び径200)         | 台座・ボルト・カギ込 T-14        | 1  | 組  | 30,000     | 24,200 | 0.8067                | 2019年度用単価 |
|      | 取付柵用保護鉄蓋(呼び径200)         | 台座込 T-8                | 1  | 組  | 15,100     | 13,500 | 0.8940                | 2019年度用単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                   | 規格                                           | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|-----------------------|----------------------------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 人孔鉄蓋受枠共               | ボルト・調整コマ・カギ込 T-14<br>φ600 SUS製転落防止梯子付        | 1  | 組  | 86,100     | 67,500 | 0.7840                | 2019年度用単価 |
|      | 人孔鉄蓋受枠共               | ボルト・調整コマ・カギ込 T-25<br>φ600 SUS製転落防止梯子付 ノンスリップ | 1  | 組  | 92,700     | 73,500 | 0.7929                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 起点用 H=1.5m ゴム輪受口                        | 1  | 個  | 50,200     | 31,500 | 0.6275                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 ストレート H=1.5m ゴム輪受口                      | 1  | 個  | 49,400     | 31,500 | 0.6377                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 15°～90°曲り H=1.5m ゴム輪受口                  | 1  | 個  | 49,400     | 31,500 | 0.6377                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 起点用 H=2.0m ゴム輪受口                        | 1  | 個  | 54,600     | 33,600 | 0.6154                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 ストレート H=2.0m ゴム輪受口                      | 1  | 個  | 53,000     | 33,600 | 0.6340                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 15°～90°曲り H=2.0m ゴム輪受口                  | 1  | 個  | 53,000     | 33,600 | 0.6340                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 起点用 H=2.5m ゴム輪受口                        | 1  | 個  | 56,800     | 35,900 | 0.6320                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 ストレート H=2.5m ゴム輪受口                      | 1  | 個  | 56,800     | 35,900 | 0.6320                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 15°～90°曲り H=2.5m ゴム輪受口                  | 1  | 個  | 56,800     | 35,900 | 0.6320                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 起点用 H=3.0m ゴム輪受口                        | 1  | 個  | 63,300     | 38,300 | 0.6051                | 2019年度用単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                   | 規格                           | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|-----------------------|------------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 ストレート H=3.0m ゴム輪受口      | 1  | 個  | 61,000     | 38,300 | 0.6279                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ200 15°～90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口 | 1  | 個  | 61,000     | 38,300 | 0.6279                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 起点用 H=1.5m ゴム輪受口        | 1  | 個  | 61,000     | 38,000 | 0.6230                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 ストレート H=1.5m ゴム輪受口      | 1  | 個  | 60,400     | 38,000 | 0.6291                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 15°～90° 曲り H=1.5m ゴム輪受口 | 1  | 個  | 60,400     | 38,000 | 0.6291                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 起点用 H=2.0m ゴム輪受口        | 1  | 個  | 63,400     | 40,100 | 0.6325                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 ストレート H=2.0m ゴム輪受口      | 1  | 個  | 63,400     | 40,100 | 0.6325                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 15°～90° 曲り H=2.0m ゴム輪受口 | 1  | 個  | 63,400     | 40,100 | 0.6325                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 起点用 H=2.5m ゴム輪受口        | 1  | 個  | 67,800     | 42,400 | 0.6254                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 ストレート H=2.5m ゴム輪受口      | 1  | 個  | 67,800     | 42,400 | 0.6254                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 15°～90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口 | 1  | 個  | 67,800     | 42,400 | 0.6254                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm） | φ250 起点用 H=3.0m ゴム輪受口        | 1  | 個  | 74,300     | 44,800 | 0.6030                | 2019年度用単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                       | 規格                                  | 数量 | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|---------------------------|-------------------------------------|----|----------------|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）     | φ250 ストレート H=3.0m ゴム輪受口             | 1  | 個              | 74,300     | 44,800 | 0.6030                | 2019年度用単価 |
|      | 小型マンホール（塩ビ製 呼び径300mm）     | φ250 15°～90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口        | 1  | 個              | 74,300     | 44,800 | 0.6030                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル管 曲管(呼び径200mm) | 自在曲管(0°) ゴム輪受口                      | 1  | 本              | 9,030      | 6,320  | 0.6999                | 2019年度用単価 |
|      | 下水道用硬質塩化ビニル管 曲管(呼び径250mm) | 自在曲管(0°) ゴム輪受口                      | 1  | 本              | 15,500     | 10,800 | 0.6968                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手                  | 取付管φ150mm 本管塩ビ管φ350mm               | 1  | 組              | 10,000     | 7,000  | 0.7000                | 2019年度用単価 |
|      | 透水板                       | 440×440×70                          | 1  | 枚              | 2,470      | 2,120  | 0.8583                | 2019年度用単価 |
|      | 生コンクリート夜間割増単価             | 昼間単価に加算 工場発 19:00～6:00              | 1  | m <sup>3</sup> | 25,000     | 25,000 | 1.0000                | 2019年度用単価 |
|      | 内副管マンホール継手(スリムタイプ)        | 点検孔付 φ200×150 1号                    | 1  | 個              | 38,000     | 30,100 | 0.7921                | 2019年度用単価 |
|      | 内副管マンホール継手(スリムタイプ)        | 点検孔付 φ250×200 1号<br>(完全なスリムタイプではない) | 1  | 個              | 81,380     | 66,500 | 0.8172                | 2019年度用単価 |
|      | 飛散防止板（合成樹脂製）              | TA-200（150共通）<br>取付アンカー含む 有効長500    | 1  | 枚              | 19,000     | 17,100 | 0.9000                | 2019年度用単価 |
|      | 飛散防止板（合成樹脂製）              | TB-200（150共通）<br>取付アンカー含む 有効長500    | 1  | 枚              | 9,800      | 8,820  | 0.9000                | 2019年度用単価 |
|      | 飛散防止板（合成樹脂製）              | TA-250 取付アンカー含む 有効長500              | 1  | 枚              | 26,000     | 23,400 | 0.9000                | 2019年度用単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名          | 規格                               | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|--------------|----------------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 飛散防止板（合成樹脂製） | TB-250 取付フッカー含む 有効長500           | 1  | 枚  | 20,000     | 18,000 | 0.9000                | 2019年度用単価 |
|      | 飛散防止板（合成樹脂製） | TA-300 取付フッカー含む 有効長500           | 1  | 枚  | 30,000     | 27,000 | 0.9000                | 2019年度用単価 |
|      | 飛散防止板（合成樹脂製） | TB-300 取付フッカー含む 有効長500           | 1  | 枚  | 23,000     | 20,700 | 0.9000                | 2019年度用単価 |
|      | 飛散防止板（合成樹脂製） | TA-400（350共通）<br>取付フッカー含む 有効長500 | 1  | 枚  | 33,000     | 29,700 | 0.9000                | 2019年度用単価 |
|      | 飛散防止板（合成樹脂製） | TB-400（350共通）<br>取付フッカー含む 有効長500 | 1  | 枚  | 26,000     | 23,400 | 0.9000                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手     | 取付管φ150mm 本管塩ビ管φ300mm            | 1  | 組  | 11,700     | 6,550  | 0.5598                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手     | 取付管φ150mm 本管塩ビ管φ400mm            | 1  | 組  | 13,000     | 7,280  | 0.5600                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手     | 取付管φ150mm 本管塩ビ管φ450mm            | 1  | 組  | 15,000     | 8,400  | 0.5600                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手     | 取付管φ150mm 本管塩ビ管φ500mm            | 1  | 組  | 15,000     | 8,400  | 0.5600                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手     | 取付管φ150mm 本管塩ビ管φ600mm            | 1  | 組  | 15,000     | 8,400  | 0.5600                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手     | 取付管φ150mm 本管PE管φ250mm            | 1  | 組  | 11,200     | 6,270  | 0.5598                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手     | 取付管φ150mm 本管PE管φ300mm            | 1  | 組  | 12,500     | 7,000  | 0.5600                | 2019年度用単価 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名      | 規格                       | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|----------|--------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ350mm  | 1  | 組  | 13,000     | 7,280  | 0.5600                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ400mm  | 1  | 組  | 30,800     | 26,100 | 0.8474                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ450mm  | 1  | 組  | 33,000     | 28,000 | 0.8485                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ500mm  | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ600mm  | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ700mm  | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ800mm  | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ900mm  | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ1000mm | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ1100mm | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ1200mm | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ150mm 本管ヒューム管φ1350mm | 1  | 組  | 34,000     | 28,000 | 0.8235                | 2019年度用単価 |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名      | 規格                       | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考        |
|------|----------|--------------------------|----|----|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 藤沢市  | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管塩ビ管φ400mm    | 1  | 組  | 74,000     | 59,200 | 0.8000                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管塩ビ管φ450mm    | 1  | 組  | 74,000     | 59,200 | 0.8000                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管塩ビ管φ500mm    | 1  | 組  | 74,000     | 59,200 | 0.8000                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管塩ビ管φ600mm    | 1  | 組  | 74,000     | 59,200 | 0.8000                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ400mm  | 1  | 組  | 42,000     | 35,100 | 0.8357                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ450mm  | 1  | 組  | 42,000     | 35,100 | 0.8357                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ500mm  | 1  | 組  | 42,000     | 35,100 | 0.8357                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ600mm  | 1  | 組  | 42,000     | 35,100 | 0.8357                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ700mm  | 1  | 組  | 42,000     | 35,100 | 0.8357                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ800mm  | 1  | 組  | 42,000     | 35,100 | 0.8357                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ900mm  | 1  | 組  | 42,000     | 35,100 | 0.8357                | 2019年度用単価 |
|      | 取付管可とう継手 | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ1000mm | 1  | 組  | 42,000     | 35,100 | 0.8357                | 2019年度用単価 |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                                 | 規格                                                                            | 数量 | 単位 | 最低見積単価     | 調査価格       | 比率<br>（調査価格/<br>見積価格） | 備考                                                                                    |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 藤沢市  | 取付管可とう継手                            | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ1100mm                                                      | 1  | 組  | 42,000     | 35,100     | 0.8357                | 2019年度用単価                                                                             |
|      | 取付管可とう継手                            | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ1200mm                                                      | 1  | 組  | 42,000     | 35,100     | 0.8357                | 2019年度用単価                                                                             |
|      | 取付管可とう継手                            | 取付管φ200mm 本管ヒューム管φ1350mm                                                      | 1  | 組  | 42,000     | 35,100     | 0.8357                | 2019年度用単価                                                                             |
|      | フランジ型鋼管柱 φ267.4(車1歩1)               | 9000L <sup>π</sup> -ス式 ステンコート貼防塗装                                             | 1  | 本  | 1,969,000  | 1,670,000  | 0.8481                |                                                                                       |
|      | フランジ型歩行者灯器用アーム                      | □75 2m スピカーアーム付 ステンコート                                                        | 1  | 本  | 166,000    | 141,000    | 0.8494                |                                                                                       |
|      | フランジ型車両灯器用アーム                       | 139.8 2.5m以下 ステンコート                                                           | 1  | 本  | 147,300    | 125,000    | 0.8486                |                                                                                       |
|      | フランジ型車両灯器用アーム                       | 165-139 8.1m ステンコート                                                           | 1  | 本  | 1,196,000  | 1,010,000  | 0.8445                |                                                                                       |
|      | 分電盤                                 | 亜鉛溶射 自立型                                                                      | 1  | 面  | 1,320,000  | 528,000    | 0.4000                |                                                                                       |
|      | 車止め                                 | アルミ鋳物＋ステンレス<br>H700 φ114.3 埋没式<br>ショットブラスト後セラミック塗装仕上                          | 10 | 基  | 103,000    | 97,800     | 0.9495                |                                                                                       |
|      | 地下道上屋【L6558 W3945 H2782】<br>材料費     | 屋根材天板 アルミタイル <sup>®</sup> H=1782<br>梁/桁：H鋼 柱：スチール<br>溶融亜鉛メッキ塗装仕上<br>照明：防水型LED | 1  | 基  | 15,330,000 | 14,700,000 | 0.9589                | ・基礎工事、既存の腰壁解体・撤去工事及び新規施工含まず。<br>・足場及び仮囲い含まず。<br>・一次側電気工事含まず。<br>・各種申請及びガードマン及び諸経費含まず。 |
|      | 地下道上屋【L6558 W3945 H2782】<br>副資材     | アンカーボルト シリコンシート材<br>アンカーボルト                                                   | 1  | 式  | 1,100,000  | 1,050,000  | 0.9545                |                                                                                       |
|      | 地下道上屋【L6558 W3945 H2782】<br>施工費（昼間） | 屋根材天板 アルミタイル <sup>®</sup> H=1782<br>梁/桁：H鋼 柱：スチール<br>溶融亜鉛メッキ塗装仕上<br>照明：防水型LED | 1  | 式  | 2,000,000  | 2,000,000  | 1.0000                |                                                                                       |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                                 | 規格                                                                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格       | 比率<br>（調査価格/<br>見積価格） | 備考                                                                                    |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 藤沢市  | 地下道上屋【L6558 W3945 H2782】<br>施工費（夜間） | 屋根材天板 アルミタイ° H=1782<br>梁/桁：H鋼 柱：スチール<br>溶融亜鉛メッキ塗装仕上<br>照明：防水型LED    | 1  | 式  | 2,500,000  | 2,500,000  | 1.0000                | ・基礎工事、既存の腰壁解体・撤去工事及び新規施工含まず。<br>・足場及び仮囲い含まず。<br>・一次側電気工事含まず。<br>・各種申請及びガードマン及び諸経費含まず。 |
|      | 地下道上屋[L6558 W3945 H2775]<br>材料費     | 屋根材天板 アルミガラスタイ° H=2275<br>梁/桁：H鋼 柱：スチール<br>溶融亜鉛メッキ塗装仕上<br>照明：防水型LED | 1  | 基  | 22,180,000 | 24,500,000 | 1.1046                |                                                                                       |
|      | 地下道上屋[L6558 W3945 H2775]<br>副資材     | アンカー°ーシ° シリコンシート材<br>アンカー°ルト                                        | 1  | 式  | 1,500,000  | 1,440,000  | 0.9600                |                                                                                       |
|      | 地下道上屋[L6558 W3945 H2775]<br>施工費（昼間） | 屋根材天板 アルミガラスタイ° H=2275<br>梁/桁：H鋼 柱：スチール<br>溶融亜鉛メッキ塗装仕上<br>照明：防水型LED | 1  | 式  | 2,500,000  | 2,800,000  | 1.1200                |                                                                                       |
|      | 地下道上屋[L6558 W3945 H2775]<br>施工費（夜間） | 屋根材天板 アルミガラスタイ° H=2275<br>梁/桁：H鋼 柱：スチール<br>溶融亜鉛メッキ塗装仕上<br>照明：防水型LED | 1  | 式  | 3,120,000  | 3,500,000  | 1.1218                |                                                                                       |
|      | ハ°ス°ェルター 材料費                        | L4000×H2850×D800 2スパ°ン<br>折板ガルバ°ウム鋼板<br>粉体焼付塗装                      | 1  | 棟  | 1,160,000  | 1,100,000  | 0.9483                |                                                                                       |
|      | ハ°ス°ェルター 施工費（昼間）                    | L4000×H2850×D800 2スパ°ン                                              | 1  | 棟  | 105,000    | 105,000    | 1.0000                |                                                                                       |
|      | ハ°ス°ェルター 施工費（夜間）                    | L4000×H2850×D800 2スパ°ン                                              | 1  | 棟  | 200,000    | 200,000    | 1.0000                |                                                                                       |
|      | 停車施設サイン板 材料費                        | □600 H=3170                                                         | 1  | 台  | 201,000    | 170,000    | 0.8458                |                                                                                       |
|      | 停車施設サイン板 印刷費                        | □600 両面 タ°ガ°ート° II                                                  | 1  | 台  | 160,000    | 144,000    | 0.9000                |                                                                                       |
|      | 停車施設サイン板 原稿作成費                      | □600                                                                | 1  | 台  | 2,000      | 1,900      | 0.9500                |                                                                                       |
|      | 停車施設サイン板 組立据付費                      | □600 H=3170                                                         | 1  | 台  | 8,000      | 7,600      | 0.9500                |                                                                                       |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                          | 規格                                 | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>（調査価格/<br>見積価格） | 備考 |
|------|------------------------------|------------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|----|
| 藤沢市  | ガラス扉サイン板 W400<br>材料費         | W=400 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装 | 10 | 台  | 1,242,000  | 1,170,000 | 0.9420                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W400<br>印刷費 正面      | W=400 H=2000 タカート II               | 10 | 台  | 60,000     | 57,000    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W400<br>印刷費 側面      | W=400 H=2000 シート切文字                | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W400<br>印刷費 裏面      | W=400 H=2000 シート切文字                | 10 | 台  | 56,000     | 53,200    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W400<br>組立据付費       | W=400 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装 | 10 | 台  | 18,000     | 17,100    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W400<br>原稿作成費(文字と外) | W=400 H=2000                       | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W600<br>材料費         | W=600 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装 | 10 | 台  | 1,285,000  | 1,220,000 | 0.9494                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W600<br>印刷費 正面      | W=600 H=2000 タカート II               | 10 | 台  | 60,000     | 57,000    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W600<br>印刷費 側面      | W=600 H=2000 シート切文字                | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W600<br>印刷費 裏面      | W=600 H=2000 シート切文字                | 10 | 台  | 56,000     | 53,200    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W600<br>組立据付費       | W=600 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装 | 10 | 台  | 18,000     | 17,100    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W600<br>原稿作成費(文字と外) | W=600 H=2000                       | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |

平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

| 市町村名 | 資材名                           | 規格                                  | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>（調査価格/<br>見積価格） | 備考 |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|------------|-----------|-----------------------|----|
| 藤沢市  | ガラス扉サイン板 W900<br>材料費          | W=900 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 1,385,000  | 1,310,000 | 0.9458                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W900<br>印刷費 正面       | W=900 H=2000 タブレット II               | 10 | 台  | 60,000     | 57,000    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W900<br>印刷費 側面       | W=900 H=2000 シート切文字                 | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W900<br>印刷費 裏面       | W=900 H=2000 シート切文字                 | 10 | 台  | 56,000     | 53,200    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W900<br>組立据付費        | W=900 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装  | 10 | 台  | 23,000     | 21,800    | 0.9478                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W900<br>原稿作成費(文字と外)  | W=900 H=2000                        | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W1200<br>材料費         | W=1200 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装 | 10 | 台  | 2,015,000  | 1,910,000 | 0.9479                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W1200<br>印刷費 正面      | W=1200 H=2000 タブレット II              | 10 | 台  | 60,000     | 57,000    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W1200<br>印刷費 側面      | W=1200 H=2000 シート切文字                | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W1200<br>印刷費 裏面      | W=1200 H=2000 シート切文字                | 10 | 台  | 56,000     | 53,200    | 0.9500                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W1200<br>組立据付費       | W=1200 H=2000 埋込式<br>指定塗装色 合成樹脂焼付塗装 | 10 | 台  | 27,000     | 21,800    | 0.8074                |    |
|      | ガラス扉サイン板 W1200<br>原稿作成費(文字と外) | W=1200 H=2000                       | 10 | 台  | 28,000     | 26,600    | 0.9500                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名        | 規格                                                                                                  | 数量  | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-----------|-----------------------|----|
| 横須賀市 | 防食被覆材      | 塗布型ライニング工法 C種                                                                                       | 539 | m2 | 4,290      | 3,860     | 0.8998                |    |
|      | 防食被覆材      | 塗布型ライニング工法 D種                                                                                       | 486 | m2 | 7,970      | 7,170     | 0.8996                |    |
|      | 合成木材製蓋     | 開口寸法(mm)1200×300×33.5<br>設計荷重3.5kN/m <sup>2</sup><br>受枠含む<br>飛散防止金具(M10アースボルト共)含む                   | 2   | 組  | 76,300     | 61,000    | 0.7995                |    |
|      | 合成木材製角落し   | 角落しタイプB 比重1.0<br>角落し高さ300mm 10段<br>タイプ1角落し取手<br>浮力防止用クサビ含む<br>呼称70mm 枠深さ100mm<br>枠寸法(mm)w1200×h5300 | 1   | 組  | 1,358,600  | 1,080,000 | 0.7949                |    |
|      | 合成木材製角落し受枠 | 受枠SUS304 PL6.0mm<br>呼称70mm 枠深さ100mm<br>枠寸法(mm)w1200×h5300                                           | 2   | 組  | 947,800    | 837,000   | 0.8831                |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名           | 規格                   |          | 数量    | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格      | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                     |
|------|---------------|----------------------|----------|-------|----|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 横須賀市 | 複合遊具          | シップ型                 | (材料費)    | 1     | 基  | 7,550,000  | 7,170,000 | 0.9497                | 平成31年度適用単価<br>横須賀市内現場着単価<br>仕様、規格等詳細は別図参照<br>(基礎工事費別途) |
|      |               |                      | (運搬費)    | 1     | 基  | 180,000    | 171,000   | 0.9500                |                                                        |
|      |               |                      | (組立・据付費) | 1     | 基  | 220,000    | 220,000   | 1.0000                |                                                        |
|      | 複合遊具          | 10,984*7,735*5,950   | (材料費)    | 1     | 基  | 7,450,000  | 6,700,000 | 0.8993                | 平成31年度適用単価<br>横須賀市内現場着単価<br>仕様、規格等詳細は別図参照<br>(基礎工事費別途) |
|      |               |                      | (運搬費)    | 1     | 基  | 350,000    | 350,000   | 1.0000                |                                                        |
|      |               |                      | (組立・据付費) | 1     | 基  | 700,000    | 700,000   | 1.0000                |                                                        |
| 平塚市  | 管渠形側溝（300L）   | BOX型 300×300×2000    |          | 10～50 | 個  |            | 20,300    | ---                   |                                                        |
|      |               | BOX型 300×300×1000    |          | 10～50 | 個  |            | 14,300    | ---                   |                                                        |
|      |               | BOX・摺付け 300×300×1000 |          | 10～50 | 個  |            | 14,300    | ---                   |                                                        |
|      | 管渠形側溝（350L）   | BOX型 350×355×2000    |          | 10～50 | 個  |            | 26,600    | ---                   |                                                        |
|      |               | BOX型 350×355×1000    |          | 10～50 | 個  |            | 18,700    | ---                   |                                                        |
|      |               | BOX・摺付け 350×355×1000 |          | 10～50 | 個  |            | 18,700    | ---                   |                                                        |
|      | 管渠形側溝（300LG）  | BOX型 300×300×2000    |          | 10～50 | 個  |            | 42,300    | ---                   |                                                        |
|      |               | BOX型 300×300×1000    |          | 10～50 | 個  |            | 33,800    | ---                   |                                                        |
|      | 管渠形側溝（350LG）  | BOX型 350×355×2000    |          | 10～50 | 個  |            | 55,100    | ---                   |                                                        |
|      |               | BOX型 350×355×1000    |          | 10～50 | 個  |            | 44,200    | ---                   |                                                        |
|      | 管渠形側溝（300LM）  | 300×700×1000         |          | 10～50 | 個  |            | 38,900    | ---                   |                                                        |
|      | 管渠形側溝（350LM）  | 350×760×1000         |          | 10～50 | 個  |            | 50,400    | ---                   |                                                        |
|      | 管渠形側溝（300CII） | BOX型 300×300×2000    |          | 10～50 | 個  |            | 32,400    | ---                   |                                                        |
|      |               | BOX型 300×300×1000    |          | 10～50 | 個  |            | 22,600    | ---                   |                                                        |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名             | 規格                | 数量        | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-----------------|-------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------------|----|
| 平塚市  | 管渠形側溝（３５０ＣⅡ）    | BOX型 350×355×2000 | 10～<br>50 | 個  |            | 36,600 | ---                   |    |
|      |                 | BOX型 350×355×1000 | 10～<br>50 | 個  |            | 25,600 | ---                   |    |
|      | 管渠形側溝（３００ＣⅡＧ）   | BOX型 300×300×2000 | 10～<br>50 | 個  |            | 50,400 | ---                   |    |
|      |                 | BOX型 300×300×1000 | 10～<br>50 | 個  |            | 40,300 | ---                   |    |
|      | 管渠形側溝（３５０ＣⅡＧ）   | BOX型 350×355×2000 | 10～<br>50 | 個  |            | 63,900 | ---                   |    |
|      |                 | BOX型 350×355×1000 | 10～<br>50 | 個  |            | 51,100 | ---                   |    |
|      | 管渠形側溝（３００）斜切加工費 |                   | 10～<br>50 | 個  |            | 16,200 | ---                   |    |
|      | 管渠形側溝（３５０）斜切加工費 |                   | 10～<br>50 | 個  |            | 16,200 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝          | W900×H1200        | 10～<br>50 | 個  |            | 69,200 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝 斜切加工費    | W900×H1200        | 10～<br>50 | 個  |            | 47,300 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝          | W900×H1100        | 10～<br>50 | 個  |            | 67,200 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝 斜切加工費    | W900×H1100        | 10～<br>50 | 個  |            | 45,000 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝          | W900×H1000        | 10～<br>50 | 個  |            | 63,500 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝 斜切加工費    | W900×H1000        | 10～<br>50 | 個  |            | 42,700 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝          | W900×H900         | 10～<br>50 | 個  |            | 60,200 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝 斜切加工費    | W900×H900         | 10～<br>50 | 個  |            | 40,100 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝          | W900×H800         | 10～<br>50 | 個  |            | 56,600 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝 斜切加工費    | W900×H800         | 10～<br>50 | 個  |            | 37,800 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝          | W900×H700         | 10～<br>50 | 個  |            | 53,200 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝 斜切加工費    | W900×H700         | 10～<br>50 | 個  |            | 35,500 | ---                   |    |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名                          | 規格                    | 数量          | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|------------------------------|-----------------------|-------------|----|------------|--------|-----------------------|----|
| 平塚市  | 自由勾配側溝                       | W900×H600             | 10～<br>50   | 個  |            | 49,500 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝 斜切加工費                 | W900×H600             | 10～<br>50   | 個  |            | 33,000 | ---                   |    |
|      | 自由勾配側溝 開口費（横孔）               |                       | 10          | 箇所 |            | 14,200 | ---                   |    |
|      | ガードレール（Gr-C-2B）（材工共）         | 上部:エクスポートハネル 下部:2段ビーム | 100～<br>200 | m  |            | 17,900 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2E）（材工共）         | 上部:エクスポートハネル 下部:2段ビーム | 100～<br>200 | m  |            | 19,100 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2B）勾配品（材工共）      | 上部:エクスポートハネル 下部:2段ビーム | 100～<br>200 | m  |            | 20,800 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2E）勾配品（材工共）      | 上部:エクスポートハネル 下部:2段ビーム | 100～<br>200 | m  |            | 22,200 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2B）曲げ支柱（材工共）     | 上部:エクスポートハネル 下部:2段ビーム | 100～<br>200 | m  |            | 18,800 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2E）曲げ支柱（材工共）     | 上部:エクスポートハネル 下部:2段ビーム | 100～<br>200 | m  |            | 20,000 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2B）勾配品 曲げ支柱（材工共） | 上部:エクスポートハネル 下部:2段ビーム | 100～<br>200 | m  |            | 21,700 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2E）勾配品 曲げ支柱（材工共） | 上部:エクスポートハネル 下部:2段ビーム | 100～<br>200 | m  |            | 23,100 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2B）（材工共）         | 上部:2段ビーム 下部:2段ビーム     | 100～<br>200 | m  |            | 13,800 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2E）（材工共）         | 上部:2段ビーム 下部:2段ビーム     | 100～<br>200 | m  |            | 16,000 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2B）勾配品（材工共）      | 上部:2段ビーム 下部:2段ビーム     | 100～<br>200 | m  |            | 14,300 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2E）勾配品（材工共）      | 上部:2段ビーム 下部:2段ビーム     | 100～<br>200 | m  |            | 16,400 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2B）曲げ支柱（材工共）     | 上部:2段ビーム 下部:2段ビーム     | 100～<br>200 | m  |            | 14,800 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2E）曲げ支柱（材工共）     | 上部:2段ビーム 下部:2段ビーム     | 100～<br>200 | m  |            | 16,900 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2B）勾配品 曲げ支柱（材工共） | 上部:2段ビーム 下部:2段ビーム     | 100～<br>200 | m  |            | 15,300 | ---                   | 昼間 |
|      | ガードレール（Gr-C-2E）勾配品 曲げ支柱（材工共） | 上部:2段ビーム 下部:2段ビーム     | 100～<br>200 | m  |            | 17,300 | ---                   | 昼間 |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                         | 数量         | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-------------------|----------------------------|------------|----|------------|--------|-----------------------|----|
| 平塚市  | 防護柵用基礎ブロック（プレガード） | B,C種 H=400 B=800 L=2000    | 50～<br>100 | 個  |            | 29,700 | ---                   |    |
|      |                   | B,C種 H=400 B=900 L=2000    | 50～<br>100 | 個  |            | 31,400 | ---                   |    |
|      |                   | B,C種 H=400 B=1000 L=2000   | 50～<br>100 | 個  |            | 33,300 | ---                   |    |
|      |                   | B,C種 H=400 B=1100 L=2000   | 50～<br>100 | 個  |            | 35,000 | ---                   |    |
|      |                   | B,C種 H=400 B=1200 L=2000   | 50～<br>100 | 個  |            | 36,700 | ---                   |    |
|      |                   | BCD-10 H=820 B=1100 L=2000 | 50～<br>100 | 個  |            | 56,700 | ---                   |    |
|      | 防護柵用基礎ブロック（Gベース）  | B,C種 H=400 擁壁直上設置 L=2000   | 50～<br>100 | 個  |            | 45,600 | ---                   |    |
|      |                   | B,C種 H=500 擁壁直上設置 L=2000   | 50～<br>100 | 個  |            | 49,200 | ---                   |    |
|      |                   | B,C種 H=600 擁壁直上設置 L=2000   | 50～<br>100 | 個  |            | 52,500 | ---                   |    |
|      |                   | B,C種 H=700 擁壁直上設置 L=2000   | 50～<br>100 | 個  |            | 55,900 | ---                   |    |
|      | ミストグリップ（材工共）      | 標準色(昼間施工)アローマーク 500×1000   | 60         | 個  |            | 8,460  | ---                   |    |
|      |                   | 標準色(昼間施工)アローマーク 750×1500   | 60         | 個  |            | 12,200 | ---                   |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名                               | 規格                                  | 数量   | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考           |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|------------|--------|-----------------------|--------------|
| 平塚市  | ブライドグリップ（材工共）                     | 標準色(昼間施工) アローマーク 500×1000           | 60   | 個              |            | 8,840  | ---                   |              |
|      |                                   | 標準色(昼間施工) アローマーク 750×1500           | 60   | 個              |            | 13,100 | ---                   |              |
|      | グリッドライン（材工共）                      | 白色(昼間施工) 斜め切り W15cm以下×L70cm以下       | 120  | 個              |            | 1,830  | ---                   |              |
|      | ミストライン（材工共）                       | 白色(昼間施工) 矢印自転車 900×750 1150×750 材工共 | 40   | 個              |            | 15,200 | ---                   |              |
|      | 路面標示シート 溶融式・貼付式（材工共）              | 「ハス」マーク 500×500（昼間施工）               | 60   | 個              |            | 18,300 | ---                   |              |
|      |                                   | 「ハス」マーク 750×750（昼間施工）               | 60   | 個              |            | 26,700 | ---                   |              |
|      |                                   | 「この先、ハス停あり」 500×500（昼間施工）           | 20   | 個              |            | 21,000 | ---                   |              |
|      |                                   | 「この先、ハス停あり」 750×750（昼間施工）           | 20   | 個              |            | 30,600 | ---                   |              |
|      | MMA点字タイル(SM630-JY)(材工共)<br>「昼間施工」 | 300×600 2mm厚 As舗装面                  | 100  | m              |            | 10,700 | ---                   |              |
|      |                                   | 300×600 2mm厚 Co舗装・タイル・インターロッキング面    | 100  | m              |            | 10,500 | ---                   |              |
|      | MMA点字タイル(SM630-JZ)(材工共)<br>「昼間施工」 | 300×600 2mm厚 As舗装面                  | 100  | m              |            | 10,700 | ---                   |              |
|      |                                   | 300×600 2mm厚 Co舗装・タイル・インターロッキング面    | 100  | m              |            | 10,500 | ---                   |              |
| 藤沢市  | 透水性高炉スラグ舗装材 材料費                   | 表層 t = 5 cm 標準カラー                   | 1920 | m <sup>2</sup> | 5,500      | 5,500  | 1.0000                | 現着価格，目地材を含む  |
|      | 透水性高炉スラグ舗装材 施工費                   | 表層 t = 5 cm 標準カラー                   | 1920 | m <sup>2</sup> | 1,728      | 1,720  | 0.9954                | 混練～舗設（小運搬含む） |
|      | 透水性高炉スラグ舗装材 材料費                   | 表層 t = 7 cm 標準カラー                   | 900  | m <sup>2</sup> | 6,700      | 6,700  | 1.0000                | 現着価格，目地材を含む  |
|      | 透水性高炉スラグ舗装材 施工費                   | 表層 t = 7 cm 標準カラー                   | 900  | m <sup>2</sup> | 1,966      | 1,960  | 0.9969                | 混練～舗設（小運搬含む） |
|      | カロート                              | 800×680×750                         | 40   | 組              | 38,000     | 35,100 | 0.9237                | 現着価格         |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名                 | 規格                              | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考   |
|------|---------------------|---------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|------|
| 藤沢市  | バスサイン(W600タイプ) 材料費  | アルミ平板 指定色塗装<br>アクリル扉            | 10 | 基  | 446,000    | 423,000 | 0.9484                |      |
|      | バスサイン(W600タイプ) 印刷費  | カッティングシート貼り<br>版下作成費含む          | 10 | 基  | 74,000     | 70,300  | 0.9500                |      |
|      | バスサイン(W600タイプ) 設置費  | アルミ平板 アクリル扉                     | 10 | 基  | 20,000     | 19,000  | 0.9500                | 3基以上 |
|      | バスサイン(W900タイプ) 材料費  | アルミ平板 指定色塗装<br>アクリル扉            | 10 | 基  | 604,000    | 573,000 | 0.9487                |      |
|      | バスサイン(W900タイプ) 印刷費  | カッティングシート貼り<br>版下作成費含む          | 10 | 基  | 92,000     | 87,400  | 0.9500                |      |
|      | バスサイン(W900タイプ) 設置費  | アルミ平板 アクリル扉                     | 10 | 基  | 20,000     | 19,000  | 0.9500                | 3基以上 |
|      | バスサイン(W1200タイプ) 材料費 | アルミ平板 指定色塗装<br>アクリル扉            | 10 | 基  | 666,000    | 632,000 | 0.9489                |      |
| 藤沢市  | バスサイン(W1200タイプ) 印刷費 | カッティングシート貼り<br>版下作成費含む          | 10 | 基  | 94,000     | 89,300  | 0.9500                |      |
|      | バスサイン(W1200タイプ) 設置費 | アルミ平板 アクリル扉                     | 10 | 基  | 25,000     | 23,700  | 0.9480                | 3基以上 |
|      | 番号ボックス 材料費          | SUS加工 指定色塗装                     | 10 | 個  | 114,000    | 108,000 | 0.9474                |      |
|      | 番号ボックス 印刷費          | カッティングシート貼り<br>版下作成費含む          | 10 | 個  | 16,000     | 15,200  | 0.9500                |      |
|      | LED街路灯              | LED 2700lm                      | 3  | 台  | 220,000    | 154,000 | 0.7000                | 現着価格 |
|      | LED街路灯              | LED 2400lm                      | 3  | 台  | 220,000    | 154,000 | 0.7000                | 現着価格 |
|      | ポール                 | 鋼管(φ4.2)STK400<br>溶融合金メッキ後+粉体塗装 | 3  | 基  | 92,000     | 64,400  | 0.7000                | 現着価格 |
| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市型雨水枥Ⅰ・Ⅱ型コンクリート蓋 |                                 | 1  | 個  |            | 5,520   | ---                   |      |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枥Ⅰ型縁塊        |                                 | 1  | 個  |            | 5,400   | ---                   |      |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枥Ⅱ型縁塊        |                                 | 1  | 個  |            | 5,400   | ---                   |      |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枥Ⅰ・Ⅱ型上部塊     |                                 | 1  | 個  |            | 6,230   | ---                   |      |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枥Ⅰ・Ⅱ型下部塊     |                                 | 1  | 個  |            | 12,900  | ---                   |      |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枥Ⅲ型グレーチング蓋   | T-25                            | 1  | 個  |            | 8,270   | ---                   |      |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名                 | 規格              | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格   | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|---------------------|-----------------|----|----|------------|--------|-----------------------|----|
| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市型雨水枳Ⅲ型グレーチング蓋   | T-14            | 1  | 個  |            | 7,420  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枳Ⅲ型縁塊(受け枠含む) | T-25, 勾配タイプ     | 1  | 個  |            | 12,400 | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枳Ⅲ型縁塊(受け枠含む) | T-25, フラットタイプ   | 1  | 個  |            | 11,700 | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枳Ⅲ型縁塊(受け枠含む) | T-14, 勾配タイプ     | 1  | 個  |            | 11,700 | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枳Ⅲ型縁塊(受け枠含む) | T-14, フラットタイプ   | 1  | 個  |            | 11,000 | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枳Ⅲ型上部側塊      |                 | 1  | 個  |            | 7,590  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枳Ⅲ型下部側塊      |                 | 1  | 個  |            | 10,200 | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型雨水枳Ⅲ型調整ブロック    |                 | 1  | 個  |            | 3,870  | ---                   |    |
|      | 歩車道境界ブロック           | B種Ⅰ型平ブロック H=70  | 1  | 個  |            | 1,170  | ---                   |    |
|      | 歩車道境界ブロック           | B種Ⅰ型平ブロック H=100 | 1  | 個  |            | 1,340  | ---                   |    |
|      | 歩車道境界ブロック           | B種Ⅲ型平ブロック       | 1  | 個  |            | 1,290  | ---                   |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名             | 規格                                              | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|-----------------|-------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 茅ヶ崎市 | 歩車道境界ブロック       | フラットブロック                                        | 1  | 個  |            | 1,280   | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市特殊L型側溝      | 220×150×600                                     | 1  | 組  |            | 1,870   | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ600, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別         | 1  | 組  |            | 71,600  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ600, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別         | 1  | 組  |            | 71,600  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ600, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別         | 1  | 組  |            | 64,400  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ600, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別         | 1  | 組  |            | 64,400  | ---                   |    |
|      | 転落防止梯子          | φ600用                                           | 1  | 個  |            | 17,700  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ300, T-25, 汚水                                  | 1  | 組  |            | 46,000  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ300, T-25, 雨水                                  | 1  | 組  |            | 46,000  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ300, T-14, 汚水                                  | 1  | 組  |            | 43,300  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ300, T-14, 雨水                                  | 1  | 組  |            | 43,300  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザイン樹蓋     | φ200, T-8, 汚水                                   | 1  | 組  |            | 11,700  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザイン樹蓋     | φ200, T-8, 雨水                                   | 1  | 組  |            | 11,700  | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ900×φ600親子蓋, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別 | 1  | 組  |            | 327,000 | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ900×φ600親子蓋, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別 | 1  | 組  |            | 327,000 | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ900×φ600親子蓋, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別 | 1  | 組  |            | 281,000 | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 | φ900×φ600親子蓋, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含む, 梯子別 | 1  | 組  |            | 281,000 | ---                   |    |
|      | 小型マンホール         | 塩ビ製, 呼び径300mm, 本管200mm<br>十字型立上部なし, ゴム輪受口       | 1  | 個  |            | 51,800  | ---                   |    |
|      | 仮止めキャップ         | 塩ビ製, VUφ150mm用, 管止め用                            | 1  | 個  |            | 406     | ---                   |    |
|      | 仮止めキャップ         | 塩ビ製, VUφ200mm用, 管止め用                            | 1  | 個  |            | 973     | ---                   |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名            | 規格                                          | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|----------------|---------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 茅ヶ崎市 | 取付管プラグ         | 塩ビ製，浸入水防止用φ150mm                            | 1  | 個  |            | 1,140   | ---                   |    |
|      | 塩ビ製汚水枡マンホール用中蓋 | 塩ビ製，φ300mm用                                 | 1  | 個  |            | 2,310   | ---                   |    |
|      | 茅ヶ崎市型樹脂蓋       | 円形φ200mm用<br>T-2（受枠含む），鎖付き，みかげ<br>「おさい」市章入り | 1  | 個  |            | 2,940   | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 1号マンホール塩ビ管φ200用                             | 1  | 箇所 |            | 12,300  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 1号マンホール塩ビ管φ250用                             | 1  | 箇所 |            | 15,500  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 1号マンホール塩ビ管φ300用                             | 1  | 箇所 |            | 21,600  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 1号マンホール塩ビ管φ350用                             | 1  | 箇所 |            | 29,800  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 1号マンホール塩ビ管φ400用                             | 1  | 箇所 |            | 85,100  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 1号マンホール塩ビ管φ450用                             | 1  | 箇所 |            | 94,500  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 特1号マンホール塩ビ管φ400用                            | 1  | 箇所 |            | 85,100  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 特1号マンホール塩ビ管φ450用                            | 1  | 箇所 |            | 94,500  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 2号マンホール塩ビ管φ200用                             | 1  | 箇所 |            | 12,300  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 2号マンホール塩ビ管φ250用                             | 1  | 箇所 |            | 15,500  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 2号マンホール塩ビ管φ300用                             | 1  | 箇所 |            | 21,600  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 2号マンホール塩ビ管φ350用                             | 1  | 箇所 |            | 29,800  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 2号マンホール塩ビ管φ400用                             | 1  | 箇所 |            | 85,100  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 2号マンホール塩ビ管φ450用                             | 1  | 箇所 |            | 94,500  | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 2号マンホール塩ビ管φ500用                             | 1  | 箇所 |            | 104,000 | ---                   |    |
|      | 現場マンホール削孔      | 2号マンホール塩ビ管φ550用                             | 1  | 箇所 |            | 113,000 | ---                   |    |
|      | 浸透枡用ゴミ受けマット    | 400×400 t=3mm                               | 1  | 枚  |            | 950     | ---                   |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名                | 規格                         | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|--------------------|----------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 茅ヶ崎市 | 浸透ブロック（ポーラスキューブ）   | 500×500×400                | 1  | 個  |            | 7,890   | ---                   |    |
|      | 浸透ブロック敷材（透水底版）     | 500×1000×50                | 1  | 枚  |            | 7,980   | ---                   |    |
|      | 鉄筋コンクリート組立土留板      | 910×298×60                 | 1  | 枚  |            | 1,720   | ---                   |    |
|      | R Cボックスカルバート 工場加工費 | 人孔用φ600 2本に1箇所の場合          | 1  | 箇所 |            | 65,000  | ---                   |    |
|      | R Cボックスカルバート 工場加工費 | 人孔用φ900 2本に1箇所の場合          | 1  | 箇所 |            | 120,000 | ---                   |    |
|      | R Cボックスカルバート 工場加工費 | 横孔φ400以下 2本に1箇所の場合         | 1  | 箇所 |            | 40,000  | ---                   |    |
|      | R Cボックスカルバート 工場加工費 | 横孔φ401～600以下 2本に1箇所の<br>場合 | 1  | 箇所 |            | 50,000  | ---                   |    |
|      | R Cボックスカルバート 工場加工費 | 横孔φ601以上 2本に1箇所の場合         | 1  | 箇所 |            | 60,000  | ---                   |    |
|      | R Cボックスカルバート 工場加工費 | 頂版孔明け 塩ビ管φ200用             | 1  | 箇所 |            | 20,000  | ---                   |    |
|      | R Cボックスカルバート 工場加工費 | 頂版孔明け 塩ビ管φ250用             | 1  | 箇所 |            | 20,000  | ---                   |    |
|      | R Cボックスカルバート 工場加工費 | 頂版孔明け 塩ビ管φ300用             | 1  | 箇所 |            | 20,000  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ100 自在支管              | 1  | 個  |            | 4,320   | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ100 可とう性              | 1  | 個  |            | 調査不可    | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ125 自在支管              | 1  | 個  |            | 5,110   | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ125 可とう性              | 1  | 個  |            | 調査不可    | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ150 自在支管              | 1  | 個  |            | 5,780   | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ150 可とう性              | 1  | 個  |            | 調査不可    | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ200 自在支管              | 1  | 個  |            | 8,620   | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ200 可とう性              | 1  | 個  |            | 調査不可    | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管       | 取付管径φ250 自在支管              | 1  | 個  |            | 18,700  | ---                   |    |



## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名           | 規格                   | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考 |
|------|---------------|----------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|----|
| 茅ヶ崎市 | ボックスカルバート用支管  | 取付管径φ250 可とう性        | 1  | 個  |            | 調査不可    | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管  | 取付管径φ300 自在支管        | 1  | 個  |            | 流通無     | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管  | 取付管径φ300 可とう性        | 1  | 個  |            | 調査不可    | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管  | 取付管径φ350 自在支管        | 1  | 個  |            | 流通無     | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管  | 取付管径φ350 可とう性        | 1  | 個  |            | 調査不可    | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管  | 取付管径φ400 自在支管        | 1  | 個  |            | 流通無     | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート用支管  | 取付管径φ400 可とう性        | 1  | 個  |            | 調査不可    | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ180 | 1  | 孔  |            | 10,500  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ200 | 1  | 孔  |            | 12,300  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ230 | 1  | 孔  |            | 13,400  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ250 | 1  | 孔  |            | 15,500  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ300 | 1  | 孔  |            | 21,600  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ350 | 1  | 孔  |            | 29,800  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ400 | 1  | 孔  |            | 85,100  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ450 | 1  | 孔  |            | 94,500  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=100以上150未満 Φ500 | 1  | 孔  |            | 104,000 | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ180 | 1  | 孔  |            | 14,000  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ200 | 1  | 孔  |            | 16,400  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ230 | 1  | 孔  |            | 17,900  | ---                   |    |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ250 | 1  | 孔  |            | 22,700  | ---                   |    |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名           | 規格                            | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                       |
|------|---------------|-------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|--------------------------|
| 茅ヶ崎市 | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ300          | 1  | 孔  |            | 28,800  | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ350          | 1  | 孔  |            | 39,800  | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ400          | 1  | 孔  |            | 113,000 | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ450          | 1  | 孔  |            | 126,000 | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=150以上200未満 Φ500          | 1  | 孔  |            | 138,000 | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ180               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ200               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ230               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ250               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ300               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ350               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ400               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ450               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | ボックスカルバート現場削孔 | 削孔厚t=200以上 Φ500               | 1  | 孔  |            | 調査不可    | ---                   |                          |
|      | 生コンクリート夜間割増単価 | 18-8-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型   | 1  | m3 |            | 40,300  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり) |
|      | 生コンクリート夜間割増単価 | 18-12-25 (20) 高炉 W/C指定有り 車種大型 | 1  | m3 |            | 40,300  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり) |
|      | 生コンクリート夜間割増単価 | 18-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型   | 1  | m3 |            | 39,700  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり) |
|      | 生コンクリート夜間割増単価 | 18-12-25 (20) 高炉 W/C指定無し 車種大型 | 1  | m3 |            | 39,700  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり) |
|      | 生コンクリート夜間割増単価 | 21-8-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型   | 1  | m3 |            | 40,700  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり) |
|      | 生コンクリート夜間割増単価 | 21-12-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型  | 1  | m3 |            | 40,700  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり) |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名              | 規格                                            | 数量 | 単位 | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                                        |
|------|------------------|-----------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 茅ヶ崎市 | 生コンクリート夜間割増単価    | 21-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型                   | 1  | m3 |            | 39,900  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり)                                  |
|      | 生コンクリート夜間割増単価    | 21-12-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型                  | 1  | m3 |            | 39,900  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり)                                  |
|      | 生コンクリート夜間割増単価    | 24-8-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型                   | 1  | m3 |            | 40,700  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり)                                  |
|      | 生コンクリート夜間割増単価    | 24-12-25(20) 高炉 W/C指定有り 車種大型                  | 1  | m3 |            | 40,700  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり)                                  |
|      | 生コンクリート夜間割増単価    | 24-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型                   | 1  | m3 |            | 40,300  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり)                                  |
|      | 生コンクリート夜間割増単価    | 24-12-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大型                  | 1  | m3 |            | 40,300  | ---                   | 材料費、運搬費を含めた現場着価格(1m3当たり)                                  |
|      | 生コンクリート小型車割増（夜間） |                                               | 1  | m3 |            | 2,000   | ---                   |                                                           |
|      | 流動化処理土           | 10tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm フロー値140mm（打設時） | 1  | m3 |            | 12,400  | ---                   | 処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後200～600kN/m2 |
|      | 流動化処理土           | 4tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm フロー値140mm（打設時）  | 1  | m3 |            | 調査不可    | ---                   | 処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後200～600kN/m2 |
|      | 流動化処理土           | 2tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm フロー値140mm（打設時）  | 1  | m3 |            | 調査不可    | ---                   | 処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後200～600kN/m2 |
| 秦野市  | マンホール用鉄蓋         | T-25 φ600 秦野市型・高機能型                           | 1  | 組  |            | 69,700  | ---                   | 平成31年度適用単価                                                |
|      | マンホール用鉄蓋         | T-25 φ600 秦野市型・一般型                            | 1  | 組  |            | 69,700  | ---                   | 平成31年度適用単価                                                |
|      | マンホール用鉄蓋         | T-14 φ600 秦野市型・一般型                            | 1  | 組  |            | 63,200  | ---                   | 平成31年度適用単価                                                |
|      | マンホール用鉄蓋         | T-25 φ900-600 秦野市型・一般型                        | 1  | 組  |            | 361,000 | ---                   | 平成31年度適用単価                                                |
|      | マンホール用鉄蓋         | T-14 φ900-600 秦野市型・一般型                        | 1  | 組  |            | 315,000 | ---                   | 平成31年度適用単価                                                |
|      | マンホール用鉄蓋用高さ調整部材  | φ600用 調整駒及びボルト                                | 1  | 組  |            | 4,260   | ---                   | 平成31年度適用単価                                                |
|      | マンホール用鉄蓋用高さ調整部材  | φ900用 調整駒及びボルト                                | 1  | 組  |            | 4,260   | ---                   | 平成31年度適用単価                                                |
|      | マンホール用鉄蓋用高さ調整部材  | φ900-600用 調整駒及びボルト                            | 1  | 組  |            | 4,260   | ---                   | 平成31年度適用単価                                                |

## 平成30年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

## 第23回報告

| 市町村名 | 資材名               | 規格                                    | 数量  | 単位             | 最低見積<br>単価 | 調査価格    | 比率<br>(調査価格/<br>見積価格) | 備考                                  |
|------|-------------------|---------------------------------------|-----|----------------|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| 秦野市  | 排泥処理費             |                                       | 1   | m <sup>3</sup> |            | 10,000  | ---                   | 平成31年度適用単価                          |
|      | 高含水比残土処理費         |                                       | 1   | m <sup>3</sup> |            | 11,000  | ---                   | 平成31年度適用単価                          |
|      | 改良土               | ほぐし土量                                 | 1   | m <sup>3</sup> |            | 3,500   | ---                   | 平成31年度適用単価                          |
|      | 改良土 (0-10)        | ほぐし土量                                 | 1   | m <sup>3</sup> |            | 3,500   | ---                   | 平成31年度適用単価                          |
|      | 流動コン（流動性埋戻土）      | 強度0.2N/mm <sup>2</sup> 4t車2m3積        | 1   | m <sup>3</sup> |            | 10,000  | ---                   | 平成31年度適用単価                          |
| 海老名市 | ボックスカルバート<br>T-25 | 1100×1100×2000（耐震対応ゴムリング継手）           | 25  | 本              | 171,000    | 184,000 | 1.0760                | 図面番号1(来年度使用)                        |
|      |                   | 600×1000×2000（耐震対応ゴムリング継手）            | 12  | 本              | 221,500    | 142,000 | 0.6411                | 図面番号1(来年度使用)                        |
|      |                   | 500×1100×2000（耐震対応ゴムリング継手）            | 12  | 本              |            | 142,000 | ---                   | 図面なし(来年度使用)                         |
|      |                   | 2500×2200×1000（耐震対応ゴムリング継手）           | 29  | 本              | 468,900    | 390,000 | 0.8317                | 図面番号2(来年度使用)                        |
|      |                   | 2500×2200×1500（耐震対応ゴムリング継手）           | —   | 本              | 492,000    | 410,000 | 0.8333                |                                     |
|      |                   | 協会型1000×2500×1500(シース穴無)              | 19  | 本              | 394,400    | 328,000 | 0.8316                | 図面番号3(来年度使用)<br>シース孔等については別途加工費計上予定 |
|      | 軽量盛土材             | 粒径5～20mm $\gamma = 11.0\text{KN/m}^3$ | 200 | m <sup>3</sup> |            | 17,500  | ---                   | 図面なし(来年度使用)                         |
|      | プレキャスト基礎板(ボックス用)  | 基礎板(ボックス寸法1100×1100×2000用)            | 25  | 枚              |            | 66,300  | ---                   | 図面番号1(来年度使用)                        |
|      |                   | 基礎板(ボックス寸法600×1000×2000用)             | 12  | 枚              |            | 41,400  | ---                   |                                     |
|      |                   | 基礎板(ボックス寸法500×1100×2000用)             | 12  | 枚              |            | 44,300  | ---                   | 図面なし(来年度使用)                         |
| 綾瀬市  | テントシェルター 1 連 鉄製   | RT-R141090K                           | 7   | 基              | 391,200    | 391,000 | 0.9995                | 運搬費込・材工共<br>・見積有効期限平成31年4月末         |
|      | テントシェルター 2 連 鉄製   | RT-R141090                            | 2   | 基              | 550,800    | 550,000 | 0.9985                | 運搬費込・材工共<br>・見積有効期限平成31年4月末         |