

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	路面カラー舗装（材工共）	・「ゾーン30」路面標示 ・溶融噴射式 ・施工厚 = 1.7mm ・施工面積 = 9.0m ² /箇所 ・標準色：緑	14	箇所	102,880	101,000	0.9817	・白色文字は、別途計上 ・非排水性舗装に施工 ・日当たり施工量 3箇所/ 日
横須賀市上下 水道局	あと施工アンカー (接着系アンカー) 材工共 NT付異形棒鋼 (開口補強用のみ ナット無)	D10 横 向 L=80+150 シアコネ ク	84	か所	920	886	0.9630	シアコネク (昼間)
		D10 横 向 L=80+200 シアコネ ク	102	か所	920	888	0.9652	〃 (昼間)
		D10 横 向 L=80+250 シアコネ ク	366	か所	920	890	0.9674	〃 (昼間)
		D13 上 向 き L=104 + 260	2	か所	1,750	1,560	0.8914	せん断用 (昼間)
		D13 横 向 き L=104 + 260	3	か所	1,360	1,430	1.0515	〃 (昼間)
		D13 上 向 き L=156 + 585	2	か所	2,600	2,210	0.8500	開口補強用 (昼間)
		D13 横 向 き L=156 + 585	8	か所	1,750	2,000	1.1429	〃 (昼間)
		D19 下 向 き L=152 + 380	34	か所	2,830	2,570	0.9081	せん断用 (昼間)
		D19 上 向 き L=152 + 380	34	か所	3,600	3,260	0.9056	〃 (昼間)
		D19 横 向 き L=152 + 380	26	か所	2,830	2,990	1.0565	〃 (昼間)
		D22 下 向 き L=176 + 440	86	か所	3,810	3,760	0.9869	〃 (昼間)
		D22 上 向 き L=176 + 440	86	か所	4,780	4,630	0.9686	〃 (昼間)
		D22 横 向 き L=176 + 440	69	か所	3,810	4,290	1.1260	〃 (昼間)
		D22 下 向 き L=264 + 750	8	か所	6,850	5,210	0.7606	開口補強用 (昼間)
		D22 上 向 き L=264 + 750	4	か所	8,950	6,520	0.7285	〃 (昼間)
		D22 横 向 き L=264 + 750	4	か所	6,850	6,000	0.8759	〃 (昼間)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	あと施工アンカー (接着系アンカー) 材工共 NT付異形棒鋼 (開口補強用のみ ナット無)	D25 下向き L=200 + 500	832	か所	6,400	6,240	0.9750	せん断用(昼間)
		D25 上向き L=200 + 500	875	か所	8,260	7,890	0.9552	"(昼間)
		D25 横向き L=200 + 500	788	か所	6,400	7,240	1.1313	"(昼間)
		D25 下向き L=300 + 765	2	か所	8,160	8,480	1.0392	開口補強用(昼間)
		D25 下向き L=300 + 980	12	か所	8,380	8,540	1.0191	"(昼間)
		D25 上向き L=300 + 765	2	か所	10,250	11,300	1.1024	"(昼間)
		D25 上向き L=300 + 980	2	か所	10,470	11,400	1.0888	"(昼間)
		D25 横向き L=300 + 765	2	か所	8,160	10,300	1.2623	"(昼間)
		D25 横向き L=300 + 980	16	か所	8,380	10,400	1.2411	"(昼間)
平塚市	ノンクロール200	脱脂・洗浄工	30～	k g		3,060	---	エポガードシステム、材料
	JM-S200	下地処理工	9～	k g		5,220	---	エポガードシステム、材料
	エポガード200	下塗工	45～	k g		13,000	---	エポガードシステム、材料
	脱脂・洗浄工(材工共)	ノンクロール200	500 ～	m ²		1,120	---	エポガードシステム、昼間 施工規模500m ² ～1,000m ²
	下地処理工(材工共)	JM-S200	500 ～	m ²		970	---	エポガードシステム、昼間 施工規模500m ² ～1,000m ²
	下塗工(材工共)	エポガード200	500 ～	m ²		2,760	---	エポガードシステム、昼間 施工規模500m ² ～1,000m ²
	脱脂・洗浄工(材工共)	ノンクロール200	1000 ～	m ²		1,030	---	エポガードシステム、昼間 施工規模1,000m ² 以上
	下地処理工(材工共)	JM-S200	1000 ～	m ²		889	---	エポガードシステム、昼間 施工規模1,000m ² 以上
	下塗工(材工共)	エポガード200	1000 ～	m ²		2,680	---	エポガードシステム、昼間 施工規模1,000m ² 以上

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	塗膜剥離剤	MT-BERON57	1200	k g		2,400	---	材料
	塗膜剥離剤（材工共）	MT-BERON57	2500	m2		5,590	---	昼間
藤沢市	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）	H=1000mm(5%勾配用)	122.639	m	95,000	81,600	0.8589	アンカーボルト、樹脂カプセル含む。隙間塞ぎ材2
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）	H=850mm（レベル用）	22.406	m	84,500	71,800	0.8497	アンカーボルト、樹脂カプセル含む。
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）	H=1010mm（レベル用）	99.537	m	117,500	99,800	0.8494	アンカーボルト、樹脂カプセル含む。嵩上げ部は含
	杭施工費	TBH杭 φ1000 L=15.0m	8	本	1,839,477	1,620,000	0.8807	法定福利費含まず。施工は昼間とする。
	プラント設置・撤去工		1	式	1,760,500	1,350,000	0.7668	法定福利費含まず。7日分
	運搬費		1	式	1,220,000	1,220,000	1.0000	
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート スタンダード	1600×1600×2000	1.0	本		225,000	---	
	誘導目地切削機損料	クマック工法NGJΦ900mm（ヒューム管）	1	日		98,600	---	
	誘導目地切削機損料	クマック工法NGJΦ800mm（ヒューム管）	1	日		98,600	---	
	スリーブ材	クマック工法NGJΦ900mm（ヒューム管）	1	箇所		255,000	---	
	スリーブ材	クマック工法NGJΦ800mm（ヒューム管）	4	箇所		234,000	---	
	RCボックスカルバート	□700×700×995	80	m		69,300	---	
	流動化処理土	4tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm以下	30	m3		12,000	---	処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解
	流動化処理土	4tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm以下	30	m3		12,100	---	処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解
	流動化処理土	4tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm以下	30	m3		12,100	---	処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解
	流動化処理土	4tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm以下	30	m3		12,300	---	処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解
	流動化処理土	4tミキサー車 ブリーディング率3%未満 最大粒径13mm以下	30	m3		12,300	---	処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	流動化処理土	4tミキサー車 プリーディング率3%未満 最大粒径13mm以下	30	m3		12,400	---	処理土湿潤密度1.40g/cm3以上 一軸圧縮強さ交通解
	ボックスカルバート据付	□700×700 スタンダード1.0m 加工品の	80	m		14,200	---	ラフターでの据付不可 敷モルタル含む
	特殊人孔	頂版1000×1000	1	基		79,000	---	
	特殊人孔	基礎ブロックB 1000×1000	1	基		197,000	---	
	プレキャスト端壁	□700×700用	1	基		116,000	---	
	切孔機損料 コアカット方式(S)	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ450(ヒューム管)	1	日		99,800	---	
	カッター損料 コアカット方式(溝切幅15mm)組立式人孔	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ450(ヒューム管)	1	回		29,100	---	
	バックアップ材 コアカット方式 2号組立人孔	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ450(ヒューム管)	1	m		389	---	
	弾性シーリング材 コアカット方式 切幅幅15mm	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ450(ヒューム管)	1	L		6,930	---	
	ステンレスカラー 2号組立人孔 (L=200mm)	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ450(ヒューム管)	1	個		12,900	---	
	吸収ゴムブロック	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ450(ヒューム管)	1	個		24,800	---	組立人孔用
	切孔機損料 コアカット方式(S)	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ600(ヒューム管)	1	日		99,800	---	
	カッター損料 コアカット方式(溝切幅15mm)組立式人孔	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ600(ヒューム管)	5	回		63,800	---	
	バックアップ材 コアカット方式 1号組立人孔	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ600(ヒューム管)	1	m		389	---	
	バックアップ材 コアカット方式 2号組立人孔	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ600(ヒューム管)	1	m		389	---	
	バックアップ材 コアカット方式 4号組立人孔	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ600(ヒューム管)	1	m		389	---	
	弾性シーリング材 コアカット方式 切幅幅15mm	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ600(ヒューム管)	1	L		6,930	---	
	ステンレスカラー 1号組立人孔 (L=200mm)	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ600(ヒューム管)	3	個		14,500	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	ステンレスカラー 2号組立人孔 (L=200mm)	既設人孔耐震化工法(ガリガ リ君)φ600(ヒューム管)	1	個		14,500	---	
	ステンレスカラー 4号組立人孔 (L=200mm)	既設人孔耐震化工法(ガリガ リ君)φ600(ヒューム管)	1	個		14,500	---	
	吸収ゴムブロック	既設人孔耐震化工法(ガリガ リ君)φ600(ヒューム管)	5	個		32,400	---	組立人孔用
秦野市	電線共同溝特殊部 型ホックス本体	(L7) 1200*1350*4000	1	組		799,000	---	材料費（本体、端壁、小部 材含む）
	電線共同溝特殊部 型ホックス本体	(R9) 1200*1350*4000	1	組		799,000	---	材料費（本体、端壁、小部 材含む）
	電線共同溝特殊部 型鋳鉄蓋	1200*4000	2	組		1,280,000	---	材料費（小部材含む、仮蓋 含む）
	電線共同溝通信接続桝ホックス本体	(L8) 500*1050*2000	1	組		238,000	---	材料費（本体、端壁、小部 材含む）
	電線共同溝通信接続桝ホックス本体	(R10) 500*1050*2000	1	組		238,000	---	材料費（本体、端壁、小部 材含む）
	電線共同溝通信接続桝鋳鉄蓋	500*2000	2	組		465,000	---	材料費（小部材含む）
	電線共同溝地上機器桝ホックス本体	(L9) 900*500*2200	1	組		108,000	---	材料費（本体、端壁、小部 材含む）
	電線共同溝地上機器桝ホックス本体	(R11) 900*500*2200	1	組		108,000	---	材料費（本体、端壁、小部 材含む）
	電線共同溝地上機器桝鋳鉄蓋	900*2000	2	組		640,000	---	材料費（小部材含む）
	電線共同溝電力分岐桝ホックス本体	450*500*900	5	組		65,600	---	材料費（桝、小部材含む）
	電線共同溝電力分岐桝鋳鉄蓋	450*900	5	組		70,400	---	材料費（小部材含む）
	敷き板	1200型用 1200×4000	2	枚		116,000	---	材料費
	ダクトスリーブ取付施工費	φ50	4	箇所		1,840	---	施工手間
	ダクトスリーブ取付施工費	φ75	2	箇所		1,840	---	施工手間
	ダクトスリーブ取付施工費	φ100	28	箇所		1,840	---	施工手間

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	ダクトスリーブ取付施工費	φ 130	12	箇所		1,840	---	施工手間
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 150	8	箇所		1,840	---	施工手間
	ダクトスリーブ取付施工費	φ 200	8	箇所		1,840	---	施工手間
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	1号人孔 15mm φ 200	1	箇所		237,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	1号人孔 15mm φ 250	1	箇所		237,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	1号人孔 15mm φ 300	1	箇所		253,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	1号人孔 15mm φ 350	1	箇所		269,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	1号人孔 15mm φ 400	1	箇所		307,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	1号人孔 15mm φ 450	1	箇所		327,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	1号人孔 15mm φ 500	1	箇所		346,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	1号人孔 15mm φ 600	1	箇所		416,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	2号人孔 15mm φ 250	1	箇所		292,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	2号人孔 15mm φ 300	1	箇所		308,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	2号人孔 15mm φ 350	1	箇所		324,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	2号人孔 15mm φ 400	1	箇所		362,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	2号人孔 15mm φ 450	1	箇所		382,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	2号人孔 15mm φ 500	1	箇所		402,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	2号人孔 15mm φ 600	1	箇所		472,000	---	材工共(昼間)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	2号人孔 15mm φ 700	1	箇所		528,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	3号人孔 15mm φ 250	1	箇所		367,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	3号人孔 15mm φ 300	1	箇所		384,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	3号人孔 15mm φ 350	1	箇所		400,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	3号人孔 15mm φ 400	1	箇所		438,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	3号人孔 15mm φ 450	1	箇所		458,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	3号人孔 15mm φ 500	1	箇所		478,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	3号人孔 15mm φ 600	1	箇所		548,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	3号人孔 15mm φ 700	1	箇所		603,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	4号人孔 15mm φ 250	1	箇所		450,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	4号人孔 15mm φ 300	1	箇所		467,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	4号人孔 15mm φ 350	1	箇所		483,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	4号人孔 15mm φ 400	1	箇所		521,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	4号人孔 15mm φ 450	1	箇所		541,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	4号人孔 15mm φ 500	1	箇所		561,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	4号人孔 15mm φ 600	1	箇所		632,000	---	材工共(昼間)
	既設人孔耐震化工法（コアカット工法）	4号人孔 15mm φ 700	1	箇所		687,000	---	材工共(昼間)
	マグマロック工法	φ 800	4	箇所		473,000	---	材工共(昼間)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	マグマロック工法	φ 900	10	箇所		496,000	---	材工共(昼間)
	マグマロック工法	φ 1000	4	箇所		508,000	---	材工共(昼間)
	マグマロック工法	φ 1100	6	箇所		532,000	---	材工共(昼間)
	マグマロック工法	φ 1200	8	箇所		577,000	---	材工共(昼間)
	マグマロック工法	φ 1350	6	箇所		621,000	---	材工共(昼間)
	マグマロック工法	φ 1500	6	箇所		669,000	---	材工共(昼間)
	マグマロック工法	φ 1650	6	箇所		745,000	---	材工共(昼間)
	マグマロック工法事前調査工	φ 800 ~ 1200	32	箇所		13,900	---	昼間
	マグマロック工法事前調査工	φ 1350 ~ 2000	18	箇所		19,200	---	昼間
	CCb工法	D22 L=630mm 横向き (削岩機)	372	箇所		9,620	---	材工共(昼間)、特許料含まない
	CCb工法	D22 L=630mm 横向き (コアドリ ル)	248	箇所		12,400	---	材工共(昼間)、特許料含まない
	CCb工法	D22 L=630mm 横向き (短縮コア ドリル)	6	箇所		25,000	---	材工共(昼間)、特許料含まない
大和市	電線共同溝プラスチック	特殊部 型(BOX型) 1200 × 1800 × 4500(横断開口)	4	基	1,632,000	1,300,000	0.7966	材料費(BOX型本体、小部 材含む)
		特殊部 型(U型) 1200 × 1350 × 4000(地上機器直上1	1	基	870,000	696,000	0.8000	材料費(U型本体、小部材 含む)
		特殊部 型(電力用) 900 × 1100 × 1800(地上機器直上1	2	基	280,700	222,000	0.7909	材料費(U型本体、小部材 含む)
		特殊部 型(電力用) 900 × 1100 × 3000(地上機器直上2	2	基	467,900	372,000	0.7950	材料費(U型本体、小部材 含む)
		通信接続枳 500 × 1050 × 2000	1	基	251,300	201,000	0.7998	材料費(U型本体、小部材 含む)
		電力分岐枳T-A型 400 × 380 × 1500	2	基	58,100	46,400	0.7986	材料費(U型本体、小部材 含む)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
大和市	電線共同溝プラスチック	端壁1200×1800	8	枚	104,600	83,600	0.7992	材料費
		端壁1200×1350	2	枚	69,000	55,200	0.8000	材料費
		端壁900×1100	8	枚	49,200	43,000	0.8740	材料費
		端壁500×1050	2	枚	27,800	22,200	0.7986	材料費
		端壁400×380	4	枚	7,100	5,680	0.8000	材料費
		基礎板1200×4500	4	組	175,400	140,000	0.7982	材料費
		基礎板1200×4000	1	組	146,000	116,000	0.7945	材料費
		基礎板900×3000	2	組	98,300	78,600	0.7996	材料費
	铸铁蓋	铸铁蓋 Φ750（歩道用）	4	組	281,000	175,000	0.6228	材料費(受枠等含む)
		铸铁蓋 1200×4000用 直上機器1基	1	組	1,402,000	1,120,000	0.7989	材料費(受枠、仮蓋等含む)
		SUM蓋 900×1800用 直上機器1基	2	組	752,000	601,000	0.7992	材料費(受枠、仮蓋等含む)
		SUM蓋 900×3000用 直上機器2基	2	組	712,000	569,000	0.7992	材料費(受枠、仮蓋等含む)
		铸铁蓋 500×2000用	1	組	499,000	399,000	0.7996	材料費(受枠等含む)
		铸铁蓋 460×1500用	2	組	245,400	196,000	0.7987	材料費(受枠等含む)
伊勢原市	ダクティル铸铁管（曲管）	NS形 φ500 22 1/2°（両受）	1	個		375,000	---	
	ダクティル铸铁管（曲管）	NS形 φ500 45°（両受）	2	個		374,000	---	
	ダクティル铸铁管（離脱防止用押輪）	NS形 φ500	4	個		54,200	---	
	ダクティル铸铁管（伸縮可とう管）	NS形 φ500 H=200 U-U	4	個		3,000,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	ダクティル鋳鉄管（伸縮可とう管）	NS形 φ500 H=200 U-S	1	個		2,730,000	---	
	空気弁	耐震継手NS形 φ500	3	個		299,000	---	
	下水道補修弁キャップ式	2種左	3	個		100,000	---	
	空気弁室	組立て式円形1号 φ500 H=1200mm	3	組		148,000	---	JWWA規格 円形3号 φ500 DP=1200
	ダクティル鋳鉄管（推進用）	PN管(最終管乙切) φ500 L=4000	2	本		256,000	---	
	ダクティル鋳鉄管（推進用）	PN管 φ500 L=4000	3	本		210,000	---	
	ダクティル鋳鉄管（受挿単管）	φ500（PN-NS）L=810	4	個		225,000	---	
	スペーサー（PN形接合付属品）	φ500	7	組		26,500	---	
	L型擁壁	H1000 * B1030 * L2000	10	本	35,800	29,400	0.8212	
	L型擁壁	H1000 * B1030 * L1490	2	本	46,500	38,200	0.8215	
	L型擁壁	H1000 * B1030 * L1462	1	本	46,500	38,200	0.8215	
	L型擁壁	H1300 * B1170 * L2000	88	本	57,100	46,900	0.8214	
	L型擁壁	H1300 * B1170 * L1355	2	本	74,200	60,900	0.8208	
	L型擁壁	H1300 * B1170 * L1312	2	本	74,200	60,900	0.8208	
	L型擁壁	H1300 * B1170 * L1013	2	本	74,200	60,900	0.8208	
	L型擁壁	H1300 * B1170 * L1007	1	本	74,200	60,900	0.8208	
	L型擁壁	H1300 * B1170 * L1006	1	本	74,200	60,900	0.8208	
	L型擁壁	H1400 * B1220 * L2000	38	本	60,500	49,700	0.8215	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第1回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	L型擁壁	H 1500 * B 1300 * L 2000	28	本	65,100	53,500	0.8218	
	L型擁壁	H 1500 * B 1300 * L 1110	1	本	84,600	69,500	0.8215	
	L型擁壁	H 1500 * B 1300 * L 1109	1	本	84,600	69,500	0.8215	
	プレハブ水路 標準パネル	300 * 50 * 995	3000	枚	1,700	1,390	0.8176	
	ガードレール種(景観色)	GR-C-4E、上段 2段ビームパイプ、下段 1段ビームパイプ	200	m	15,600	12,600	0.8077	
寒川町	RCボックスカルバート	T-25 耐震レベル1以上対応抜出量30mm以上	9	本		154,000	---	
	RCボックスカルバート	T-25 耐震レベル1以上対応抜出量30mm以上	1	本		202,000	---	
	Ldis自走式マシン（基礎価格）	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	台		70,600,000	---	レール式ではなく自走式です。
	LDis管理室（1マシン用）（基礎価格）	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	台		9,650,000	---	
	LDisヘッド	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組		520,000	---	
	ロッドφ83	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	m		43,000	---	
	スィベル	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組		280,000	---	
	超高圧ホース	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組		1,250,000	---	
	サクシオンホース	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	組		50,000	---	
	ノズル	低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）	1	ヶ		70,000	---	
	ポリマーセメント	Sto Crete TS100	5.9	t		267,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	トンネル基本照明	LED075 白色 一般型	6	台	101,000	90,900	0.9000	LED 電源部 灯具含む
		LED180 白色 一般型	4	台	144,000	129,000	0.8958	LED 電源部 灯具含む
		LED150 白色 一般型	9	台	125,000	112,000	0.8960	LED 電源部 灯具含む
		LED110 白色 一般型	3	台	105,000	94,500	0.9000	LED 電源部 灯具含む
		LED070 白色 一般型	7	台	95,000	85,500	0.9000	LED 電源部 灯具含む
		LED035 白色 一般型	5	台	84,000	75,600	0.9000	LED 電源部 灯具含む
		LED075batt 白色 電池内蔵型	3	台	232,000	182,000	0.7845	LED 電源部 灯具含む
	道路照明器具	LED ℓ	2	台	159,000	107,000	0.6730	連続照明用
		LED ℓ	1	台	159,000	107,000	0.6730	交差点照明 LED 電源部 灯具含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	道路照明器具	LED q'	1	台	159,000	107,000	0.6730	交差点照明 LED 電源部 灯具含む
	照明器具取付金物		37	組	20,000	18,000	0.9000	
	照明ポール	S 10 25 B 地中引込用	2	台	400,000	360,000	0.9000	組アンカー付 基礎別途
	照明ポール	S 10 25 B 地中引込用	2	台	400,000	360,000	0.9000	交差点照明 組アンカー 付 基礎別途
	取付番号札	アクリル板	37	枚	5,000	4,500	0.9000	
	分電盤	屋外自立型	1	面	2,700,000	1,350,000	0.5000	
	トンネル自動調光装置	照度式制御部	1	台	600,000	540,000	0.9000	
	トンネル自動調光装置	照度式受光器	1	台	220,000	198,000	0.9000	
	地中管内 C V 複合ケーブル (R 側)	CV3 5sq7c	209	m	1,200	766	0.6383	1 6 . 5 mm

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	地中管内 C V 複合ケーブル (L 側)	CV3 5sq9c	220.5	m	1,550	986	0.6361	1 9 mm
	複合ケーブル分岐加工	複合 分岐 C V 2 s q - 3 C	35	箇所	255	12,000	47.0588	
	テニスコート舗 装材料 砂入り人工芝	t=19mm (調 整珪砂含 む) (材料費) 2t車搬入	758	m2	2,500	2,500	1.0000	(別添の特記仕様書参 照) 路盤及び基層は別途施工
		(施工費) 2t車搬入	758	m2	1,300	1,300	1.0000	
		t=19mm (調 整珪砂含 む) (材料費) 4t車搬入	797	m2	2,500	2,500	1.0000	
		(施工費) 4t車搬入	797	m2	1,200	1,200	1.0000	
	側溝蓋 人工芝付き蓋	U240用 耐 荷重T-2 (材料費)	80	m	16,100	15,200	0.9441	U字溝タイプ
藤沢市	透水性コンクリート舗装	t80 ベージュ	300	m2	3,200	4,200	1.3125	現着価格
	上記施工費		300	m2	4,300	5,100	1.1860	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	プレートトップゴムチップ舗装	t40 ベージュ	25	m2	36,300	34,400	0.9477	現着価格
	上記施工費		25	m2	7,900	7,900	1.0000	
	プレートトップゴムチップ舗装	t80 ベージュ	25	m2	46,900	44,500	0.9488	現着価格
	上記施工費		25	m2	9,800	9,800	1.0000	
	砂場用ネット	□2200 ポリエチレン製 網目25mm	1	枚	105,000	102,000	0.9714	現着価格
	複合遊具	PPWネイチャー CP- 01154N(変) 同等品以上	1	基	2,840,000	2,690,000	0.9472	現着価格
	上記組立・据付費		1	基	210,000	210,000	1.0000	
	スイング遊具	カ`カ` CP-01470 同等品以上	1	基	372,400	316,000	0.8485	現着価格
	上記組立・据付費		1	基	26,000	24,700	0.9500	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	水飲み	EX-84190AK 同等品以上	1	台	325,000	276,000	0.8492	現着価格
	上記組立・据付費		1	台	5,200	4,940	0.9500	
	縁台	EX-13659C2 同等品以上	1	台	201,000	170,000	0.8458	現着価格
	上記組立・据付費		1	台	10,400	9,880	0.9500	
	健康遊具	脇ストレッチ CF-74103 同等品以上	1	基	287,000	236,000	0.8223	現着価格
	上記組立・据付費		1	基	10,400	10,200	0.9808	
	山のすべり台 材工		1	基	3,268,415	3,260,000	0.9974	現着価格 均しコンクリート、基礎 砕石は除く
	帯状ベンチ 材工		1	基	995,000	995,000	1.0000	現着価格 均しコンクリート、基礎 砕石は除く
	透水性高炉スラグ舗装	t50 サンドベージュ	120	m2	6,600	6,600	1.0000	現着価格

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	上記施工費		120	m2	1,950	1,950	1.0000	
	パーゴラ	ALV-3030(特)同等品以上 H2500×W3000×D3000 再生 木化粧材	1	基	996,500	946,000	0.9493	現着価格
	上記組立・据付費		1	基	251,600	249,000	0.9897	現場内運搬含む
	デッキ	W1300×L400×2+W900× L3000 フラットバー付き	4	m ²	239,200	227,000	0.9490	現着価格
	上記組立・据付費		1	m ²	56,700	56,200	0.9912	現場内運搬含む
	ワイヤー柵	SWGT-WI-2011同等品以上 H1100 デッキ式 再生木化粧 材	4	m	76,400	72,500	0.9490	現着価格
	上記組立・据付費		1	m	17,400	17,300	0.9943	現場内運搬含む
	シェルター	ALV-AA(特)同等品以上 H2820×W6000×D3000 アンカーセット含む(6セッ ト)	1	基	4,302,400	4,000,000	0.9297	現着価格
	上記組立・据付費		1	基	590,400	584,000	0.9892	現場内運搬含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	手摺	FATaL2-S-2085同等品以上 アルミ H850×L2000 埋込 400(一部埋込200) ステンカ ラー	70	m	37,400	35,500	0.9492	現着価格
	上記組立・据付費		70	m	5,300	5,300	1.0000	現場内運搬含む
	手摺	FATaL2-S-2085同等品以上 アルミ H850×L2000 埋込 400(一部埋込200) マットブ ラウン	70	m	34,000	32,300	0.9500	現着価格
	上記組立・据付費		70	m	5,300	5,300	1.0000	現場内運搬含む
	照明灯 灯具	LED NNY22526 LF9	7	灯	268,000	187,000	0.6978	現着価格
	照明灯 遮光板灯具	LED NNY22526 LF9+遮光板 NNY28567	1	灯	313,000	219,000	0.6997	現着価格
	照明灯 ポール	YD4509電源穴加工 埋込 4.5m	8	本	177,000	81,900	0.4627	現着価格
	引込盤	1回路 TM付	1	面	110,900	46,900	0.4229	現着価格
	姫高麗芝	28cm×36cm×10枚	2000	m ²	680	597	0.8779	現着価格

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	距離標	400×200 t18 陶板	6	枚	125,000	125,000	1.0000	現着価格
	再生木材転落防止柵	SWGT-2011同等品以上 H1100 デッキ式 再生木化 粧材	4	m	56,800	53,900	0.9489	現着価格
	上記組立・据付費		1	m	17,400	17,300	0.9943	現場内運搬含む
	集水ます	EX-84141同等品以上	1	台	109,700	38,200	0.3482	現着価格
	上記組立・据付費		1	台	10,400	9,880	0.9500	
	シェードルーバーパーゴラ	W7800×D4000×H 2530(桁高)	1	台	2,560,000	2,430,000	0.9492	現着価格
	上記組立・据付費		1	台	160,000	160,000	1.0000	
	曲げ忍び付角パイプフェンス	H2050	62	m	47,500	32,700	0.6884	現着価格
	上記据付費		62	m	10,000	10,000	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	両開き門扉	H2050 × W2200	1	基	545,800	491,000	0.8996	現着価格
	上記据付費	φ 200 有効深さ450mm (500mm) 含む	1	基	110,000	110,000	1.0000	
	高欄（材料）	別紙参照	160.0	m	173,000	164,000	0.9480	
	LED照明器具（支柱用）	アクリル板・取付金物含む	20.0	箇所	73,000	69,300	0.9493	
	高欄（設置費）	支柱・再利用バラスト・ レリーフ・手摺・アルミキャスト バー（コーキング含む）	160.0	m	23,000	21,800	0.9478	
	高欄（撤去費）	支柱部・石張り部・照明・ バラスト・レリーフ取外 し	160.0	m	27,600	27,600	1.0000	
茅ヶ崎市	鋼製シャッター（材工とも）一式	W3,000 × H3,000	2	箇所		1,260,000	---	1 箇所あたり9.0m ² 工事費及び搬入費含む
	鋼製シャッター（材工とも）一式	W3,000 × H2,500	1	箇所		1,210,000	---	1 箇所あたり7.5m ² 工事費及び搬入費含む
	管きょ更生材料	外ガライナ-工法 φ 250 t=8.9mm	別紙	m	26,500	25,100	0.9472	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	管きょ更生材料	オメガライナー工法 φ 300 t=10.7mm	別紙	m	32,500	30,800	0.9477	
	管きょ更生材料	オメガライナー工法 φ 380 t=13.6mm	別紙	m	46,500	44,100	0.9484	
	管きょ更生材料	アルファライナー工法 φ 250 t=5.0mm	別紙	m	28,200	27,300	0.9681	
	管きょ更生材料	アルファライナー工法 φ 300 t=6.0mm	別紙	m	35,700	34,600	0.9692	
	管きょ更生材料	アルファライナー工法 φ 380 t=7.0mm	別紙	m	42,800	41,500	0.9696	
	管きょ更生材料	アルファライナー工法 φ 380 t=8.0mm	別紙	m	46,400	45,000	0.9698	
	管きょ更生材料	オールライナー工法 φ 250 t = 8.5mm	別紙	m	27,700	26,300	0.9495	
	管きょ更生材料	オールライナー工法 φ 300 t = 10.0mm	別紙	m	35,000	33,200	0.9486	整理番号2-19は管厚計算 NG
	管きょ更生材料	オールライナー工法 φ 380 t = 13.0mm	別紙	m	49,900	47,400	0.9499	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	管きょ更生材料	FFT-S工法 φ250 t=6.0mm	別紙	m	27,900	26,500	0.9498	
	管きょ更生材料	FFT-S工法 φ300 t=8.0mm	別紙	m	37,400	35,500	0.9492	
	管きょ更生材料	FFT-S工法 φ380 t=10.0mm	別紙	m	49,500	47,000	0.9495	
逗子市	災害用トイレ貯留槽ユニット 型	2.3m ³	1	個	978,300	936,000	0.9568	現着価格
	災害用トイレ貯留槽ユニット 型	3.9m ³	1	個	1,178,300	1,130,000	0.9590	現着価格
	横円筒型貯水槽	5m ³	1	基	1,240,000	1,310,000	1.0565	現着価格
厚木市	強化プラスチック複合管（JISA5350）	外圧2種 φ1650×3m	44	本		468,000	---	
	強化プラスチック複合管（JISA5350）	外圧2種 φ1650×2.5m	56	本		468,000	---	
	強化プラスチック複合管（JISA5350）	外圧2種 φ900×3m	31	本		151,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T14、0.6m D < 1.0m	10	m	18,100	17,100	0.9448	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T14、1.0m D < 2.0m	10	m	17,100	16,200	0.9474	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T14、2.0m D < 3.0m	10	m	17,100	16,200	0.9474	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T14、3.0m D < 4.0m	10	m	15,000	14,200	0.9467	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T14、4.0m D < 4.5m	10	m	15,000	14,200	0.9467	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T25、0.6m D < 1.0m	10	m	21,400	20,300	0.9486	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T25、1.0m D < 2.0m	450	m	18,100	17,100	0.9448	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T25、2.0m D < 3.0m	70	m	17,100	16,200	0.9474	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T25、3.0m D < 4.0m	30	m	17,100	16,200	0.9474	オールライナー工法

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	下水道本管更生材料(自立管)	φ 200mm、T25、4.0m D < 4.5m	20	m	17,100	14,200	0.8304	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T14、0.6m D < 1.0m	10	m	22,500	21,300	0.9467	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T14、1.0m D < 2.0m	10	m	21,100	20,000	0.9479	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T14、2.0m D < 3.0m	10	m	21,100	20,000	0.9479	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T14、3.0m D < 4.0m	10	m	21,100	20,000	0.9479	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T14、4.0m D < 4.5m	10	m	21,100	20,000	0.9479	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T25、0.6m D < 1.0m	30	m	27,700	26,300	0.9495	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T25、1.0m D < 2.0m	10	m	22,500	21,300	0.9467	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T25、2.0m D < 3.0m	100	m	21,100	20,000	0.9479	オールライナー工法

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T25、3.0m D < 4.0m	10	m	21,100	20,000	0.9479	オールライナー工法
	下水道本管更生材料(自立管)	φ 250mm、T25、4.0m D < 4.5m	10	m	21,100	20,000	0.9479	オールライナー工法
	内面補修工法	φ 200mm、本管部、補修幅 400mm、材工共	25	箇所	55,163	54,500	0.9880	熱硬化
	内面補修工法	φ 250mm、本管部、補修幅 400mm、材工共	25	箇所	58,235	57,500	0.9874	熱硬化
	推進工法用小口径埋込カラー形W ジョイント管	1種50 半管 継手性能SJB 300×57×1000 (990)	172	本	23,950	23,900	0.9979	
	推進工法用小口径埋込カラー形W ジョイント管	1種50 半管 継手性能SJB 250×55×1000 (990)	60	本	20,530	20,500	0.9985	
	下水道用強化プラスチック複合管 (FRPM)	C形2種 φ 700×1.33m	17	本		82,200	---	現着価格
	下水道用強化プラスチック複合管 (FRPM)	C形1種 φ 700×1.00m	1	本		98,600	---	現着価格
海老名市	耐震性ゴムリング付ボックスカルバート	700×700×2000 (標準)	68	本		112,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 既設・密粒）	-	m ²		4,100	---	100m ² 以上(標準)
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 既設・密粒）	-	m ²		5,990	---	50m ² 以上～100m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 既設・密粒）	-	式		318,000	---	25m ² 以上～50m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 既設・密粒）	800	式		188,000	---	25m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 新設・密粒）	-	m ²		4,100	---	100m ² 以上(標準)
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 新設・密粒）	-	m ²		5,990	---	50m ² 以上～100m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 新設・密粒）	-	式		318,000	---	25m ² 以上～50m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 新設・密粒）	-	式		188,000	---	25m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・ 既設・開粒）	-	m ²		4,100	---	100m ² 以上(標準)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第2回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・既設・開粒）	-	m ²		5,990	---	50m ² 以上～100m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・既設・開粒）	-	式		318,000	---	25m ² 以上～50m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・既設・開粒）	-	式		188,000	---	25m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・新設・開粒）	-	m ²		4,100	---	100m ² 以上(標準)
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・新設・開粒）	-	m ²		5,990	---	50m ² 以上～100m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・新設・開粒）	-	式		318,000	---	25m ² 以上～50m ² 未満
	溶融噴射式カラー塗装工	材工共（グリーン・昼間・新設・開粒）	-	式		188,000	---	25m ² 未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	オールライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	250mm (t=7.0mm) T 14 0.6m D<1.0m	1	m	24,773	23,500	0.9486	(参考) 見積り条件 施工延長 L = 100 ~ 1000m程度 平均スパン長 30m
		250mm (t=6.0mm) T 14 1.0m D<3.5m	1	m	23,373	22,200	0.9498	
		300mm (t=8.5mm) T 14 0.6m D<1.5m	1	m	31,433	29,800	0.9480	
		300mm (t=7.0mm) T 14 1.5m D<3.5m	1	m	29,033	27,500	0.9472	
		380mm (t=11.5mm) T 14 0.6m D<1.0m	1	m	49,913	47,400	0.9497	
		380mm (t=10.0mm) T 14 1.0m D<3.5m	1	m	43,013	40,800	0.9486	
		450mm (t=13.0mm) T 14 0.6m D<1.0m	1	m	59,840	56,800	0.9492	
		450mm (t=11.5mm) T 14 1.0m D<3.5m	1	m	51,740	49,100	0.9490	
		450mm (t=16.0mm) T 25 0.6m D<1.0m	1	m	66,840	63,400	0.9485	
		450mm (t=14.5mm) T 25 1.0m D<1.5m	1	m	63,440	60,200	0.9489	
		500mm (t=14.5mm) T 14 0.6m D<1.0m	1	m	68,180	64,700	0.9490	
		500mm (t=13.0mm) T 14 1.0m D<3.5m	1	m	62,680	59,500	0.9493	
		500mm (t=17.5mm) T 25 0.6m D<1.0m	1	m	75,380	71,600	0.9499	
		500mm (t=16.0mm) T 25 1.0m D<1.5m	1	m	71,780	68,100	0.9487	
		600mm (t=17.5mm) T 14 0.6m D<1.0m	1	m	93,480	88,800	0.9499	
		600mm (t=16.0mm) T 14 1.0m D<3.5m	1	m	88,480	84,000	0.9494	
		600mm (t=20.5mm) T 25 0.6m D<1.0m	1	m	103,080	97,900	0.9497	
		600mm (t=19.0mm) T 25 1.0m D<1.5m	1	m	98,280	93,300	0.9493	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	オメガライナー工法 下水道本管更生材料 (自立管)	250mm (t =8.9mm) T 25 0.6m D<3.5m	1	m	25,175	23,900	0.9494	(参考) 見積り条件 施工延長 L = 100 ~ 1000m程度 平均スパン長 30m
		300mm (t =10.7mm) T 25 0.6m D<3.5m	1	m	30,875	29,300	0.9490	
		350mm (t =12.5mm) T 14 0.6m D<3.5m	1	m	37,525	35,600	0.9487	
		380mm (t =13.6mm) T 25 0.6m D<3.5m	1	m	44,175	41,900	0.9485	
		400mm (t =14.3mm) T 14 0.6m D<3.5m	1	m	44,650	42,400	0.9496	
		700mm (t =16.0mm) T 14 0.6m D<3.5m	1	m	122,900	116,000	0.9439	
	FFT-S工法 下水道本管更生材料 (自立管)	700mm (t =18.0mm) T 25 1.5m D<3.5m	1	m	141,800	134,000	0.9450	
横須賀市上下 水道局	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	59,591	56,600	0.9498	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	81,459	77,300	0.9489	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	103,327	98,100	0.9494	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	125,195	118,000	0.9425	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	147,063	139,000	0.9452	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			65,432	65,400	0.9995	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価 格)	備考
横須賀市上下 水道局	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	168,931	160,000	0.9471	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ま
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	190,799	181,000	0.9486	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	212,667	202,000	0.9498	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	80,146	76,100	0.9495	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	109,296	103,000	0.9424	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	138,446	131,000	0.9462	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	167,596	159,000	0.9487	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	196,746	186,000	0.9454	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	225,896	214,000	0.9473	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			65,432	65,400	0.9995	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	255,046	242,000	0.9488	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	284,196	269,000	0.9465	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			65,432	65,400	0.9995	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	59,591	56,600	0.9498	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	81,459	77,300	0.9489	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	103,327	98,100	0.9494	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	125,195	118,000	0.9425	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	147,063	139,000	0.9452	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	168,931	160,000	0.9471	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	190,799	181,000	0.9486	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			45,849	45,800	0.9989	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	212,667	202,000	0.9498	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	80,146	76,100	0.9495	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	109,296	103,000	0.9424	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	138,446	131,000	0.9462	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	167,596	159,000	0.9487	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	196,746	186,000	0.9454	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	225,896	214,000	0.9473	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	255,046	242,000	0.9488	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			45,849	45,800	0.9989	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	284,196	269,000	0.9465	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			45,849	45,800	0.9989	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価 格)	備考
横須賀市上下 水道局	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	59,591	56,600	0.9498	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	81,459	77,300	0.9489	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	103,327	98,100	0.9494	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	125,195	118,000	0.9425	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	147,063	139,000	0.9452	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	168,931	160,000	0.9471	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	190,799	181,000	0.9486	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	212,667	202,000	0.9498	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	80,146	76,100	0.9495	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			82,387	82,300	0.9989	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価 格)	備考
横須賀市上下 水道局	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	109,296	103,000	0.9424	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	138,446	131,000	0.9462	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	167,596	159,000	0.9487	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	196,746	186,000	0.9454	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	225,896	214,000	0.9473	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	255,046	242,000	0.9488	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	284,196	269,000	0.9465	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.0mm)			82,387	82,300	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	59,591	56,600	0.9498	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			60,306	60,300	0.9999	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	81,459	77,300	0.9489	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	103,327	98,100	0.9494	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	125,195	118,000	0.9425	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	147,063	139,000	0.9452	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	168,931	160,000	0.9471	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	190,799	181,000	0.9486	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)	1	箇所	212,667	202,000	0.9498	
		本管径 800mm 150mm (t =5.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	80,146	76,100	0.9495	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	109,296	103,000	0.9424	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			60,306	60,300	0.9999	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価 格)	備考
横須賀市上下 水道局	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	138,446	131,000	0.9462	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	167,596	159,000	0.9487	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	196,746	186,000	0.9454	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	225,896	214,000	0.9473	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
	サイドライナー工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	255,046	242,000	0.9488	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)	1	箇所	284,196	269,000	0.9465	
		本管径 800mm 200mm (t =7.0mm)			60,306	60,300	0.9999	
	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	61,873	58,700	0.9487	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	77,973	74,000	0.9490	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	94,073	89,300	0.9493	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			100,329	100,000	0.9967	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価 格)	備考
横須賀市上下 水道局	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	110,173	104,000	0.9440	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	126,273	119,000	0.9424	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	142,373	135,000	0.9482	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	158,473	150,000	0.9465	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	174,573	165,000	0.9452	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	190,673	181,000	0.9493	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			200,659	200,000	0.9967	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	72,364	68,700	0.9494	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	91,164	86,600	0.9499	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			100,329	100,000	0.9967	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	109,964	104,000	0.9458	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	128,764	122,000	0.9475	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	147,564	140,000	0.9487	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	166,364	158,000	0.9497	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	185,164	175,000	0.9451	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	203,964	193,000	0.9462	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	222,764	211,000	0.9472	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			200,659	200,000	0.9967	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	61,873	58,700	0.9487	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	77,973	74,000	0.9490	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			100,329	100,000	0.9967	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	94,073	89,300	0.9493	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	110,173	104,000	0.9440	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	126,273	119,000	0.9424	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	142,373	135,000	0.9482	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			133,773	133,000	0.9942	
	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	158,473	150,000	0.9465	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	174,573	165,000	0.9452	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	190,673	181,000	0.9493	
		本管径 800mm 150mm (t =5.5mm)			200,659	200,000	0.9967	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	72,364	68,700	0.9494	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	91,164	86,600	0.9499	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			100,329	100,000	0.9967	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	109,964	104,000	0.9458	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	128,764	122,000	0.9475	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			100,329	100,000	0.9967	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	147,564	140,000	0.9487	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	166,364	158,000	0.9497	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	185,164	175,000	0.9451	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	203,964	193,000	0.9462	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			133,773	133,000	0.9942	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	222,764	211,000	0.9472	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			200,659	200,000	0.9967	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	61,873	58,700	0.9487	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			123,042	123,000	0.9997	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	77,973	74,000	0.9490	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	94,073	89,300	0.9493	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	110,173	104,000	0.9440	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	126,273	119,000	0.9424	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	142,373	135,000	0.9482	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	158,473	150,000	0.9465	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	174,573	165,000	0.9452	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)	1	箇所	190,673	181,000	0.9493	
		本管径 < 800mm 150mm (t =5.5mm)			246,084	246,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	72,364	68,700	0.9494	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			123,042	123,000	0.9997	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	91,164	86,600	0.9499	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	109,964	104,000	0.9458	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	128,764	122,000	0.9475	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	147,564	140,000	0.9487	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	166,364	158,000	0.9497	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	185,164	175,000	0.9451	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	203,964	193,000	0.9462	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	222,764	211,000	0.9472	
		本管径 < 800mm 200mm (t =7.2mm)			246,084	246,000	0.9997	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	72,364	68,700	0.9494	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			123,042	123,000	0.9997	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	E X工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	91,164	86,600	0.9499	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	109,964	104,000	0.9458	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	128,764	122,000	0.9475	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			123,042	123,000	0.9997	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	147,564	140,000	0.9487	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	166,364	158,000	0.9497	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	185,164	175,000	0.9451	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	203,964	193,000	0.9462	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			164,056	164,000	0.9997	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)	1	箇所	222,764	211,000	0.9472	
		本管径 800mm 200mm (t =7.2mm)			246,084	246,000	0.9997	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	S G I C P工法 取付管更生 材工共 (自立管) 土被り0.4m D 3.0m	本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)	1	箇所	114,200	114,000	0.9982	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 取付管長 平均2.5m 標準ます深 約0.8m
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)			72,880	72,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)	1	箇所	135,000	135,000	1.0000	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)			72,880	72,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)	1	箇所	156,800	156,000	0.9949	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)			72,880	72,800	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)	1	箇所	177,500	177,000	0.9972	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)			91,101	91,100	1.0000	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)	1	箇所	198,900	198,000	0.9955	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)			91,101	91,100	1.0000	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)	1	箇所	263,300	263,000	0.9989	
		本管径 800mm 150mm (t =6.0mm)			121,468	121,000	0.9961	
横須賀市上下 水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共(事前調査費含む)	250mm(昼) 更生管 陶管 (開削用ヒューム管) 材料	1	箇所	141,743	138,000	0.9736	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		300mm(昼) 更生管 陶管 (開削用ヒューム管)	1	箇所	163,415	160,000	0.9791	
		350mm(昼) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	187,155	182,000	0.9725	
		380mm(昼) 更生管 陶管 材料費・施工費共	1	箇所	216,258	210,000	0.9711	
		400mm(昼) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	209,760	204,000	0.9725	
		450mm(昼) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	317,625	309,000	0.9728	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価 格)	備考
横須賀市上下 水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共 (事前調査費含む)	500mm (昼) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	357,515	349,000	0.9762	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		600mm (昼) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	438,348	426,000	0.9718	
		700mm (昼) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	493,391	480,000	0.9729	
		250mm (夜) 更生管 陶管 (開削用ヒューム管)	1	箇所	158,340	155,000	0.9789	
		300mm (夜) 更生管 陶管 (開削用ヒューム管)	1	箇所	183,365	179,000	0.9762	
		350mm (夜) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	210,405	205,000	0.9743	
		380mm (夜) 更生管 陶管 材料費・施工費共	1	箇所	242,858	237,000	0.9759	
		400mm (夜) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	236,360	230,000	0.9731	
		450mm (夜) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	358,593	350,000	0.9760	
		500mm (夜) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	403,017	394,000	0.9776	
		600mm (夜) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	488,386	476,000	0.9746	
		700mm (夜) 更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	548,016	534,000	0.9744	
		250mm (昼) 更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	224,067	216,000	0.9640	
		300mm (昼) 更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	256,197	247,000	0.9641	
		350mm (昼) 更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	294,206	284,000	0.9653	
		400mm (昼) 更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	330,970	319,000	0.9638	
		450mm (昼) 更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	381,955	371,000	0.9713	
		500mm (昼) 更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	420,169	408,000	0.9710	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 (耐震一発くん) 材工共(事前調査費含む)	600mm(昼)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	498,155	483,000	0.9696	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
		700mm(昼)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	542,883	527,000	0.9707	
		250mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	240,664	232,000	0.9640	
		300mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	276,147	267,000	0.9669	
		350mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	317,456	307,000	0.9671	
		400mm(昼)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	357,570	346,000	0.9676	
		450mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	422,923	412,000	0.9742	
		500mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	465,671	454,000	0.9749	
		600mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	548,193	533,000	0.9723	
		700mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	597,508	582,000	0.9740	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法 mini・NGJ) 材工共(事前調査費含む)	250mm(昼)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	228,200	228,000	0.9991	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
		300mm(昼)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	245,100	245,000	0.9996	
		350mm(昼)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	259,200	259,000	0.9992	
		400mm(昼)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	287,600	287,000	0.9979	
		450mm(昼)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	327,100	327,000	0.9997	
		500mm(昼)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	351,500	351,000	0.9986	
		600mm(昼)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	391,600	391,000	0.9985	
		700mm(昼)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	441,700	441,000	0.9984	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法 mini・NGJ) 材工共(事前調査費含む)	250mm(夜)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	264,100	264,000	0.9996	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
		300mm(夜)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	282,200	282,000	0.9993	
		350mm(夜)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	296,400	296,000	0.9987	
		400mm(夜)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	327,400	327,000	0.9988	
		450mm(夜)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	372,100	372,000	0.9997	
		500mm(夜)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	398,500	398,000	0.9987	
		600mm(夜)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	440,900	440,000	0.9980	
		700mm(夜)更生管 開削 用ヒューム管	1	箇所	493,500	493,000	0.9990	
		600mm(昼)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	421,100	421,000	0.9998	
		700mm(昼)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	475,600	475,000	0.9987	
	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法 mini・NGJ) 材工共(事前調査費含む)	600mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	475,800	475,000	0.9983	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
		700mm(夜)更生管 推進 用ヒューム管	1	箇所	533,600	533,000	0.9989	
		250mm(昼)更生管 陶管 材料費・施工費共	1	箇所	196,800	196,000	0.9959	
		300mm(昼)更生管 陶管 材料費・施工費共	1	箇所	211,100	211,000	0.9995	
		380mm(昼)更生管 陶管 材料費・施工費共	1	箇所	238,100	238,000	0.9996	
		250mm(夜)更生管 陶管 材料費・施工費共	1	箇所	226,300	226,000	0.9987	
		300mm(夜)更生管 陶管 材料費・施工費共	1	箇所	241,400	241,000	0.9983	
		380mm(夜)更生管 陶管 材料費・施工費共	1	箇所	269,200	269,000	0.9993	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法 mini・NGJ) 材工共(事前調査費含む)	250mm(昼)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	229,500	229,000	0.9978	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 既設管への単独施工
		300mm(昼)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	249,700	249,000	0.9972	
		350mm(昼)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	264,800	264,000	0.9970	
		400mm(昼)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	293,000	293,000	1.0000	
		450mm(昼)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	332,500	332,000	0.9985	
		500mm(昼)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	358,700	358,000	0.9980	
		600mm(昼)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	399,500	399,000	0.9987	
		700mm(昼)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	454,300	454,000	0.9993	
		250mm(夜)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	265,400	265,000	0.9985	
		300mm(夜)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	286,800	286,000	0.9972	
		350mm(夜)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	301,900	301,000	0.9970	
		400mm(夜)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	332,900	332,000	0.9973	
		450mm(夜)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	377,500	377,000	0.9987	
		500mm(夜)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	405,700	405,000	0.9983	
		600mm(夜)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	448,800	448,000	0.9982	
		700mm(夜)既設管 開削 用ヒューム管	1	箇所	506,100	506,000	0.9998	
		600mm(昼)既設管 推進 用ヒューム管	1	箇所	428,900	428,000	0.9979	
		700mm(昼)既設管 推進 用ヒューム管	1	箇所	488,200	488,000	0.9996	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	更生管人孔接続部 耐震化工法 (マグマロック工法 mini・NGJ) 材工共(事前調査費含む)	600mm(夜)既設管 推進 用ヒューム管	1	箇所	483,700	483,000	0.9986	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内
		700mm(夜)既設管 推進 用ヒューム管	1	箇所	546,200	546,000	0.9996	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内
		既設1号人孔 250mm(昼) 更生管 陶管	1	箇所	240,836	229,000	0.9509	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
	既設人孔接続部 耐震化工法 (ガリガリ君) 材工共(事前調査費含む) (切削溝幅 15mm)	既設1号人孔 300mm(昼) 更生管 陶管	1	箇所	256,269	243,000	0.9482	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		既設1号人孔 380mm(昼) 更生管 陶管	1	箇所	310,980	295,000	0.9486	
		既設1号人孔 250mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	240,836	229,000	0.9509	
		既設1号人孔 300mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	256,269	243,000	0.9482	
		既設1号人孔 350mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	273,477	260,000	0.9507	
		既設1号人孔 400mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	310,980	295,000	0.9486	
		既設1号人孔 450mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	331,407	315,000	0.9505	
		既設1号人孔 500mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	351,085	334,000	0.9513	
		既設1号人孔 600mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	421,329	400,000	0.9494	
		既設1号人孔 250mm(夜) 更生管 陶管	1	箇所	305,486	290,000	0.9493	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
		既設1号人孔 300mm(夜) 更生管 陶管	1	箇所	323,626	307,000	0.9486	
		既設1号人孔 380mm(夜) 更生管 陶管	1	箇所	383,559	364,000	0.9490	
		既設1号人孔 250mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	305,486	290,000	0.9493	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内
		既設1号人孔 300mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	323,626	307,000	0.9486	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 (ガリガリ君) 材工共(事前調査費含む) (切削溝幅 15mm)	既設1号人孔 350mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	343,861	327,000	0.9510	(参考) 見積条件 1工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		既設1号人孔 400mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	383,559	364,000	0.9490	
		既設1号人孔 450mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	407,408	387,000	0.9499	
		既設1号人孔 500mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	429,377	408,000	0.9502	
		既設1号人孔 600mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	505,071	480,000	0.9504	
		既設1号人孔 250mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	256,269	243,000	0.9482	
		既設1号人孔 300mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	273,477	260,000	0.9507	
		既設1号人孔 350mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	310,980	295,000	0.9486	
		既設1号人孔 400mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	331,407	315,000	0.9505	
		既設1号人孔 450mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	351,085	334,000	0.9513	
		既設1号人孔 500mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	421,329	400,000	0.9494	
		既設1号人孔 250mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	323,626	307,000	0.9486	
		既設1号人孔 300mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	343,861	327,000	0.9510	
		既設1号人孔 350mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	383,559	364,000	0.9490	
		既設1号人孔 400mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	407,408	387,000	0.9499	
		既設1号人孔 450mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	429,377	408,000	0.9502	
		既設1号人孔 500mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	505,071	480,000	0.9504	

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （ 調査価格 / 見積価 格 ）	備考
横須賀市上下 水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 （ ガリガリ君 ） 材工共（ 事前調査費含む ） （ 切削溝幅 1 5 m m ）	既設2号人孔 250mm（ 昼 ） 更生管 陶管	1	箇所	295,157	280,000	0.9486	（ 参考 ） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		既設2号人孔 300mm（ 昼 ） 更生管 陶管	1	箇所	311,857	296,000	0.9492	
		既設2号人孔 380mm（ 昼 ） 更生管 陶管	1	箇所	366,936	349,000	0.9511	
		既設2号人孔 250mm（ 昼 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	295,157	280,000	0.9486	
		既設2号人孔 300mm（ 昼 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	311,857	296,000	0.9492	
		既設2号人孔 350mm（ 昼 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	328,167	312,000	0.9507	
		既設2号人孔 400mm（ 昼 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	366,936	349,000	0.9511	
		既設2号人孔 450mm（ 昼 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	386,466	367,000	0.9496	
		既設2号人孔 500mm（ 昼 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	407,411	387,000	0.9499	
		既設2号人孔 600mm（ 昼 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	474,224	451,000	0.9510	
		既設2号人孔 700mm（ 昼 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	534,378	508,000	0.9506	
		既設2号人孔 250mm（ 夜 ） 更生管 陶管	1	箇所	386,088	367,000	0.9506	（ 参考 ） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工
		既設2号人孔 300mm（ 夜 ） 更生管 陶管	1	箇所	405,671	385,000	0.9490	
		既設2号人孔 380mm（ 夜 ） 更生管 陶管	1	箇所	465,973	443,000	0.9507	
		既設2号人孔 250mm（ 夜 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	386,088	367,000	0.9506	（ 参考 ） 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所：横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		既設2号人孔 300mm（ 夜 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	405,671	385,000	0.9490	
		既設2号人孔 350mm（ 夜 ） 既設管（ 更生管 ） 開削用	1	箇所	424,832	404,000	0.9510	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 (ガリガリ君) 材工共(事前調査費含む) (切削溝幅 15mm)	既設2号人孔 400mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	465,973	443,000	0.9507	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		既設2号人孔 450mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	488,747	464,000	0.9494	
		既設2号人孔 500mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	512,159	487,000	0.9509	
		既設2号人孔 600mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	584,423	555,000	0.9497	
		既設2号人孔 700mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	650,130	618,000	0.9506	
		既設2号人孔 250mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	311,857	296,000	0.9492	
		既設2号人孔 300mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	328,167	312,000	0.9507	
		既設2号人孔 350mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	366,936	349,000	0.9511	
		既設2号人孔 400mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	386,466	367,000	0.9496	
		既設2号人孔 450mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	407,411	387,000	0.9499	
		既設2号人孔 500mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	474,224	451,000	0.9510	
		既設2号人孔 600mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	534,378	508,000	0.9506	
		既設2号人孔 700mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	621,826	591,000	0.9504	
		既設2号人孔 250mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	405,671	385,000	0.9490	
		既設2号人孔 300mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	424,832	404,000	0.9510	
		既設2号人孔 350mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	465,973	443,000	0.9507	
		既設2号人孔 400mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	488,747	464,000	0.9494	
		既設2号人孔 450mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	512,159	487,000	0.9509	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 (ガリガリ君) 材工共(事前調査費含む) (切削溝幅 15mm)	既設2号人孔 500mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	584,423	555,000	0.9497	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		既設2号人孔 600mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	650,130	618,000	0.9506	
		既設2号人孔 700mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	747,653	710,000	0.9496	
		既設3号人孔 250mm(昼) 更生管 陶管	1	箇所	370,816	352,000	0.9493	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
		既設3号人孔 300mm(昼) 更生管 陶管	1	箇所	387,516	368,000	0.9496	
		既設3号人孔 380mm(昼) 更生管 陶管	1	箇所	442,595	421,000	0.9512	
		既設3号人孔 250mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	370,816	352,000	0.9493	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		既設3号人孔 300mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	387,516	368,000	0.9496	
		既設3号人孔 350mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	403,826	384,000	0.9509	
		既設3号人孔 400mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	442,595	421,000	0.9512	
		既設3号人孔 450mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	463,186	440,000	0.9499	
		既設3号人孔 500mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	483,070	459,000	0.9502	
		既設3号人孔 600mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	553,683	526,000	0.9500	
		既設3号人孔 700mm(昼) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	610,037	580,000	0.9508	
		既設3号人孔 250mm(夜) 更生管 陶管	1	箇所	498,883	474,000	0.9501	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工
		既設3号人孔 300mm(夜) 更生管 陶管	1	箇所	518,466	493,000	0.9509	
		既設3号人孔 380mm(夜) 更生管 陶管	1	箇所	578,767	550,000	0.9503	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 (ガリガリ君) 材工共(事前調査費含む) (切削溝幅 15mm)	既設3号人孔 250mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	498,883	474,000	0.9501	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		既設3号人孔 300mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	518,466	493,000	0.9509	
		既設3号人孔 350mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	537,627	511,000	0.9505	
		既設3号人孔 400mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	578,767	550,000	0.9503	
		既設3号人孔 450mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	602,780	573,000	0.9506	
		既設3号人孔 500mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	624,954	594,000	0.9505	
		既設3号人孔 600mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	701,017	666,000	0.9500	
		既設3号人孔 700mm(夜) 既設管(更生管) 開削用	1	箇所	762,924	725,000	0.9503	
		既設3号人孔 250mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	387,516	368,000	0.9496	
		既設3号人孔 300mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	403,826	384,000	0.9509	
		既設3号人孔 350mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	442,595	421,000	0.9512	
		既設3号人孔 400mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	463,186	440,000	0.9499	
		既設3号人孔 450mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	483,070	459,000	0.9502	
		既設3号人孔 500mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	553,683	526,000	0.9500	
		既設3号人孔 600mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	610,037	580,000	0.9508	
		既設3号人孔 700mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	697,484	663,000	0.9506	
		既設3号人孔 250mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	518,466	493,000	0.9509	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	既設人孔接続部 耐震化工法 (ガリガリ君) 材工共(事前調査費含む) (切削溝幅 15mm)	既設3号人孔 300mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	537,627	511,000	0.9505	(参考) 見積条件 1 工事50箇所程度 施工場所:横須賀市内 更生工事と同時施工及び 既設管への単独施工
		既設3号人孔 350mm(昼) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	578,767	550,000	0.9503	
		既設3号人孔 400mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	602,780	573,000	0.9506	
		既設3号人孔 450mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	624,954	594,000	0.9505	
		既設3号人孔 500mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	701,017	666,000	0.9500	
		既設3号人孔 600mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	762,924	725,000	0.9503	
		既設3号人孔 700mm(夜) 既設管(更生管) 推進用	1	箇所	860,447	818,000	0.9507	
横須賀市上下 水道局	耐震性ゴムリング付U型カルバート	600×600×1000 差口有・受 口有	102	本	97,600	97,600	1.0000	
	"	600×600×700 差口無・受 口有	5	本	97,600	97,600	1.0000	
	"	600×600×600 差口有・受 口有	9	本	87,900	87,900	1.0000	
	"	600×600×700 差口有・受 口無	6	本	97,600	97,600	1.0000	
	"	600×600×770 差口有・受 口有	1	本	104,500	104,000	0.9952	
	"	600×600×1000 差口無・受 口有	4	本	126,900	126,000	0.9929	
	"	600×600×975 差口有・受 口無	2	本	124,500	124,000	0.9960	
	"	600×600×1000 差口有・受 口無	3	本	126,900	126,000	0.9929	
	"	600×600×985 差口無・受 口有	1	本	125,500	125,000	0.9960	
	"	600×600×780 差口無・受 口有	1	本	105,500	105,000	0.9953	
	"	600×600×905 差口無・受 口有	1	本	117,700	117,000	0.9941	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	"	600×600× 700 差口無・受 口無	1	本	97,600	97,600	1.0000	
	"	600×600× 698 差口有・受 口無	1	本	117,000	117,000	1.0000	
	"	600×600× 799 差口無・受 口有	1	本	126,800	126,000	0.9937	
	"	600×600× 799 差口有・受 口無	1	本	126,800	126,000	0.9937	
	"	600×600× 644 差口無・受 口有	1	本	111,700	111,000	0.9937	
	"	600×600× 725 差口有・受 口無	1	本	119,600	119,000	0.9950	
	"	600×600× 927 差口無・受 口有	1	本	139,300	139,000	0.9978	
	"	600×600× 927 差口有・受 口無	1	本	139,300	139,000	0.9978	
	"	600×600× 820 差口無・受 口有	1	本	128,900	128,000	0.9930	
	"	600×600× 821 差口有・受 口無	1	本	129,000	129,000	1.0000	
	"	600×600× 907 差口無・受 口有	1	本	137,400	137,000	0.9971	
	"	600×600× 906 差口有・受 口無	1	本	137,300	137,000	0.9978	
	"	600×600× 771 差口無・受 口有	1	本	124,100	124,000	0.9992	
	"	600×600× 770 差口有・受 口無	1	本	124,000	124,000	1.0000	
	"	600×600× 886 差口無・受 口有	1	本	135,300	135,000	0.9978	
	"	600×600× 975 差口有・受 口無	1	本	144,000	144,000	1.0000	
	"	600×600× 856 差口無・受 口有	1	本	132,400	132,000	0.9970	
	"	600×600× 925 差口有・受 口無	1	本	139,100	139,000	0.9993	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下 水道局	"	600×600× 712 差口無・受 口有	1	本	118,300	118,000	0.9975	
	"	600×600× 712 差口有・受 口無	1	本	118,300	118,000	0.9975	
	"	600×600× 991 差口無・受 口有	1	本	145,600	145,000	0.9959	
	"	600×600× 991 差口有・受 口無	1	本	145,600	145,000	0.9959	
	"	600×600× 985 差口無・受 口有	2	本	145,000	145,000	1.0000	
	"	600×600× 962 差口有・受 口無	1	本	142,700	142,000	0.9951	
	"	600×600× 753 差口無・受 口有	1	本	122,300	122,000	0.9975	
	"	600×600× 752 差口有・受 口無	1	本	122,200	122,000	0.9984	
	"	600×600× 875 差口無・受 口有	1	本	134,200	134,000	0.9985	
	"	600×600× 990 差口有・受 口無	1	本	145,500	145,000	0.9966	
	"	600×600× 944 差口有・受 口無	1	本	141,000	141,000	1.0000	
	"	600×600× 788 差口無・受 口有	1	本	125,800	125,000	0.9936	
	"	600×600× 787 差口有・受 口無	1	本	125,700	125,000	0.9944	
	"	600×600× 990 差口無・受 口無	1	本	145,500	145,000	0.9966	
	"	600×600× 792 差口有・受 口無	1	本	126,100	126,000	0.9992	
	"	600×600× 880 差口無・受 口有	1	本	134,700	134,000	0.9948	
	"	600×600× 857 差口有・受 口無	1	本	132,500	132,000	0.9962	
	"	600×600× 861 差口無・受 口有	1	本	132,900	132,000	0.9932	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
横須賀市上下水道局	〃	600×600× 860 差口有・受口無	1	本	132,800	132,000	0.9940	
	〃	600×600× 885 差口無・受口有	1	本	135,200	135,000	0.9985	
	〃	600×600× 885 差口有・受口無	1	本	135,200	135,000	0.9985	
	〃	600×600× 952 差口無・受口有	1	本	141,800	141,000	0.9944	
	〃	600×600× 951 差口有・受口無	1	本	141,700	141,000	0.9951	
	〃	600×600× 964 差口無・受口有	1	本	142,900	142,000	0.9937	
	落差工	600×1000× 800 差口無・受口無	12	本	147,900	147,000	0.9939	
	妻壁	860×400 t=200	10	枚	51,600	51,600	1.0000	
横須賀市上下水道局	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む)	既設管HP 1650mm 昼 T-14	19.30	m		181,000	---	見積条件：1バツ セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費)		19.30	m		42,500	---	見積条件：1バツ 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費)		19.30	m		29,700	---	見積条件：1バツ 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費)		19.30	m		45,800	---	見積条件：1バツ 製管工費他(準備費に該当)
	下水道本管更生材料 複合管 (取付管穿孔仕上工・施工費)		5.00	箇所		33,700	---	取付管径φ200mm以下
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法NGJ)材工共	更生管 HP 1650mm (昼) 材工共	2.00	箇所		851,000	---	更生工事(SW51工法)と 同時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法NGJ)事前調査		2.00	箇所		19,200	---	更生工事(SW51工法)と 同時施工

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
横須賀市上下 水道局	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む）	既設管HP 800mm 昼 T-25	48.70	m		75,300	---	見積条件：1バツ セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費）		48.70	m		6,990	---	見積条件：1バツ 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費）		48.70	m		6,990	---	見積条件：1バツ 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費）		48.70	m		20,900	---	見積条件：1バツ 製管工費他（準備費に該当
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費）		12.00	箇所		17,500	---	取付管径φ200mm以下
	更生管人孔接続部耐震化工法 （マグマロック工法NGJ）材工共	更生管 HP 800mm（昼） 材工共	2.00	箇所		528,000	---	更生工事（ダブ工法）と 同時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 （マグマロック工法NGJ）事前調査		2.00	箇所		13,900	---	更生工事（ダブ工法）と 同時施工
平塚市	U型フリューム （耐震性ゴムリング継手）	4000×2000×2000 標準（オス有メス有）	43	本		621,000	---	
		4000×2000×2000 標準（オ ス有メス有）	3	本		650,000	---	
		4000×2000×2000 標準（オ ス有メス有）	1	本		774,000	---	
		4000×2000 短尺 （有効長1000mm材有メス無）	1	本		496,000	---	
		4000×2000 斜切 （有効長1143mm材無メス有）	1	本		665,000	---	
		4000×2000 斜切 （有効長1143mm材有メス無）	1	本		665,000	---	
		4000×2000 斜切 （有効長948mm材無メス有）	1	本		605,000	---	
		4000×2000 斜切 （有効長788mm材有メス無）	1	本		555,000	---	
		4000×2000 斜切 （有効長1093mm材無メス有）	1	本		650,000	---	
		4000×2000 斜切 （有効長1093mm材有メス無）	1	本		650,000	---	
		4000×2000 斜切 （有効長920mm材無メス有）	1	本		596,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イ-セツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=10.0m	100	本		83,200	---	
		L=10.5m	100	本		83,200	---	
		L=11.0m	100	本		83,200	---	
		L=11.5m	100	本		83,200	---	
		L=12.0m	100	本		83,200	---	
		L=12.5m	100	本		95,300	---	
		L=13.0m	100	本		95,300	---	
		L=13.5m	100	本		95,300	---	
		L=14.0m	100	本		95,300	---	
	鋼管回転杭（イ-セツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=14.5m	100	本		95,300	---	
		L=15.0m	100	本		95,300	---	
		L=15.5m	100	本		95,300	---	
		L=16.0m	100	本		95,300	---	
		L=16.5m	100	本		95,300	---	
		L=17.0m	100	本		95,300	---	
		L=17.5m	100	本		95,300	---	
		L=18.0m	100	本		95,300	---	
		L=18.5m	100	本		106,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イセツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=19.0m	100	本		106,000	---	
		L=19.5m	100	本		106,000	---	
		L=20.0m	100	本		106,000	---	
		L=20.5m	100	本		106,000	---	
		L=21.0m	100	本		106,000	---	
		L=21.5m	100	本		106,000	---	
		L=22.0m	100	本		106,000	---	
		L=22.5m	100	本		106,000	---	
		L=23.0m	100	本		106,000	---	
		L=23.5m	100	本		106,000	---	
		L=24.0m	100	本		106,000	---	
	鋼管回転杭（イセツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm材 料費（上杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		26,700	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		33,800	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		39,200	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		45,100	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		51,600	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		58,800	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		65,900	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm材 料費（上杭）	L=4.5m 機械式継手除く	100	本		73,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		79,500	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		86,700	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		93,800	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm材 料費（中杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		26,700	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		33,800	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		39,200	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		45,100	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		51,600	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		58,800	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		65,900	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		73,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		79,500	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm材 料費（中杭）	L=5.5m 機械式継手除く	100	本		86,700	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		93,800	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm材 料費（下杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		48,100	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		55,200	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		61,100	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イ-セツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ400mm-t=19mm材 料費（下杭）	L=2.5m 機械式継手除く	100	本		66,500	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		73,600	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		80,700	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		87,300	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		94,400	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		101,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		108,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		115,000	---	
	鋼管回転杭（イ-セツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=10.0m	100	本		99,800	---	
		L=10.5m	100	本		99,800	---	
		L=11.0m	100	本		99,800	---	
		L=11.5m	100	本		99,800	---	
		L=12.0m	100	本		99,800	---	
		L=12.5m	100	本		114,000	---	
		L=13.0m	100	本		114,000	---	
	鋼管回転杭（イ-セツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=13.5m	100	本		114,000	---	
		L=14.0m	100	本		114,000	---	
		L=14.5m	100	本		114,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イセツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=15.0m	100	本		114,000	---	
		L=15.5m	100	本		114,000	---	
		L=16.0m	100	本		114,000	---	
		L=16.5m	100	本		114,000	---	
		L=17.0m	100	本		114,000	---	
		L=17.5m	100	本		114,000	---	
		L=18.0m	100	本		114,000	---	
		L=18.5m	100	本		127,000	---	
		L=19.0m	100	本		127,000	---	
		L=19.5m	100	本		127,000	---	
		L=20.0m	100	本		127,000	---	
		L=20.5m	100	本		127,000	---	
		L=21.0m	100	本		127,000	---	
		L=21.5m	100	本		127,000	---	
		L=22.0m	100	本		127,000	---	
		L=22.5m	100	本		127,000	---	
		L=23.0m	100	本		127,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イ-セツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=23.5m	100	本		127,000	---	
		L=24.0m	100	本		127,000	---	
	鋼管回転杭（イ-セツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm材 料費（上杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		26,700	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		33,800	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		39,200	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		45,100	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		51,600	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		58,800	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		65,900	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		73,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		79,500	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		86,700	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		93,800	---	
	鋼管回転杭（イ-セツ工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm材 料費（中杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		26,700	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		33,800	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		39,200	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		45,100	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		51,600	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm材 料費（中杭）	L=3.5m 機械式継手除く	100	本		58,800	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		65,900	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm材 料費（中杭）	L=4.5m 機械式継手除く	100	本		73,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		79,500	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		86,700	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		93,800	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ190.7-t=7.0mm, DW φ500mm-t=22mm材 料費（下杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		58,800	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		66,500	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		71,800	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		77,200	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		84,300	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		91,400	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		98,600	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		105,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		112,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		118,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		125,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イセツ工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 470mm-t=22mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=10.0m	100	本		111,000	---	
		L=10.5m	100	本		111,000	---	
		L=11.0m	100	本		111,000	---	
		L=11.5m	100	本		111,000	---	
		L=12.0m	100	本		111,000	---	
	鋼管回転杭（イセツ工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 470mm-t=22mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=12.5m	100	本		125,000	---	
		L=13.0m	100	本		125,000	---	
		L=13.5m	100	本		125,000	---	
		L=14.0m	100	本		125,000	---	
		L=14.5m	100	本		125,000	---	
		L=15.0m	100	本		125,000	---	
		L=15.5m	100	本		125,000	---	
		L=16.0m	100	本		125,000	---	
		L=16.5m	100	本		125,000	---	
		L=17.0m	100	本		125,000	---	
		L=17.5m	100	本		125,000	---	
		L=18.0m	100	本		125,000	---	
		L=18.5m	100	本		137,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イ-セツト工法） φ 216.3 - t=8.2mm, DW φ 470mm - t=22mm 施工費（機械式継手施工費除く）	L=19.0m	100	本		137,000	---	
		L=19.5m	100	本		137,000	---	
		L=20.0m	100	本		137,000	---	
		L=20.5m	100	本		137,000	---	
		L=21.0m	100	本		137,000	---	
		L=21.5m	100	本		137,000	---	
		L=22.0m	100	本		137,000	---	
	鋼管回転杭（イ-セツト工法） φ 216.3 - t=8.2mm, DW φ 470mm - t=22mm 施工費（機械式継手施工費除く）	L=22.5m	100	本		137,000	---	
		L=23.0m	100	本		137,000	---	
		L=23.5m	100	本		137,000	---	
		L=24.0m	100	本		137,000	---	
	鋼管回転杭（イ-セツト工法） φ 216.3 - t=8.2mm, DW φ 470mm - t=22mm 材料費（上杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		36,200	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		46,300	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		53,400	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		61,100	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		70,000	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		79,500	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		88,500	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 470mm-t=22mm材 料費（上杭）	L=4.5m 機械式継手除く	100	本		98,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		107,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		116,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		125,000	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 470mm-t=22mm材 料費（中杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		36,200	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		46,300	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		53,400	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		61,100	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		70,000	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 470mm-t=22mm材 料費（中杭）	L=3.5m 機械式継手除く	100	本		79,500	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		88,500	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		98,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		107,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		116,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		125,000	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 470mm-t=22mm材 料費（下杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		70,600	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		80,100	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		87,300	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イ-セツト工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 470mm-t=22mm材 料費（下杭）	L=2.5m 機械式継手除く	100	本		95,000	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		104,000	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		113,000	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		122,000	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		131,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		141,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		150,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		159,000	---	
	鋼管回転杭（イ-セツト工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 550mm-t=28mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=10.0m	100	本		116,000	---	
		L=10.5m	100	本		116,000	---	
		L=11.0m	100	本		116,000	---	
	鋼管回転杭（イ-セツト工法） φ 216.3-t=8.2mm, DW φ 550mm-t=28mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=11.5m	100	本		116,000	---	
		L=12.0m	100	本		116,000	---	
		L=12.5m	100	本		130,000	---	
		L=13.0m	100	本		130,000	---	
		L=13.5m	100	本		130,000	---	
		L=14.0m	100	本		130,000	---	
		L=14.5m	100	本		130,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ216.3-t=8.2mm, DW φ550mm-t=28mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=15.0m	100	本		130,000	---	
		L=15.5m	100	本		130,000	---	
		L=16.0m	100	本		130,000	---	
		L=16.5m	100	本		130,000	---	
		L=17.0m	100	本		130,000	---	
		L=17.5m	100	本		130,000	---	
		L=18.0m	100	本		130,000	---	
		L=18.5m	100	本		143,000	---	
		L=19.0m	100	本		143,000	---	
		L=19.5m	100	本		143,000	---	
		L=20.0m	100	本		143,000	---	
		L=20.5m	100	本		143,000	---	
		L=21.0m	100	本		143,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価 格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イセツ工法） φ 216.3 - t=8.2mm, DW φ 550mm - t=28mm施 工費（機械式継手施工費除く）	L=21.5m	100	本		143,000	---	
		L=22.0m	100	本		143,000	---	
		L=22.5m	100	本		143,000	---	
		L=23.0m	100	本		143,000	---	
		L=23.5m	100	本		143,000	---	
		L=24.0m	100	本		143,000	---	
	鋼管回転杭（イセツ工法） φ 216.3 - t=8.2mm, DW φ 550mm - t=28mm材 料費（上杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		36,200	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		46,300	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		53,400	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		61,100	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		70,000	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		79,500	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		88,500	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		98,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		107,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		116,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		125,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価 格)	備考
平塚市	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ 216.3 - t=8.2mm, DW φ 550mm - t=28mm材 料費（中杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		36,200	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		46,300	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		53,400	---	
	鋼管回転杭（1-セツト工法） φ 216.3 - t=8.2mm, DW φ 550mm - t=28mm材 料費（中杭）	L=2.5m 機械式継手除く	100	本		61,100	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		70,000	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		79,500	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		88,500	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		98,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		107,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		116,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		125,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格 / 見積価格）	備考
平塚市	鋼管回転杭（イ-セツト工法） φ 216.3 - t=8.2mm, DW φ 550mm - t=28mm材 料費（下杭）	L=1.0m 機械式継手除く	100	本		76,600	---	
		L=1.5m 機械式継手除く	100	本		86,700	---	
		L=2.0m 機械式継手除く	100	本		93,800	---	
		L=2.5m 機械式継手除く	100	本		101,000	---	
		L=3.0m 機械式継手除く	100	本		110,000	---	
		L=3.5m 機械式継手除く	100	本		119,000	---	
		L=4.0m 機械式継手除く	100	本		128,000	---	
		L=4.5m 機械式継手除く	100	本		138,000	---	
		L=5.0m 機械式継手除く	100	本		147,000	---	
		L=5.5m 機械式継手除く	100	本		156,000	---	
		L=6.0m 機械式継手除く	100	本		165,000	---	
	機械組立解体費	イ-セツト専用杭打機	1	式		541,000	---	
	CCジョイント	φ 190.7mm用 機械式継手	300	本		31,100	---	
		φ 216.3mm用 機械式継手	300	本		34,800	---	
	ずれ止め金具	φ 190.7mm用	200	本		9,000	---	
		φ 216.3mm用	200	本		10,300	---	
	機械式継手施工費	φ 190.7mm用	300	箇所		3,100	---	
		φ 216.3mm用	300	箇所		3,500	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
平塚市	杭頭補強筋	φ 190.7mm用	100	組		6,700	---	
		φ 216.3mm用	100	組		6,900	---	
	鋼管杭ガス切断費	φ 190.7mm用 t=7.0mm	100	本		3,600	---	
		φ 216.3mm用 t=8.2mm	100	本		4,050	---	
藤沢市	ボックスカルバート	スタンダード 1000×1000×2000	10	本	167,100	152,000	0.9096	
		オスバット1000×1000×1095	1	本	151,600	137,000	0.9037	
		メスバット1000×1000×1090	1	本	151,200	137,000	0.9061	
		斜切（メ付）1000×1000×1470/780	1	本	177,600	161,000	0.9065	
		斜切（メ付）1000×1000×1555/1215	1	本	199,300	181,000	0.9082	
		オスバット(インサート付)1000×1000×1340	1	本	186,100	169,000	0.9081	
		メスバット(インサート付)1000×1000×1800	1	本	224,500	204,000	0.9087	
	溶融亜鉛メッキグレーチング	2120×2120×56（受枠外寸法）	3	組	711,500	675,000	0.9487	
	ステンレス製スクリーン	1100×1011×550/950	2	個	674,000	640,000	0.9496	
	内ネジ式ステンレス製スライドゲート 材工共	有効幅0.6m×有効高さ0.6m	2	基	2,870,000	2,870,000	1.0000	
	ココロールマット 材工共	厚さ2cmマット	735	m ²		4,490	---	カット工含む
藤沢市	アルミ合金製フラップゲート	PG-AA600K	1	門	268,500	241,000	0.8976	
藤沢市	都市型UGKS-300深型柵	固定・本体 H1200	19	個	83,000	83,000	1.0000	
	都市型300深型柵用グレーチング	固定 - 普通目	19	本	9,100	9,100	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
藤沢市	都市型街渠	JS150 2m ファインステップ	56	本	13,200	13,200	1.0000	
	都市型街渠	JS150用柵 固定・本体 ファインステップ	9	個	14,000	14,000	1.0000	
	都市型街渠	JS150用柵 固定グレーチング	9	枚	26,400	26,400	1.0000	
	通路シェルター	W4000*D2000*H3000 一本柱タイプ（偏芯柱） 耐積雪荷重600N/m ² 耐風圧力V034=34m/s 屋根：アルミウム板（t=1.0）	1	カ所	469,100	398,000	0.8484	ファインロードS
	通路シェルター	W4000@2+3200*D2000*H3000 一本柱タイプ（偏芯柱） 耐積雪荷重600N/m ² 耐風圧力V034=34m/s 屋根：アルミウム板（t=1.0）	2	カ所	1,101,500	936,000	0.8498	ファインロードS
	リサイクルウッドベンチ	MBR-B76A 背無、1800L、脚3箇所	2	基	101,000	85,800	0.8495	
	リサイクルウッドベンチ搬入・取付費		2	基	7,700	7,310	0.9494	
	サークルベンチリサイクルウッド	MBR-C15RKSET φ3000、400H、アルミ脚6箇所	3	基	912,000	775,000	0.8498	
	サークルベンチリサイクルウッド搬入・取付費		3	基	12,000	11,400	0.9500	
	手摺柵（独立基礎）	鋼管手摺仕様 H850×P2000	197	m	9,500	6,650	0.7000	TR61F-APS285-C20
	手摺柵（土中式）	鋼管手摺仕様 H850×P2000	197	m	10,100	7,070	0.7000	TR61F-APS285-E20
	手摺柵（独立基礎）	樹脂被覆鋼管手摺仕様 H850×P2000	197	m	27,700	19,300	0.6968	TRC11-MBS285-C20

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
藤沢市	手摺柵（土中式）	樹脂被覆鋼管手摺仕様 H850 × P2000	197	m	28,300	19,800	0.6996	TRC11-MBS285-E20
	勾配変化部・コーナー部エキストラ費	三次元金具	198	箇所	22,800	15,900	0.6974	
	横断防止柵（独立基礎）	3段ビーム/センタータイプ+鋼管手摺仕様	70	m	22,000	15,400	0.7000	FUP-308C20N2
	横断防止柵（土中式）	3段ビーム/センタータイプ+鋼管手摺仕様	70	m	23,000	16,100	0.7000	FUP-308E20N2
	視覚障がい者誘導用ブロック普通タイプ	297 × 297 × 80mm	87	m ²	8,900	8,010	0.9000	
	視覚障がい者誘導用ブロック透水タイプ	297 × 297 × 80mm	87	m ²	10,100	9,090	0.9000	
	視覚障がい者誘導用ブロック透水タイプ	297 × 297 × 60mm	87	m ²	9,100	8,190	0.9000	
	バリアフリーベイクLS 透水・遮熱性	198 × 198 × 60mm	576	m ²	8,500	7,650	0.9000	
	引込柱	6.25m 亜鉛メッキ後指定色仕上げ	1	基	298,000	293,000	0.9832	
	分電盤	共架型メタリコン加工後、指定色仕上げ	1	面		590,000	---	
茅ヶ崎市	ウォータージェット併用油圧圧入工歩掛（N値50以上）	SP-45H型（ハット型）L=9.5m	68	枚		39,100	---	
	油圧式杭圧入引抜機据付撤去歩掛	SP-45H型（ハット型）圧入引抜機の据付撤去	1	回		173,900	---	
	フラップゲート(材料費)	□1800 × 1300 ステンレス製 開閉機無し	1	基		2,500,000	---	
	フラップゲート(施工費)	□1800 × 1300 ステンレス製 開閉機無し	1	箇所		300,000	---	
茅ヶ崎市	バックアップ材 コアカット方式 1号組立人孔	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ450(ヒューム管)	1	m		389	---	
	ステンレスカラー 1号組立人孔 (L=200mm)	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)φ450(ヒューム管)	9	個		12,900	---	
	RCボックスカルバート	□700 × 700 × 995	80	m		63,600	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価格)	備考
秦野市	橋梁補強工（コンクリート削孔） 【軸方向補強鉄筋用】	φ48×770（下向き）	44	本		12,100	---	
	橋梁補強工（コンクリート削孔） 【PC中間貫通鋼材用】	φ42×2,000（横向き）	9	本		51,200	---	
伊勢原市	【L8】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*4500 端壁含 横断開口1000*600付	1	組	1,800,300	1,460,000	0.8110	
	【R8】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*4500 端壁含 地上機器直上1基用	1	組	1,896,300	1,540,000	0.8121	
	【L17】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*4500 端壁含 横断開口1000*600付	1	組	1,800,300	1,460,000	0.8110	
	【R17】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*4500 端壁含 地上機器直上1基用	1	組	1,896,300	1,540,000	0.8121	
	【R5,R6,R7】 特殊部 型（BOX型）	1200*1800*3000 端壁含	3	組	1,195,000	975,000	0.8159	
	【L6,L7,L10,L13他】 特殊部 型（BOX型）	950*1500*2200 端壁含	10	組	728,400	594,000	0.8155	
	【L11,R11】 特殊部 型（BOX型）	950*1500*2200 端壁含 横断開口600*600付	2	組	840,600	658,000	0.7828	
	【R3】 特殊部 型（U型）	900*1100*1800 端壁含	1	組	383,500	313,000	0.8162	
	【L9,L12,L15】 特殊部 型（U型）	900*1100*1800 端壁含 地上機器直上1基用	3	組	383,500	313,000	0.8162	
	【R10,R13,R16】 特殊部 型（U型）	900*1100*1800 端壁含 地上機器直上1基用	3	組	383,500	313,000	0.8162	
	【L8,L17,R8,R17】 特殊部 型（BOX型）用敷板	1560*4900	4	組	178,000	145,000	0.8146	
	【R5,R6,R7】 特殊部 型（BOX型）用敷板	1560*3400	3	組	123,500	100,000	0.8097	
	分岐枿用铸铁蓋	T-25 400*1500用 （衝撃0.1 後輪一輪50kN）	27	組	272,000	217,000	0.7978	
	【L8他】 铸铁蓋	T-25 φ750用 歩道用 （衝撃0.1 後輪一輪50kN）	19	組	250,000	200,000	0.8000	
	【R3】 特殊部 型用铸铁蓋	T-25 970*2000 （衝撃0.1 後輪一輪50kN）	1	組	692,600	554,000	0.7999	
	【L9,L12,L15,R10,R13,R16】 特殊部 型用铸铁蓋	T-25 970*2000地上機器直上 1基	6	組	797,900	638,000	0.7996	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第3回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格 / 見積価 格)	備考
伊勢原市	【L9,L12,L15,R10,R13,R16】地上機器 用仮蓋	SS400 1100*445 溶融亜鉛めっき	6	組	65,000	52,000	0.8000	
	信号用ハンドホール用鋳鉄蓋	φ750用 滑り止め仕様 警視庁仕様	7	組	87,400	69,900	0.7998	
	ペデスタルボックス(大)用ハンドホール用仮蓋	SS400 1135*440 溶融亜鉛めっき	1	組	27,000	21,600	0.8000	
	【R8,R17】 地上機器用ブロック用仮蓋	SS400 1095*480 溶融亜鉛めっき	2	組	65,000	52,000	0.8000	
綾瀬市	スリット側溝用縁塊(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30BF L=2000	109	本	17,300	17,300	1.0000	
	スリット側溝 本体(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30×40BF 300×400× 2000	4	本	16,000	16,000	1.0000	
	スリット側溝 本体(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30×50BF 300×500× 2000	6	本	19,300	19,300	1.0000	
	スリット側溝 本体(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30×60BF 300×600× 2000	9	本	26,500	26,500	1.0000	
	スリット側溝 本体(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30×70BF 300×700× 2000	16	本	29,600	29,600	1.0000	
	スリット側溝 本体(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30×80BF 300×800× 2000	17	本	32,900	32,900	1.0000	
	スリット側溝 本体(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30×90BF 300×900× 2000	19	本	40,200	40,200	1.0000	
	スリット側溝 本体(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30×100BF 300×1000× 2000	38	本	43,700	43,700	1.0000	
	スリット側溝 本体(縁石組合せ可変 タイプ)	SD-K30×110BF 300×1100× 2000	1	本	46,700	46,700	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	複合遊具	材料費	1	基	2,780,000	2,640,000	0.9496	横須賀市内現着単価 (基礎工事費別途) (安全マット設置工事費別途)
		運搬費	1	基	55,000	52,200	0.9491	
		組立・据付費	1	基		150,000	---	
横須賀市上下水道局	建築用塗膜防水材塗り 材工共	JIS A 6021	300 以上	m ²	5,630	4,660	0.8277	
		吹付け工法						
		凹凸模様						
		上塗りシリコン						
		防水機能10年保証						
	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む)	既設管HP 900mm 昼 T-25	10.60	m		85,600	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費)		10.60	m		13,200	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費)		10.60	m		15,700	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費)		10.60	m		29,800	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ 製管工費他(準備費に該当す 更生工事(ﾀﾞﾌﾞﾙ-工法)と同 時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法NGJ) 材工共	更生管 HP 900mm (昼) 材工共	2.00	箇所		574,000	---	更生工事(ﾀﾞﾌﾞﾙ-工法)と同 時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法NGJ) 事前調査		2.00	箇所		13,900	---	更生工事(ﾀﾞﾌﾞﾙ-工法)と同 時施工
平塚市	RMA工法(梁部)	D16 L=578mm(下向き) 削孔長 L=639mm	30	本		12,700	---	材工全てを含む
	RMA工法(梁部)	D16 L=1370mm(下向き) 削孔長 L=1435mm	12	本		28,900	---	材工全てを含む
	RMA工法(梁部)	D16 L=1170～1370mm(下向き) 削 孔長L=1235～1435mm	96	本		27,200	---	材工全てを含む
	RMA工法(梁部)	D16 L=870mm(下向き) 削孔長 L=935mm	5	本		18,700	---	材工全てを含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	RMA工法（梁部）	D16 L=1670mm(下向き) 削孔長 L=1735mm	12	本		33,500	---	材工全てを含む
	RMA工法（梁部）	D16 L=1470～1670mm(下向き) 削 孔長L=1535～1735mm	96	本		31,800	---	材工全てを含む
	RMA工法（梁部）	D16 L=1170mm(下向き) 削孔長 L=1235mm	5	本		24,500	---	材工全てを含む
	RMA工法（梁部）	D16 L=1070mm(下向き) 削孔長 L=1135mm	168	本		21,900	---	材工全てを含む
	RMA工法（梁部）	D16 L=1120～1210mm(下向き) 削 孔長L=1185～1275mm	42	本		22,800	---	材工全てを含む
	RMA工法（梁部）	D16 L=1870mm(下向き) 削孔長 L=1935mm	7	本		35,800	---	材工全てを含む
	RMA工法（梁部）	D16 削孔長L=1170mm(下向き)	90	箇所		21,600	---	材工全てを含む。鉄筋材料費 除く
	CCb工法(梁部)	D16 L=578mm(下向き) 削孔長 L=639mm	30	本		11,500	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=1370mm(下向き) 削孔長 L=1435mm	12	本		25,500	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=1170～1370mm(下向き) 削 孔長L=1235～1435mm	96	本		22,800	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=870mm(下向き) 削孔長 L=935mm	5	本		15,700	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=1070mm(下向き) 削孔長 L=1135mm	168	本		18,900	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=1120～1210mm(下向き) 削 孔長L=1185～1275mm	42	本		20,700	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=1870mm(下向き) 削孔長 L=1935mm	7	本		37,000	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=1670mm(下向き) 削孔長 L=1735mm	12	本		32,300	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=1470～1670mm(下向き) 削 孔長L=1535～1735mm	96	本		30,100	---	材工全てを含む
	CCb工法(梁部)	D16 L=1170mm(下向き) 削孔長 L=1235mm	5	本		20,800	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=578mm(下向き) 削孔長 L=639mm	30	本		17,900	---	材工全てを含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	PHb工法（梁部）	D16 L=1370mm(下向き) 削孔長 L=1435mm	12	本		30,900	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=1170～1370mm(下向き) 削 孔長L=1235～1435mm	96	本		28,900	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=870mm(下向き) 削孔長 L=935mm	5	本		22,700	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=1070mm(下向き) 削孔長 L=1135mm	168	本		25,600	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=1120～1210mm(下向き) 削 孔長L=1185～1275mm	42	本		27,500	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=1870mm(下向き) 削孔長 L=1935mm	7	本		39,700	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=1670mm(下向き) 削孔長 L=1735mm	12	本		36,100	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=1470～1670mm(下向き) 削 孔長L=1535～1735mm	96	本		34,600	---	材工全てを含む
	PHb工法（梁部）	D16 L=1170mm(下向き) 削孔長 L=1235mm	5	本		27,800	---	材工全てを含む
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚19mm)	SKK490 L=5m	190	本		509,000	---	
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚16mm)	SKK490 L=5m	190	本		442,000	---	
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚14mm)	SKK490 L=5m	190	本		397,000	---	
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚12mm)	SKK490 L=5m	190	本		355,000	---	
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚19mm 杭 頭鉄筋保護部込)	L=5m+杭頭鉄筋保護部2m 杭体内補強鉄筋20-	190	本		839,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋 を含む
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚16mm 杭 頭鉄筋保護部込)	L=5m+杭頭鉄筋保護部2m 杭体内補強鉄筋20-	190	本		768,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋 を含む
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚14mm 杭 頭鉄筋保護部込)	L=5m+杭頭鉄筋保護部2m 杭体内補強鉄筋20-	190	本		719,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋 を含む
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚12mm 杭 頭鉄筋保護部込)	L=5m+杭頭鉄筋保護部2m 杭体内補強鉄筋20-	190	本		675,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋 を含む
	SCパイル(SKK490 φ900mm 鋼管厚9mm 杭 頭鉄筋保護部込)	L=5m+杭頭鉄筋保護部2m 杭体内補強鉄筋20-	190	本		607,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋 を含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
鎌倉市	ポリマーセメントモルタル	Sto Crete TS100	59.46	t	267,430	267,000	0.9984	現場までの運搬費・積降費含む
藤沢市	PCボックスカルバート(内径4100×1500mm)	L=1500mm 土被り3.0m未満	73	個	899,500	899,000	0.9994	材料費
	PCボックスカルバート(内径4100×1500mm)	L=1500mm 土被り3.0m以上	42	個		932,000	---	材料費
	PCボックスカルバート(内径4100×1500mm)	L=1088mm 土被り3.0m以上	2	個	955,600	955,000	0.9994	材料費
	PCボックスカルバート(内径4100×1500mm)	L=1089mm 土被り3.0m以上	1	個	956,200	956,000	0.9998	材料費
	PCボックスカルバート 削孔費	φ 900	1	箇所		54,000	---	加工費(頂版)
	弾性目地材(T B ボンド)		356	kg		5,100	---	材料費
	弾性目地バックアップ材		1310.4	m		165	---	材料費
	弾性目地コーキング費(人孔接合部)	材工共	1	箇所	115,787	115,000	0.9932	材工共
	埋設型枠(ゼロスペースボード)	材工共	140	m2	8,840	8,560	0.9683	材工共
	更生管材料 【オールライナー工法】	t =17.5mm・HP φ 600mm	60	m	90,500	85,900	0.9492	材料費
	防食被覆材 【ジックボードM工法】	900×1800×3mm	68	枚	43,740	41,500	0.9488	材料費
	防食被覆材 【ジックボードM工法】	900×1800×8mm	13	枚	51,840	49,200	0.9491	材料費
	F R Pジョイント材 【ジックボードM工法】	80×2000×3mm	181	枚	4,800	4,560	0.9500	材料費
	グラウト材 【ジックボードM工法】	25kg/袋	134	袋	7,500	7,120	0.9493	材料費
	ストリップ 【ダンビー工法】	S 形・t=12.5mm・W=255mm	2000	m		7,300	---	材料費
	S Fジョイナー 【ダンビー工法】	S 形	2000	m		1,680	---	材料費
	スペーサー 【ダンビー工法】	S 型	240	m		10,000	---	材料費

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	D B 1 硬化材 【ダンビー工法】		2200	kg		620	---	材料費
	混和剤 C 【ダンビー工法】		250	kg		3,850	---	材料費
	スリーブ材 【マグマロック工法mini・NGJ】	HP φ 600mm 更生無し	8	箇所		166,000	---	材料費
	スリーブ材 【マグマロック工法mini・NGJ】	更生管(自立) φ 565mm φ 570 更生有り	2	箇所		157,000	---	材料費、既設：HP φ 600mm
	スリーブ材 【マグマロック工法NGJ】	更生管(複合)t=60mm(管頂), 12.5 mm(管底) φ 850 更生有り	4	箇所		270,000	---	材料費、既設：HP φ 900mmダン ビー工法用
	スリーブ材 【マグマロック工法NGJ】	更生管(複合)t=44.5mm(管 頂), 44.5mm(管底) φ 810 更生	2	箇所		236,000	---	材料費、既設：HP φ 900mm 補 強鉄筋有り ダンビー工法用
	スリーブ材 【マグマロック工法NGJ】	更生管(複合)t=60mm(管頂), 12.5 mm(管底) φ 850 更生有り	4	箇所		270,000	---	材料費、既設：HP φ 900mm(推 進管) ダンビー工法用
	スリーブ材 【マグマロック工法NGJ】	HP φ 1200mm 更生無し	12	箇所		324,000	---	材料費
	誘導目地切削機損料 【マグマロック工法NGJ】	φ 1200 ~ 2000mm	1	日	102,778	102,000	0.9924	
	支承	R610KN BPB FIX	1	組	973,500	711,000	0.7304	A1・G1
	支承	R610KN BPB FIX	1	組	870,800	636,000	0.7304	A1・G2
	支承	R610KN BPB Mov	1	組	947,800	693,000	0.7312	A2・G1
	支承	R610KN BPB Mov	1	組	819,300	599,000	0.7311	A2・G2
	B 型アーム	1500 × 2500	48	本	25,650	18,200	0.7096	
	ソケットパネル	200 × 50 × 1415	36	枚	2,200	1,560	0.7091	
	B 型アーム用グリーンパ 裃	300 × 110 × 1415	36	枚	5,730	4,080	0.7120	
	B アーム用魚巣ブロック逆使用	B-1-1500 G	36	枚	20,300	14,400	0.7094	
	B アーム用魚巣ブロックB-2型	B-2-1500	36	枚	17,400	12,300	0.7069	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	ロードウォール LR-3	700×2000	36	本	31,500	23,900	0.7587	
茅ヶ崎市	コンクリートスラブ	t=0.1m L=2.26m B=1.0m	4	枚		135,000	---	連結材・アンカー等含む、設計条件有
	道路照明灯具	LED1灯丸形	1	基		204,000	---	現着価格
	道路照明灯柱	4.5mタイプ	1	本		178,000	---	現着価格(ジョイント工口含まない)
	スリット側溝	300×300 L=2000mm エプロン勾配2%	26	個		27,800	---	
	スリット側溝用集水枥	300×300 L=1000mm エプロン勾配2%	5	個		50,300	---	
	ボックスカルバート側壁角穴明加工費	550×350	1	箇所		71,200	---	□1100×1100側壁に穴明
	ボックスカルバート側壁角穴明加工費	850×800	1	箇所		90,200	---	□1100×1100側壁に穴明
	ボックスカルバート側壁角穴明加工費	750×700	1	箇所		85,500	---	□1100×1100側壁に穴明
	ボックスカルバート側壁半角穴明加工費	458×900	2	箇所		99,700	---	□1100×1100側壁に穴明 ノックアウト
	RCボックスカルバート□1100×1100	L=1475 両バットボルト箱付 端壁固定用インサート付	1	本		200,000	---	耐震検討を必要としない
	RCボックスカルバート□1100×1100	L=1475 両バットボルト箱付 端壁固定用インサート付	1	本		207,000	---	耐震検討を必要としない
	RCボックスカルバート□1100×1100	端壁用インサート加工費	1	函体		11,400	---	
	RCボックスカルバート□1100×1100	両バット加工費	1	函体		28,500	---	
大和市	スケートパークミニランプ	L12700×W6000×H2900	1	基	15,880,000	15,100,000	0.9509	材工共（基礎工事含まない）
	スケートパークバンクTOバンク	L16200×W5700×H600	1	基	6,970,000	6,640,000	0.9527	材工共（基礎工事含まない）
	スケートパーククォーターランプ大W3.6m	L3400×W3600×H2400	1	基	3,074,000	2,920,000	0.9499	材工共（基礎工事含まない）
	スケートパーククォーターランプ大W2.4m	L3300×W2400×H2400	1	基	2,194,000	2,090,000	0.9526	材工共（基礎工事含まない）

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
大和市	スケートパークカーブボックス連結型	L5000×W1000×H900	1	基	1,776,000	1,690,000	0.9516	材工共（基礎工事含まない）
	バンク小W2.4	L4412×W2400×H2400	1	基	2,384,000	2,270,000	0.9522	材工共（基礎工事含まない）
	マニュアルパッド	L2400×W1400×H300	1	基	1,050,000	1,000,000	0.9524	材工共（基礎工事含まない）
	ファンボックス	L5800×W2400×H900	1	基	2,900,000	2,780,000	0.9586	材工共（基礎工事含まない）
	スパイン6ft	L4400×W2400×H1500	1	基	2,199,000	2,090,000	0.9504	材工共（基礎工事含まない）
	バンク3ft	W2400×H900	1	基	2,199,000	2,090,000	0.9504	材工共（基礎工事含まない）
	バンクT0バンク(テール無し)	L3500×W3600×H450	1	基	1,650,000	1,570,000	0.9515	材工共（基礎工事含まない）
	マニュアルパッド	L2500×W800/600×150/300	1	基	1,120,000	1,060,000	0.9464	材工共（基礎工事含まない）
	車止めレール	L5000×H400	1	基	1,120,000	1,060,000	0.9464	材工共（基礎工事含まない）
	パーゴラ（大）	PA-18010 桟木：杉	1	基	4,110,000	3,910,000	0.9513	材工共（基礎工事含まない）
	嵩上げ式みぞぶた（グレーチング）	UJKK(19+80)×250×995	69	枚	17,070	17,000	0.9959	材料、運搬費込み
	ディンプルf（U字溝コンクリート蓋）	W250×T100×L1000	345	枚		6,800	---	材料、運搬費込み
	カラーマックス	常温塗布式カー舗装	900	m2		2,640	---	材工共
	朝日ARゲージ	GS-ARM11、□1000×1000	6	基	248,500	207,000	0.8330	材工共（基礎工事含む）
	朝日AR両開き門扉	H1500×W3000	7	基	364,100	285,000	0.7828	材工共（基礎工事含む）
	朝日AR両開き引戸	H1500×W6000	1	基	1,263,500	976,000	0.7725	材工共（基礎工事含まない）
伊勢原市	乳幼児遊具	安全柵、幼児用ブランコ含む	1	基	6,940,000	6,590,000	0.9496	基礎工事は含まない
	据付費		1	基		280,000	---	〃

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第4回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	ゴムチップ舗装	t20mm,約112m2 材工共	1	箇所		3,030,000	---	AS舗装、路盤工事は含まない
	ゴムチップ舗装	t20mm,約54m2 材工共	1	箇所	2,024,000	1,840,000	0.9091	AS舗装、路盤工事は含まない
	複合遊具増設		1	基	5,025,000	4,440,000	0.8836	基礎工事は含まない
	据付費		1	基		280,000	---	〃
	フラットーム	φ6+7瓢箪型	1	基	11,992,000	11,300,000	0.9423	基礎、安全柵工事は含まない
	据付費		1	基		1,700,000	---	〃
	洋風トイレ	外壁:塗装 給水管ヒーター巻き (男)大×1,小×1,幼小×1,物入れ	1	基	12,000,000	11,400,000	0.9500	基礎、外部給排水・電気設備工事は含まない
	搬入費	(供用)大×1,幼大×1,ハビート	1	基		500,000	---	
	据付費	(女)大×2	1	基		350,000	---	基礎、外部給排水・電気設備工事は含まない
海老名市	土留め用鉄筋コンクリートU形側溝	U300 L=1000	80	個	12,000	10,200	0.8500	
綾瀬市	直線テーパーポール	ベース式 メッキ後指定色塗装 8.25m S8AGB 地際防食塗装	9	本	333,000	266,000	0.7988	現着価格（ジョイントエッジ、アンカーボルト含まない）
	LED道路灯	(300L ストレート)指定色塗装	9	台		115,000	---	現着価格

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市上下水道局	泥濃式掘進機 基礎価格 ハイブリッドモール工法	呼び径800 出力15.4kw 外筒含まない	1	式	36,400,000	36,400,000	1.0000	
	外筒残置式主管 基礎価格 ハイブリッドモール工法	呼び径800 泥濃式	1	式	5,300,000	5,300,000	1.0000	
平塚市	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚12mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=7m+杭頭鉄筋保護部2m	106	本		931,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚12mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=8m+杭頭鉄筋保護部2m	106	本		997,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚12mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=9m+杭頭鉄筋保護部2m	106	本		1,060,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚14mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=7m+杭頭鉄筋保護部2m	106	本		1,000,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚14mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=8m+杭頭鉄筋保護部2m	106	本		1,070,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚14mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=9m+杭頭鉄筋保護部2m	106	本		1,150,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚14mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=10m+杭頭鉄筋保護部2m	2	本		1,220,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚16mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=7m+杭頭鉄筋保護部2m	9	本		1,080,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚16mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=8m+杭頭鉄筋保護部2m	9	本		1,160,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚16mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=9m+杭頭鉄筋保護部2m	9	本		1,250,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚19mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=9m+杭頭鉄筋保護部2m	9	本		1,390,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚19mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=10m+杭頭鉄筋保護部2m	9	本		1,490,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
	SCⅡ°ⅡⅠ (SKK490 鋼管厚19mm 杭体内補強鉄筋込)	φ 900mm L=11m+杭頭鉄筋保護部2m	9	本		1,580,000	---	杭頭保護部、杭体内補強鉄筋を含む
鎌倉市	ESコンクリート	エポキシ系レジンコンクリート	3,070	kg		340	---	
藤沢市	遮熱性舗装（高耐久性グレー）	下地：再生密粒As面 色：グレー	950	m2		5,200	---	
	遮熱性舗装（高耐久性ブラウン）	下地：再生密粒As面 色：ブラウン	260	m2		7,400	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	路面研磨工		1210	m2		1,300	---	
	遮熱性舗装（高耐久性グレー）	下地：再生密粒As面 色：グレー	950	m2	5,250	5,200	0.9905	材工共、夜間施工
	遮熱性舗装（高耐久性ブラウン）	下地：再生密粒As面 色：ブラウン	260	m2	7,400	7,400	1.0000	材工共、夜間施工
	路面研磨工		1210	m2	1,390	1,300	0.9353	材工共、夜間施工
	地図案内板(両面・片面) 材工共	CS加工 SUS塗装(指定色) 板面Alに 2.0tダイレクト印刷	3	基	6,225,000	6,230,000	1.0008	材工共(基礎工事は含まない)、 デザイン作成費含まない
	矢羽サイン 材工共	SUS塗装(指定色) Alに焼付+塩ビフィルムシート切文字加工	11	基	1,144,100	1,140,000	0.9964	材工共(基礎工事は含まない)、 デザイン作成費含まない
	方向案内板（添架式）	Al板 t2.0 可変式 700×600 広角P+IJ塗装	2	基	183,500	185,000	1.0082	材工共、デザイン作成費含まない
	方向案内板（屋外用横断幕・バス乗場）	ターボリン 960×1500	4	基	112,750	113,000	1.0022	材工共、デザイン作成費含まない
	歩道橋支柱 貼付サイン	貼付シート 1200×800 広角P+IJ塗装	1	基	251,200	251,000	0.9992	材工共、デザイン作成費含まない
茅ヶ崎市	カッター損料 コアカット方式（溝切幅15mm） 現場打ち人孔	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ450（ヒューム管）	3	回		29,100	---	
	カッター損料 コアカット方式（溝切幅15mm） 現場打ち人孔	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	5	回		63,800	---	
	バックアップ材 コアカット方式 1号現場打ち 人孔	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ450（ヒューム管）	32.6	m		389	---	
	バックアップ材 コアカット方式 1号現場打ち 人孔	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	64.2	m		389	---	
	バックアップ材 コアカット方式 2号現場打ち 人孔	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ450（ヒューム管）	20.7	m		389	---	
	バックアップ材 コアカット方式 2号現場打ち 人孔	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	27.2	m		389	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	バックアップ材 コアカット方式 4号現場打ち人孔	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	32.9	m		389	---	
	ステンレスカラー 1号現場打ち人孔（L=300mm）	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ450（ヒューム管）	2	個		14,300	---	
	ステンレスカラー 1号現場打ち人孔（L=300mm）	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	3	個		15,800	---	
	ステンレスカラー 2号現場打ち人孔（L=300mm）	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ450（ヒューム管）	1	個		14,300	---	
	ステンレスカラー 2号現場打ち人孔（L=300mm）	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	1	個		15,800	---	
	ステンレスカラー 4号現場打ち人孔（L=300mm）	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	1	個		15,800	---	
	吸収ゴムブロック（現場打ち用）	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ450（ヒューム管）	2	個		24,800	---	
	吸収ゴムブロック（現場打ち用）	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	5	個		32,400	---	
	止水プラント車損料 3 t 車	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ450（ヒューム管）	0.096	日		81,400	---	
	止水プラント車損料 3 t 車	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君） φ600（ヒューム管）	0.585	日		81,400	---	
	防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー、発泡PEシート及びペトリウムシート付）	FSP - 型用	380	m2		61,300	---	材料費のみ
	防食被覆材（鋼矢板用）（FRP保護カバー、発泡PEシート及びペトリウムシート付）	FSP - Z32型用	10	m2		67,100	---	材料費のみ
	ボックスカルバート据付	600×900 スタンダードL=1.0m 加工品の据付を含む	100	m		14,200	---	ラフターでの据付不可、敷きモル含む 作業日数：10日
	ボックスカルバート据付	900×900 スタンダードL=1.0m	2	m		14,200	---	ラフターでの据付不可、敷きモル含む 作業日数：0.2日
	RCボックスカルバート	600×900×995	64	本		69,100	---	
	RCボックスカルバート	600×900×995 人孔半穴明φ600	6	本		103,000	---	
	RCボックスカルバート	900×900×995 調整用（メス付）人孔半穴明φ600 インサート付	1	本		120,000	---	
	RCボックスカルバート	900×900×995 調整用（オス付）人孔半穴明φ600 インサート付	1	本		120,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第5回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	ボックスカルバート接続板	1780×1720×150	1	枚		219,000	---	
	ボックスカルバート接続板	120×1160×150	2	枚		48,900	---	
	ボックスカルバート	□2000×1200 L=1500	3	本		421,000	---	設計条件有 標準品(側壁開口無)
	ボックスカルバート	□2000×1200 L=1000	12	本		276,000	---	設計条件有 標準品(側壁開口無)
秦野市	ターザンロープ 境界柵付	L=15m	1	基	1,838,000	1,740,000	0.9467	材料費（現着価格）
厚木市	自然石固着ネット	2000×2000（標準）	1650	m2		21,900	---	自然石 φ150内外単価は材工共ア ンカー工含む
	ボックスカルバート	2300*2500*1500	14	本		414,000	---	協会型 標準 材料費のみ
	ボックスカルバート	2300*2500*1500	1	本		456,000	---	協会型 オスフラット材料費のみ
	ボックスカルバート	2300*2500*987	1	本		437,000	---	協会型 メス上部切欠 短切 材 料費のみ
	ボックスカルバート	2300*2500*987	1	本		437,000	---	協会型 メスフラット 短切 材 料費のみ
	自然石固着金網カゴ	2000×2000（標準）	707	m2		24,700	---	自然石 φ200内外、カゴ高H=300 単価は材工共覆土工含まない

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市上下水道局	断面修復用モルタル（プライマーを含まない） t=20mm	曲げ強度 材齢3日 3.0N/mm ² 曲げ強度 材齢28日 7.0N/mm ² 圧縮強度 材齢3日 25N/mm ² 圧縮強度 材齢28日 45N/mm ² 接着性 1.5N/mm ² 長さ変化率 -0.1%以上 耐硫酸性 ±10%以内 硫酸浸透深さ 3.0mm以下	598	m ²	9,600	9,120	0.9500	材料費のみ
	断面修復用モルタル（プライマーを含まない） t=5mm	曲げ強度 材齢3日 3.0N/mm ² 曲げ強度 材齢28日 7.0N/mm ² 圧縮強度 材齢3日 25N/mm ² 圧縮強度 材齢28日 45N/mm ² 接着性 1.5N/mm ² 長さ変化率 -0.1%以上 耐硫酸性 ±10%以内 硫酸浸透深さ 3.0mm以下	63	m ²	2,400	2,280	0.9500	材料費のみ
	防食被覆材	塗布型ライニング 工法C種	661	m ²	4,290	4,070	0.9487	材料費のみ

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （ 調査価格/ 見積価格 ）	備考
横須賀市上下水道局	下水道本管更生材料 複合管 （ 表面部材材料費・余長分含む ） S Wライナー工法	既設管HP 1650mm 推進 昼 T-25	80.50	m		174,000	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ(80.5m) セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （ 裏込め材材料費 ） S Wライナー工法		80.50	m		42,400	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ(80.5m) 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （ 裏込め材施工費 ） S Wライナー工法		80.50	m		20,700	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ(80.5m) 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 （ 施工費 ） S Wライナー工法		80.50	m		12,300	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ(80.5m) 製管工費他（ 準備費に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除く ）
	下水道本管更生材料 複合管 （ 取付管穿孔仕上工・施工費 ） S Wライナー工法		25.00	箇所		36,000	---	取付管径φ 150mm以下 取付管用止水プラグ損料（ φ 150mm）含む
			1.00	箇所		44,500	---	取付管径φ 600mm以下 取付管用止水プラグ損料（ φ 600mm）含む
	更生管人孔接続部耐震化工法 （ マグマロック工法NGJ ）材工共	更生管 推進HP 1650mm(昼) 材工共	2.00	箇所		918,000	---	更生工事（ SWﾗｲﾅｰ工法80.5m ）と 同時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 （ マグマロック工法NGJ ）事前調査		2.00	箇所		19,200	---	更生工事（ SWﾗｲﾅｰ工法80.5m ）と 同時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 （ マグマロック工法NGJ ）事前調査（ 空伏探査 ）		2.00	箇所		24,500	---	更生工事（ SWﾗｲﾅｰ工法80.5m ）と 同時施工

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市上下水道局	下水道本管更生材料 複合管 (表面部材材料費・余長分含む) SWライナー工法	既設管HP 1650mm 推進 昼 T-25	66.60	m		174,000	---	見積条件: 1ｽﾊﾟﾝ(66.6m) セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材材料費) SWライナー工法		66.60	m		42,400	---	見積条件: 1ｽﾊﾟﾝ(66.6m) 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 (裏込め材施工費) SWライナー工法		66.60	m		21,200	---	見積条件: 1ｽﾊﾟﾝ(66.6m) 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 (施工費) SWライナー工法		66.60	m		15,200	---	見積条件: 1ｽﾊﾟﾝ(66.6m) 製管工費他(準備費に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除く)
	下水道本管更生材料 複合管 (取付管穿孔仕上工・施工費) SWライナー工法		24.00	箇所		36,000	---	取付管径φ150mm以下 取付管用止水プラグ損料(φ150mm)含む
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法NGJ) 材工共	更生管 推進HP 1650mm(昼) 材工共	2.00	箇所		918,000	---	更生工事(SWライナー工法66.6m)と 同時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法NGJ) 事前調査		2.00	箇所		19,200	---	更生工事(SWライナー工法66.6m)と 同時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 (マグマロック工法NGJ) 事前調査(空伏探査)		2.00	箇所		24,500	---	更生工事(SWライナー工法66.6m)と 同時施工

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市上下水道局	下水道本管更生材料 複合管 （表面部材材料費・余長分含む） ダンビー工法	既設管HP 1650mm 推進 昼 T-25	23.90	m		194,000	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ(23.9m) セグメント材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材材料費） ダンビー工法		23.90	m		22,900	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ(23.9m) 充填材
	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法		23.90	m		23,000	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ(23.9m) 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		23.90	m		32,200	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿孔仕上げに関わる施工費は除く）
	下水道本管更生材料 複合管 （取付管穿孔仕上工・施工費） ダンビー工法		5.00	箇所		17,500	---	取付管径 φ 200mm以下
	更生管人孔接続部耐震化工法 （マグマロック工法NGJ）材工共 5分割	更生管 推進HP 1650mm(昼) 材工共	2.00	箇所		944,000	---	更生工事（ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法）と同時 施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 （マグマロック工法NGJ）事前調査		2.00	箇所		19,200	---	更生工事（ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法）と同時 施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 （マグマロック工法NGJ）事前調査（空伏探査）		2.00	箇所		24,500	---	更生工事（ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法）と同時 施工
藤沢市	SCプラグ損料	φ 1200mm	1	基	2,688,000	2,680,000	0.9970	設置期間 6 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 1100mm	1	基	2,114,000	2,110,000	0.9981	設置期間 6 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 800mm	1	基	1,260,000	1,260,000	1.0000	設置期間 6 0 日以内

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	SCプラグ損料	φ 250mm	2	基	320,000	320,000	1.0000	設置期間 6 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 1200mm	1	基	2,896,000	2,890,000	0.9979	設置期間 7 5 日以内
	SCプラグ損料	φ 1100mm	1	基	2,298,000	2,290,000	0.9965	設置期間 7 5 日以内
	SCプラグ損料	φ 800mm	1	基	1,360,000	1,360,000	1.0000	設置期間 7 5 日以内
	SCプラグ損料	φ 250mm	2	基	350,000	350,000	1.0000	設置期間 7 5 日以内
	SCプラグ損料	φ 1200mm	1	基	3,145,600	3,140,000	0.9982	設置期間 9 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 1100mm	1	基	2,514,800	2,510,000	0.9981	設置期間 9 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 800mm	1	基	1,469,000	1,460,000	0.9939	設置期間 9 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 250mm	2	基	387,000	387,000	1.0000	設置期間 9 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 1200mm	1	基	3,312,000	3,310,000	0.9994	設置期間 1 0 5 日以内
	SCプラグ損料	φ 1100mm	1	基	2,656,000	2,650,000	0.9977	設置期間 1 0 5 日以内
	SCプラグ損料	φ 800mm	1	基	1,543,000	1,540,000	0.9981	設置期間 1 0 5 日以内
	SCプラグ損料	φ 250mm	2	基	404,000	404,000	1.0000	設置期間 1 0 5 日以内
	SCプラグ損料	φ 1200mm	1	基	3,488,400	3,480,000	0.9976	設置期間 1 2 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 1100mm	1	基	2,777,200	2,770,000	0.9974	設置期間 1 2 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 800mm	1	基	1,598,000	1,590,000	0.9950	設置期間 1 2 0 日以内
	SCプラグ損料	φ 250mm	2	基	424,000	424,000	1.0000	設置期間 1 2 0 日以内
	鋼管 片F [△] 〃曲管 (SS400)	1000A × 12.7t × 829/829 × 45 °	1	本	850,900	1,140,000	1.3398	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	鋼管 両ハ゜ハ゜ル曲管 (SS400)	1000A×9.5t×829/1500×45°	1	本	556,400	1,020,000	1.8332	
	鋼管 両ハ゜ハ゜ル短管 (SS400)	1000A×9.5t×2895	1	本	425,500	766,000	1.8002	
	鋼管 両ハ゜ハ゜ル1F付T字管 (SS400)	1000A×9.5t×3040×80A×4.2×640	1	本	660,000	1,120,000	1.6970	
	鋼管 両ハ゜ハ゜ル曲管 (SS400)	1000A×9.5t×1100/1100×90°	1	本	560,000	985,000	1.7589	
	鋼管 両ハ゜ハ゜ル直管 (SS400)	1000A×9.5t×6000	4	本	587,300	1,490,000	2.5370	
	鋼管 両ハ゜ハ゜ル曲管 (SS400)	1000A×9.5t×1872/978×60°	1	本	614,500	1,160,000	1.8877	
	"	1000A×12.7t×978/1000×60°	1	本	529,100	998,000	1.8862	
	"	1000A×12.7t×1000/3031×8°2'28"	1	本	809,100	1,640,000	2.0269	
	鋼管 片F片ハ゜ハ゜ル1F付T字管 (SS400)	1000A×12.7t×2000×600A×6.4×800	1	本	1,029,100	1,290,000	1.2535	
	鋼管 フランジ蓋 (SS400)	600A	1	本	141,700	149,000	1.0515	
	フランジ接合材(sus)φ1000	7.5k ボルト・ナット・GFパッキン	2	組	132,000	132,000	1.0000	
	フランジ接合材(sus)φ1000	7.5k ボルト・ナット・RFパッキン	2	組	120,000	120,000	1.0000	
	フランジ接合材(sus)φ600	7.5k ボルト・ナット・RFパッキン	1	組	40,900	40,900	1.0000	
	フランジ接合材(sus)φ75	7.5k ボルト・ナット・RFパッキン	2	組	2,800	3,100	1.1071	
	下水道用空気弁	φ75mm	1	台	306,000	299,000	0.9771	
	下水道用キャップ補修弁(ボール式副弁)	φ75×150mm	1	台	116,000	100,000	0.8621	
	レジンコンクリート製組立マンホール	φ600 調整リング t=50mm	3	組	27,700	27,700	1.0000	
	"	φ600 上部壁 H=200mm	3	組	49,200	49,200	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	"	φ 600 中間壁 H = 300mm	3	組	27,100	27,100	1.0000	
	"	φ 600 下部壁 H = 500mm	2	組	39,200	39,200	1.0000	
	"	φ 600 下部壁 H = 300mm	1	組	25,600	25,600	1.0000	
	"	φ 600 底板	3	組	24,600	24,600	1.0000	
	不断水 インサープラグ設置	φ 1000mm	2	箇所	93,053,400	93,000,000	0.9994	材工共
	不断水割 T 字管設置	φ 1000mm	2	箇所	54,050,650	54,000,000	0.9991	材工共
	薬液注入薬液	非アルカリ無機系 瞬結型	400	L	43	43	1.0000	
	薬液注入薬液	非アルカリ無機系 緩結型	800	L	50	50	1.0000	
	デッキ上部工本体（床，構造）	床材30×150 再生木材	149.6	m2	101,600	96,500	0.9498	現着価格
	上記施工費		149.6	m2	16,500	16,500	1.0000	
	デッキ高欄部	88×88 再生木材+中空材	187.4	m	16,900	16,100	0.9527	現着価格
	上記施工費		187.4	m	2,100	2,100	1.0000	
	デッキ基礎部	DP-M	64	基	65,000	61,800	0.9508	現着価格,反射シート付
	上記施工費		64	基	19,000	19,000	1.0000	
	デッキ基礎部	スピードパイル	2	基	96,600	91,800	0.9503	現着価格
	上記施工費		2	基	24,100	24,100	1.0000	
	デッキ基礎部	スピードパイル・ショートタイプ	10	基	74,400	70,700	0.9503	現着価格
	上記施工費		10	基	19,000	19,000	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	都市型可変 UG-250*300	排水性W 2mファインステップ°	85	個	15,800	15,800	1.0000	
	都市型可変 UG-250*400	排水性W 2mファインステップ°	85	個	17,700	17,700	1.0000	
	都市型可変 UG-250*500	排水性W 2mファインステップ°	85	個	20,200	20,200	1.0000	
	都市型可変 UG-250*600	排水性W 2mファインステップ°	85	個	23,700	23,700	1.0000	
	都市型可変 UG-250*700	排水性W 2mファインステップ°	85	個	27,400	27,400	1.0000	
	都市型可変 UG-250*800	排水性W 2mファインステップ°	85	個	30,500	30,500	1.0000	
	都市型可変 UG-250*900	排水性W 2mファインステップ°	85	個	33,200	33,200	1.0000	
	都市型可変 UG-250用頂版	L1.200ファインステップ°	85	枚	5,000	5,000	1.0000	
	都市型可変 UG-250*300用柵	固定・本体ファインステップ°	40	個	43,100	43,100	1.0000	
	都市型可変 UG-250*400用柵	固定・本体ファインステップ°	40	個	45,100	45,100	1.0000	
	都市型可変 UG-250*500用柵	固定・本体ファインステップ°	40	個	47,400	47,400	1.0000	
	都市型可変 UG-250*600用柵	固定・本体ファインステップ°	40	個	52,000	52,000	1.0000	
	UG-250柵用グレーチング 固定-普通目	固定-普通目50	40	枚	5,400	5,400	1.0000	
	UG-250柵用グレーチング 固定-細目	固定-細目	40	枚	14,600	14,600	1.0000	
	LEDホールライト(和風デザイン形、電球色タイプ)	E50076/LSAN9	7	個	371,000	259,000	0.6981	遮光板取付可能型
	エクステリアイト用ホール	めっき後塗装(ダークブロンズ) トクEYE700/BZ	7	個	150,000	105,000	0.7000	ベースプレート式自動点滅器用カップリング 付き(自動点滅器含まない)
	エクステリアイト用ホール	めっき後塗装(ダークブロンズ) トクEYE700/ウメコミ/BZ	7	個	130,000	91,000	0.7000	埋込式自動点滅器用カップリング 付き(自動点滅器含まない)
	ホールアクセサリ-	PAH04/BZ	7	個	477,000	333,000	0.6981	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	ポール架けサリ-	PAH03/BZ	7	個	489,800	342,000	0.6982	
	自転車誘導標示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 750×1500 青色	150	箇所	11,001	10,400	0.9454	材工共、直接工事費
	自転車誘導標示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 450×900 青色	100	箇所	7,558	7,160	0.9473	材工共、直接工事費
	自転車誘導標示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 300×600 青色	100	箇所	7,109	6,750	0.9495	材工共、直接工事費
	路面シート 熔融タイプ	自転車マーク 750×1500 白色	30	箇所	25,629	24,300	0.9481	材工共、直接工事費
	路面シート 熔融タイプ	自転車マーク 450×900 白色	30	箇所	15,085	14,300	0.9480	材工共、直接工事費
	路面シート 熔融タイプ	自転車マーク 300×600 白色	30	箇所	10,115	9,600	0.9491	材工共、直接工事費
	路面シート 熔融タイプ	バス停あり 600×900	10	箇所	35,788	32,300	0.9025	材工共、直接工事費
	サイン（表示基板1136×1936用）	CAPPタフガード 表示基板1136×1936（t1.5アルミ 板） + ロゴプレート150×1998（t1.5ス テンレス鋼板加工 合成樹脂焼付塗	1	基	537,600	538,000	1.0007	材工共、デザイン作成費含まない
	サイン（表示基板1136×1896用）	CAPPタフガード 表示基板1136×1896（t1.5アルミ 板） + ロゴプレート150×1998（t1.5ス テンレス鋼板加工 合成樹脂焼付塗	2	基	468,200	469,000	1.0017	材工共、デザイン作成費含まない
	サイン（表示基板1198×1198用）	CAPPタフガード 表示基板1198×1198（t1.5アルミ 板上貼り） + ロゴプレート150×1318（t1.5ス テンレス鋼板加工 合成樹脂焼付塗	1	基	374,000	375,000	1.0027	材工共、デザイン作成費含まない
	サイン（表示基板1140×1100用）	CAPPタフガード 表示基板1140×1100（t1.5アルミ 板）	2	基	311,200	312,000	1.0026	材工共、デザイン作成費含まない
	サイン（表示基板344×339用）	CAPPタフガード 表示基板344×339（t1.5アルミ 板） + ロゴプレート100×358（t1.5ス テンレス鋼板加工 合成樹脂焼付塗	28	基	98,100	98,500	1.0041	材工共、デザイン作成費含まない

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
大和市	複合遊具	集まれ！みつばちむらコンビネーション	1	基	3,070,000	3,070,000	1.0000	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	複合遊具	ブラウニアスレチック	1	基	3,950,000	3,760,000	0.9519	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	複合遊具	プレイポートワンダーネイチャー (CP-01949N)	1	基	2,389,000	2,270,000	0.9502	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	複合遊具	トロピカルアドベンチャーコンビネーション	1	基	4,670,000	4,670,000	1.0000	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	複合遊具	トットビルダー	1	基	4,000,000	3,810,000	0.9525	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	複合遊具	アスレチックトライアル	1	基	4,080,000	3,890,000	0.9534	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	複合遊具	スカイランドアドベンチャー	1	基	4,470,000	4,470,000	1.0000	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	複合遊具	パワーリフト	1	基	4,690,000	4,690,000	1.0000	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	複合遊具	ガレオンシップ	1	基	4,080,000	3,890,000	0.9534	運搬費、施工費含む(基礎工事含まない)
	避雷針付シェルター（2連）	PGB-19001	1	基	10,470,000	9,980,000	0.9532	材工共(基礎工事含まない) 運搬費含む
	縁台	ENR-19004	1	基	350,000	297,000	0.8486	材料費のみ 運搬費含む
	縁台	ENR-C18AK	1	基	322,000	273,000	0.8478	材料費のみ 運搬費含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	TBH杭打ち機運搬費		1	式	3,592,000	2,940,000	0.8185	・鉄筋籠は現地組立とするため、 運搬費に含めない。
	TBH杭打ち機仮設組立撤去工費		1	式	10,737,000	6,210,000	0.5784	・A1橋台からA2橋台への 段取り替え1回を含む。
	TBH杭施工費	A1橋台 TBH杭 φ1500mm L=19.0m	8	本	1,630,200	1,580,000	0.9692	・単位は杭1本当たりとする。 ・労務費、機械損料、消耗品等含む。 ・鉄筋材工（無溶接金物、スパー含む） は含まない。 ・コンクリート材料は含まない。 ・間接工事費(現場経費等)は含まない。
	TBH杭施工費	A2橋台 TBH杭 φ1500mm L=19.0m	12	本	1,630,200	1,580,000	0.9692	・単位は杭1本当たりとする。 ・労務費、機械損料、消耗品等含む。 ・鉄筋材工（無溶接金物、スパー含む） は含まない。 ・コンクリート材料は含まない。 ・間接工事費(現場経費等)は含まない。
	無溶接金物（補強リング）	A1橋台 補強リングL-6×75×75 L=3610mm×8本	8	本	135,246	135,000	0.9982	・単位は杭1本当たりとする。 ・材料費・加工費含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第6回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	無溶接金物（補強リング）	A2橋台 補強リングL-6×75×75 L=3600mm×9本	12	本	199,175	199,000	0.9991	・単位は杭1本当たりとする。 ・材料費・加工費含む
	無溶接金物（Uボルト）	A1橋台 M12 N=204個/本	8	本	24,633	24,600	0.9987	・単位は杭1本当たりとする。 ・材料費とする。
	無溶接金物（Uボルト）	A2橋台 M12 N=238個/本	12	本	28,739	28,700	0.9986	・単位は杭1本当たりとする。 ・材料費とする。
	スペーサー	FB4.5×50 L=460mm	1032	個	437	400	0.9153	・材料費とする。
綾瀬市	透水性ゴムチップ舗装(t=20mm)	表層t=10mm カラーチップ 75:黒ゴムチップ 25(材質EPDM) 下層t=10mm 黒ゴムチップ 100%(リサイクル)	300	m2	14,100	12,600	0.8936	材工共 透水性ゴムチップ舗装 (t=40mm)と同日施工とする
	透水性ゴムチップ舗装(t=40mm)	表層t=10mm カラーチップ 75:黒ゴムチップ 25(材質EPDM) 下層t=30mm 黒ゴムチップ 100%(リサイクル)	90	m2	19,900	17,900	0.8995	材工共 透水性ゴムチップ舗装 (t=20mm)と同日施工とする
	記録一体型街頭防犯カメラ (街路灯・壁面取付金具含む)	SDカード2枚・ステッカー付属 ホール用	4	基	335,000	300,000	0.8955	
	洋風トイレ(防災対応)	外装:塗装 1.5ﾌｰｰｽ 誰でも1ﾌｰｰｽ: 大×1 物入れ 男女0.5ﾌｰｰｽ:大×1	1	基	9,820,000	9,340,000	0.9511	搬入据付費含む 25tトラック及び14t トラックの進入作業可能な場所とす る
	ユニットシッター	コニアル葦2連	1	基	3,240,000	3,080,000	0.9506	据付費含む(基礎工事費は含まず)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	モーグルヒル 4連 縦連結	(8,100*9,750*4,020)	(材料費)	1	基	13,325,000	12,600,000	0.9456
			(運搬費)	1	基	220,000	209,000	0.9500
			(組立・据付費)	1	基	460,000	460,000	1.0000
	S字ブリッジ	(8,400*6,700*2,840)	(材料費)	1	基	2,900,000	2,750,000	0.9483
			(運搬費)	1	基	110,000	104,000	0.9455
			(組立・据付費)	1	基	320,000	320,000	1.0000
	ネットクライムウォール	(16,150*9,400*2,860)	(材料費)	1	基	8,800,000	8,360,000	0.9500
			(運搬費)	1	基	110,000	104,000	0.9455
			(組立・据付費)	1	基	270,000	270,000	1.0000
	アドベンチャー号	(13,100*3,550*11.850)	(材料費)	1	基	12,700,000	12,000,000	0.9449
			(運搬費)	1	基	165,000	156,000	0.9455
			(組立・据付費)	1	基	670,000	670,000	1.0000
	アドベンチャー号車輪	(3,600*900*1,800)	(材料費)	1	基	2,980,000	2,830,000	0.9497
			(運搬費)	1	基	35,000	33,200	0.9486
			(組立・据付費)	1	基	175,000	175,000	1.0000
	ネットアーチウォール	(700*3,000*2,530)	(材料費)	1	基	1,980,000	1,880,000	0.9495
			(運搬費)	1	基	55,000	52,200	0.9491
			(組立・据付費)	1	基	475,000	475,000	1.0000

【見積り条件】
基礎工事費（Co基礎,基礎砕石など）
は見積額に含まない。

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格		数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	キングダムタワー	(6,300*7,950*6,870)	(材料費)	1	基	11,800,000	11,200,000	0.9492	【見積り条件】 基礎工事費（Co基礎,基礎碎石など） は見積額に含まない。
			(運搬費)	1	基	330,000	313,000	0.9485	
			(組立・据付費)	1	基	1,280,000	1,280,000	1.0000	
	S字ブリッジ	(1,700*4,700*3,010)	(材料費)	1	基	1,430,000	1,350,000	0.9441	
			(運搬費)	1	基	110,000	104,000	0.9455	
			(組立・据付費)	1	基	320,000	220,000	0.6875	
	つり橋	(7,550*3,000*4,800)	(材料費)	2	基	2,094,000	1,980,000	0.9456	
			(運搬費)	2	基	110,000	104,000	0.9455	
			(組立・据付費)	2	基	320,000	320,000	1.0000	
	トリプルスライダータワー	(8,900*7,650*2,820)	(材料費)	1	基	5,267,900	5,000,000	0.9491	
			(運搬費)	1	基	120,000	114,000	0.9500	
			(組立・据付費)	1	基	420,000	420,000	1.0000	
	保護マット	ネトロンターフマット、TE-1-100G(Z)、1m×10m		850	m2	6,320	6,320	1.0000	
	固定用留めピン	W30*L200*L200		850	m2	1,280	1,220	0.9531	16本/m2とする
	FCPポール	19-22-1500	(材料費)	6	本	701,600	701,000	0.9991	横須賀市内現場着単価（仕様及び規格等詳細は別図参照）設計条件 地表面粗度区分 地盤強度D地盤
		19-22-1000	(材料費)	3	本	493,000	493,000	1.0000	
			(施工費)	9	本	213,100	213,000	0.9995	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格		数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	ジョイントビーム	Φ114.3×4.5× 11,000 アンダルフニ	（材料費）	3	本	198,900	198,000	0.9955	横須賀市内現場着単価（仕様及び規格等詳細は別図参照）設計条件 地表面粗度区分 地盤強度D地盤
		Φ114.3×4.5× 6,000	（材料費）	1	本	101,300	101,000	0.9970	
			（施工費）	4	本	71,500	71,500	1.0000	
	固定バンド	KS-23	（材料費）	8	個	2,400	2,400	1.0000	横須賀市内現場着単価（仕様及び規格等詳細は別図参照）設計条件 地表面粗度区分 地盤強度D地盤
	自在バンド	KD-2	（材料費）	6	個	2,200	2,200	1.0000	
		KD-3	（材料費）	12	個	2,400	2,400	1.0000	
		KD-4	（材料費）	12	個	3,700	3,700	1.0000	
		KE-2	（材料費）	3	個	3,400	3,400	1.0000	
		KE-3	（材料費）	6	個	3,700	3,700	1.0000	
		KE-4	（材料費）	6	個	4,200	4,200	1.0000	
	ターンバックル	M16	（材料費）	27	個	3,100	3,100	1.0000	
	張出し金具	NETS	（材料費）	45	個	3,000	3,000	1.0000	
	バンド・金具・バックル取付		（施工費）	45	個	3,500	3,500	1.0000	
	巻付けグリップ	38mmSq	（材料費）	54	個	490	490	1.0000	横須賀市内現場着単価（仕様及び規格等詳細は別図参照）設計条件 地表面粗度区分 地盤強度D地盤
	シンプル		（材料費）	54	個	230	230	1.0000	
メッキ鋼3線	38mmSq	（材料費）	584	m	220	220	1.0000		
		（施工費）	584	m	770	770	1.0000		

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格		数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	防球ネット	イナズ2本/ツヌ-ガ 10本 Φ1.15 × 45mm目	（材料費）	967	m2	2,100	2,100	1.0000	横須賀市内現場着単価（仕様及び規格等詳細は別図参照）設計条件 地 表面粗度区分 地盤強度D地盤
			（施工費）	967	m2	1,100	1,100	1.0000	
	ポリロープ	Φ4mm	（材料費）	8	本	5,100	5,100	1.0000	横須賀市内現場着単価（仕様及び規格等詳細は別図参照）設計条件 地 表面粗度区分 地盤強度D地盤
	防護マット	t=30 H2,000	（材料費）	9	組	61,000	61,000	1.0000	
			（施工費）	9	箇所	13,700	13,700	1.0000	
	既設コラム用エンドサポート		（材料費）	1	本	102,800	102,000	0.9922	横須賀市内現場着単価（仕様及び規格等詳細は別図参照）設計条件 地 表面粗度区分 地盤強度D地盤
（施工費）			1	箇所	90,200	90,200	1.0000		
平塚市	矩形人孔	頂版 2000 × 1500 H=300		1	基		300,000	---	
	矩形人孔	中間ブロック 2000 × 1500 H=1500		1	基		560,000	---	
	矩形人孔	基礎ブロック 2000 × 1500 H=1500		1	基		591,000	---	
	開口費	φ 1450		1	箇所		95,100	---	
	開口費	φ 1260		1	箇所		133,000	---	
	開口費	□1720 × 1760		1	箇所		125,000	---	
	ボックスカルバート	□1400 × 1400		5	本		268,000	---	耐震性ゴムリング継手
藤沢市	プラ擬木 板柵土留	1段 H200 色調ダークブラウン		50	m	5,510	4,950	0.8984	現着価格
	スリーブ材【マグマロック工法NGJ】	更生管(複合) φ 1291mm t=80mm(管頂), 12.5mm(管底)		6	箇所	362,000	362,000	1.0000	既設：HP φ 1350mm

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	RCボックスカルバート	900×1200 スタンダードL=2.0m	1	本		161,000	---	
	RCボックスカルバート	900×1200×995	2	本		137,000	---	ボルト箱付き・鉄筋出し含む
	プレキャスト基礎版	1360×100×2000 スタンダード	26	枚		53,600	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1000 調整用	4	枚		43,400	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1806/1336 斜切り	2	枚		68,100	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1613/1213 斜切り	1	枚		64,100	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1712/1312 斜切り	1	枚		66,600	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1905/1439 斜切り	1	枚		70,700	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1346/880 斜切り	1	枚		56,400	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1345/881 斜切り	1	枚		56,400	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1639/1175 斜切り	1	枚		63,900	---	
	プレキャスト基礎版	1360×100×1800 調整用	1	枚		63,800	---	
	ボックスカルバート 工場加工費	2本に1箇所 人孔用φ670	3	箇所		72,000	---	
	ボックスカルバート布設	900×900×995	67	m		14,200	---	日々復旧にて施工 ラフター布設時アウトリガー 張出不可 敷モルタル費用含む 加工品の布設含む 施工日数：6.7日
	ボックスカルバート	900×900×995 スタンダード	53	本		83,600	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第7回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
秦野市	スカイサーキット（ゴムマット付）	品代（運搬込み）	1	基	8,484,000	8,050,000	0.9488	公園遊具の更新、現着価格
	スカイサーキット（ゴムマット付）	組立据付費	1	基	804,000	804,000	1.0000	公園遊具の更新、 基礎工事含まない
伊勢原市	推進用硬質塩化ビニル管	φ 300用 1.32m管 曲線用	46	本		22,800	---	
	推進用硬質塩化ビニル管	φ 300用 1.33m管 直線用	13	本		22,800	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市 上下水道局	後施工セラミック定着型せん断補強筋 (セラミックキャップバーCCb)	D13 SD345 L=954.5mm (両端先端型)	8	箇所	3,728	3,350	0.8986	
	後施工セラミック定着型せん断補強筋 (セラミックキャップバーCCb)	D13 SD345 L=704.5mm (両端先端型)	5	箇所	3,537	3,180	0.8991	
	後施工セラミック定着型せん断補強筋 (セラミックキャップバーCCb)	D22 SD345 L=306mm (両端先端型)	244	箇所	3,892	3,500	0.8993	
	後施工セラミック定着型せん断補強筋 (セラミックキャップバーCCb)	D22 SD345 L=306mm (両端先端型・狭隘部・特殊)	4	箇所	3,892	3,500	0.8993	
	後施工セラミック定着型せん断補強筋 (セラミックキャップバーCCb)	D22 SD345 L=406mm (両端先端型)	170	箇所	4,010	3,600	0.8978	
	後施工セラミック定着型せん断補強筋 (セラミックキャップバーCCb)	D22 SD345 L=406mm (両端先端型・狭隘部・特殊)	5	箇所	4,010	3,600	0.8978	
藤沢市	SD45062フィッシュウェーブコンビ		1	基	5,246,000	4,980,000	0.9493	現着価格
	SD45062フィッシュウェーブコンビ 組立・据付費		1	基	209,000	209,000	1.0000	基礎工事含まない
	C P - 0 1 9 8 4 C (変)		1	基	4,178,300	3,960,000	0.9478	現着価格
	C P - 0 1 9 8 4 C (変) 組立・据付費		1	基	120,000	120,000	1.0000	基礎工事含まない
	アニマルフォレストコンビネーション		1	基	4,750,000	4,750,000	1.0000	現着価格
	アニマルフォレストコンビネーション 組立・据付費		1	基	300,000	300,000	1.0000	基礎工事含まない
	カラフルレインボーコンビネーション		1	基	4,860,000	4,860,000	1.0000	現着価格
	カラフルレインボーコンビネーション 組立・据付費		1	基	350,000	350,000	1.0000	基礎工事含まない
	ふじキュン リンクミニ		2	基	226,000	226,000	1.0000	現着価格 累計 20台の場合
	車道用電力用分岐桝鉄蓋	450×900用	2	組	262,000	212,000	0.8092	材料費 参考重量：139kg
	街頭防犯カメラ[みまもる君]	GR-N720AS	1	基	380,000	380,000	1.0000	材料費
	防犯カメラ専用ボール	φ114 GL4.5m	1	基	107,000	107,000	1.0000	材料費

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	防犯カメラ設置費	施工費	1	基	140,000	140,000	1.0000	ポール建込み工事は含まない
	LED道路照明灯セッ 指定色塗装	KCE050-2,ST E77257SAJ9/KCE05L	6	組	156,000	118,000	0.7564	材料費
	照明柱 指定色塗装 防犯カメラ設置加工	ハーフ式 GL4.5m PMW53-453BG/A24	3	基	221,000	176,000	0.7964	材料費
	分電盤 内器ユニット	主幹MCB50A 分岐ELB4回路 BPDP3504Y9	1	面	175,000	140,000	0.8000	材料費
	FRPメッシュ	FTM-G4G(S)	422	m2	9,000	8,550	0.9500	
	コンクリートアンカー	SC-670,SUS	3496	本	290	261	0.9000	
	固定金具	FTM-G4G(S)FRPメッシュ用	3496	個	300	270	0.9000	
茅ヶ崎市	逆止弁	φ150mm、ドレーン弁付き、カウンターウェイト付き、 急閉式、フランジ規格7.5K	2	基	393,000	275,000	0.6997	
	逆止弁	φ150mm、ドレーン弁付き、カウンターウェイト付き、 急閉式、フランジ規格7.5K、バイパス弁	2	基	495,000	346,000	0.6990	
	逆止弁	φ150mm、ドレーン弁付き、カウンターウェイト付き、 急閉式、フランジ規格7.5K、バイパス弁、無送水接点 装置	2	基	536,000	375,000	0.6996	
	逆止弁	φ150mm、親子弁式、緩閉式（ダッシュボット付）、カ ウンターウェイト付、ドレーン弁付き、フランジ規格 7.5K	2	基	1,058,000	740,000	0.6994	
	逆止弁	φ150mm、親子弁式、緩閉式（ダッシュボット付）、カ ウンターウェイト付、ドレーン弁付き、フランジ規格 7.5K、バイパス弁	2	基	1,081,850	812,000	0.7506	
	逆止弁	φ150mm、親子弁式、緩閉式（ダッシュボット付）、カ ウンターウェイト付、ドレーン弁付き、フランジ規格 7.5K、バイパス弁、無送水接点装置	2	基	1,143,450	840,000	0.7346	
秦野市	忍者マウンテン		1	基	1,450,000	1,370,000	0.9448	材料費（現着価格）
	丸太下り(スチール支柱)		1	基	840,000	798,000	0.9500	材料費（現着価格）
	丸太渡り 2 連		1	基	1,100,000	1,040,000	0.9455	材料費（現着価格）

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第8回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	ブランコ	大型2連ブランコ・安全柵含む (H=2100)	1	基		521,000	---	ブランコ材工共(基礎含まず)、安全柵材工共(基礎含まず)、マット材工共(基礎含まず)
	ブランコ	大型2連ブランコ・安全柵含む (H=2500)	1	基		290,000	---	ブランコ設置費(基礎含まず)、安全柵材工共(基礎含まず)、マット材工共(基礎含まず)
	すべり台	長尺すべり台	1	基	1,956,800	1,760,000	0.8994	すべり台材工共(基礎含まず)、マット材工共(基礎含まず)
	バスケットゴール		2	基	533,000	476,000	0.8931	バスケットゴール材工共(基礎含まず)
	低流動性珪砂	スランプ0~7cm、 一軸圧縮強度~3MN/m ²	151	m ³	30,222	30,000	0.9927	現着価格
	スラモル(流動化処理土)	フロー値240mm、 一軸圧縮強度300kN/m ² 程度	749	m ³	14,022	14,000	0.9984	現着価格
	ハイブリッドシリカGE 瞬結材		92000	ℓ	70	70	1.0000	現着価格
	ハイブリッドシリカGE 中結材		92000	ℓ	55	55	1.0000	現着価格
綾瀬市	RCP製特殊マンホール部材	RCP製貯留弁付マンホール900-1200H	2	基		935,000	---	S型マンホール継手450・200、底版、インバート、貯留弁、直壁・斜壁を含む
	RCP製特殊マンホール部材	RCP製貯留弁付マンホール900-1460H	4	基		935,000	---	S型マンホール継手450・200、底版、インバート、貯留弁、直壁・斜壁を含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	ペトロラタム被覆	・ 防食ペースト JIS Z 1903 ・ 防食テープ JIS Z 1902 ・ FRPカー ア 引張強さ 8～12Mpa イ 曲げ強さ 10～18Mpa ウ 曲げ弾性率440～780Mpa	158	m2	55,000	55,000	1.0000	横須賀市内 現場車上渡し ペトロラタムペースト・ペトロラタム防食テープ・FRPカー（緩衝材・固定金具・その他付属品含） 令和元年度適用単価
横須賀市 上下水道局	断面修復用モルタル (プライマーを含まない) t=20mm	曲げ強度 材齢3日 3.0N/mm2 曲げ強度 材齢28日 7.0N/mm2 圧縮強度 材齢3日 25N/mm2 圧縮強度 材齢28日 45N/mm2 接着性 1.5N/mm2 長さ変化率 -0.1%以上 耐硫酸性 ±10%以内 硫酸浸透深さ 3.0mm以下	246	m2	9,600	9,120	0.9500	材料費のみ
	防食被覆材	塗布型ライニング工法D種	246	m2	7,970	7,570	0.9498	材料費のみ
藤沢市	塩素固定化材混和型グラウト工		93.82	m2	117,300	89,500	0.7630	材工共
	電気防食犠牲陽極材設置		1,241	個	8,100	8,100	1.0000	材工共
	アルミ合金製高欄	SP種 6ミルアンカー仕様	140	m	48,500	40,200	0.8289	材料費 140m使用分(80組) アンカーボルト含む
	通しエンドプレート		14	箇所	15,500	13,100	0.8452	材料費
	コーナー溶接費		3	箇所	18,000	15,300	0.8500	加工費
	樹脂モルタル舗装工		370	m2	18,551	15,800	0.8517	材工共
	ポンプ井攪拌機	羽根径 φ200 2.0kW×200V×50Hz	1	台	3,215,000	3,210,000	0.9984	参考重量：52kg

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	マグマロック工法NGJ	φ 800 ヒューム管	5	箇所		473,000	---	材工共（昼間）
	マグマロック工法NGJ	φ 900 ヒューム管	1	箇所		496,000	---	材工共（昼間）
	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君）	φ 450 ヒューム管 現場打ち2号人孔	1	箇所		366,000	---	材工共（昼間）
	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君）	φ 600 ヒューム管 現場打ち1号人孔	3	箇所		399,000	---	材工共（昼間）
	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君）	φ 600 ヒューム管 現場打ち2号人孔	1	箇所		453,000	---	材工共（昼間）
	既設人孔耐震化工法（ガリガリ君）	φ 600 ヒューム管 現場打ち4号人孔	1	箇所		605,000	---	材工共（昼間）
綾瀬市	誰でもトイレ（1ブース）	T0-9916-3 外装：塗装、男子ﾌﾞｰｽ：大×1・小×1、女子ﾌﾞｰｽ：大×1、物入れ	1	基	5,750,000	5,460,000	0.9496	現着価格
						250,000	---	据付費 25tトラック及び10tトラックの進入・作業が可能な場所とする
	誰でもトイレ（1ブース）	T0-9916-4 外装：塗装、男子ﾌﾞｰｽ：大×1、女子ﾌﾞｰｽ：大×1、物入れ	1	基	5,550,000	5,270,000	0.9495	現着価格
						250,000	---	据付費 25tトラック及び10tトラックの進入・作業が可能な場所とする
寒川町	MCS可変側溝	500×500×2000	8	本	26,500	21,900	0.8264	参考重量W=660kg
	"	500×600×2000	5	本	29,100	23,800	0.8179	参考重量W=730kg
	"	500×700×2000	7	本	31,600	26,100	0.8259	参考重量W=800kg
	"	500×800×2000	19	本	34,100	27,200	0.7977	参考重量W=870kg
	"	500×900×2000	1	本	40,000	31,900	0.7975	参考重量W=940kg

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
寒川町	MCS可変側溝 斜切	500×500×1623 / 1619	1	本	34,700	28,700	0.8271	参考重量W=590kg
	" 斜切	500×500×1628 / 1616	1	本	34,700	28,700	0.8271	参考重量W=590kg
	" 両斜切	500×500×1678 / 1681	1	本	35,500	29,300	0.8254	参考重量W=610kg
	" 斜切	500×500×1012 / 1284	1	本	28,500	23,600	0.8281	参考重量W=390kg
	" 斜切	500×500×1004 / 1276	1	本	28,400	23,500	0.8275	参考重量W=390kg
	" 斜切	500×500×1010 / 1270	1	本	28,400	23,500	0.8275	参考重量W=390kg
	" 斜切	500×500×1164 / 1424	1	本	30,400	25,200	0.8289	参考重量W=450kg
	" 斜切	500×700×1079 / 1075	1	本	32,800	27,100	0.8262	参考重量W=440kg
	" 斜切	500×800×1009 / 1029	1	本	34,400	27,500	0.7994	参考重量W=450kg
	" 斜切	500×800×1016 / 1020	1	本	34,400	27,500	0.7994	参考重量W=450kg
	" 斜切	500×800×1119 / 1123	1	本	36,200	28,900	0.7983	参考重量W=500kg
	" 斜切	500×800×1123 / 1119	1	本	36,200	28,900	0.7983	参考重量W=500kg
	" 斜切	500×800×1078 / 1074	1	本	35,400	28,200	0.7966	参考重量W=480kg
	MCS可変側溝蓋	500用 L500 コンクリート蓋 消音ゴム付 (車道用)	76	枚	5,620	4,650	0.8274	参考重量W=65kg
	MCS可変側溝用グレーチング T-25	500用 L1000 細目 滑止付 (ナイクヤッチンググレーチング) 受枠共	3	枚	93,300	83,900	0.8992	参考重量W=83kg
	"	500用 L500 細目 滑止付 (ナイクヤッチンググレーチング) 受枠共	2	枚	51,800	46,600	0.8996	参考重量W=44kg
	基礎板 (MCS可変側溝用)	500用 ×2000	37	枚	20,300	18,200	0.8966	参考重量W=370kg
	基礎板(MCS可変側溝用) 短切	500用 ×1500	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=280kg

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第9回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
寒川町	基礎板（MCS可変側溝用） 短切	500用 × 1000	3	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=190kg
	" 短切	500用 × 998	2	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=180kg
	" 斜切	500用 × 1109 / 1129	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=210kg
	" 斜切	500用 × 916 / 920	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=170kg
	" 斜切	500用 × 1019 / 1023	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=190kg
	" 斜切	500用 × 1223 / 1219	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=230kg
	" 斜切	500用 × 1078 / 1074	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=200kg
	" 斜切	500用 × 1079 / 1075	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=200kg
	" 斜切	500用 × 1423 / 1419	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=260kg
	" 斜切	500用 × 1828 / 1816	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=340kg
	" 両斜切	500用 × 1678 / 1681	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=310kg
	" 斜切	500用 × 1012 / 1284	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=210kg
	" 斜切	500用 × 1104 / 1376	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=230kg
	" 斜切	500用 × 910 / 1170	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=190kg
	" 斜切	500用 × 662 / 922	1	枚	50,300	45,200	0.8986	参考重量W=150kg

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	健康遊具	CF-71301 ソーウェル(けんすい) 同等品以上	1	基	255,000	216,000	0.8471	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	CF-71301 ソーウェル(けんすい) 同等品以上	1	基	9,200	8,740	0.9500	
	健康遊具	CF-74103 脇ストレッチ 同等品以上	1	基	259,200	220,000	0.8488	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	CF-74103 脇ストレッチ 同等品以上	1	基	9,600	9,120	0.9500	
	健康遊具	CF-74119 ダブル踏み台昇降 同等品以上	1	基	277,200	235,000	0.8478	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	CF-74119 ダブル踏み台昇降 同等品以上	1	基	9,600	9,120	0.9500	
	説明板	UC-S050101G ポールサイン 同等品以上	1	基	42,600	36,200	0.8498	現着価格
	上記組立・据付費	UC-S050101G ポールサイン 同等品以上	1	基	5,600	5,320	0.9500	
	健康遊具	ATF-1005 バックボウベンチ 同等品以上	1	基	272,000	231,000	0.8493	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	ATF-1005 バックボウベンチ 同等品以上	1	基	6,752	6,750	0.9997	
	健康遊具	ATF-1001 ハングバー 同等品以上	1	基	223,000	189,000	0.8475	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	ATF-1001 ハングバー 同等品以上	1	基	15,192	15,100	0.9939	
	健康遊具	ATF-1011 アスレチックベンチ 同等品以上	1	基	207,000	175,000	0.8454	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	ATF-1011 アスレチックベンチ 同等品以上	1	基	6,752	6,750	0.9997	
	健康遊具	ATF-1019 エアロツイスト 同等品以上	1	基	245,000	208,000	0.8490	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	ATF-1019 エアロツイスト 同等品以上	1	基	7,174	7,170	0.9994	
	健康遊具	ATF-1018 エアロステップ 同等品以上	1	基	295,000	250,000	0.8475	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	ATF-1018 エアロステップ 同等品以上	1	基	10,128	10,100	0.9972	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	説明板	SAA-1012 インフォメーションボード 同等品以上	1	基	106,000	90,100	0.8500	現着価格
	上記組立・据付費	SAA-1012 インフォメーションボード 同等品以上	1	基	6,752	6,750	0.9997	
	健康遊具	T60225d 背のばしベンチ 同等品以上	1	基	185,500	157,000	0.8464	現着価格・ビクトシール含
	上記組立・据付費	T60225d 背のばしベンチ 同等品以上	1	基	4,220	4,000	0.9479	
	健康遊具	60156G ぶらぶらツリー 同等品以上	1	基	303,000	257,000	0.8482	現着価格・ビクトシール含
	上記組立・据付費	60156G ぶらぶらツリー 同等品以上	1	基	21,100	20,000	0.9479	
	健康遊具	T60226a 腹筋ベンチ 同等品以上	1	基	172,500	146,000	0.8464	現着価格・ビクトシール含
	上記組立・据付費	T60226a 腹筋ベンチ 同等品以上	1	基	6,330	6,010	0.9494	
	健康遊具	60152I よこよこストレッチ 同等品以上	1	基	205,500	174,000	0.8467	現着価格・ビクトシール含
	上記組立・据付費	60152I よこよこストレッチ 同等品以上	1	基	11,605	11,000	0.9479	
	健康遊具	T60376a ステップ昇降 同等品以上	1	基	172,000	146,000	0.8488	現着価格・ビクトシール含
	上記組立・据付費	T60376a ステップ昇降 同等品以上	1	基	6,330	6,010	0.9494	
	説明板	60201C ポイント説明板 同等品以上	1	基	58,500	49,700	0.8496	現着価格
	上記組立・据付費	60201C ポイント説明板 同等品以上	1	基	3,165	3,000	0.9479	
	健康遊具	YS3-0879 スマツボ 同等品以上	1	基	270,000	229,000	0.8481	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	YS3-0879 スマツボ 同等品以上	1	基	45,500	43,200	0.9495	
	健康遊具	YS3-0753 パラソル 同等品以上	1	基	360,000	306,000	0.8500	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	YS3-0753 パラソル 同等品以上	1	基	45,500	43,200	0.9495	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	健康遊具	YS3-0885 スマッスル 同等品以上	1	基	213,000	181,000	0.8498	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	YS3-0885 スマッスル 同等品以上	1	基	45,500	43,200	0.9495	
	健康遊具	YS3-0751 アーチボール 同等品以上	1	基	260,000	221,000	0.8500	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	YS3-0751 アーチボール 同等品以上	1	基	45,500	43,200	0.9495	
	健康遊具	YS-0887 スマフミ 同等品以上	1	基	400,000	340,000	0.8500	現着価格・サインシール含
	上記組立・据付費	YS-0887 スマフミ 同等品以上	1	基	45,500	43,200	0.9495	
	説明板	YS3-0888 ポイント看板（スマイク ルシリーズ用） 同等品以上	1	基	72,000	61,200	0.8500	現着価格
	上記組立・据付費	YS3-0888 ポイント看板（スマイク ルシリーズ用） 同等品以上	1	基	34,950	33,200	0.9499	
	健康遊具	HR-12 背のばしベンチ 同等品以上	1	基	426,000	362,000	0.8498	現着価格・利用説明シール含
	上記組立・据付費	HR-12 背のばしベンチ 同等品以上	1	基	11,400	10,800	0.9474	
	健康遊具	HH-06 スプリングバー 同等品以上	1	基	175,000	148,000	0.8457	現着価格・利用説明シール含
	上記組立・据付費	HH-06 スプリングバー 同等品以上	1	基	11,400	10,800	0.9474	
	健康遊具	HR-14 腹筋ベンチ 同等品以上	1	基	158,000	134,000	0.8481	現着価格・利用説明シール含
	上記組立・据付費	HR-14 腹筋ベンチ 同等品以上	1	基	5,300	5,030	0.9491	
	健康遊具	HI-01 わき腹のばし 同等品以上	1	基	191,000	162,000	0.8482	現着価格・利用説明板含
	上記組立・据付費	HI-01 わき腹のばし 同等品以上	1	基	11,400	10,800	0.9474	
	健康遊具	HF-04 ユッタリストップ 同等品以上	1	基	385,000	327,000	0.8494	現着価格・利用説明シール含
	上記組立・据付費	HF-04 ユッタリストップ 同等品以上	1	基	17,800	16,900	0.9494	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	説明板	HP-01 ピクトパネル 同等品以上	1	基	62,000	52,700	0.8500	現着価格
	上記組立・据付費	HP-01 ピクトパネル 同等品以上	1	基	7,300	6,930	0.9493	
	弾性固定支承	500 k N 固定用	5	基	465,000	372,000	0.8000	
	弾性固定支承	500 k N 可動用	5	基	472,000	377,000	0.7987	
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）	H=1000mm(レベル用)	10.000	m	112,600	95,700	0.8499	LED、電源装置、配線は含まない 溶接部加工費は除く
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種）	H=1000mm(5%勾配用)	6.898	m	129,500	110,000	0.8494	LED、電源装置、配線は含まない 溶接部加工費は除く
伊勢原市	情報表示機	橙色発光LED表示機	1	基	950,000	950,000	1.0000	材料費(現着)、重量：約37kg
	情報表示機	ブルー発光LED表示機	2	基	1,500,000	1,500,000	1.0000	材料費(現着)、重量：約37kg
	タッチパネル制御盤	無線送・受信機、シーケンサー 内蔵	1	基	1,080,000	1,080,000	1.0000	材料費(現着)、重量：約25kg
	プレキャストボックス側溝	T-25 300×500(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	本	54,700	54,500	0.9963	重量：1000kg、現着価格
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×500(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	67	本	76,400	76,200	0.9974	重量：1397kg、現着価格
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×600(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	34	本	82,000	81,800	0.9976	重量：1497kg、現着価格
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×700(6%) L=2000mm 勾配自在型縁石組合タイプ	34	本	87,400	87,200	0.9977	重量：1597kg、現着価格
	プレキャストボックス側溝	T-25 300×500(6%) L=2000mm 軽量型縁石組合タイプ	1	本	31,400	31,200	0.9936	重量：669kg、現着価格
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×500(6%) L=2000mm 軽量型縁石組合タイプ	67	本	52,000	51,800	0.9962	重量：1093kg、現着価格
	プレキャストボックス側溝	T-25 300×500(6%) L=2000mm (グレーチング付並目)軽量型縁石組	1	本	47,100	47,000	0.9979	重量：638kg、現着価格、 グレーチング付き・普通目・ボルト固定
	プレキャストボックス側溝	T-25 500×500(6%) L=2000mm (グレーチング付並目)軽量型縁石組	9	本	67,900	67,800	0.9985	重量：1040kg、現着価格、 グレーチング付き・普通目・ボルト固定
	プレキャストボックス側溝用管理柵	T-25並目300×500(6%)L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	1	基	64,300	64,100	0.9969	重量：572kg、現着価格、 グレーチング付き・普通目・ボルト固定

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第10回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	プレキャストボックス側溝用管理桝	T-25並目500×500(6%)L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	9	基	78,600	78,500	0.9987	重量：717kg、現着価格、 グレーチング付き・普通目・ボルト固定
	プレキャストボックス側溝用管理桝	T-25並目500×600(6%)L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	3	基	81,000	80,800	0.9975	重量：749kg、現着価格、 グレーチング付き・普通目・ボルト固定
	プレキャストボックス側溝用管理桝	T-25並目500×700(6%)L=1010mm 勾配自在型縁石組合タイプ	4	基	83,400	83,200	0.9976	重量：781kg、現着価格、 グレーチング付き・普通目・ボルト固定
	プレキャストボックス側溝用管理桝	T-25並目300×500(6%)L=1000mm 軽量型縁石組合タイプ	1	基	57,900	57,700	0.9965	重量：482kg、現着価格、 グレーチング付き・普通目・ボルト固定
	プレキャストボックス側溝用管理桝	T-25並目500×500(6%)L=1000mm 軽量型縁石組合タイプ	9	基	69,100	69,000	0.9986	重量：588kg、現着価格、 グレーチング付き・普通目・ボルト固定

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第11回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
海老名市	排水ゲートボックス	2200×1000×1500（オス無 メス有）	1	本		1,730,000	---	端壁付アームコゲート含む
	トイレピットボックス	2200×1000×1500（オス有 メス有）	2	本		629,000	---	トイレ開口2箇所
	中間ボックス	2200×1000×1500（オス有 メス有）	1	本		986,000	---	中壁付フラップゲートポールバルブ付
	標準ボックス	2200×1000×1500（オス有 メス有）	1	本		589,000	---	
	端壁ボックス	2200×1000×1500（オス有 メス無）	1	本		1,030,000	---	端壁付
	クイックハウス	W1260×D1800×1920	4	組		242,000	---	QH-1800

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格		数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市	観客席 （背座一体成型タイプ）	高密度ポリエチ レン ブロー成型型	（材工共（据 付・運搬費））	325	席	27,000	26,500	0.9815	
			（材工共（連結 管補修費））	325	箇所	3,500	3,500	1.0000	
			（撤去費）	325	席	2,000	2,000	1.0000	
藤沢市	分電盤（300×500×200、板厚2.3mm）	鋼板製、亜鉛溶射後指定職塗装		1	台	313,000	260,000	0.8307	運賃含む
	引込柱	鋼管80A、長さ6m、89.1Φ、メッキ仕上げ		1	基	168,000	184,000	1.0952	キャップ、引き込みバンド 付、運賃含む
秦野市	クライムステーション	品代（運搬込み）		1	台	1,167,000	1,100,000	0.9426	公園遊具の更新、現着価格
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		207,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		216,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		237,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		252,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		280,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		320,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		347,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		387,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		441,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		237,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		247,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm （開削・ヒューム管）		1	口		268,000	---	マグマロック工法

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		283,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		314,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		359,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		389,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		430,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		487,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		235,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		237,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		252,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		275,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		317,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		343,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		374,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		416,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		475,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		271,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		272,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		286,000	---	マグマロック工法

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		310,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		358,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		387,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		420,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		465,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		528,000	---	マグマロック工法
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		139,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		147,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		161,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		175,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		189,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		203,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		223,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		261,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		306,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		160,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		169,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		182,000	---	マグマロック工法、誘導目地無

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		196,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		210,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		224,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		247,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		287,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm (開削・ヒューム管)	1	□		333,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		139,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		147,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		161,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		175,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		189,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		203,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		223,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		261,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		306,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		160,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		169,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	□		182,000	---	マグマロック工法、誘導目地無

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		196,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		210,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		224,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		247,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		287,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm (推進・ヒューム管)	1	口		333,000	---	マグマロック工法、誘導目地無
	事前調査工(昼間)	φ 2 0 0 ~ φ 7 0 0	1	日		140,000	---	11.0箇所/日
	事前調査工(夜間)	φ 2 0 0 ~ φ 7 0 0	1	日		204,000	---	11.0箇所/日
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 1 号	1	口		176,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 組立 1 号	1	口		176,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 組立 1 号	1	口		190,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 組立 1 号	1	口		206,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 組立 1 号	1	口		242,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 組立 1 号	1	口		260,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 組立 1 号	1	口		278,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 組立 1 号	1	口		344,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 2 号	1	口		182,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 組立 2 号	1	口		182,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 組立 2 号	1	□		192,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 組立 2 号	1	□		207,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 組立 2 号	1	□		245,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 組立 2 号	1	□		261,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 組立 2 号	1	□		281,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 組立 2 号	1	□		347,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 組立 2 号	1	□		399,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 組立 3 号	1	□		206,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 組立 3 号	1	□		206,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 組立 3 号	1	□		217,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 組立 3 号	1	□		229,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 組立 3 号	1	□		261,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 組立 3 号	1	□		277,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 組立 3 号	1	□		290,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 組立 3 号	1	□		350,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 組立 3 号	1	□		402,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		179,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		179,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		194,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		210,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		246,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		265,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		284,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		351,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		185,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		185,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		197,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		213,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		249,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		268,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		288,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		351,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		408,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		210,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		210,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		221,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		233,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		264,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		282,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		290,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		357,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・昼間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		410,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 1 号	1	□		213,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立 1 号	1	□		213,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 組立 1 号	1	□		229,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 組立 1 号	1	□		248,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 組立 1 号	1	□		287,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 組立 1 号	1	□		308,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 組立 1 号	1	□		328,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 組立 1 号	1	□		399,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 2 号	1	□		229,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立 2 号	1	□		229,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 組立 2 号	1	□		242,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 組立 2 号	1	□		250,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 組立 2 号	1	□		290,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 組立 2 号	1	□		310,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 組立 2 号	1	□		331,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 組立 2 号	1	□		403,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 組立 2 号	1	□		460,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 組立 3 号	1	□		265,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 組立 3 号	1	□		265,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 組立 3 号	1	□		277,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 組立 3 号	1	□		291,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 組立 3 号	1	□		326,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 組立 3 号	1	□		345,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 組立 3 号	1	□		361,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 組立 3 号	1	□		423,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 組立 3 号	1	□		463,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		217,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		217,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		234,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		253,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		291,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		313,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		334,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 1 号	1	□		406,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		233,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		233,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		246,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		255,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		294,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		316,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		338,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		407,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 2 号	1	□		469,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		268,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 2 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		268,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		280,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 3 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		295,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		329,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
秦野市	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 4 5 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		350,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 5 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		366,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 6 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		428,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	既設人孔耐震化工法（非開削）・夜間	φ 7 0 0 mm 現場打ち 3 号	1	□		472,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	事前調査(昼間)	φ 2 0 0 mm ~ 7 0 0 mm	1	日		104,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	事前調査(夜間)	φ 2 0 0 mm ~ 7 0 0 mm	1	日		152,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 2 0 0 mm	1	□		20,600	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 2 5 0 mm	1	□		20,600	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 3 0 0 mm	1	□		22,200	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 3 5 0 mm	1	□		24,700	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 4 0 0 mm	1	□		28,400	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 4 5 0 mm	1	□		30,100	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 5 0 0 mm	1	□		34,600	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 6 0 0 mm	1	□		40,000	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
	突出し防止インバートゴムブロック	φ 7 0 0 mm	1	□		46,100	---	既設人孔耐震化工法(ガリガリ君)
厚木市	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 900 × 1.0m	1	本		82,800	---	
	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 900 × 1.5m	5	本		119,000	---	
	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 900 × 2.0m	34	本		119,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第12回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 900 × 1.529m 両挿管	1	本		107,000	---	
	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 900 × 1.615m 両挿管	1	本		107,000	---	
	強化プラスチック複合管曲管 外圧2種	φ 900 θ=30° 00' 00" L=370/370	1	本		271,000	---	
	強化プラスチック複合管曲管 外圧2種	φ 900 θ=30° 39' 52" L=370/370	1	本		330,000	---	
	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 800 × 1.0m	1	本		68,800	---	
	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 800 × 1.5m	1	本		99,400	---	
	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 800 × 2.0m	29	本		99,400	---	
	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 800 × 1.129m 両挿管	1	本		89,800	---	
	強化プラスチック複合管 外圧2種	φ 800 × 1.168m 両挿管	1	本		89,800	---	
	強化プラスチック複合管曲管 外圧2種	φ 800 θ=30° 00' 00" L=350/350	1	本		211,000	---	
	強化プラスチック複合管曲管 外圧2種	φ 800 θ=31° 30' 49" L=350/350	1	本		269,000	---	
寒川町	F F T - S 工法 G タイプ管更生材	φ 250用	1	m		26,500	---	更生材厚さ計算結果：5.52mm以上
	F F T - S 工法 G タイプ管更生材	φ 350用	1	m		37,400	---	更生材厚さ計算結果：7.99mm以上
	F F T - S 工法 G タイプ用反転・引込車	154kW, 4t 基礎価格	1	台		14,200,000	---	
	F F T - S 工法 G タイプ用硬化・形成車	154kW, 4t 基礎価格	1	台		28,100,000	---	
	F F T - S 工法 G タイプ用せん孔機車	84kW, 2t 基礎価格	1	台		21,900,000	---	
	給水車	154kW, 4t 基礎価格	1	台		14,200,000	---	
	超高圧洗浄車	154kW, 4t 基礎価格	1	台		28,100,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第13回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
鎌倉市	ベンチ	D400(座板：再生木材/フレーム：ステンレス/手摺鋳物)	19.2	m	106,700	90,600	0.8491	材料費、現着価格
藤沢市	アルミ合金製高欄	SP種 ケミカルアンカー仕様 フッ素焼付塗装40μ赤色 SUSボルト・ジオメット処理 W2500×H1000	140	m	89,800	74,500	0.8296	材料費140m使用分（80組） アンカーボルト含む
	通しエンドプレート		14	箇所	28,700	24,300	0.8467	材料費
秦野市	鋼管杭先端加工費	羽根部	1	箇所	27,500	26,000	0.9455	
	鋼管杭先端加工費	底蓋部	1	箇所	25,500	24,000	0.9412	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第14回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	インサート用逆水防止弁(吐口用)	φ 1 5 0	1	個		10,800	---	
		φ 2 0 0	1	個		15,200	---	
		φ 3 0 0	1	個		63,300	---	
		φ 3 5 0	1	個		96,800	---	
		φ 4 0 0	1	個		114,000	---	
	逆水防止扉	φ 1 5 0	1	個		9,600	---	
		φ 2 0 0	1	個		12,800	---	
		□ 2 5 0	1	個		24,400	---	
		□ 3 0 0	1	個		28,800	---	
		□ 3 5 0	1	個		36,000	---	
		□ 4 0 0	1	個		46,400	---	
		□ 4 5 0	1	個		56,000	---	
		□ 5 0 0	1	個		66,000	---	
		□ 5 5 0	1	個		77,600	---	
		□ 6 0 0	1	個		92,800	---	
		□ 7 0 0	1	個		108,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第15回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
横須賀市上下水道局	下水道本管更生材料 複合管 （裏込め材施工費） ダンビー工法	既設管HP 900mm（夜） T-25	10.60	m		19,800	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ 充填材施工費
	下水道本管更生材料 複合管 （施工費） ダンビー工法		10.60	m		39,300	---	見積条件：1ｽﾊﾟﾝ 製管工費他（準備費に該当する項目、換気工、水替工および取付管穿孔仕上げに関わる
	更生管人孔接続部耐震化工法 （マグマロック工法NGJ）材工共 5分割	更生管 HP 900mm（夜） 材工共	2.00	箇所		654,000	---	更生工事（ﾀﾞﾝﾋﾞｰ-工法）と同時施工
	更生管人孔接続部耐震化工法 （マグマロック工法NGJ）事前調査		2.00	箇所		20,300	---	更生工事（ﾀﾞﾝﾋﾞｰ-工法）と同時施工
平塚市	ﾀﾞﾝﾋﾞｰ-工法	ストリップ° S形	1	m		7,300	---	
		ストリップ° L形	1	m		8,800	---	
		ストリップ° LL形	1	m		5,100	---	
		ストリップ° LLS形	1	m		8,900	---	
		ストリップ° S形曲線用	1	m		10,500	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第15回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	ダクト-工法	ストリップ L形曲線用	1	m		11,800	---	
		S形SFジョイナー	1	m		1,680	---	
		L形SFジョイナー	1	m		1,860	---	
		LL形SFジョイナー	1	m		2,000	---	
		頂部スパーサ-S型	1	m		10,000	---	
		頂部スパーサ-M型	1	m		11,000	---	
		頂部スパーサ-L型	1	m		12,000	---	
		頂部スパーサ-LS型	1	m		18,500	---	
		頂部スパーサ-LL型	1	m		19,500	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第15回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
平塚市	ダクト工法	頂部スハ°-サ-L-05型	1	m		12,000	---	
		頂部スハ°-サ-L-10型	1	m		23,000	---	
		頂部スハ°-サ-LS-05型	1	m		13,000	---	
		頂部スハ°-サ-LS-10型	1	m		25,000	---	
		頂部スハ°-サ-LS-15型	1	m		33,000	---	
		頂部スハ°-サ-LS-20型	1	m		41,000	---	
		コーナースハ°-サ-S型	1	m		8,000	---	
		コーナースハ°-サ-L型	1	m		8,000	---	
		コーナースハ°-サ-LL型	1	m		8,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第15回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	ダクト-工法	コーナースパ-サーLLS型	1	m		9,000	---	
		DB1 混和剤	1	kg		3,400	---	
		DB2 混和剤	1	kg		156	---	
		DB3 混和剤	1	kg		185	---	
		DB1 硬化剤	1	kg		620	---	
		DB2 硬化剤	1	kg		465	---	
		DB3 硬化剤	1	kg		620	---	
		ダクト-混和剤C	1	kg		3,850	---	
		DB1 添加剤	1	kg		3,600	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第15回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	ダクト工法	DB2 添加剤	1	kg		1,480	---	
		DB3 添加剤	1	kg		850	---	
		100 キコキグ 材	1	L		3,690	---	
		急結メント	1	kg		450	---	
		管内注入口キャップ φ36	1	個		1,500	---	
茅ヶ崎市	フラップゲート(材料費)	□1700×2100 ステンレス製 開閉機無し	1	基		3,880,000	---	現着価格
	フラップゲート(施工費)	□1700×2100 ステンレス製 開閉機無し	1	箇所		300,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第16回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	直管SUS304 sch20	200A×8000L(外面S-1塗装品)	38	本	851,680	794,000	0.9323	材料費
	直管SUS304 sch20	200A×4000L(外面S-1塗装品)	13	本	400,800	360,000	0.8982	材料費
	直管SUS304 sch20	200A×2831L(外面S-1塗装品)	1	本	320,320	305,000	0.9522	材料費
	直管SUS304 sch20	200A×3350L(外面S-1塗装品)	1	本	342,720	317,000	0.9250	材料費
	直管SUS304 sch20	200A×3798L(外面S-1塗装品)	1	本	347,200	359,000	1.0340	材料費
	直管SUS304 sch20	200A×3399L(外面S-1塗装品)	1	本	344,400	322,000	0.9350	材料費
	直管SUS304 sch20	200A×2745L(外面S-1塗装品)	1	本	279,110	260,000	0.9315	材料費
	直管SUS304 sch20	200A×200L(外面S-1塗装品)	2	本	45,590	42,100	0.9234	材料費
	乙字管SUS304 sch20	200A×90°×90°(現地調整用管) (外面S-1塗装品)	6	本	551,700	496,000	0.8990	材料費
	直管SUS304 sch20	200A×4000L(取出し付き) (外面S-1塗装品)	1	本	435,300	391,000	0.8982	材料費
	伸縮管SUS304 sch20	200A×650L 伸縮量 ±50mm(タイロッド付き)	8	基	1,210,300	1,080,000	0.8923	材料費
	伸縮管用カバーSUS304 sch20	200A×650L(外面S-1塗装品)	8	基	40,800	36,700	0.8995	材料費
	下水道用空気弁	φ75 副弁、脱臭装置、加圧付き	1	式	445,300	400,000	0.8983	材料費
	可動部支持金具	200A用 SUS304 (FJC-耐候性型)	54	個	102,300	92,000	0.8993	材料費
	固定金具	200A用(現場溶接タイプ) SUS304 (FJC-耐候性型)	10	個	78,300	70,400	0.8991	材料費
	絶縁バンド	可動部支持金具用 SUS304 (FJC-UVカット 耐候性型)	54	組	39,700	35,700	0.8992	材料費
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵(C種)	レベル用 H=950mm	80	m	84,700	71,900	0.8489	樹脂カプセル含む
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵(C種)	5%勾配用 H=950mm	65.534	m	97,400	82,700	0.8491	樹脂カプセル含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第16回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
大和市	基盤工	路床整正・転圧	5112	m2	298	283	0.9497	工事費（ソイレックスに限る）
	表層工（工場混合）	t=70mm ソイレックスPM（砂質ローム混合）工場混合	5112	m2	4,770	4,350	0.9119	材工共（運搬は10t車によるものとする）
	表層工（現地混合）	t=70mm 改良岩瀬砂70%:ソイレックス素地30% 現地混合	5112	m2	2,580	2,360	0.9147	材工共（運搬は10t車によるものとする）
	表面処理工	化粧砂散布 0.003m3/m2 塩化カルシウム散布 1.2kg/m3	5112	m2	294	272	0.9252	材工共
	腰掛型スプリンクラー	HU-810PS	6	基	308,000	196,000	0.6364	材料費
	電磁バルブ（ナイロンコーティング）	SHVN-65	6	基	235,000	149,000	0.6340	材料費
	横置多段渦巻きポンプ（陸上型）	65MSQ*6段*7.5kw	1	台	1,250,000	1,100,000	0.8800	材料費
	スプリンクラー制御盤（屋内壁掛）	HS-206*7.5kw（屋内壁掛）	1	面	1,980,000	1,260,000	0.6364	材料費
	スプリンクラー操作盤（屋内壁掛）	HA-206（屋外防水壁掛）	1	面	715,000	455,000	0.6364	材料費
大磯町	ライナープレート小判形（黒皮）	t2.7×3000×6925	7.5	m	248,700	194,000	0.7801	現着価格、組立用ボルト・ナットを含む
	補強リング	H175×3000×6925	9	リング	561,100	421,000	0.7503	現着価格、組立用ボルト・ナットを含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第17回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	自転車放置禁止標識 A 看板	1900 × 700 EGP BOX型	3	基	245,000	229,000	0.9347	データ提供有り デザイン費を含まない 材料費のみ
	自転車放置禁止標識 B 看板	522 × 520 HIP 両面	30	基	55,000	47,500	0.8636	データ提供有り デザイン費を含まない 材料費のみ
	自転車放置禁止標識 単柱	φ 60.5 × 2.3 × 3600 下地メッキ+静電粉体塗装	30	本	10,000	7,380	0.7380	材料費
	自転車放置禁止標識 標識柱	φ 60.5 × 2.3 × 3600 Z 管+アルミ（塩害）白色	30	本	12,000	11,400	0.9500	材料費

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第18回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	D B 3 硬化材 【ダンビー工法】		497	kg	620	620	1.0000	材料費
	スペーサー 【ダンビー工法】	M型 頂部 φ1,350mm	29	m	11,000	11,000	1.0000	材料費
	スペーサー 【ダンビー工法】	M型 頂部 補強タイプ φ1,350mm	91	m	17,000	17,000	1.0000	材料費
茅ヶ崎市	側溝 φ300 暗渠タイプ	W430×H460×L2000	1	本		16,700	---	エプロン幅400 6%勾配
	側溝 φ300 普通目G付 グレーチングL500	W430×H460×L2000	1	本		39,300	---	エプロン幅400 6%勾配 グ レーチング付
	φ300用集水桝 普通目G付	W480×H700/616×L1000	1	基		40,600	---	エプロン幅400 6%勾配 グ レーチング付
	基礎床版ブロック	W530×H100×L1995	1	本		15,200	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	法面清掃工	高さ10.0m 延長10.0m	2000	m2	763	763	1.0000	工事費のみ（昼間施工）
	STKネット張上げ・仮止め工	高さ10.0m 延長10.0m	2000	m2		1,480	---	工事費のみ（昼間施工）
	アンカー設置工		1100	本	895	895	1.0000	工事費のみ（昼間施工）
	高耐久ポリエステル製亀甲網	φ2.5mm×40mm	2800	m2	4,200	4,200	1.0000	材料費
	主アンカー	D19 L=800mm 1d斜めカット+HDZ	500	本	990	990	1.0000	材料費
	補助アンカー	D13 L=500mm 1d斜めカット+HDZ	600	本	330	330	1.0000	材料費
	ルートパイル芯材	29用	3450	m	2,970	2,670	0.8990	材料費
	ルートパイル接手	29用	830	組	6,700	6,030	0.9000	材料費
	ルートパイルスペーサー	29用	1709	個	960	864	0.9000	材料費
	ルートパイル鰐材	29用	2339	個	1,350	1,210	0.8963	材料費
	ルートパイルプレート	PL-9×100×100	286	枚	460	414	0.9000	材料費
	ルートパイルナット	29用	572	個	1,680	1,510	0.8988	材料費
	芯材組立工	L≤10m	7	本	1,889	1,880	0.9952	工事費のみ（昼間施工）
	芯材組立工	10<L≤20m	279	本	2,172	2,170	0.9991	工事費のみ（昼間施工）
	芯材挿入工	L≤10m	7	本	8,028	8,020	0.9990	工事費のみ（昼間施工）
	芯材挿入工	10<L≤20m	279	本	9,445	9,440	0.9995	工事費のみ（昼間施工）
	注入打設工	L≤10m	7	本	4,511	4,510	0.9998	工事費のみ（昼間施工）
	注入打設工	10<L≤20m	279	本	5,639	5,630	0.9984	工事費のみ（昼間施工）

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	加圧工及び頭部処理工	L≦10m	7	本	4,905	4,900	0.9990	工事費のみ（昼間施工）
	加圧工及び頭部処理工	10<L≦20m	279	本	6,377	6,370	0.9989	工事費のみ（昼間施工）
	プラント仮設工		1	ヶ所	596,880	596,000	0.9985	工事費のみ（昼間施工）
	アルミスパンドレル	RA100（W100 t 1.0）二次下地材共	26.9	m ²	95,000	91,200	0.9600	シルバーアルマイト、材料費
	施工費		26.9	m ²	20,000	16,400	0.8200	昼間施工、法定福利費は含まない
大和市	泥濃式推進機標準仕様機（分解回収型）	推進機本体（外殻、カッタ）	1	台	19,200,000	19,200,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	泥濃式推進機標準仕様機（分解回収型）	駆動機器（合計装制御機器その他）	1	台	20,600,000	20,600,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	グラウトミキサ（滑材）	0.2（410×810×850）*2槽 φ250mm（3枚プロペラ）*2段 0.8kW	1	組	390,000	390,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	グラウトポンプ（滑材）	17.5φ 1.8MPa（18.0kg/cm ² ）*2台 チューブポンプ・1.5kW	1	組	405,000	405,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	グラウトミキサ（高濃度泥水）	0.5*2台+2槽式（0.3×2台）*1台 2.2kw*3台	1	組	493,000	493,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	グラウトポンプ（高濃度泥水）	65φ*2 1.8MPa（18.0kg/cm ² ）*2台 2.2kw*2台	1	組	1,280,000	1,280,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	グラウトミキサ（裏込）	1槽式（200リットル）6kw	1	組	493,000	534,000	1.0832	対応管径◎1100, 基礎価格
	グラウトポンプ（裏込）	横型二連動式 8kw	1	組	1,280,000	1,280,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	ミキシングプラント（裏込）	中型, φ40mm・0.4kw（給水ポンプ）	1	組	336,000	336,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	給水タンク	2m ³	1	台	380,000	380,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	給水ポンプ	吐出量38.5φ 0.25kw	1	台	227,000	227,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	排土管（ジョイント共）	φ125mm*2.43m	100	m	572,000	572,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	高濃度泥水ホース	φ25mm*5m	100	m	360,000	360,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第19回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
大和市	サクシヨンホース	φ 125mm*10m	10	m	42,000	42,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	滑材ホース	φ 13mm*10m	100	m	134,000	134,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	エアーホース	φ 19mm*10m	100	m	190,000	190,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	高圧ホース（親）	φ 12*4m	1	本	33,000	33,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	高圧ホース（子）	φ 9*4m	1	本	25,000	25,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	高圧ホース（1）（中押）	φ 6*0.6m	1	組	7,720	7,720	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	高圧ホース（1）（中押）	φ 9*1.5m	1	組	12,000	12,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	高圧ホース（2）（中押）	φ 9*4m	1	組	25,200	25,200	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	高圧ホース（2）（中押）	φ 12	1	組	33,300	33,300	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格
	推力低減管理システム	ミキサ, 注入装置, 管理装置, 制御装置含む	1	台	5,300,000	5,300,000	1.0000	対応管径◎1100, 基礎価格

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第20回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
茅ヶ崎市	組み合わせ路肩側溝 蓋	400×1000	200	枚	19,700	12,400	0.6294	材料費、現着価格 参考重量：103 kg/枚
	組み合わせ路肩側溝 蓋	横断用400×1000	10	枚	12,000	6,560	0.5467	材料費、現着価格 参考重量：101 kg/枚

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市上下水道局	耐震可とう継手（現場取付）スベアージョイントラウンドプレスRRタイプ 2分割	レジンコンクリート管 φ840（管外径φ960mm）HP φ2000本管取付用 角度付 傾用	1	組	1,483,000	1,480,000	0.9980	材料費、現着価格
茅ヶ崎市	コンクリート接続板	1160×1160×150	1	枚		184,000	---	
	く形マンホール 調整ブロック	内径1200×800 H=100	3	個		6,290	---	
	く形マンホール 調整ブロック	内径1200×800 H=150	3	個		8,670	---	
	く形マンホール 床版	内径1200×800 H=150	6	個		48,900	---	
	く形マンホール 直壁	内径1200×800 H=200	1	個		23,200	---	
	く形マンホール 直壁	内径1200×800 H=300	2	個		31,700	---	
	く形マンホール 管取付壁（底版付）	内径1200×800 H=900	6	個		139,000	---	
	ボックスカルバート	スタンダード □1600×1600×2000	20	本		225,000	---	横断仕様
	ゼロクリアランス工法によるウォータージェット併用圧入(施工費)	システム施工(ノンステージング工法) 圧入長7.0m以下	52	枚		60,700	---	
	ゼロクリアランス工法によるウォータージェット併用圧入(施工費)	システム施工(ノンステージング工法(近接部)) 圧入長7.0m以下	18	枚		67,600	---	
	ゼロクリアランス工法によるウォータージェット併用圧入(施工費)	システム施工(ノンステージング工法) 圧入長10.0m以下	52	枚		82,400	---	
	ゼロクリアランス工法によるウォータージェット併用圧入(施工費)	システム施工(ノンステージング工法(近接部)) 圧入長10.0m以下	18	枚		92,000	---	
	ゼロクリアランス工法による引抜き(施工費)	システム施工(ノンステージング工法) 圧入長7.0m以下	3	枚		25,400	---	
	ゼロクリアランス工法による引抜き(施工費)	システム施工(ノンステージング工法) 圧入長10.0m以下	3	枚		32,800	---	
	ゼロクリアランス工法によるウォータージェット併用圧入(施工費)	標準施工 圧入長7.0m以下	8	枚		48,400	---	
	ゼロクリアランス工法によるウォータージェット併用圧入(施工費)	標準施工 圧入長10.0m以下	7	枚		65,800	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	ゼロクリアランス工法による引抜き(施工費)	標準施工 圧入長7.0m以下	3	枚		17,200	---	
	ゼロクリアランス工法による引抜き(施工費)	標準施工 圧入長10.0m以下	3	枚		22,300	---	
	ゼロパイラー設置・撤去及び組立解体費		1	回		191,000	---	
	ゼロクランプクレーン設置・撤去		1	回		67,500	---	
	搬送用レール設置・撤去		1	m		6,420	---	
	自走装置の取付け・取外し		1	回		205,000	---	
	パイラー自走		1	枚		2,390	---	
	ゼロパイラー運転		1	日		319,000	---	
	ゼロクランプクレーン運転	2.93t×4.5m吊	1	日		119,000	---	
	パイルランナー運転	5.0t積	1	日		41,900	---	
	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式 14.7MPa 325l/min	1	日		69,000	---	
	プレキャスト端壁	穴明φ400×2か所 200×1880×1920	1	本		363,000	---	
	プレキャスト端壁	150×1460×960	1	本		187,000	---	
	ボックスカルバート	1200×700×1000 両端フラット 底板角穴明900×400・端壁固定インサ ート付き T-14	1	本		274,000	---	
	ゼロパイラー(機械損料)	圧入力980kN	1	供用日		211,000	---	
	ゼロクランプクレーン(機械損料)	最大吊上能力2.93t ×4.5m	1	供用日		64,500	---	
	パイルランナー(機械賃料)	ゼロ矢板600mm用	1	日		40,000	---	
	自走装置(機械賃料)	ゼロパイラー用	1	日		50,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第21回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	組立土留め柵杭	900×300×600	1	本		2,910	---	
	組立土留め柵板	980×298×50	1	枚		2,290	---	
大和市	テントシェルター	SH-16024	1	基	5,296,000	5,050,000	0.9535	運搬費・施工費含む（基礎碎石・均しコン・根巻コンは含まない）
	縁台	EN-17001	3	基	250,000	212,000	0.8480	材料費のみ、運搬費含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名		規格			数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考	
横須賀市	グレーチング柵蓋	・ 110° 開閉 ・ 滑り止め ・ 受枠共	T25	細目タイプ	300×600用	1	組	29,700	23,500	0.7912	令和2年度適用本市共通資材単価	
					400×600用	1	組	43,560	28,800	0.6612	令和2年度適用本市共通資材単価	
					500×500用	1	組	46,010	31,800	0.6912	令和2年度適用本市共通資材単価	
					500×600用	1	組	52,590	34,500	0.6560	令和2年度適用本市共通資材単価	
			T-14	細目タイプ	400×600用	1	組	32,140	21,800	0.6783	令和2年度適用本市共通資材単価	
					500×500用	1	組	31,490	20,600	0.6542	令和2年度適用本市共通資材単価	
					500×600用	1	組	38,750	25,800	0.6658	令和2年度適用本市共通資材単価	
			T-2	細目タイプ	500×500用	1	組	23,810	15,400	0.6468	令和2年度適用本市共通資材単価	
	500×600用	1			組	32,230	21,200	0.6578	令和2年度適用本市共通資材単価			
	グレーチング溝蓋 (L=1000mm/枚)	・ 嵩上げ型 ・ 滑り止め ・ ゴム付き	T-2	240用 (t=85mm)	普通目タイプ	1	枚	16,800	10,700	0.6369	令和2年度適用本市共通資材単価	
					細目タイプ	1	枚	22,580	14,700	0.6510	令和2年度適用本市共通資材単価	
			T-14	240用 (t=85mm)	普通目タイプ	1	枚	16,800	10,700	0.6369	令和2年度適用本市共通資材単価	
					細目タイプ	1	枚	22,580	14,700	0.6510	令和2年度適用本市共通資材単価	
				300用 (t=85mm)	普通目タイプ	1	枚	20,840	13,100	0.6286	令和2年度適用本市共通資材単価	
					細目タイプ	1	枚	29,100	19,100	0.6564	令和2年度適用本市共通資材単価	
				360用 (t=85mm)	普通目タイプ	1	枚	26,030	16,500	0.6339	令和2年度適用本市共通資材単価	
					細目タイプ	1	枚	34,060	22,300	0.6547	令和2年度適用本市共通資材単価	
				450用 (t=100mm)	普通目タイプ	1	枚	28,320	18,000	0.6356	令和2年度適用本市共通資材単価	
					細目タイプ	1	枚	43,660	28,700	0.6574	令和2年度適用本市共通資材単価	
			U字溝用グレーチング連結金具		h=25mm用			1	個	450	292	0.6489

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名		規格			数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考	
横須賀市	道路照明灯 LED照明器具	・耐塩型 ・市指定色塗装 ・電源ユニット含む	車道用	設計条件 タイプf		1	台	118,000	118,000	1.0000	令和2年度適用本市共通資材単価	
				設計条件 タイプk,l		1	台	108,000	107,000	0.9907	令和2年度適用本市共通資材単価	
				設計条件 タイプo		1	台	118,000	118,000	1.0000	令和2年度適用本市共通資材単価	
			歩道用	5 lx アーム取付け型		1	台	73,000	64,500	0.8836	令和2年度適用本市共通資材単価	
	道路照明灯 灯柱番号標	・高輝度反射シート	独立柱、共架柱用 100×200			1	枚	3,500	2,030	0.5800	令和2年度適用本市共通資材単価	
			小型共架柱用 70×140			1	枚	1,950	1,740	0.8923	令和2年度適用本市共通資材単価	
			電線引込柱用 50×200			1	枚	2,100	1,740	0.8286	令和2年度適用本市共通資材単価	
	道路照明灯 灯柱	銅管柱 ・メッキ+指定色塗装 ・開口部溶接レス (共架型を除く)	アーム型	埋込み式	8-18	10	本	301,900	240,000	0.7950	令和2年度適用本市共通資材単価	
					10-21	10	本	402,000	322,000	0.8010	令和2年度適用本市共通資材単価	
				ペースプレート式	8-18B	10	本	324,000	256,000	0.7901	令和2年度適用本市共通資材単価	
					10-21B	10	本	407,000	325,000	0.7985	令和2年度適用本市共通資材単価	
			直線型	埋込み式	H=10m	10	本	316,000	260,000	0.8228	令和2年度適用本市共通資材単価	
					H= 8m	10	本	258,000	219,000	0.8488	令和2年度適用本市共通資材単価	
					H= 5m	10	本	203,200	177,000	0.8711	令和2年度適用本市共通資材単価	
				ペースプレート式	H=10m	10	本	324,000	268,000	0.8272	令和2年度適用本市共通資材単価	
					H= 8m	10	本	274,000	224,000	0.8175	令和2年度適用本市共通資材単価	
					H= 5m	10	本	233,900	200,000	0.8551	令和2年度適用本市共通資材単価	
			共架型	出幅 2.1m			10	本	176,000	140,000	0.7955	令和2年度適用本市共通資材単価
				出幅 1.8m			10	本	162,000	129,000	0.7963	令和2年度適用本市共通資材単価
				出幅 1.3m			10	本	90,000	71,200	0.7911	令和2年度適用本市共通資材単価
				出幅 0.8m			10	本	131,000	110,000	0.8397	令和2年度適用本市共通資材単価

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名		規格			数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考	
横須賀市	道路照明灯 灯柱	アルミ合金柱 ・市指定色塗装 ・開口部溶接レス (共架型を除く)	アーム型	埋込み式	8-18	10	本	312,000	240,000	0.7692	令和2年度適用本市共通資材単価	
					10-21	10	本	446,400	340,000	0.7616	令和2年度適用本市共通資材単価	
				ペースプレート式	8-18B	10	本	394,550	301,000	0.7629	令和2年度適用本市共通資材単価	
					10-21B	10	本	538,800	389,000	0.7220	令和2年度適用本市共通資材単価	
			直線型	埋込み式	H=10m	10	本	320,000	246,000	0.7688	令和2年度適用本市共通資材単価	
					H= 8m	10	本	248,000	192,000	0.7742	令和2年度適用本市共通資材単価	
					H= 5m	10	本	151,000	119,000	0.7881	令和2年度適用本市共通資材単価	
				ペースプレート式	H=10m	10	本	377,500	279,000	0.7391	令和2年度適用本市共通資材単価	
					H= 8m	10	本	300,500	222,000	0.7388	令和2年度適用本市共通資材単価	
					H= 5m	10	本	231,200	177,000	0.7656	令和2年度適用本市共通資材単価	
			共架型	出幅 2.1m			10	本	132,700	105,000	0.7913	令和2年度適用本市共通資材単価
				出幅 1.8m			10	本	131,000	104,000	0.7939	令和2年度適用本市共通資材単価
				出幅 1.3m			10	本	123,000	98,200	0.7984	令和2年度適用本市共通資材単価
				出幅 0.8m			10	本	89,000	72,700	0.8169	令和2年度適用本市共通資材単価
	道路照明灯 電線引込柱	鋼管柱	メッキ+市指定色塗装			φ 89.1 H=5.2m	10	本	147,000	156,000	1.0612	令和2年度適用本市共通資材単価
		アルミ合金柱	市指定色塗装			φ 186 H=5.2 m	10	本	190,000	148,000	0.7789	令和2年度適用本市共通資材単価
	道路反射鏡 鏡面	・ステンレス製 ・メッキ+指定色塗装	裏板、取付枠、フード、取付金具 込み	φ 600mm	1	面	46,200	46,200	1.0000	令和2年度適用本市共通資材単価		
				φ 800mm	1	面	59,800	59,800	1.0000	令和2年度適用本市共通資材単価		
				φ 1000mm	1	面	72,400	72,400	1.0000	令和2年度適用本市共通資材単価		
	道路反射鏡 取付け付属資材	Lアーム (溶融亜鉛メッキ)	L=280～600	φ 600mm用	1	個	6,800	6,000	0.8824	令和2年度適用本市共通資材単価		
			L=380～600	φ 800mm用	1	個	6,800	6,400	0.9412	令和2年度適用本市共通資材単価		
			L=380～600	φ 1000mm用	1	個	6,800	7,200	1.0588	令和2年度適用本市共通資材単価		

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名		規格		数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考	
横須賀市	道路反射鏡 取付け付属資材	電柱共架金具	溶融亜鉛メッキ		1	式	12,100	11,300	0.9339	令和2年度適用本市共通資材単価	
		支柱ステンレス キャップ	φ 76.3用		1	個	900	760	0.8444	令和2年度適用本市共通資材単価	
			φ 89.1用		1	個	1,300	960	0.7385	令和2年度適用本市共通資材単価	
			φ 101.6用		1	個	3,000	2,400	0.8000	令和2年度適用本市共通資材単価	
	道路反射鏡 支柱	・ STK400 ・ 直柱 ・ 根柵補強筋含む	メッキ+標準色塗装	φ 76.3×3.2×4,700mm	1	組	26,600	18,700	0.7030	令和2年度適用本市共通資材単価	
				φ 89.1×3.2×4,800mm	1	組	40,200	25,600	0.6368	令和2年度適用本市共通資材単価	
			メッキ+指定色塗装	φ 76.3×3.2×3,600mm	1	組	26,930	19,100	0.7092	令和2年度適用本市共通資材単価	
				φ 76.3×3.2×4,000mm	1	組	29,020	21,200	0.7305	令和2年度適用本市共通資材単価	
				φ 76.3×3.2×4,700mm	1	組	40,300	24,900	0.6179	令和2年度適用本市共通資材単価	
				φ 89.1×3.2×4,400mm	1	組	48,090	35,500	0.7382	令和2年度適用本市共通資材単価	
				φ 89.1×3.2×4,800mm	1	組	60,800	38,800	0.6382	令和2年度適用本市共通資材単価	
				φ 101.6×4.2×4,800mm	1	組	69,840	55,800	0.7990	令和2年度適用本市共通資材単価	
	ステンレス製 階段用手摺 ・ H=0.8m ・ 支柱間隔 2m ・ 1段ビーム (φ 42.7×2.0)	基本資材	独立基礎用	支柱φ 48.6×2.0×1.2m	1	m	16,700	13,300	0.7964	令和2年度適用本市共通資材単価	
			連続基礎用	支柱φ 48.6×2.0×1.0m	1	m	16,300	13,000	0.7975	令和2年度適用本市共通資材単価	
			Co壁等取付け型	支柱なし	1	m	10,300	8,240	0.8000	令和2年度適用本市共通資材単価	
		部材（追加支柱） ※受金具含む	独立基礎用支柱	φ 48.6×2.0×1.2m	1	本	18,700	14,000	0.7487	令和2年度適用本市共通資材単価	
			連続基礎用支柱	φ 48.6×2.0×1.0m	1	本	17,800	13,300	0.7472	令和2年度適用本市共通資材単価	
		勾配変化点加算額	三次元コーナー継 手加算額	一般部継手 との差額	独立基礎用	1	箇所	7,100	5,680	0.8000	令和2年度適用本市共通資材単価
					連続基礎用	1	箇所	7,100	5,680	0.8000	令和2年度適用本市共通資材単価
		ビーム短縮加工費	切り詰め＋穴加工		1	箇所	5,000	4,500	0.9000	令和2年度適用本市共通資材単価	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名		規格			数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	ガードレール フェンス	・H=1.1m ・支柱間隔=2m ・標準色品(白色) ・表面处理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装(白色)	m @ 価 格	直支柱	土中用	1	m	29,300	24,700	0.8430	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co埋込み用	1	m	27,500	23,200	0.8436	令和2年度適用本市共通資材単価
				曲支柱	土中用	1	m	30,300	25,800	0.8515	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co埋込み用	1	m	28,500	24,400	0.8561	令和2年度適用本市共通資材単価
			部 材 価 格	直支柱	φ114.3*4.5*2,500	1	本	13,200	12,200	0.9242	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ114.3*4.5*1,500	1	本	8,800	7,380	0.8386	令和2年度適用本市共通資材単価
				曲支柱	φ114.3*4.5*2,500	1	本	15,100	13,500	0.8940	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ114.3*4.5*1,500	1	本	10,600	9,210	0.8689	令和2年度適用本市共通資材単価
				ブラケット	4.5*70*300	1	個	650	552	0.8492	令和2年度適用本市共通資材単価
				ボルトナット	M20*145	1	個	370	316	0.8541	令和2年度適用本市共通資材単価
					M16*35	1	個	220	189	0.8591	令和2年度適用本市共通資材単価
					M10*25	1	個	150	161	1.0733	令和2年度適用本市共通資材単価
	歩道用横断防止柵 (3段ビーム型)	・H=0.8m ・標準色品(白色)又は指定色品 ・表面处理=合金メッキ(K27)+塗装(白色又は指定色) ・支柱 φ60.5*3.2 ・ビーム φ42.7*2.3	m @ 価 格	支柱間隔=3m	土中用：E	1	m	7,000	4,690	0.6700	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co7°ロック用：C	1	m	6,400	4,270	0.6672	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co埋込み用：W	1	m	6,300	4,200	0.6667	令和2年度適用本市共通資材単価
			部 材 価 格	支柱間隔=2m	土中用：E	1	m	8,400	5,600	0.6667	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co7°ロック用：C	1	m	7,680	5,120	0.6667	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co埋込み用：W	1	m	7,560	5,040	0.6667	令和2年度適用本市共通資材単価
			部 材 価 格	支柱	φ60.5*3.2*1,830:E	1	本	6,400	4,260	0.6656	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ60.5*3.2*1,230:C	1	本	4,550	3,030	0.6659	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ60.5*3.2*1,030:W	1	本	4,150	2,760	0.6651	令和2年度適用本市共通資材単価
			部 材 価 格	センタービーム型端末継手		1	個	1,150	766	0.6661	令和2年度適用本市共通資材単価
				ボルトナット	M12*83	1	個	270	180	0.6667	令和2年度適用本市共通資材単価
					M12*65	1	個	250	166	0.6640	令和2年度適用本市共通資材単価

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名		規格			数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	ネット型転落防止柵	・H=1.1m ・標準色品(青色) ・表面处理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装(青色)	m@価格	支柱間隔=3m	曲げ支柱：曲	1	m	10,600	8,560	0.8075	令和2年度適用本市共通資材単価
				支柱間隔=2m	土中用：E	1	m	10,650	8,310	0.7803	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co7°ロック用：C	1	m	10,950	10,100	0.9224	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co埋込み用：W	1	m	10,000	10,000	1.0000	令和2年度適用本市共通資材単価
					曲げ支柱：曲	1	m	13,800	11,100	0.8043	令和2年度適用本市共通資材単価
			部材価格	支柱	φ60.5*3.2*2,300:E	1	本	6,500	5,850	0.9000	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ60.5*3.2*1,550:C	1	本	4,650	4,190	0.9011	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ60.5*3.2*1,300:W	1	本	4,400	3,790	0.8614	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ60.5*3.2*1,628:曲	1	本	8,250	6,780	0.8218	令和2年度適用本市共通資材単価
				ボルトナット	M10*25	1	個	140	161	1.1500	令和2年度適用本市共通資材単価
			ネットパネル短縮加工費			1	枚	11,100	7,050	0.6351	令和2年度適用本市共通資材単価
			ネットパネル斜加工費（3m/枚）			1	枚	6,200	7,050	1.1371	令和2年度適用本市共通資材単価
			ネットパネル斜加工費（2m/枚）			1	枚	5,550	6,340	1.1423	令和2年度適用本市共通資材単価
	縦格子型転落防止柵 (自由勾配型)	・H=1.1m ・縦桟間隔=150mm以下 ・標準色品(白色)又は指定色品 ・表面处理=合金メッキ(K27)+塗装(白色又は指定色)	m@価格	支柱間隔=3m	土中用：E	1	m	11,000	7,490	0.6809	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co7°ロック用：C	1	m	10,300	7,060	0.6854	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co埋込み用：W	1	m	10,200	6,990	0.6853	令和2年度適用本市共通資材単価
					曲げ支柱：曲	1	m	11,900	8,940	0.7513	令和2年度適用本市共通資材単価
			部材価格	支柱間隔=2m	土中用：E	1	m	13,200	9,020	0.6833	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co7°ロック用：C	1	m	12,360	8,450	0.6837	令和2年度適用本市共通資材単価
					Co埋込み用：W	1	m	12,240	8,360	0.6830	令和2年度適用本市共通資材単価
					曲げ支柱：曲	1	m	15,720	10,700	0.6807	令和2年度適用本市共通資材単価

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名		規格			数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	縦格子型転落防止 柵 (自由勾配型)	・H=1.1m ・縦桟間隔=150mm 以下 ・標準色品(白色) 又は指定色品 ・表面处理=合金 メッキ(K27)+塗装 (白色又は指定 色)	部 材	支柱	φ60.5*3.2*2,300:E	1	本	7,500	5,120	0.6827	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ60.5*3.2*1,550:C	1	本	5,200	3,550	0.6827	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ60.5*3.2*1,300:W	1	本	4,650	3,170	0.6817	令和2年度適用本市共通資材単価
					φ60.5*3.2*1,628:曲	1	本	9,100	9,500	1.0440	令和2年度適用本市共通資材単価
			価 格	継手ブラケット（自在ジョイント）		1	個	2,120	1,440	0.6792	令和2年度適用本市共通資材単価
				ボルトナッ ト	M12*68	1	個	250	170	0.6800	令和2年度適用本市共通資材単価
			M 8*60		1	個	90	62	0.6833	令和2年度適用本市共通資材単価	
			羽出し部（溶接仕様、L=0.3～0.8m）			1	箇所	61,000	26,600	0.4361	令和2年度適用本市共通資材単価
			パネル短縮加工費（現場加工）			1	枚	3,500	4,500	1.2857	令和2年度適用本市共通資材単価
	防護柵指定色塗装 エキストラ	指定色塗装加算額 ※標準色品と本市 指定色品との差額	路側用ガードレール（Gr-C種）			1	m	1,400	1,200	0.8571	令和2年度適用本市共通資材単価
			ガードレールフェンス(H=1.1m)			1	m	2,800	2,400	0.8571	令和2年度適用本市共通資材単価
			歩車道境界用ガードパイプ（Gp-Cp種）			1	m	1,400	1,200	0.8571	令和2年度適用本市共通資材単価
			ネット型転落防止柵(H=1.1m)			1	m	1,400	1,200	0.8571	令和2年度適用本市共通資材単価
	縦格子型 片開き門扉 ※材工共	・H=1.1m ・縦桟間隔=150mm 以下 ・標準色品(白色) 又は指定色品 ・表面处理=合金 メッキ(K27)+塗装 (白色又は指定 色)	H=1.1m W=1.0m	土中用：E	材料費	1	基	-	81,900	#VALUE!	令和2年度適用本市共通資材単価
					組立費	1	基	-	7,500	#VALUE!	令和2年度適用本市共通資材単価
				Coﾌﾟﾛｯｸ用：C	材料費	1	基	83,400	61,200	0.7338	令和2年度適用本市共通資材単価
					組立費	1	基	7,400	7,400	1.0000	令和2年度適用本市共通資材単価
				Co埋込み用：W	材料費	1	基	82,400	61,800	0.7500	令和2年度適用本市共通資材単価
					組立費	1	基	7,400	7,400	1.0000	令和2年度適用本市共通資材単価
	路面カラー舗装 ※材工共	路側帯用	・溶融噴射式 ・t=1.7mm	施工規模	S≧100m2	1	m2	4,060	4,430	1.0911	令和2年度適用本市共通資材単価
					50m2≦ S<100m2	1	m2	5,850	5,080	0.8684	令和2年度適用本市共通資材単価
					25m2≦S< 50m2	1	式	318,412	270,000	0.8480	令和2年度適用本市共通資材単価
					S<25m2	1	式	188,091	160,000	0.8507	令和2年度適用本市共通資材単価

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名		規格			数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	視覚障害者誘導標 ※材工共	貼付型点字 (300×300)	接着式樹脂プレー ト	施工規模	S≧18m2	1	m2	39,778	38,700	0.9729	令和2年度適用本市共通資材単価
					S<18m2	1	m2	41,267	43,100	1.0444	令和2年度適用本市共通資材単価
	側溝現場打甲蓋用 埋設型枠	ノンアスベスト フレキシブル板	U240用	6×290×2000mm		1	枚	1,660	1,430	0.8614	令和2年度適用本市共通資材単価
			U300用	6×350×2000mm		1	枚	2,360	1,750	0.7415	令和2年度適用本市共通資材単価
			U360用	8×420×2000mm		1	枚	3,080	2,270	0.7370	令和2年度適用本市共通資材単価
			U450用	8×510×2000mm		1	枚	5,920	2,790	0.4713	令和2年度適用本市共通資材単価
			U600用	8×690×2000mm		1	枚	5,920	3,770	0.6368	令和2年度適用本市共通資材単価
	落蓋式U型側溝 (L=600mm/個)	240用		1	個	4,000	3,200	0.8000	令和2年度適用本市共通資材単価		
		300用		1	個	5,320	4,250	0.7989	令和2年度適用本市共通資材単価		
		360用		1	個	6,270	5,320	0.8485	令和2年度適用本市共通資材単価		
		450用		1	個	9,510	8,080	0.8496	令和2年度適用本市共通資材単価		
	道路用鉄筋コンクリート側溝（3種） (L=1000mm/個)	250用		1	個	12,670	8,360	0.6598	令和2年度適用本市共通資材単価		
		300A用		1	個	15,290	10,000	0.6540	令和2年度適用本市共通資材単価		
	コンクリート基礎板			400×100×2000mm		1	個	13,000	10,300	0.7923	令和2年度適用本市共通資材単価
	公団ブロック			100×100×600mm（面取り）		1	個	830	500	0.6024	令和2年度適用本市共通資材単価
	公園ブロック			100×150×600mm（R付き面取り）		1	個	1,010	800	0.7921	令和2年度適用本市共通資材単価
	並木ますブロック（A種）	2号（120×120×600mm）		1	個	910	720	0.7912	令和2年度適用本市共通資材単価		
		コーナー（120×120×300mm）		1	個	740	590	0.7973	令和2年度適用本市共通資材単価		
	歩車道境界ブロック（車乗入れ：平）			40/205×150×600mm		1	本	2,910	2,320	0.7973	令和2年度適用本市共通資材単価
	組立土留め用コンクリート柵板			910×298×60mm		1	枚	2,150	1,720	0.8000	令和2年度適用本市共通資材単価
	L型縁塊（国交省型）	片面歩車道B用 6% 頭なし		1	個	22,030	19,100	0.8670	令和2年度適用本市共通資材単価		
		両面歩車道B用 6% 頭なし		1	個	22,510	19,300	0.8574	令和2年度適用本市共通資材単価		
L型縁塊用グレーチング（国交省型）			495×360×60mm T-25 普通目		1	枚	10,900	6,360	0.5835	令和2年度適用本市共通資材単価	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	土砂受入処分料 確認処分(昼間)	2 t 車	1	台	5,500	7,000	1.2727	令和2年度適用本市共通資材単価
		4 t 車	1	台	8,500	14,000	1.6471	令和2年度適用本市共通資材単価
		10 t 車	1	台	18,000	30,000	1.6667	令和2年度適用本市共通資材単価
平塚市	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ 600 T-14	50	組		82,300	---	G-4-1（転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）
	人孔鉄蓋（平塚市型）	φ 600 T-25	50	組		88,000	---	G-4-1（転落防止梯子、調整駒、ボルトナットを含む）
	塩ビ製マシンホール鉄蓋（平塚市型）	φ 360 T-14	50	組		50,700	---	G-4-2（台座含む、内蓋除く）
	レジン製マシンホール鉄蓋（平塚市型）	φ 360 T-25	50	組		40,800	---	G-4-3（調整駒、ボルトナットを含む）
	3号樹鉄蓋(平塚市型)		50	組		43,500	---	G-7-6（鉄蓋、台座含む）
	1号樹鉄蓋(平塚市型)		50	組		24,000	---	
	底板一体型管取付壁	だ円人孔、有効高600	10	個		51,700	---	600×900楕円形、G-10-3
	底板一体型管取付壁	だ円人孔、有効高900	10	個		65,400	---	600×900楕円形、G-10-3
	連続地中壁用高性能分散材	A 剤（液体）ECO-MW工法用	18	t		600,000	---	製品名「アロソイルA」
	連続地中壁用高性能分散材	B 剤（粉体）ECO-MW工法用	27	t		120,000	---	製品名「アロソイルB」
	アースオーガ多軸装置損料	5 軸		時間		13,400	---	ECO-MW工法の場合のみ適用
	矩形マンホール 基礎ブロック	2500mm×2500mm×1500mm	1	基		1,280,000	---	
	矩形マンホール 躯体ブロック	2500mm×2500mm×1500mm	1	基		963,000	---	
	矩形マンホール 中間ブロック	2500mm×2500mm×1500mm	1	基		922,000	---	
	矩形マンホール 頂版ブロック	2500mm×2500mm×300mm	1	基		747,000	---	
	開口費	2200×2200	1	箇所		194,000	---	
	開口費	1360×1360	1	箇所		95,200	---	
	開口費	φ 1840	1	箇所		161,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	可とう性推進管（2種 空伏せ用）	φ 1500mm（カラー有） L=2430mm	2	本		907,000	---	
	可とう性推進管（2種 空伏せ用）	φ 1500mm（カラー無） L=2430mm	2	本		855,000	---	
	可とう性推進管（2種 空伏せ用）	φ 1500mm（カラー有） L=1200mm	2	本		789,000	---	
	可とう性推進管（2種 空伏せ用）	φ 1500mm（カラー無） L=1200mm	2	本		746,000	---	
	可とう性推進管（2種 推進地山用）	φ 1500mm L=2430mm	2	本		1,040,000	---	
	PCボックスカルバート	1800mm×1800mm×2000mm	3	本		452,000	---	600型 T B 工法用
	TBボンド	コーキングタイプ		kg		5,100	---	
	TBボンド	注入タイプ		kg		4,300	---	
	TBジョイントバー			本		250	---	
	RMA工法（底版部）	D25 L=662mm（下向き） 削孔長L=531mm	241	本		13,800	---	材工全てを含む
	RMA工法（底版部）	D19 L=462mm（下向き） 削孔長L=531mm	94	本		10,400	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D22 L=708mm（横向き） 削孔長L=774mm	420	本		16,900	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D22 L=765mm（横向き） 削孔長L=834mm	14	本		17,900	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D22 L=705～955（横向き） 削孔長L=774～1024mm	49	本		19,100	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D22 L=705～830（横向き） 削孔長L=774～899mm	13	本		18,100	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D16 L=364mm（横向き） 削孔長L=432mm	260	本		8,790	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D22 L=712mm（横向き） 削孔長L=778mm	222	本		17,100	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D25 L=712mm（横向き） 削孔長L=778mm	119	本		17,900	---	材工全てを含む
	RMA工法（壁部）	D19 L=502mm（横向き） 削孔長L=774～1024mm	239	本		18,000	---	材工全てを含む
	RMA工法（柱部）	D19 L=870～1220mm（横向き） 削孔長L=939～1289mm	13	本		21,300	---	材工全てを含む
	RMA工法（柱部）	D16 L=878mm（横向き） 削孔長L=939mm	52	本		18,600	---	材工全てを含む

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	RMA工法（基礎梁部）	D16 L=1966mm(下向き) 削孔長L=2035mm	21	本		37,500	---	材工全てを含む
	RMA工法（基礎梁部）	D16 L=1870mm(下向き) 削孔長L=1935mm	28	本		37,100	---	材工全てを含む
	RMA工法（基礎梁部）	D19 L=1870mm(下向き) 削孔長L=1935mm	28	本		36,000	---	材工全てを含む
藤沢市	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 mm × 1 0 0 0 mm	1	個	53,900	31,800	0.5900	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 mm × 1 5 0 0 mm	1	個	56,650	33,600	0.5931	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ 3 0 0 mm × 2 0 0 0 mm	1	個	59,400	35,400	0.5960	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水樹（浸透） φ 3 0 0 mm × 1 0 0 0 mm（樹深1330mm）	1	個	16,500	11,200	0.6788	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水樹（浸透） φ 3 0 0 mm × 1 5 0 0 mm（樹深1830mm）	1	個	20,000	13,000	0.6500	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ雨水樹（浸透） φ 3 0 0 mm × 2 0 0 0 mm（樹深2330mm）	1	個	23,000	14,800	0.6435	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋（汚水） φ 3 0 0 mm 鎖T-2	1	個	9,500	6,480	0.6821	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋（雨水） φ 3 0 0 mm 鎖T-2	1	個	11,550	6,480	0.5610	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋（合流） φ 3 0 0 mm 鎖T-2	1	個	11,550	6,480	0.5610	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス (呼び径300mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ 3 0 0 mm	1	個	3,000	1,940	0.6467	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ 2 0 0 mm 起点用 H=1.5m ゴム輪受口	1	個	53,405	31,500	0.5898	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ 2 0 0 mm ストレート H=1.5m ゴム輪受口	1	個	53,405	31,500	0.5898	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ 2 0 0 mm 15°～90° 曲り H=1.5m ゴム輪受口	1	個	53,405	31,500	0.5898	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ 2 0 0 mm 起点用 H=2.0m ゴム輪受口	1	個	56,914	33,600	0.5904	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ 2 0 0 mm ストレート H=2.0m ゴム輪受口	1	個	56,914	33,600	0.5904	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ 2 0 0 mm 15°～90° 曲り H=2.0m ゴム輪受口	1	個	56,914	33,600	0.5904	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ 2 0 0 mm 起点用 H=2.5m ゴム輪受口	1	個	60,907	35,900	0.5894	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ 2 0 0 mm ストレート H=2.5m ゴム輪受口	1	個	60,907	35,900	0.5894	2020年度用単価

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 15°～90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口	1	個	60,907	35,900	0.5894	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1	個	64,900	38,300	0.5901	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1	個	64,900	38,300	0.5901	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 15°～90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口	1	個	64,900	38,300	0.5901	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=1.5m ゴム輪受口	1	個	64,405	38,000	0.5900	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=1.5m ゴム輪受口	1	個	64,405	38,000	0.5900	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°～90° 曲り H=1.5m ゴム輪受口	1	個	64,405	38,000	0.5900	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=2.0m ゴム輪受口	1	個	67,914	40,100	0.5905	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=2.0m ゴム輪受口	1	個	67,914	40,100	0.5905	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°～90° 曲り H=2.0m ゴム輪受口	1	個	67,914	40,100	0.5905	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=2.5m ゴム輪受口	1	個	71,907	42,400	0.5897	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=2.5m ゴム輪受口	1	個	71,907	42,400	0.5897	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°～90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口	1	個	71,907	42,400	0.5897	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1	個	75,900	44,800	0.5903	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1	個	75,900	44,800	0.5903	2020年度用単価
	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°～90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口	1	個	75,900	44,800	0.5903	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ汚水樹 φ200mm×1000mm	1	個	13,200	9,300	0.7045	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ汚水樹 φ200mm×1500mm	1	個	21,800	12,600	0.5780	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ汚水樹 φ200mm×2000mm	1	個	26,400	15,900	0.6023	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ雨水樹（浸透） φ200mm×1000mm	1	個	19,130	10,300	0.5384	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ雨水樹（浸透） φ200mm×1500mm	1	個	22,130	12,100	0.5468	2020年度用単価

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ雨水枡（浸透） φ 200mm×2000mm	1	個	25,630	14,200	0.5540	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ枡用 樹脂蓋（汚水） φ 200mm 鎖T-2	1	個	3,700	3,420	0.9243	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ枡用 樹脂蓋（雨水） φ 200mm 鎖T-2	1	個	3,700	3,420	0.9243	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	塩ビ枡用 樹脂蓋（合流） φ 200mm 鎖T-2	1	個	6,300	3,420	0.5429	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル製マス（呼び径200mm）	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ 200mm	1	個	2,200	1,350	0.6136	2020年度用単価
	内副管マンホール継手（スリムタイプ）	点検孔付 φ200mm×150mm 1号	1	個	45,890	30,100	0.6559	2020年度用単価
	内副管マンホール継手（スリムタイプ）	点検孔付 φ250mm×200mm 1号 （完全なスリムタイプではない）	1	個	104,500	66,500	0.6364	2020年度用単価
	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管（呼び径250mm）	自在曲管（0°） ゴム輪受口	1	本	17,100	10,800	0.6316	2020年度用単価
	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に加算 工場発 19:00～6:00	1	m³	25,000	25,000	1.0000	2020年度用単価
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ・カギ込 T-14 φ 600mm SUS製転落防止梯子付	1	組	86,100	67,500	0.7840	2020年度用単価
	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ・カギ込 T-25 φ 600mm SUS製転落防止梯子付 ノンスリップ	1	組	92,700	73,500	0.7929	2020年度用単価
	取付枡用保護鉄蓋（呼び径300mm）	台座・ボルト・カギ込 T-25	1	組	49,850	33,900	0.6800	2020年度用単価
	取付枡用保護鉄蓋（呼び径300mm）	台座・ボルト・カギ込 T-14	1	組	45,000	30,900	0.6867	2020年度用単価
	取付枡用保護鉄蓋（呼び径200mm）	台座・ボルト・カギ込 T-14	1	組	38,200	24,200	0.6335	2020年度用単価
	取付枡用保護鉄蓋（呼び径200mm）	台座込 T-8	1	組	15,100	13,500	0.8940	2020年度用単価
	透水底板	450mm×450mm×70mm (440mm×440mm×70mm)	1	枚	2,470	2,120	0.8583	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管φ150mm 本管塩ビ管φ350mm	1	組	12,500	7,000	0.5600	2020年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-300mm 取付アンカー含む 有効長500mm	1	枚	30,000	27,000	0.9000	2020年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-300mm 取付アンカー含む 有効長500mm	1	枚	23,000	20,700	0.9000	2020年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TA-350mm(400mm共通) 取付アンカー含む 有効長500mm	1	枚	33,000	29,700	0.9000	2020年度用単価
	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-350mm(400mm共通) 取付アンカー含む 有効長500mm	1	枚	26,000	23,400	0.9000	2020年度用単価

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管塩ビ管 φ 300mm	1	組	8,400	6,550	0.7798	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管塩ビ管 φ 400mm	1	組	9,200	7,280	0.7913	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管塩ビ管 φ 450mm	1	組	9,200	8,400	0.9130	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管塩ビ管 φ 500mm	1	組	9,200	8,400	0.9130	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管塩ビ管 φ 600mm	1	組	9,200	8,400	0.9130	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 250mm	1	組	8,400	6,270	0.7464	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 300mm	1	組	8,400	7,000	0.8333	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 350mm	1	組	9,200	7,280	0.7913	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 400mm	1	組	9,200	26,100	2.8370	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 450mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 500mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 600mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 700mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 800mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 900mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 1000mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 1100mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 1200mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 150mm 本管ヒューム管 φ 1350mm	1	組	9,200	28,000	3.0435	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管塩ビ管 φ 400mm	1	組	14,100	59,200	4.1986	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管塩ビ管 φ 450mm	1	組	14,100	59,200	4.1986	2020年度用単価

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管塩ビ管 φ 500mm	1	組	14,100	59,200	4.1986	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管塩ビ管 φ 600mm	1	組	14,100	59,200	4.1986	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 400mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 450mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 500mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 600mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 700mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 800mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 900mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 1000mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 1100mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 1200mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	取付管可とう継手	取付管 φ 200mm 本管ヒューム管 φ 1350mm	1	組	14,100	35,100	2.4894	2020年度用単価
	プロファイル 【S P R 工法】	# 80 S	10,000	m	2,000	1,900	0.9500	
	塩ビ溶接機損料 【S P R 工法】		4	供用日	453	453	1.0000	
	粘土 【S P R 工法】		300	kg	43	43	1.0000	
	セメント 【S P R 工法】		400	kg	22	22	1.0000	
	注入用塩ビパイプ 【S P R 工法】	φ 50mm VU	4	m	171	171	1.0000	
	注入用塩ビバルブソケット 【S P R 工法】	φ 50mm×2	1	個	130	130	1.0000	
	注入用塩ビボールバルブ 【S P R 工法】	φ 50mm	8	個	11,760	11,700	0.9949	
	エア抜き用塩ビパイプ 【S P R 工法】	φ 13mm	4	m	71	71	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	エア抜き用塩ビエルボ 【S P R 工法】	φ 13mm	2	個	24	24	1.0000	
	エア抜き用塩ビボールバルブ 【S P R 工法】	φ 13mm	1	個	1,790	1,790	1.0000	
	注入用ホース 【S P R 工法】	2インチ×20cm	1	本	105,000	105,000	1.0000	
	注入用ゲージプロテクター 【S P R 工法】		1	個	20,500	20,500	1.0000	
	注入用圧力ゲージ 【S P R 工法】	φ 100mm 1.6級 0.1MPa	1	個	2,060	2,060	1.0000	
	注入用カムロック 【S P R 工法】	2インチ(オス・メス)	1	組	8,060	8,060	1.0000	
	注入用T字管 【S P R 工法】	径違いチーズ2インチ	1	個	1,100	1,100	1.0000	
	注入用ニップル 【S P R 工法】	2インチ	1	個	347	347	1.0000	
	注入用鋼管パイプ 【S P R 工法】		400	本・日	33	33	1.0000	
	注入用ビクトリックジョイント 【S P R 工法】		450	本・日	17	17	1.0000	
	エア抜き塩ビパイプ 【S P R 工法】	φ 40mm VP	8	m	268	268	1.0000	
	エア抜き塩ビボールバルブ 【S P R 工法】	φ 40mm	2	個	9,020	9,020	1.0000	
	注入用内部注入口 【S P R 工法】		1	個	3,500	3,500	1.0000	
	注入用T字管 【S P R 工法】	チーズ2インチ	1	個	660	660	1.0000	
	支保材損料 【S P R 工法】		100	セット	19,201	19,200	0.9999	
	裏込材 【S P R 工法】	2号	60	m ³	19,490	194,000	9.9538	
	給水車損料 【S P R 工法】	散水車 3800リットル	9	供用日	15,300	15,300	1.0000	
	自動注入装置損料 【S P R 工法】	積込車損料含む	6	日	111,000	111,000	1.0000	
	削孔機損料 【S P R 工法】		7	日	16,400	113,000	6.8902	
	製管機時間当たり器具損料 【S P R 工法】	L 型	48	時間	16,400	16,400	1.0000	
	製管機供用日当たり器具損料 【S P R 工法】	L 型	14	供用日	41,400	41,400	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	油圧ユニット時間当たり器具損料 【S P R 工法】	7.5kw	48	時間	9,030	9,030	1.0000	
	油圧ユニット供用日当たり器具損料 【S P R 工法】	7.5kw	14	供用日	22,800	22,800	1.0000	
	高压洗浄車損料 【S P R 工法】	スプレーガン2500リットル	15	時間	14,900	14,900	1.0000	
	ストリップ 【ダンピー工法】	S 形 t=12.5mm W=255mm	600	m	7,300	7,300	1.0000	
	S F ジョイナー 【ダンピー工法】	S 形	600	m	1,680	1,680	1.0000	
	スパーサー 【ダンピー工法】	S 型	60	m	10,000	10,000	1.0000	
	スパーサー 【ダンピー工法】	M 型	80	m	11,000	11,000	1.0000	
	スパーサー 【ダンピー工法】	M 型 頂部 補強タイプ	80	m	17,000	17,000	1.0000	
	D B 1 混和材 【ダンピー工法】		12	kg	3,400	3,400	1.0000	
	D B 2 混和材 【ダンピー工法】		430	kg	156	156	1.0000	
	D B 3 混和材 【ダンピー工法】		550	kg	185	185	1.0000	
	D B 1 硬化材 【ダンピー工法】		520	kg	620	620	1.0000	
	D B 2 硬化材 【ダンピー工法】		650	kg	465	465	1.0000	
	D B 3 硬化材 【ダンピー工法】		700	kg	620	620	1.0000	
	混和材 C 【ダンピー工法】		10	kg	3,850	3,850	1.0000	
	D B 1 添加材 【ダンピー工法】		10	kg	3,600	3,600	1.0000	
	D B 2 添加材 【ダンピー工法】		50	kg	1,480	1,480	1.0000	
	D B 3 添加材 【ダンピー工法】		150	kg	850	850	1.0000	
	エポキシコーキング材 【ダンピー工法】	1.6kg/リットル	10	リットル	3,696	3,690	0.9984	
	急結セメント 【ダンピー工法】		5	kg	450	450	1.0000	
	管内注入口プラグ 【ダンピー工法】	φ 36mm	150	個	1,500	1,500	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	鉄筋加工費 【ダンビー工法】		300	kg	70	70	1.0000	
	ストリップフィーダー 【ダンビー工法】	S 形用	1	供用日	19,100	19,100	1.0000	日当たり損料
	製管機 【ダンビー工法】	φ 1350mm以下	1	供用日	45,500	45,500	1.0000	日当たり損料
	空気圧縮機 【ダンビー工法】	吐出量1.4m ³ /min	1	供用日	2,030	2,030	1.0000	日当たり損料
	緊張リング 【ダンビー工法】	φ 900mm	1	式	9,950	9,950	1.0000	購入価格の 10%
	緊張リング 【ダンビー工法】	φ 1350mm	1	式	12,450	12,400	0.9960	購入価格の 10%
	工事用高圧洗浄機 【ダンビー工法】	7.8MPa 5.5kw	1	供用日	1,780	1,780	1.0000	日当たり損料
	給水車 【ダンビー工法】	3800リットル	1	時間	2,030	2,030	1.0000	時間当たり損料
	注入プラント 【ダンビー工法】		1	供用日	123,000	123,000	1.0000	日当たり損料
	ホース巻取機 【ダンビー工法】		1	供用日	35,800	35,800	1.0000	日当たり損料
	ホース引込ウィンチ 【ダンビー工法】		1	供用日	711	711	1.0000	日当たり損料
	防食被覆材 【ジックボード工法】	900mm×1800mm×3mm	70	枚	43,740	41,500	0.9488	円形部
	防食被覆材 【ジックボード工法】	900mm×1800mm×8mm	15	枚	51,840	49,200	0.9491	平面部
	FRPジョイント材 【ジックボード工法】	80mm×2000mm×3mm	180	本	4,800	4,560	0.9500	
	FRPアングル材 【ジックボード工法】	50mm×50mm×3000mm×2.5mm	6	本	8,000	7,600	0.9500	
	グラウト材 【ジックボード工法】	25kg/袋	130	袋	7,500	7,120	0.9493	
	断面修復材 【ジックボード工法】	耐硫酸性 25kg/袋	70	袋	8,250	7,830	0.9491	
	接着強化材 【ジックボード工法】	アクリル樹脂系吸水防止材	25	kg	2,200	2,090	0.9500	
	シリコン系シーリング材 【ジックボード工法】		140	本	2,000	1,900	0.9500	
	型枠支保材損料 【ジックボード工法】	押さえ金具含む	1	供用日	1,500	1,500	1.0000	
	注入ポンプ損料 【ジックボード工法】	100V	1	供用日	8,000	8,000	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	コアビット損料 【ジックボード工法】		1	回	600	600	1.0000	
	高圧洗浄機・洗浄ガン損料 【ジックボード工法】	ホース含む	1	供用日	32,916	32,900	0.9995	
	超高压発生装置損料 【ジックボード工法】	200MPa	1	供用日	120,000	120,000	1.0000	
	コンプレッサー損料 【ジックボード工法】		1	供用日	15,000	15,000	1.0000	
	強力吸引車損料 【ジックボード工法】	4 t	1	供用日	45,000	45,000	1.0000	
	給水車損料 【ジックボード工法】	4 t	1	供用日	35,000	35,000	1.0000	
	超高压ホース 【ジックボード工法】		1	式	1,000	950	0.9500	
	エアーホース 【ジックボード工法】		1	式	220	209	0.9500	
	水フィルター 【ジックボード工法】		1	個	800	760	0.9500	
	ノズルユニット 【ジックボード工法】		1	個	2,200	2,090	0.9500	
	ウォータージェットガン損料 【ジックボード工法】		1	供用日	12,000	12,000	1.0000	
	ガス検知器損料 【ジックボード工法】		1	供用日	2,000	2,000	1.0000	
	スリーブ材 【マグマロック工法】	φ 850mm(呼び径) 5分割	4	箇所	270,000	270,000	1.0000	
	スリーブ材 【マグマロック工法】	φ 1290mm(呼び径) 5分割	4	箇所	362,000	362,000	1.0000	
	スリーブ材 【マグマロック工法】	φ 1270mm(呼び径) 3分割	2	箇所	334,000	334,000	1.0000	
	スリーブ材 【マグマロック工法】	φ 1360mm(呼び径) 3分割	2	箇所	348,500	348,000	0.9986	
	誘導目地切削機損料 【マグマロック工法】	φ 800～1100mm	1	供用日	98,667	98,600	0.9993	
	誘導目地切削機損料 【マグマロック工法】	φ 1200～2000mm	1	供用日	102,778	102,000	0.9924	
	シール材 【マグマロック工法】	更生管 φ 851mm(ダンビー工法)	1	箇所	7,108	7,100	0.9989	既設 φ 900mm・開削用ヒューム管
	シール材 【マグマロック工法】	更生管 φ 851mm(ダンビー工法)	1	箇所	8,585	8,580	0.9994	既設 φ 900mm・推進用ヒューム管
	シール材 【マグマロック工法】	更生管 φ 1291mm(ダンビー工法)	1	箇所	14,160	14,100	0.9958	既設 φ 1350mm・開削用ヒューム管

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	シール材 【マグマロック工法】	更生管 φ 1291mm (ダンビー工法)	1	箇所	17,194	17,100	0.9945	既設 φ 1350mm・推進用ヒューム管
	シール材 【マグマロック工法】	更生管 φ 1273mm (ダンビー工法・補強タイプ)	1	箇所	15,194	15,100	0.9938	既設 φ 1350mm・開削用ヒューム管
	シール材 【マグマロック工法】	更生管 φ 1273mm (ダンビー工法・補強タイプ)	1	箇所	18,229	18,200	0.9984	既設 φ 1350mm・推進用ヒューム管
	シール材 【マグマロック工法】	更生管 φ 1360mm (S P R 工法)	1	箇所	20,532	20,500	0.9984	既設 φ 1500mm・開削用ヒューム管
	シール材 【マグマロック工法】	更生管 φ 1360mm (S P R 工法)	1	箇所	24,524	24,500	0.9990	既設 φ 1500mm・推進用ヒューム管
	ブレード損料 【マグマロック工法】		1	m	4,500	4,500	1.0000	
	嵌合機損料 【マグマロック工法】	専用油圧ジャッキ	1	供用日	10,733	10,700	0.9969	
	小型高圧洗浄機損料 【マグマロック工法】	吐出量60ℓ/min 圧力4.9MPa 5.9kw	1	供用日	1,330	1,330	1.0000	
	ガス検知器損料 【マグマロック工法】	携帯式	1	供用日	555	555	1.0000	
	管内径測定装置損料 【マグマロック工法】	φ 700～4000mm	1	供用日	6,622	6,620	0.9997	
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端斜切・短切)	969/963×1500	1	個	81,200	58,400	0.7192	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	963/958×1291/951	1	個	81,900	58,900	0.7192	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	958/952×1385/1046	1	個	85,500	61,500	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1184/1176×2000	1	個	89,000	64,000	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1176/1092×2000	1	個	89,000	64,000	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1405/1257×2000	1	個	100,700	72,500	0.7200	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1257/1179×2000	1	個	62,900	67,900	1.0795	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1381/1309×2000	1	個	100,700	72,500	0.7200	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1309/1209×2000	1	個	62,900	67,900	1.0795	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1463/1363×2000	1	個	123,300	88,700	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1363/1263×2000	1	個	100,700	72,500	0.7200	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端斜切・短切)	1263/1212×1000	1	個	75,500	54,300	0.7192	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1740/1640×2000	1	個	135,000	97,200	0.7200	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1640/1540×2000	1	個	128,700	92,600	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1540/1440×2000	1	個	123,300	88,700	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1843/1815×2000	1	個	141,200	101,000	0.7153	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1815/1717×2000	1	個	141,200	101,000	0.7153	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1920/1820×2000	1	個	147,500	106,000	0.7186	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1820/1720×2000	1	個	141,200	101,000	0.7153	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2147/2047×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2047/1947×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1947/1847×2000	1	個	147,500	106,000	0.7186	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2109/2009×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2009/1958×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2301/2227×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2227/2248×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2768/2597×1005/941	1	個	289,400	208,000	0.7187	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2597/2532×1289/1230	1	個	310,100	223,000	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2532/2432×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2559/2459×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2459/2359×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2439/2339×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2562/2501×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2704/2652×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2652/2570×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2768/2687×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2687/2610×1900/858	1	個	326,600	235,000	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2679/2779×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2622/2722×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2679/2779×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2779/2879×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2678/2778×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2778/2878×2000	2	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2878/2928×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2928/3003×2000	1	個	417,300	300,000	0.7189	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2777/2877×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2877/2977×2000	1	個	417,300	300,000	0.7189	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2677/2777×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2777/2877×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2587/2687×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2687/2787×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2675/2750×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2750/2801×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2801/2901×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2374/2475×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2475/2575×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2373/2473×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2224/2324×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2324/2424×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2424/2523×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2180/2207×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2207/2307×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2107/2207×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2207/2307×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1934/2034×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1852/1952×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1821/1922×2000	1	個	147,500	106,000	0.7186	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1922/1964×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1802/1884×2000	1	個	147,500	106,000	0.7186	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1884/1952×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1591/1660×2000	1	個	135,000	97,200	0.7200	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1660/1728×2000	1	個	135,000	97,200	0.7200	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1567/1635×2000	1	個	128,700	92,600	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1635/1704×2000	1	個	135,000	97,200	0.7200	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1280/1348×2000	1	個	94,400	67,900	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1348/1417×2000	1	個	100,700	72,500	0.7200	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1144/1212×2000	1	個	89,000	64,000	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1212/1281×2000	1	個	94,400	67,900	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1024/1092×2000	1	個	827,000	59,500	0.0719	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1092/1161×2000	1	個	89,000	64,000	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	912/981×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	981/1049×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	839/908×2000	1	個	72,600	52,200	0.7190	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	908/977×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	767/836×2000	1	個	67,800	48,800	0.7198	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切・短切)	836/890×1582	1	個	79,200	57,000	0.7197	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切・短切)	826/860×1186	1	個	64,800	46,600	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切・短切)	798/826×1000	1	個	54,300	39,000	0.7182	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	973/1030×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	917/973×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1093/1149×2000	1	個	89,000	59,500	0.6685	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1037/1093×2000	1	個	89,000	59,500	0.6685	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1212/1268×2000	1	個	94,000	67,900	0.7223	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1156/1212×2000	1	個	89,000	64,000	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1580/1595×2000	1	個	128,700	92,600	0.7195	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1482/1580×2000	1	個	128,700	92,600	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1532/1632×2000	1	個	128,700	92,600	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切・短切)	1482/1532×1000	1	個	98,700	71,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1781/1882×2000	1	個	147,500	106,000	0.7186	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1681/1781×2000	1	個	141,200	101,000	0.7153	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1781/1881×2000	1	個	147,500	106,000	0.7186	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1750/1781×2000	1	個	141,200	101,000	0.7153	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2075/2175×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2050/2075×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2080/2250×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1980/2080×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2280/2380×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2180/2280×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2080/2180×2000	1	個	189,600	136,000	0.7173	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2276/2376×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2176/2276×2000	1	個	206,000	148,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2659/2685×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端カット平面斜切)	2659×1005/941	1	個	270,800	194,000	0.7164	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2582/2659×1550/1486	1	個	345,600	248,000	0.7176	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2481/2582×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2756/2856×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2656/2756×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2806/2906×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2737/2806×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2881/2937×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2781/2881×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2881/2981×2000	1	個	417,300	300,000	0.7189	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2781/2881×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2881/2981×2000	1	個	417,300	300,000	0.7189	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2781/2881×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2561/2586×1900/940	1	個	332,100	239,000	0.7197	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2650/2561×2000	1	個	274,500	197,000	0.7177	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	2750/2650×2000	1	個	293,300	211,000	0.7194	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2676/2581×1900/1863	1	個	395,600	284,000	0.7179	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2771/2676×1900/1856	1	個	422,000	303,000	0.7180	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2677/2582×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2772/2677×1900/1856	1	個	422,000	303,000	0.7180	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2678/2583×1900/1856	1	個	422,000	284,000	0.6730	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2763/2678×1900/1856	1	個	422,000	303,000	0.7180	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2793/2763×1900/1856	1	個	422,000	303,000	0.7180	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2479/2384×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2574/2479×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2480/2384×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2575/2480×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2605/2510×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2700/2605×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2609/2514×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2663/2609×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2538/2477×1900/1860	1	個	395,300	284,000	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2236/2141×1900/1863	1	個	395,300	213,000	0.5388	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2082/1987×1900/1867	1	個	273,300	196,000	0.7172	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2177/2082×1900/1867	1	個	273,300	196,000	0.7172	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2272/2177×1900/1863	1	個	296,700	213,000	0.7179	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2107/2012×1900/1867	1	個	273,300	196,000	0.7172	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2202/2107×1900/1863	1	個	296,700	213,000	0.7179	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	2297/2202×1900/1863	1	個	296,700	213,000	0.7179	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	1783/1760×1900/1871	1	個	203,700	146,000	0.7167	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	1875/1783×1900/1869	1	個	212,700	153,000	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	1747/1652×1900/1872	1	個	194,900	140,000	0.7183	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	1843/1747×1900/1872	1	個	203,700	146,000	0.7167	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	1835/1740×1900/1877	1	個	203,900	146,000	0.7160	
	プレキャストL型擁壁(天端平面斜切り)	1930/1835×1900/1877	1	個	213,000	153,000	0.7183	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1712/1612×2000	1	個	135,000	97,200	0.7200	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1812/1712×2000	1	個	141,200	101,000	0.7153	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1692/1615×2000	1	個	135,000	97,200	0.7200	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1157/1116×2000	1	個	89,000	64,000	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1244/1157×2000	1	個	89,000	64,000	0.7191	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1054/967×2000	1	個	82,700	59,500	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1140/1054×2000	1	個	82,700	59,500	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	967/880×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1053/967×2000	1	個	82,700	59,500	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	896/809×2000	1	個	72,600	52,200	0.7190	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	982/896×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	886/799×2000	1	個	72,600	52,200	0.7190	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	972/886×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	933/846×2000	1	個	72,600	52,200	0.7190	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切り)	1019/933×2000	1	個	77,300	55,600	0.7193	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切・短切)	961/917×1000	1	個	61,800	44,400	0.7184	
	プレキャストL型擁壁(天端斜切・短切)	1036/961×1735	1	個	90,200	64,900	0.7195	
	プレキャストL型擁壁(標準)	800×2000	2	個	41,400	37,900	0.9155	
	プレキャストL型擁壁(短切)	800×1000	1	個	33,100	30,300	0.9154	
	プレキャストL型擁壁(斜切)	800×1466/1053	1	個	46,800	42,900	0.9167	
	プレキャストL型擁壁(斜切)	800×1021/608	1	個	37,600	34,400	0.9149	
	プレキャストL型擁壁(短切)	800×1732	1	個	48,300	44,200	0.9151	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第22回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
海老名市	プレキャストL型擁壁(斜切)	800×1732/1702	4	個	56,200	51,500	0.9164	
	プレキャストL型擁壁(標準)	1000×2000	2	個	44,800	41,000	0.9152	
	プレキャストL型擁壁(斜切)	1000×1732/1698	5	個	60,800	55,700	0.9161	
	プレキャストL型擁壁(標準)	1200×2000(水抜き穴位置H=800)	6	個	59,900	54,900	0.9165	
	プレキャストL型擁壁(短切)	1200×1000(水抜き穴位置H=800)	1	個	48,300	44,200	0.9151	
	プレキャストL型擁壁(短切)	1200×1838(水抜き穴位置H=800)	1	個	72,600	66,500	0.9160	
	プレキャストL型擁壁(標準)	1400×2000(水抜き穴位置H=800)	4	個	69,300	63,500	0.9163	
	プレキャストL型擁壁(標準)	1500×2000(水抜き穴位置H=850)	4	個	73,000	66,900	0.9164	
	プレキャストL型擁壁(標準)	1750×2000(水抜き穴位置H=850)	7	個	98,800	90,500	0.9160	
	プレキャストL型擁壁(標準)	2000×2000	7	個	119,200	109,000	0.9144	
	プレキャストL型擁壁(標準)	2000×2000(水抜き穴位置H=900)	7	個	121,200	111,000	0.9158	
	プレキャストL型擁壁(標準)	2250×2000(水抜き穴位置H=950)	2	個	141,900	130,000	0.9161	
	アンカー材料(除去式)	1段目 アンカー長45m(E5-4) 4×φ12.7mm	4	本	128,624	124,000	0.9641	
	アンカー材料(除去式)	2段目 アンカー長45m(E5-10) 10×φ12.7mm	4	本	279,244	259,000	0.9275	
	アンカー材料(除去式)	3段目 アンカー長43m(E5-10) 10×φ12.7mm	4	本	268,004	249,000	0.9291	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
横須賀市	プラスチックファイバーモルタル吹付工 t =70	材工共	117	m2	42, 192	41, 900	0. 9931	横須賀市内、昼間施工(下地処理工・吹付け工を含む)、間接工費は含まない
	フェリー用防舷材	エネルギー：229. 3 kN・m以上、反力：2, 464kN以下	3	基	26, 800, 000	25, 400, 000	0. 9478	横須賀市内 現場車上渡し 受衝板標準塗装仕様取付金具類含む 令和2年度適用単価
	空気式防舷材（チェーンネット式・黒色）	φ2, 500×4, 000L、吸収エネルギー：308. 2 kN・m以上、反力：891 kN以下	3	基	6, 598, 000	4, 450, 000	0. 6744	横須賀市内 現場車上渡し 令和2年度適用単価
	空気式防舷材用係留チェーン	係留チェーンφ34×1800L、シャックルUリングプレート、アンカーボルト	6	セット	360, 000	324, 000	0. 9000	横須賀市内 現場車上渡し 令和2年度適用単価
	火成岩	100～300kg/個、見掛比重：2. 5t/m3以上 圧縮強度：78N/mm2以上	10000	m3	6, 600	6, 600	1. 0000	横須賀港（新港地区）海上渡し 令和2年度適用単価
平塚市	管渠形側溝（300L）	BOX型 300×300×2000	10～50	個		20, 300	---	
		BOX型 300×300×1000	10～50	個		14, 300	---	
		BOX・摺付け 300×300×1000	10～50	個		14, 300	---	
	管渠形側溝（350L）	BOX型 350×355×2000	10～50	個		26, 600	---	
		BOX型 350×355×1000	10～50	個		18, 700	---	
		BOX・摺付け 350×355×1000	10～50	個		18, 700	---	
	管渠形側溝（300LG）	BOX型 300×300×2000	10～50	個		42, 300	---	
		BOX型 300×300×1000	10～50	個		33, 800	---	
	管渠形側溝（350LG）	BOX型 350×355×2000	10～50	個		55, 100	---	
		BOX型 350×355×1000	10～50	個		44, 200	---	
	管渠形側溝（300LM）	300×700×1000	10～50	個		38, 900	---	
	管渠形側溝（350LM）	350×760×1000	10～50	個		50, 400	---	
	管渠形側溝（300）斜切加工費		10～50	個		16, 200	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	管渠形側溝（350）斜切加工費		10～50	個		16,200	---	
	ブライドグリップ（材工共）	標準色(昼間施工) アローマーク 500×1000	60	個		8,870	---	
		標準色(昼間施工) アローマーク 750×1500	60	個		13,100	---	
	グリッドライン（材工共）	白色(昼間施工) 斜め切り W15cm以下×L70cm以下	120	個		1,850	---	
	ミストライン（材工共）	白色(昼間施工) 矢印自転車 900×750 1150×750 材工共	40	個		15,800	---	
	路面標示シート 溶融式・貼付式（材工共）	「この先、バス停あり」 500×500（昼間施工）	20	個		21,000	---	
		「この先、バス停あり」 750×750（昼間施工）	20	個		30,700	---	
	MMA点字タイル(SM630-JY/SM630-JZ) (材工共)	300×600 2mm厚 As舗装面	100	m		10,800	---	
		300×600 2mm厚 Co舗装・タイル・インターロッキング面	100	m		10,600	---	
	ステップガイド点字シートHG (材工共)	As舗装面 密粒	60	m		9,980	---	
		As舗装面 開粒	60	m		12,300	---	
		Co舗装・タイル・インターロッキング面	60	m		13,400	---	
	脱脂・洗浄工（材工共）	ノンクロール200	～500	m2		1,230	---	エポガードシステム、昼間 施工規模300～500m2のみ適用
	下地処理工（材工共）	JM-S200	～500	m2		1,080	---	エポガードシステム、昼間 施工規模300～500m2のみ適用
	下塗工（材工共）	エポガード200	～500	m2		2,870	---	エポガードシステム、昼間 施工規模300～500m2のみ適用
	脱脂・洗浄工（材工共）	ノンクロール200	500～1000	m2		1,130	---	エポガードシステム、昼間 施工規模500～1,000m2のみ適用
	下地処理工（材工共）	JM-S200	500～1000	m2		982	---	エポガードシステム、昼間 施工規模500～1,000m2のみ適用
	下塗工（材工共）	エポガード200	500～1000	m2		2,770	---	エポガードシステム、昼間 施工規模500～1,000m2のみ適用

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
平塚市	脱脂・洗浄工（材工共）	ノンクロール200	1000～	m2		1,050	---	エポガードシステム、昼間 施工規模1,000m2～のみ適用
	下地処理工（材工共）	JM-S200	1000～	m2		900	---	エポガードシステム、昼間 施工規模1,000m2～のみ適用
	下塗工（材工共）	エポガード200	1000～	m2		2,690	---	エポガードシステム、昼間 施工規模1,000m2～のみ適用
	ニューメッシュフェンス	NM型H100 柱ビッチ2m(レベル) ベースプレート仕様 ライトグリーン	1000	m	12,700	8,890	0.7000	
	ニューメッシュフェンス	NM型H120 柱ビッチ2m(レベル) ベースプレート仕様 ライトグリーン	1000	m	15,000	10,500	0.7000	
	ニューメッシュフェンス	NM型H150 柱ビッチ2m(レベル) ベースプレート仕様 ライトグリーン	1000	m	16,700	11,600	0.6946	
	ニューメッシュフェンス	NM型H180 柱ビッチ2m(レベル) ベースプレート仕様 ライトグリーン	1000	m	21,200	14,800	0.6981	
	ニューメッシュフェンス	NM型H100 柱ビッチ2m(レベル) 側壁用バンド 止め仕様 ライトグリーン	1000	m	11,500	8,050	0.7000	
	ニューメッシュフェンス	NM型H120 柱ビッチ2m(レベル) 側壁用バンド 止め仕様 ライトグリーン	1000	m	13,800	9,660	0.7000	
	ニューメッシュフェンス	NM型H150 柱ビッチ2m(レベル) 側壁用バンド 止め仕様 ライトグリーン	1000	m	15,500	10,800	0.6968	
	ニューメッシュフェンス	NM型H180 柱ビッチ2m(レベル) 側壁用バンド 止め仕様 ライトグリーン	1000	m	20,500	14,300	0.6976	
	ニューメッシュフェンス門扉	NM-G型H100 片開き1m ベースプレート仕様 ライトグリーン	10	基	75,000	52,500	0.7000	
	ニューメッシュフェンス門扉	NM-G型H120 片開き1m ベースプレート仕様 ライトグリーン	10	基	79,000	55,300	0.7000	
	ニューメッシュフェンス門扉	NM-G型H150 片開き1m ベースプレート仕様 ライトグリーン	10	基	88,000	61,600	0.7000	
	ニューメッシュフェンス門扉	NM-G型H180 片開き1m ベースプレート仕様 ライトグリーン	10	基	98,000	68,600	0.7000	
藤沢市	車両灯器 250mm LED	両面灯 2M以下	2	灯	491,000	351,000	0.7149	材料費、現着価格
	歩行者灯器 LED	0.5M以下	2	灯	185,000	165,000	0.8919	材料費、現着価格
	UC型制御機用 中継箱 300*200*250	電源切替付	1	個	249,000	227,000	0.9116	材料費、現着価格
	鋼管柱 埋込式	SP190-9M メッキ（防食、貼防塗装）	1	本	329,400	279,000	0.8470	材料費、現着価格

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 （調査価格/ 見積価格）	備考
藤沢市	制御機取付架台		1	個	214,800	182,000	0.8473	材料費、現着価格
	内通式鋼管柱 埋込式	SP190-9M メッキ（防食、貼防塗装）	1	本	439,800	387,000	0.8799	材料費、現着価格
	都市型 UGKS-300	スリットなし 2mファインステップ°	10	本	20,000	20,000	1.0000	材料費、現着価格
	都市型 UGKS-300用深型柵	固定・本体 H1200 ファインステップ°	15	個	83,000	83,000	1.0000	材料費、現着価格
	都市型 300深型用柵°レチング°	固定-普通目50	10	枚	9,100	9,100	1.0000	材料費、現着価格
	都市型 300深型用柵°レチング°	固定-細目エコ	5	枚	17,100	17,100	1.0000	材料費、現着価格
	自転車誘導標示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 750×1500 青色	100	箇所	11,010	10,500	0.9537	材工共（昼間）、直接工事費
	自転車誘導標示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 450×900 青色	100	箇所	7,560	7,210	0.9537	材工共（昼間）、直接工事費
	自転車誘導標示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 300×600 青色	50	箇所	7,109	6,800	0.9565	材工共（昼間）、直接工事費
	路面シート 熔融タイプ	自転車マーク 750×1500 白色	100	箇所	25,629	24,400	0.9520	材工共（昼間）、直接工事費
	路面シート 熔融タイプ	自転車マーク 450×900 白色	100	箇所	15,134	14,300	0.9449	材工共（昼間）、直接工事費
	路面シート 熔融タイプ	自転車マーク 300×600 白色	50	箇所	10,158	9,650	0.9500	材工共（昼間）、直接工事費
	路面シート 熔融タイプ	バス停あり 600×900	10	箇所	35,838	32,300	0.9013	材工共（昼間）、直接工事費
	シェードルーバーパーゴラ 2連	W7800×D4000×H2530(桁高)	1	基	2,560,000	2,430,000	0.9492	現着価格, DSF-26DA同等品以上
	上記組立据付費		1	基	160,000	160,000	1.0000	
	縁台	W1200×D1195×H400	1	基	189,000	160,000	0.8466	現着価格, REF-1210同等品以上
	上記組立据付費		1	基	10,000	9,500	0.9500	
	水飲み	[本体+蓋受枠] W550×D1275×H760 [ステンレス製°レチング°] W450×D450	1	基	350,000	297,000	0.8486	現着価格, WHT-530同等品以上
	上記据付費		1	基	9,500	9,020	0.9495	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	背付きベンチ	W1840×D590×H730手摺1個付き	1	基	204,000	173,000	0.8480	現着価格, RBA-1331同等品以上
	上記据付費		1	基	4,000	3,800	0.9500	
	背無しベンチ	W1840×D405×H600手摺1個付き	1	基	132,000	112,000	0.8485	現着価格, RBA-1431同等品以上
	上記据付費		1	基	3,000	2,850	0.9500	
	背伸ばしベンチ	W1500×D1062×H680	1	基	456,000	387,000	0.8487	現着価格, ATF-1006同等品以上
	上記据付費		1	基	9,000	8,550	0.9500	
	腹筋ベンチ	W1800×D445×H560	1	基	207,000	175,000	0.8454	現着価格, ATF-1011同等品以上
	上記据付費		1	基	6,700	6,360	0.9493	
	車止め（可動式）	φ60.5×W1000×H650	1	基	147,500	125,000	0.8475	現着価格, _SPSK-158688A同等品以上, 表示板 ^{インクジェット} 出力貼り（両面）
	上記据付費		1	基	1,500	1,420	0.9467	
	児童用遊具 ツイストモック	W5487×D2470×H2500	1	基	822,000	698,000	0.8491	現着価格, CP01232同等品以上
	上記据付費		1	基	50,000	47,500	0.9500	
	マリポン（大）	φ980×H400	1	基	198,000	168,000	0.8485	現着価格, 45200C同等品以上
	上記据付費		1	基	14,770	14,000	0.9479	
	マリポン（中）	φ915×H300	1	基	171,000	145,000	0.8480	現着価格, 45201C同等品以上
	上記据付費		1	基	14,770	14,000	0.9479	
	マリポン（小）	φ800×H200	1	基	157,000	133,000	0.8471	現着価格, 45202C同等品以上
	上記据付費		1	基	10,550	10,000	0.9479	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	かまどベンチ	肘掛	1	基	157,000	213,000	1.3567	現着価格，BB001A-SM-H1-CK同等品以上
	上記据付費		1	基	10,550	9,120	0.8645	
	カロート	800×680×750	40	組	38,000	34,900	0.9184	現着価格
	視覚障害者用誘導床タイル	磁器質 無釉 295角 t25	80	m2	87,780	74,600	0.8499	
	上記施工費（昼間）		80	m2	8,900	6,410	0.7202	
	上記施工費（夜間）		80	m2	17,800	11,400	0.6404	
	金属パネル①	壁 電気亜鉛メッキ鋼板 t1.5mm 焼付塗装(指定色)	450	m2	25,000	25,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）	600×1200(菱形最大)格子張り 不燃MDFボード下地 t12	450	m2	6,000	6,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）	30×30スチール角材フレーム 接着剤、各種ビス、固定アンクル含む	450	m2	10,200	10,200	1.0000	
	金属パネル②	壁 電気亜鉛メッキ鋼板 t1.5mm W1200 焼付塗装(指定色)	340	m2	12,000	12,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）	不燃MDFボード下地 t12 軽量鉄骨下地	340	m2	4,500	4,500	1.0000	
	上記施工費（夜間）	接着剤、各種ビス、固定アンクル含む	340	m2	7,650	7,650	1.0000	
	タイル	壁 磁器質 97.5×596 t10mm マースクットストーン レッチェ フォーターMIX	480	m2	13,000	11,000	0.8462	
	上記施工費（昼間）		480	m2	11,600	8,360	0.7207	
	上記施工費（夜間）		480	m2	23,200	14,700	0.6336	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	格子天井	天井 STL100×45（スリット加工有り）STL 吊材60×60 M16 L90×90×3.2固定ブラ ケット 現場塗装	800	m	12,000	12,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		800	m	8,000	8,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		800	m	13,600	13,600	1.0000	
	上屋ルーバー	天井 既製アルミ押出300×30 45×120アルミルーバー吊材 組立アンクル材、ビス 含む 指定色塗装	290	m	12,000	12,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		290	m	6,000	6,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		290	m	10,200	10,200	1.0000	
	手摺り①	通路 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=45m	1	箇所	969,000	969,000	1.0000	
	手摺り②	通路 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=167m	1	箇所	2,532,000	2,530,000	0.9992	
	手摺り③	通路 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=15m	1	箇所	474,000	474,000	1.0000	
	手摺り④	通路 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=48m	1	箇所	935,000	935,000	1.0000	
	手摺り⑤	階段 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=41m	1	箇所	1,020,000	1,020,000	1.0000	
	手摺り⑥	階段 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=43m	1	箇所	1,402,000	1,400,000	0.9986	
	手摺り⑦	階段 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=61m	1	箇所	1,276,000	1,270,000	0.9953	
	手摺り⑧	階段 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=47m	1	箇所	1,010,000	1,010,000	1.0000	
	手摺り⑨	階段 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=45m	1	箇所	944,000	944,000	1.0000	
	手摺り⑩	階段 再生木材（芯材/ル、形材）壁付け 2 段 （上/40φ 下/40φ）L=50m	1	箇所	1,110,000	1,110,000	1.0000	
	手摺り施工費（昼間）	再生木材 下地鉄板	100	m	6,050	6,050	1.0000	
	手摺り施工費（夜間）	再生木材 下地鉄板	100	m	9,680	9,680	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	手摺り施工費（昼間）	再生木材 下地コンクリート	400	m	4,920	4,920	1.0000	
	手摺り施工費（夜間）	再生木材 下地コンクリート	400	m	7,870	7,870	1.0000	
	手摺り施工費（昼間）	再生木材 下地ガラス	40	m	8,170	8,170	1.0000	
	手摺り施工費（夜間）	再生木材 下地ガラス	40	m	13,080	13,000	0.9939	
	天吊式サイン①	(内照式) 本体及び吊金具 250×8000 表示面：骨白アクリル t5 運搬費・図面作成費等含む	1	箇所	3,000,000	3,000,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	300,000	300,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	480,000	450,000	0.9375	
	天吊式サイン②	(内照式) 本体及び吊金具 600×4100 表示面：骨白アクリル t5 図面作成費別途	1	箇所	1,600,000	1,600,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	
	天吊式サイン③	(内照式) 本体及び吊金具 600×3700 表示面：骨白アクリル t5 図面作成費別途	1	箇所	1,500,000	1,500,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	
	天吊式サイン④	(内照式) 本体及び吊金具 250×4000 表示面：骨白アクリル t5 図面作成費別途	1	箇所	1,700,000	1,700,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	
	天吊式サイン⑤	(内照式) 本体及び吊金具 250×4650 表示面：骨白アクリル t5 図面作成費別途	1	箇所	1,900,000	1,900,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	天吊式サイン⑥	(内照式) 本体及び吊金具 250×5600 表示面：骨白 ^{アクリル} t 5 図面作成費別途	1	箇所	2,100,000	2,100,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	
	天吊式サイン⑦	(内照式) 本体及び吊金具 250×5150 表示面：骨白 ^{アクリル} t 5 図面作成費別途	1	箇所	2,000,000	2,000,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	
	天吊式サイン⑧	(内照式) 本体及び吊金具 250×5000 表示面：骨白 ^{アクリル} t 5 図面作成費別途	1	箇所	1,950,000	1,950,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	
	天吊式サイン⑨	(内照式) 本体及び吊金具 250×4450 表示面：骨白 ^{アクリル} t 5 図面作成費別途	1	箇所	1,700,000	1,700,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	
	天吊式サイン⑩	(内照式) 本体及び吊金具 250×5650 表示面：骨白 ^{アクリル} t 5 図面作成費別途	1	箇所	2,000,000	2,000,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	
	天吊式サイン⑪	(内照式) 本体及び吊金具 600×2950 表示面：骨白 ^{アクリル} t 5 図面作成費別途	1	箇所	1,200,000	1,200,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	288,000	270,000	0.9375	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	壁面サイン①	アルミ複合板 3mm 1850×1760 表示面：アルミ複合板 表示印：インクジェットシート貼り 図面作成費別途	1	箇所	210,000	210,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	50,000	50,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	80,000	75,000	0.9375	
	壁面サイン②	アルミ複合板 3mm 1850×1800 表示面：既存ガラス壁面直 表示印：インクジェットシート貼り 図面作成費別途	1	箇所	200,000	200,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	30,000	30,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	45,000	45,000	1.0000	
	壁面サイン③	アルミ複合板 3mm 2100×1734 表示面：アルミ複合板 表示印：インクジェットシート貼り 図面作成費別途	1	箇所	210,000	210,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	30,000	30,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	45,000	45,000	1.0000	
	壁面サイン④	アルミ複合板 3mm 900×450 表示面：アルミ複合板 表示印：インクジェットシート貼り 図面作成費別途	1	箇所	30,000	30,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	30,000	30,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	45,000	45,000	1.0000	
	壁面サイン⑤	建築光壁 2500×800 表示面：既存ガラス壁面直 表示印：透明ベースインクジェット印刷シート貼り 図面作成費別途	1	箇所	180,000	180,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	20,000	20,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	30,000	30,000	1.0000	
	壁面サイン⑥	建築光壁 2500×1300 表示面：既存ガラス壁面直 表示印：透明ベースインクジェット印刷シート貼り 図面作成費別途	1	箇所	200,000	200,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	20,000	20,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	30,000	30,000	1.0000	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	壁面サイン⑦	アルミ複合板 3mm 1500×750 表示面：アルミ複合板 表示印：出力シート直貼りサイン 図面作成費別途	1	箇所	90,000	90,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	40,000	40,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	60,000	60,000	1.0000	
	壁面サイン⑧	アルミ複合板 3mm 2000×840 表示面：アルミ複合板 表示印：インクジェットシート貼り 図面作成費別途	1	箇所	200,000	200,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	40,000	40,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	60,000	60,000	1.0000	
	壁面サイン⑨	アルミ複合板 3mm 1200×400 表示面：アルミ複合板 表示印：インクジェットシート貼り 図面作成費別途	1	箇所	45,000	45,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	箇所	30,000	30,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	箇所	45,000	45,000	1.0000	
	柱巻サイン	強化ガラス t 8mm 2500×1400 4面 LED 拡散タイプ（日本ARISTO APW4C-65M）125 ピッチ 取付用LGS下地組 SUS 指定色塗 装仕上げ 50 フレーム枠組み 表示印：出 力メディア貼り 図面作成費別途	1	基	6,500,000	6,500,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		1	基	460,000	460,000	1.0000	
	上記施工費（夜間）		1	基	690,000	690,000	1.0000	
	ほたるサイン	ひし形亚克力照明BOX H1200×W600 図面作成費別途	12	基	670,000	670,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		12	基	79,160	79,100	0.9992	
	上記施工費（夜間）		12	基	118,700	118,000	0.9941	
	床サイン	床用マーキングシート床貼り H300×W300 図面作成費別途	150	箇所	22,000	22,000	1.0000	
	上記施工費（昼間）		150	箇所	6,530	6,530	1.0000	
	上記施工費（夜間）		150	箇所	9,700	9,800	1.0103	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
藤沢市	給気ファン①	多翼送風機 型番：＃6 風量：27,000CMH 静圧：60mmAg 電圧：200V モーター動力：11Kw 1840L×1030W×1880H	1	台	1,640,000	921,000	0.5616	
	給気ファン②	多翼送風機 型番：＃4 風量：10,500CMH 静圧：50mmAg 電圧：200V モーター動力：5.5Kw 1310L×730W×1170H	1	台	823,000	434,000	0.5273	
	給気ファン③	多翼送風機 型番：＃4 風量：10,500CMH 静圧：50mmAg 電圧：200V モーター動力：5.5Kw 1310L×730W×1170H	1	台	823,000	434,000	0.5273	
	吹出口（フリースライン）	BL-K型（4型）167×2500L 1500CMH	14	台	103,200	51,600	0.5000	
	吹出口（ノズル）	ZG型 No.12 300φ 1500CMH	3	台	31,700	15,800	0.4984	
	吹出口・吸入口（フリースライン）	BL-K型（4型）167×2500L 1500CMH	12	台	103,200	51,600	0.5000	
	脱着式止水板 2連2段タイプ	W4090 × H1000	2.00	箇所	1,925,800	1,500,000	0.7789	材工共
	越波防止柵 ホリカーボネイト製 無孔	柵高H=1.86m 支柱間隔L=1.9m	130	m	139,500	139,000	0.9964	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ塗装
	越波防止柵 ホリカーボネイト製 無孔	柵高H=1.86m 支柱間隔L=1.7m	130	m	158,800	158,000	0.9950	溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ塗装
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅰ・Ⅱ型 コンクリート蓋		1	個		5,520	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹 Ⅰ型縁塊		1	個		5,400	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹 Ⅱ型縁塊		1	個		5,400	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅰ・Ⅱ型 上部塊		1	個		6,230	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅰ・Ⅱ型 下部塊		1	個		12,900	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 グレーチング蓋	T-25	1	個		8,270	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 グレーチング蓋	T-14	1	個		7,420	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-25, 勾配タイプ	1	個		12,400	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-25, フラットタイプ	1	個		11,700	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-14, 勾配タイプ	1	個		11,700	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 縁塊(受け枠含む)	T-14, フラットタイプ	1	個		11,000	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 上部側塊		1	個		7,590	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 下部側塊		1	個		10,200	---	
	茅ヶ崎市型雨水樹Ⅲ型 調整ブロック		1	個		3,870	---	
	茅ヶ崎市特殊L型側溝	220×150×600	1	組		1,870	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能 付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		71,600	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能 付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		71,600	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能 付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		64,400	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ600, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能 付ボルト・ナット含む, 梯子別	1	組		64,400	---	
	転落防止梯子	φ600用	1	個		17,700	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-25, 汚水	1	組		46,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-25, 雨水	1	組		46,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-14, 汚水	1	組		43,300	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ300, T-14, 雨水	1	組		43,300	---	
	茅ヶ崎市型デザイン樹蓋 茅ヶ崎市型デザイン樹蓋	φ200, T-8, 汚水	1	組		11,700	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	茅ヶ崎市型デザイン樹蓋 茅ヶ崎市型デザイン樹蓋	φ 200, T-8, 雨水	1	組		11,700	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋, T-25, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含 む, 梯子別	1	組		327,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋, T-25, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含 む, 梯子別	1	組		327,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋, T-14, 汚水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含 む, 梯子別	1	組		281,000	---	
	茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋	φ 900×φ 600親子蓋, T-14, 雨水, 受枠変形防止機能付ボルト・ナット含 む, 梯子別	1	組		281,000	---	
	小型マンホール	塩ビ製, 呼び径300mm, 本管200mm 十字型立上部なし, ゴム輪受口	1	個		51,800	---	
	仮止めキャップ	塩ビ製, VU φ 150mm用, 管止め用	1	個		406	---	
	仮止めキャップ	塩ビ製, VU φ 200mm用, 管止め用	1	個		973	---	
	取付管プラグ	塩ビ製, 浸入水防止用 φ 150mm	1	個		1,140	---	
	塩ビ製汚水樹 マンホール用中蓋	塩ビ製, φ 300mm用	1	個		2,310	---	
	茅ヶ崎市型樹脂蓋	呼び径 φ 200mm用 T-2 (受枠含む), 鎖付き, みかげ「お さい」市章入り	1	個		2,940	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管 φ 200用	1	箇所		12,400	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管 φ 250用	1	箇所		15,600	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管 φ 300用	1	箇所		21,800	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管 φ 350用	1	箇所		30,000	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管 φ 400用	1	箇所		86,000	---	
	現場マンホール削孔	1号マンホール 塩ビ管 φ 450用	1	箇所		95,500	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	現場マンホール削孔	特1号マンホール 塩ビ管 φ 400用	1	箇所		86,000	---	
	現場マンホール削孔	特1号マンホール 塩ビ管 φ 450用	1	箇所		95,500	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管 φ 200用	1	箇所		12,400	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管 φ 250用	1	箇所		15,600	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管 φ 300用	1	箇所		21,800	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管 φ 350用	1	箇所		30,000	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管 φ 400用	1	箇所		86,000	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管 φ 450用	1	箇所		95,500	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管 φ 500用	1	箇所		105,000	---	
	現場マンホール削孔	2号マンホール 塩ビ管 φ 550用	1	箇所		114,000	---	
	浸透柵用ゴミ受けマット	4 0 0 × 4 0 0 t=3 mm	1	枚		950	---	
	浸透ブロック（ポーラスキューブ）	5 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0	1	個		7,890	---	
	浸透ブロック敷材（透水底版）	5 0 0 × 1 0 0 0 × 5 0	1	枚		7,980	---	
	鉄筋コンクリート組立土留板	9 1 0 × 2 9 8 × 6 0	1	枚		2,150	---	
	R Cボックスカルバート 工場加工費	人孔用 φ 600 2本に1箇所の場合	1	箇所		65,000	---	
	R Cボックスカルバート 工場加工費	人孔用 φ 900 2本に1箇所の場合	1	箇所		120,000	---	
	R Cボックスカルバート 工場加工費	横孔 φ 400以下 2本に1箇所の場合	1	箇所		40,000	---	
	R Cボックスカルバート 工場加工費	横孔 φ 401～600以下 2本に1箇所の場合	1	箇所		50,000	---	
	R Cボックスカルバート 工場加工費	横孔 φ 601以上 2本に1箇所の場合	1	箇所		60,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	R Cボックスカルバート 工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管 φ200用	1	箇所		20,000	---	
	R Cボックスカルバート 工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管 φ250用	1	箇所		20,000	---	
	R Cボックスカルバート 工場加工費	頂版孔明け 塩ビ管 φ300用	1	箇所		20,000	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径φ100 自在支管	1	個		4,320	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径φ125 自在支管	1	個		5,110	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径φ150 自在支管	1	個		5,780	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径φ200 自在支管	1	個		8,620	---	
	ボックスカルバート用支管	取付管径φ250 自在支管	1	個		18,700	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ180	1	孔		10,600	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ200	1	孔		12,400	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ230	1	孔		13,500	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ250	1	孔		15,600	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ300	1	孔		21,800	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ350	1	孔		30,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ400	1	孔		86,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ450	1	孔		95,500	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=100以上150未満 Φ500	1	孔		105,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ180	1	孔		14,100	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ200	1	孔		16,500	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ 230	1	孔		18,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ 250	1	孔		22,900	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ 300	1	孔		29,100	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ 350	1	孔		40,100	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ 400	1	孔		114,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ 450	1	孔		127,000	---	
	ボックスカルバート現場削孔	削孔厚t=150以上200未満 Φ 500	1	孔		140,000	---	
	生コンクリート夜間割増単価	18-8-25(20) 高炉 W/C指定有り (60%) 車種大型	1	m3		41,300	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	18-12-25 (20) 高炉 W/C指定有り (60%) 車種大型	1	m3		41,300	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	18-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種大 型	1	m3		40,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	18-12-25 (20) 高炉 W/C指定無し 車 種大型	1	m3		40,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	21-8-25(20) 高炉 W/C指定有り (55%) 車種大型	1	m3		41,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	21-12-25(20) 高炉 W/C指定有り (55%) 車種大型	1	m3		41,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	21-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種 大型	1	m3		40,900	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	21-12-25(20) 高炉 W/C指定無し 車 種大型	1	m3		40,900	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	24-8-25(20) 高炉 W/C指定有り (55%) 車種大型	1	m3		41,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	24-12-25(20) 高炉 W/C指定有り (55%) 車種大型	1	m3		41,700	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	24-8-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種 大型	1	m3		41,300	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)
	生コンクリート夜間割増単価	24-12-25(20) 高炉 W/C指定無し 車種 大型	1	m3		41,300	---	材料費、運搬費を含めた現場着価格 (1m3当たり)

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	生コンクリート小型車割増（夜間）		1	m3		2,500	---	
	流動化処理土	4tミキサー 200KN/m2 2m3積み	1	m3		13,500	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後200kN/m2
	流動化処理土	4tミキサー 300KN/m2 2m3積み	1	m3		13,600	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後300kN/m2
	流動化処理土	4tミキサー 400KN/m2 2m3積み	1	m3		13,700	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後400kN/m2
	流動化処理土	4tミキサー 500KN/m2 2m3積み	1	m3		13,800	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後500kN/m2
	流動化処理土	4tミキサー 600KN/m2 2m3積み	1	m3		13,900	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後600kN/m2
	流動化処理土	10tミキサー 200KN/m2 5m3積み	1	m3		9,500	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後200kN/m2
	流動化処理土	10tミキサー 300KN/m2 5m3積み	1	m3		9,600	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後300kN/m2
	流動化処理土	10tミキサー 400KN/m2 5m3積み	1	m3		9,700	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以上、28日後400kN/m2

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	流動化処理土	10tミキサー 500kN/m ² 5m ³ 積み	1	m ³		9,800	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm ³ 以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m ² 以上、28日後500kN/m ²
	流動化処理土	10tミキサー 600kN/m ² 5m ³ 積み	1	m ³		9,900	---	ブリーディング率1%未満、最大粒径20mm、フロー値140mm（打設時）処理土湿潤密度1.40g/cm ³ 以上、一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m ² 以上、28日後600kN/m ²
	A 1 橋台 場所打杭工 （マイクロ全旋回工法）	設計杭径D=φ1000mm 杭長L=5500mm 掘削長ℓ=8500mm 上空制限有	8.0	本		1,230,000	---	上空に新湘南バイパスがあり、高さ制限があります。鉄筋・コンクリートは含まない。
	A 2 橋台 場所打杭工 （マイクロ全旋回工法）	設計杭径D=φ1000mm 杭長L=4500mm 掘削長ℓ=6900mm 上空制限無	6.0	本		1,120,000	---	鉄筋・コンクリートは含まない。
	機械組立、機械分解（マイクロ全旋回工法）	機械の組立・分解	1.0	回		442,000	---	
	搬入搬出運搬費（マイクロ全旋回工法）	運搬基地から現場までの運搬費	1.0	往復		2,850,000	---	鉄筋かご搬入費は含まない。
	場内移動費（マイクロ全旋回工法）	A 2 橋台から A 1 橋台への移動費	1.0	回		597,000	---	
	鋼矢板工（硬質地盤クリア工法）Ⅲw型 継施工有	鋼矢板の型式：Ⅲw型 L=10.0m 継施工：有（2箇所継）圧入長（打込長）：ℓ=8.701m 上空制限有	25.0	枚		946,000	---	上空に新湘南バイパスがあり、高さ制限があります。（作業可能高：8.5m、防護高：0.3m、鋼矢板天端～上空障害物：8.8m） 施工費のみ。（鋼矢板Ⅲw型・Ⅳ型は含まない） 作業時間：8時30分～17時30分
	鋼矢板工（硬質地盤クリア工法）Ⅲw型 継施工有	鋼矢板の型式：Ⅲw型 L=10.0m 継施工：有（2箇所継）圧入長（打込長）：ℓ=7.801m（平均） 上空制限有	10.0	枚		946,000	---	
	鋼矢板工（硬質地盤クリア工法）Ⅳw型 継施工有	鋼矢板の型式：Ⅳw型 L=10.5m 継施工：有（2箇所継）圧入長（打込長）：ℓ=7.400m 上空制限有	24.0	枚		1,150,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
茅ヶ崎市	機械組立、機械分解（硬質地盤クリア工法）	機械の組立・分解	1.0	回		1,370,000	---	
	搬入搬出運搬費（硬質地盤クリア工法）	運搬基地から現場までの運搬費	1.0	往復		260,000	---	
秦野市	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・高機能型	1	組		69,700	---	令和2年度適用単価
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ600 秦野市型・一般型	1	組		69,700	---	令和2年度適用単価
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ600 秦野市型・一般型	1	組		63,200	---	令和2年度適用単価
	マンホール用鉄蓋	T-25 φ900-600 秦野市型・一般型	1	組		361,000	---	令和2年度適用単価
	マンホール用鉄蓋	T-14 φ900-600 秦野市型・一般型	1	組		315,000	---	令和2年度適用単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ600用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	令和2年度適用単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	令和2年度適用単価
	マンホール用鉄蓋用高さ調整部材	φ900-600用 調整駒及びボルト	1	組		4,260	---	令和2年度適用単価
	排泥処理費	浚渫汚泥	1	m3		30,000	---	令和2年度適用単価
	高含水比残土処理費		1	m3		取扱無	---	令和2年度適用単価
	改良土	ほぐし土量	1	m3		3,500	---	令和2年度適用単価
	改良土（0-10）	ほぐし土量	1	m3		3,700	---	令和2年度適用単価
厚木市	流動コン（流動性埋戻土）	強度0.2N/mm ² 4t車2m3積	1	m3		10,000	---	令和2年度適用単価
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ150 昼間施工	1	箇所	88,341	88,300	0.9995	延長1.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ150 昼間施工	1	箇所	88,341	88,300	0.9995	延長1.0以上2.0未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	88,341	88,300	0.9995	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	105,541	105,000	0.9949	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	105,541	105,000	0.9949	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	134,207	134,000	0.9985	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	134,207	134,000	0.9985	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	111,412	111,000	0.9963	延長1.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	111,412	111,000	0.9963	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	111,412	111,000	0.9963	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	132,096	132,000	0.9993	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	132,096	132,000	0.9993	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	166,569	166,000	0.9966	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	166,569	166,000	0.9966	延長6.0以上7.0未満
	排水ゲートボックス	2200×1000×1500	1	本	1,158,380	1,210,000	1.0446	
	トイレビットボックス	2200×1000×1500	3	本	353,500	383,000	1.0835	
	中間ボックス	2200×1000×1000	1	本	359,100	396,000	1.1028	
	端壁ボックス	2200×1000×1500	1	本	455,800	478,000	1.0487	
	日除け施設	W4600×D4000×H2530	1	基	1,630,000	1,540,000	0.9448	2020年4月発注予定
	日除け施設	上記の運賃	1	基	50,000	47,500	0.9500	2020年4月発注予定
	日除け施設	上記の組立据付費	1	基	160,000	160,000	1.0000	2020年4月発注予定

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	日除け施設	W4600×D3000×H2625	1	基	1,490,000	1,410,000	0.9463	2020年4月発注予定
	日除け施設	上記の運賃	1	基	50,000	47,500	0.9500	2020年4月発注予定
	日除け施設	上記の組立据付費	1	基	160,000	160,000	1.0000	2020年4月発注予定
	日除け施設	W4600×D2200×H2660	1	基	1,340,000	1,270,000	0.9478	2020年4月発注予定
	日除け施設	上記の運賃	1	基	50,000	47,500	0.9500	2020年4月発注予定
	日除け施設	上記の組立据付費	1	基	120,000	120,000	1.0000	2020年4月発注予定
	強化プラスチック複合管 (JISA5350)	外圧2種 φ1650×3.0m	19	本		468,000	---	
	強化プラスチック複合管 (JISA5350)	外圧2種 φ1650×2.5m	24	本		468,000	---	
	強化プラスチック複合管 (JISA5350)	外圧2種 φ1650×2.0m	30	本		358,000	---	
	強化プラスチック複合管曲管 (JISA5350)	外圧2種 φ1650 3° 27' 55" (1.1+1.1m)	1	本		890,000	---	
	強化プラスチック複合管曲管 (JISA5350)	外圧2種 φ1650 4° 14' 42" (1.1+1.1m)	1	本		890,000	---	
	強化プラスチック複合管 (JISA5350)	外圧2種 φ900×1.0m	4	本		80,200	---	
	強化プラスチック複合管 (JISA5350)	外圧2種 φ900×2.0m	6	本		115,000	---	
	強化プラスチック複合管 (JISA5350)	外圧2種 φ1200×1.0m	2	本		130,000	---	
	強化プラスチック複合管 (JISA5350)	外圧2種 φ1200×2.0m	2	本		188,000	---	
	更生材料 (オールライナー工法)	自立管 φ200 t=6.0mm	20	m	25,000	23,700	0.9480	土被り1.0m以上1.5m未満
	更生材料 (オールライナー工法)	自立管 φ200 t=5.0mm	20	m	24,000	22,800	0.9500	土被り1.5m以上2.0m未満
	更生材料 (オールライナー工法)	自立管 φ200 t=5.0mm	20	m	24,000	22,800	0.9500	土被り2.0m以上2.5m未満
	更生材料 (オールライナー工法)	自立管 φ200 t=5.0mm	20	m	24,000	22,800	0.9500	土被り2.5m以上3.0m未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 250 t=8.5mm	20	m	30,000	28,500	0.9500	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 250 t=7.0mm	20	m	28,000	26,600	0.9500	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 250 t=6.0mm	20	m	27,000	25,600	0.9481	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 250 t=6.0mm	20	m	27,000	25,600	0.9481	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 300 t=10.0mm	20	m	40,000	38,000	0.9500	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 300 t=8.5mm	20	m	38,000	36,100	0.9500	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 300 t=8.5mm	20	m	38,000	36,100	0.9500	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 300 t=7.0mm	20	m	37,000	35,100	0.9486	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 350 t=11.5mm	20	m	45,800	43,500	0.9498	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 350 t=10.0mm	20	m	43,100	40,900	0.9490	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 350 t=10.0mm	20	m	43,100	40,900	0.9490	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（オールライナー工法）	自立管 φ 350 t=8.5mm	20	m	40,000	38,000	0.9500	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 200 t=7.2mm	20	m	25,000	17,800	0.7120	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 200 t=7.2mm	20	m	25,000	17,800	0.7120	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 200 t=7.2mm	20	m	25,000	17,800	0.7120	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 200 t=7.2mm	20	m	25,000	17,800	0.7120	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 250 t=9.0mm	20	m	30,000	24,100	0.8033	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 250 t=9.0mm	20	m	30,000	24,100	0.8033	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 250 t=9.0mm	20	m	30,000	24,100	0.8033	土被り 2.0m以上2.5m未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	更生材料（EX工法）	自立管 φ 250 t=9.0mm	20	m	30,000	24,100	0.8033	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 300 t=10.8mm	20	m	40,000	32,400	0.8100	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 300 t=10.8mm	20	m	40,000	32,400	0.8100	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 300 t=10.8mm	20	m	40,000	32,400	0.8100	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 300 t=10.8mm	20	m	40,000	32,400	0.8100	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 350 t=12.7mm	20	m	46,000	39,100	0.8500	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 350 t=12.7mm	20	m	46,000	39,100	0.8500	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 350 t=12.7mm	20	m	46,000	39,100	0.8500	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（EX工法）	自立管 φ 350 t=12.7mm	20	m	46,000	39,100	0.8500	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 200 t=4.0mm	20	m	23,530	22,300	0.9477	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 200 t=4.0mm	20	m	23,530	22,300	0.9477	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 200 t=3.0mm	20	m	23,530	22,300	0.9477	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 200 t=3.0mm	20	m	23,530	22,300	0.9477	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 250 t=5.0mm	20	m	32,720	31,000	0.9474	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 250 t=4.0mm	20	m	32,720	31,000	0.9474	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 250 t=4.0mm	20	m	30,680	29,100	0.9485	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 250 t=4.0mm	20	m	30,680	29,100	0.9485	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 300 t=6.0mm	20	m	40,130	38,100	0.9494	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 300 t=5.0mm	20	m	40,130	38,100	0.9494	土被り 1.5m以上2.0m未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 300 t=5.0mm	20	m	40,130	38,100	0.9494	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 300 t=5.0mm	20	m	40,130	38,100	0.9494	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 350 t=7.0mm	20	m	49,000	46,500	0.9490	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 350 t=7.0mm	20	m	49,000	46,500	0.9490	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 350 t=7.0mm	20	m	49,000	46,500	0.9490	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（インシチュフォーム工法）	自立管 φ 350 t=7.0mm	20	m	49,000	46,500	0.9490	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 200 t=6.0mm	20	m	27,090	23,900	0.8822	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 200 t=6.0mm	20	m	27,090	23,900	0.8822	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 200 t=6.0mm	20	m	27,090	23,900	0.8822	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 200 t=6.0mm	20	m	27,090	23,900	0.8822	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 250 t=6.0mm	20	m	29,992	26,500	0.8836	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 250 t=6.0mm	20	m	29,992	26,500	0.8836	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 250 t=6.0mm	20	m	29,992	26,500	0.8836	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 250 t=6.0mm	20	m	29,992	26,500	0.8836	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 300 t=8.0mm	20	m	40,205	35,500	0.8830	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 300 t=8.0mm	20	m	40,205	35,500	0.8830	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 300 t=8.0mm	20	m	40,205	35,500	0.8830	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 300 t=8.0mm	20	m	40,205	35,500	0.8830	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 350 t=8.0mm	20	m	39,400	37,400	0.9492	土被り 1.0m以上1.5m未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 350 t=8.0mm	20	m	39,400	37,400	0.9492	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 350 t=8.0mm	20	m	39,400	37,400	0.9492	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（FFT-S工法）	自立管 φ 350 t=8.0mm	20	m	39,400	37,400	0.9492	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 200 t=4.0mm	20	m	26,300	26,300	1.0000	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 200 t=4.0mm	20	m	26,300	26,300	1.0000	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 200 t=3.0mm	20	m	23,800	23,800	1.0000	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 200 t=3.0mm	20	m	23,800	23,800	1.0000	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 250 t=5.0mm	20	m	33,300	33,300	1.0000	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 250 t=4.0mm	20	m	31,200	31,200	1.0000	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 250 t=4.0mm	20	m	31,200	31,200	1.0000	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 250 t=4.0mm	20	m	31,200	31,200	1.0000	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 300 t=5.0mm	20	m	41,200	41,200	1.0000	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 300 t=5.0mm	20	m	41,200	41,200	1.0000	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 300 t=5.0mm	20	m	41,200	41,200	1.0000	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 300 t=5.0mm	20	m	41,200	41,200	1.0000	土被り 2.5m以上3.0m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 350 t=6.0mm	20	m	44,800	44,800	1.0000	土被り 1.0m以上1.5m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 350 t=6.0mm	20	m	44,800	44,800	1.0000	土被り 1.5m以上2.0m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 350 t=6.0mm	20	m	44,800	44,800	1.0000	土被り 2.0m以上2.5m未満
	更生材料（アルファライナー工法）	自立管 φ 350 t=6.0mm	20	m	44,800	44,800	1.0000	土被り 2.5m以上3.0m未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	取付管更生工（サイドライナー工法）材料費	φ 150	1	箇所	67,280	63,900	0.9498	延長1.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）材料費	φ 150	1	箇所	90,224	85,700	0.9499	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）材料費	φ 150	1	箇所	113,161	107,000	0.9456	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）材料費	φ 150	1	箇所	136,098	129,000	0.9478	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）材料費	φ 150	1	箇所	159,035	151,000	0.9495	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）材料費	φ 150	1	箇所	181,973	172,000	0.9452	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）材料費	φ 150	1	箇所	204,910	194,000	0.9468	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	95,130	95,100	0.9997	延長1.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	95,130	95,100	0.9997	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	95,130	95,100	0.9997	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	95,130	95,100	0.9997	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	95,130	95,100	0.9997	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	95,130	95,100	0.9997	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	95,130	95,100	0.9997	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	117,880	117,000	0.9925	延長1.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	117,880	117,000	0.9925	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	117,880	117,000	0.9925	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	117,880	117,000	0.9925	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	117,880	117,000	0.9925	延長4.0以上5.0未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	117,880	117,000	0.9925	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（サイドライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	117,880	117,000	0.9925	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）材料費	φ 150	1	箇所	44,590	44,500	0.9980	延長1.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）材料費	φ 150	1	箇所	78,890	78,800	0.9989	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）材料費	φ 150	1	箇所	113,190	113,000	0.9983	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）材料費	φ 150	1	箇所	147,490	147,000	0.9967	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）材料費	φ 150	1	箇所	181,790	181,000	0.9957	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）材料費	φ 150	1	箇所	216,090	216,000	0.9996	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）材料費	φ 150	1	箇所	250,390	250,000	0.9984	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	102,370	102,000	0.9964	延長1.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	102,370	102,000	0.9964	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	102,370	102,000	0.9964	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	102,370	102,000	0.9964	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	102,370	102,000	0.9964	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	102,370	102,000	0.9964	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	102,370	102,000	0.9964	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	126,591	126,000	0.9953	延長1.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	126,591	126,000	0.9953	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	126,591	126,000	0.9953	延長2.0以上3.0未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	126,591	126,000	0.9953	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	126,591	126,000	0.9953	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	126,591	126,000	0.9953	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（FRP光硬化取付管ライニング工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	126,591	126,000	0.9953	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）材料費	φ 150 自立管 材料3m	1	箇所	84,200	79,900	0.9489	延長1.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）材料費	φ 150 自立管 材料4m	1	箇所	102,800	97,600	0.9494	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）材料費	φ 150 自立管 材料5m	1	箇所	119,800	113,000	0.9432	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）材料費	φ 150 自立管 材料6m	1	箇所	135,000	128,000	0.9481	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）材料費	φ 150 自立管 材料7m	1	箇所	148,500	141,000	0.9495	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）材料費	φ 150 自立管 材料8m	1	箇所	160,400	152,000	0.9476	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）材料費	φ 150 自立管 材料9m	1	箇所	170,700	162,000	0.9490	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	89,278	89,200	0.9991	延長1.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	89,278	89,200	0.9991	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	89,278	89,200	0.9991	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	89,278	89,200	0.9991	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	89,278	89,200	0.9991	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	89,278	89,200	0.9991	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 昼間施工	1	箇所	89,278	89,200	0.9991	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	108,256	108,000	0.9976	延長1.0未満

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
厚木市	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	108,256	108,000	0.9976	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	108,256	108,000	0.9976	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	108,256	108,000	0.9976	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	108,256	108,000	0.9976	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	108,256	108,000	0.9976	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（SDライナー工法）施工費	φ 150 夜間施工	1	箇所	108,256	108,000	0.9976	延長6.0以上7.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）材料費	φ 150 t = 4.0mm L=3m 余裕長含む	1	箇所	80,900	80,900	1.0000	延長1.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）材料費	φ 150 t = 4.0mm L=4m 余裕長含む	1	箇所	97,300	97,300	1.0000	延長1.0以上2.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）材料費	φ 150 t = 4.0mm L=5m 余裕長含む	1	箇所	111,800	111,000	0.9928	延長2.0以上3.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）材料費	φ 150 t = 4.0mm L=6m 余裕長含む	1	箇所	127,400	127,000	0.9969	延長3.0以上4.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）材料費	φ 150 t = 4.0mm L=7m 余裕長含む	1	箇所	142,000	142,000	1.0000	延長4.0以上5.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）材料費	φ 150 t = 4.0mm L=10m 余裕長含む	1	箇所	189,100	189,000	0.9995	延長5.0以上6.0未満
	取付管更生工（SGICP工法）材料費	φ 150 t = 4.0mm L=10m 余裕長含む	1	箇所	189,100	189,000	0.9995	延長6.0以上7.0未満
伊勢原市	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T14、0.6m≦D<1.0m	10	m	14,520	13,700	0.9435	オールライナー工法
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T14、1.0m≦D<2.0m	10	m	14,520	13,700	0.9435	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T14、2.0m≦D<3.0m	10	m	14,520	13,700	0.9435	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T14、3.0m≦D<4.0m	10	m	14,520	13,700	0.9435	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T14、4.0m≦D<4.5m	10	m	14,520	13,700	0.9435	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T25、0.6m≦D<1.0m	10	m	15,730	14,900	0.9472	〃

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T25、1.0m≦D<2.0m	10	m	15,730	14,900	0.9472	オールライナー工法
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T25、2.0m≦D<3.0m	10	m	15,730	14,900	0.9472	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T25、3.0m≦D<4.0m	10	m	15,730	14,900	0.9472	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 150mm、T25、4.0m≦D<4.5m	10	m	15,730	14,900	0.9472	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T14、0.6m≦D<1.0m	10	m	25,700	25,700	1.0000	オールライナーZ工法
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T14、1.0m≦D<2.0m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T14、2.0m≦D<3.0m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T14、3.0m≦D<4.0m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T14、4.0m≦D<4.5m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T25、0.6m≦D<1.0m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T25、1.0m≦D<2.0m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T25、2.0m≦D<3.0m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T25、3.0m≦D<4.0m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 200mm、T25、4.0m≦D<4.5m	10	m	25,700	25,700	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T14、0.6m≦D<1.0m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T14、1.0m≦D<2.0m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T14、2.0m≦D<3.0m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T14、3.0m≦D<4.0m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T14、4.0m≦D<4.5m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積 単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T25、0.6m≦D<1.0m	10	m	35,600	35,600	1.0000	オールライナーZ工法
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T25、1.0m≦D<2.0m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T25、2.0m≦D<3.0m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T25、3.0m≦D<4.0m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 250mm、T25、4.0m≦D<4.5m	10	m	35,600	35,600	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T14、0.6m≦D<1.0m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T14、1.0m≦D<2.0m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T14、2.0m≦D<3.0m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T14、3.0m≦D<4.0m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T14、4.0m≦D<4.5m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T25、0.6m≦D<1.0m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T25、1.0m≦D<2.0m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 3050mm、T25、2.0m≦D<3.0m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T25、3.0m≦D<4.0m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 300mm、T25、4.0m≦D<4.5m	10	m	41,000	41,000	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T14、0.6m≦D<1.0m	10	m	55,300	55,300	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T14、1.0m≦D<2.0m	10	m	55,300	55,300	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T14、2.0m≦D<3.0m	10	m	55,300	55,300	1.0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T14、3.0m≦D<4.0m	10	m	55,300	55,300	1.0000	〃

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T14、4. 0m≦D<4. 5m	10	m	55, 300	55, 300	1. 0000	オールライナーZ工法
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T25、0. 6m≦D<1. 0m	10	m	55, 300	55, 300	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T25、1. 0m≦D<2. 0m	10	m	55, 300	55, 300	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T25、2. 0m≦D<3. 0m	10	m	55, 300	55, 300	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T25、3. 0m≦D<4. 0m	10	m	55, 300	55, 300	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 350mm、T25、4. 0m≦D<4. 5m	10	m	55, 300	55, 300	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T14、0. 6m≦D<1. 0m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T14、1. 0m≦D<2. 0m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T14、2. 0m≦D<3. 0m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T14、3. 0m≦D<4. 0m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T14、4. 0m≦D<4. 5m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T25、0. 6m≦D<1. 0m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T25、1. 0m≦D<2. 0m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T25、2. 0m≦D<3. 0m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T25、3. 0m≦D<4. 0m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	下水道本管更生材料（自立管）	φ 400mm、T25、4. 0m≦D<4. 5m	10	m	64, 400	64, 400	1. 0000	〃
	内面補強工法	φ 200mm、本管部、補修幅400mm、材工共	25	箇所	59, 876	59, 200	0. 9887	熱硬化 パートライナー工
	内面補強工法	φ 250mm、本管部、補修幅400mm、材工共	25	箇所	62, 947	62, 100	0. 9865	〃
	内面補強工法	φ 300mm、本管部、補修幅400mm、材工共	25	箇所	73, 805	72, 900	0. 9877	〃

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	内面補強工法	φ350mm、本管部、補修幅400mm、材工共	25	箇所	77,105	76,000	0.9857	熱硬化 パートライナー工
	内面補強工法	φ400mm、本管部、補修幅400mm、材工共	25	箇所	79,922	78,700	0.9847	〃
	内面補強工法	φ700mm、本管部、補修幅400mm、材工共	25	箇所	173,545	170,000	0.9796	〃
	基礎価格	強力吸引車 4t風量20～26m3/min タンク容量3m3	1	基	17,900,000	17,900,000	1.0000	機械出力154kW
	基礎価格	テレビカメラ車 2t小中口径	1	基	12,000,000	12,000,000	1.0000	機械出力711kW
	基礎価格	本管テレビカメラ 小口径 直視式	1	基	5,200,000	5,200,000	1.0000	
	ダクタイル鋳鉄管（曲管）	NS形 φ500 22 1/2°（両受）	3	個		375,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（曲管）	NS形 φ500 45°（両受）	1	個		374,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（離脱防止用押輪）	NS形 φ500	6	個		54,200	---	
	ダクタイル鋳鉄管（伸縮可とう管）	NS形 φ500 H=200 U-U	1	個		3,000,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（伸縮可とう管）	NS形 φ500 H=200 U-S	1	個		2,730,000	---	
	空気弁	耐震継手NS形 φ500	1	個		299,000	---	
	下水道補修弁キャップ式	2種左	1	個		100,000	---	
	空気弁室	組立て式円形1号 φ500 H=1200mm	1	組		175,000	---	JWWA規格 円形3号 φ500 DP=1200 弁箆組合一式 鉄蓋・高さ調整部材
	ダクタイル鋳鉄管（推進用）	PN管(最終管乙切) φ500 L=4000	1	本		256,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（推進用）	PN管 φ500 L=4000	4	本		210,000	---	
	ダクタイル鋳鉄管（受挿単管）	φ500（PN-NS）L=810	2	個		225,000	---	
	スパーサー（PN形接合付属品）	φ500	5	組		26,500	---	
	推進工法用 T-NS形 2種直管	φ500*4.0	1	本		431,000	---	

令和元年度 高額資材等価格調査（臨時調査）依頼及び報告書

第23回報告

市町村名	資材名	規格	数量	単位	最低見積単価	調査価格	比率 (調査価格/ 見積価格)	備考
伊勢原市	推進工法用 T形 2種直管	φ500*4.0	2	本		408,000	---	
	推進工法用 NS-T形 DS直管	φ500*4.0	1	本		474,000	---	
	調整リング	RM60(K)-150	1	個		30,400	---	流出用削孔費、PP製ハシゴW=300mm、止水テープ、SUS製緊結バンドー式、直壁接着剤、直壁目地材及び受け枠用全ネジボルト含む
	1号頂版	RMH90(A)-120(60)	1	個		71,400	---	
	1号直壁	RMH90(B)-600	1	個		97,500	---	
	3号中間スラブ	RMH150(M)-160(90)	1	個		241,000	---	
	3号管取付壁	RMH150(C)-1800	1	個		430,000	---	
	3号直壁	RMH150(B)-900	1	個		246,000	---	
	3号床版	RMH150(P)-110	1	個		191,000	---	
	調整プレート	45mmまで	1	式		5,450	---	
	削孔工	HP φ900用	1	箇所		41,100	---	
	管口用耐酸目地材	樹脂パテ	1	缶		12,000	---	
	インバート用耐酸性ポリマーセメント	20mm上塗り 3号用	1	セット		56,100	---	
	レジンマンホール設置工	H=4.0m以下 レジンコンクリート製3号	1	箇所		58,800	---	施工費、昼間施工
	脱着式水中汚水ポンプ	ハシゴ型 φ65*0.354m ³ /min*13.5m*3.7kw	2	台	1,300,000	1,170,000	0.9000	材料費、現着価格
	ポンプ制御盤	屋外装柱型 水中ポンプ 3.7kw2台用 非常通報装置内蔵	1	面	2,800,000	2,520,000	0.9000	材料費、現着価格