
市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

災害用トイレ貯留槽ユニットⅡ型 レジンコンクリート製貯留槽　1400×2400×1765　貯留量　3.9㎥ 1 個 1,250,000 逗子市までの運搬費用含む

張り出し歩道
NSR-20
L＝1.5ｍ

160 m 173,000

車両用防護柵

BC15　L＝2.0ｍ
連結部材1個
B400×H240×L600
連結ボルト（1個/2組）
M20　L＝240ｍｍ
含む

160 m 41,000

RCボックスカルバート
T-25 耐震ﾚﾍﾞﾙ1以上対応
抜出量30mm以上
内寸1300*1200、L=2000

6 個 221,000 現場着価格

RCボックスカルバート

T-25 耐震ﾚﾍﾞﾙ1以上対応
抜出量30mm以上
内寸1300*1200、L=2000
側壁1箇所穴空きφ500mm

1 個 238,000 現場着価格

RCボックスカルバート

T-25 耐震ﾚﾍﾞﾙ1以上対応
抜出量30mm以上
内寸1300*1200、L=2000
人孔用穴空きφ900mm　ステップ付き

1 個 290,000 現場着価格

LDis-Dy自走式マシン（基礎価格）
油圧式　37kw
管理システム搭載

1 台 70,600,000
変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis-Dy工法）

LDis-Dy管理室
（基礎価格）

1マシン用 1 台 9,650,000
変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis-Dy工法）

LDis-Dyヘッドビット 1 組 360,000
変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis-Dy工法）

LDis-Dy排土盤 φ83 1 組 120,000
変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis-Dy工法）

ジョイント部交換部品 1 組 100,000
変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis-Dy工法）

超高圧ホース φ25ｍｍ 1 組 1,620,000
変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis-Dy工法）

超高圧ポンプ消耗品 1 組 496,000
変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis-Dy工法）

超高圧噴射部ノズル 1 組 90,000
変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis-Dy工法）

ブライドグリップ（材工共） 標準色(昼間施工)ｱﾛｰﾏｰｸ　450×1000 50 個 8,120

ブライドグリップ（材工共） 標準色(昼間施工)ｱﾛｰﾏｰｸ　750×1500 50 個 12,000

グリッドライン（材工共） 白色（昼間施工）斜め切り　W15cm以下×L75cm以下 100 個 2,060

ミストライン（材工共） 白色（昼間施工）矢印自転車　900×750　1150×750　材工共 20 個 17,500

ミストライン（材工共） 白色（昼間施工）矢印自転車　550×450　700×450　材工共 20 個 14,100

路面標示シート
溶融式・貼付式（材工共）

「この先、ﾊﾞｽ停あり」500×500（昼間施工） 10 個 21,400

路面標示シート
溶融式・貼付式（材工共）

「この先、ﾊﾞｽ停あり」750×750（昼間施工） 10 個 31,500

MMA点字ﾀｲﾙ（SM630-JY/SM630-JZ）
（材工共）

300×600　2mm厚　As舗装面（開粒） 100 m 10,900 昼間施工

MMA点字ﾀｲﾙ（SM630-JY/SM630-JZ）
（材工共）

300×600　2mm厚　As舗装面（新設密粒） 100 m 10,700 昼間施工

MMA点字ﾀｲﾙ（SM630-JY/SM630-JZ）
（材工共）

300×600　2mm厚　Co舗装・ﾀｲﾙ・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ面 100 m 10,800 昼間施工

ステップガイド点字シートHG
（材工共）

As舗装面 60 m 9,660 昼間施工

ステップガイド点字シートHG
（材工共）

Co舗装・ﾀｲﾙ・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ面 60 m 10,400 昼間施工

安全衛生防護具
（湿式剥離剤使用時）

電動ﾌｧﾝ付呼吸用ﾏｽｸ（SY185-H) 1 個 86,300 材料費、現場着価格

安全衛生防護具
（湿式剥離剤使用時）

使い捨て化学防護服（P3050) 100 着 1,080 材料費、現場着価格

安全衛生防護具
（湿式剥離剤使用時）

ﾆﾄﾘﾙ化学防護手袋（37-176） 100 組 330 材料費、現場着価格

安全衛生防護具
（湿式剥離剤使用時）

化学防護長靴（RS-2) 1 足 11,400 材料費、現場着価格

安全衛生防護具
（湿式剥離剤使用時）

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ（ロングタイプ） 100 足 360 材料費、現場着価格

安全衛生防護具
（湿式剥離剤使用時）

呼吸用専用ﾌｨﾙﾀｰ（V3/0V) 100 個 1,920 材料費、現場着価格

クラック抑制工 ﾌｧﾙｺﾝ（W-=400mm,t=60mm） 10 m 95,900 材工共、昼間施工

シール工 ｼﾘｺﾝ系(W=20mm,t=15mm) 10 m 24,900 材工共、昼間施工

シール工 ｼﾘｺﾝ系(W=19mm,t=15mm) 10 m 24,800 材工共、昼間施工

脱脂・洗浄工（材工共） ノンクロール200 ～300 m2 1,410
エポガードシステム、昼間　施工規模～300m2のみ
適用

下地処理工（材工共） JM-S200 ～300 m2 1,270
エポガードシステム、昼間　施工規模～300m2のみ
適用

下塗工（材工共） エポガード200 ～300 m2 3,300
エポガードシステム、昼間　施工規模～300m2のみ
適用
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脱脂・洗浄工（材工共） ノンクロール200
300～

500
m2 1,250

エポガードシステム、昼間　施工規模300～500m2の
み適用

下地処理工（材工共） JM-S200
300～

500
m2 1,110

エポガードシステム、昼間　施工規模300～500m2の
み適用

下塗工（材工共） エポガード200
300～

500
m2 3,140

エポガードシステム、昼間　施工規模300～500m2の
み適用

脱脂・洗浄工（材工共） ノンクロール200
500～
1000

m2 1,170
エポガードシステム、昼間　施工規模500～1000m2
のみ適用

下地処理工（材工共） JM-S200
500～
1000

m2 1,030
エポガードシステム、昼間　施工規模500～1000m2
のみ適用

下塗工（材工共） エポガード200
500～
1000

m2 3,060
エポガードシステム、昼間　施工規模500～1000m2
のみ適用

脱脂・洗浄工（材工共） ノンクロール200 1000～ m2 1,100
エポガードシステム、昼間　施工規模1000～m2のみ
適用

下地処理工（材工共） JM-S200 1000～ m2 930
エポガードシステム、昼間　施工規模1000～m2のみ
適用

下塗工（材工共） エポガード200 1000～ m2 2,990
エポガードシステム、昼間　施工規模1000～m2のみ
適用

車線分離標（材工共） 埋込式　H=800　ﾍﾟｰｽｾｯﾄﾋﾟﾝ付 1 本 20,900 昼間施工

側溝床版用スリット蓋
W400 ×  t60 × L1000
縦断　耐荷重 T-2

20 枚 5,400  材料費、現場着価格

側溝床版用スリット蓋
W400 ×  t90 × L1000
縦断　耐荷重 T-25

20 枚 7,200  材料費、現場着価格

側溝床版用スリット蓋
W400 × t100 × L1000
縦断　耐荷重 T-25

400 枚 7,800  材料費、現場着価格

側溝床版用スリット蓋
W400 × t100 ×  L500
縦断　耐荷重 T-25
切断加工品

100 枚 5,500  材料費、現場着価格

側溝床版用スリット蓋
W430 × t110 × L1000
縦断　耐荷重 T-25

400 枚 9,200  材料費、現場着価格

側溝床版用スリット蓋
W430 × t120 × L1000
縦断　耐荷重 T-25

600 枚 10,100  材料費、現場着価格

側溝床版用スリット蓋
W430 × t120 ×  L500
縦断　耐荷重 T-25
切断加工品

100 枚 7,100  材料費、現場着価格

側溝床版用スリット蓋
W440 × t110 × L1000
縦断　耐荷重 T-25

30 枚 9,400  材料費、現場着価格

側溝床版用スリット蓋
W530 × t120 × L1000
縦断　耐荷重 T-25

50 枚 12,200  材料費、現場着価格

橋脚耐震補強工（コンクリート削孔）
【軸方向補強鉄筋用】

φ61×1030（下向き）　(昼間施工) 64 本 22,900

既設橋脚の耐震補強にあたり、軸方向の補強鉄筋
を下部工のフーチングに固定するアンカーボルト用
のコンクリート削孔（コンクリート削孔、エポキシ樹脂
注入材によるアンカー定着までの作業（エポキシ樹
脂の材料費を含む）の工事費の調査
(P1)
※また、日施工量もご教授お願いします。
日当たり施工量：6本/日

橋脚耐震補強工（コンクリート削孔）
【PC中間貫通鋼材用】

φ42×2,000（横向き）(昼間施工) 22 本 42,300

既設橋脚の耐震補強にあたり、橋脚支柱にPC中間
貫通鋼材貫入のためのコンクリート削孔（コンクリー
ト削孔、エポキシ樹脂注入材によるアンカー定着ま
での作業（エポキシ樹脂の材料費を含む）の工事費
の調査
(P1)
※また、日施工量もご教授お願いします。
日当たり施工量：3本/日

ひび割れ補修工（充てん工法）材工共 昼間 1.7 m 98,600

トンネル・大型カルバート、工事費（仮設費(高所作業
車)を含む）
充てん材料費を除く
※また、日施工量もご教授お願いします。
日当たり施工量：1.7ｍ/日

ひび割れ補修工（充てん工法）
充てん材

可とう性エポキシ樹脂 0.2 kg 2,890 材料費

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
注入材

エポキシ樹脂系 304 kg 3,310 材料費

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
シール材

不飽和ポリエステル系 256.4 kg 2,720 材料費

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
低圧注入器具

補充可能型注入器具 3535 個 380 材料費

断面修復工(左官工法)
（防錆処理含む）材工共

昼間 1.5 m3 4,990,000

トンネル・大型カルバート、工事費（仮設費(高所作業
車)を含む）
コンクリート断面修復材（ポリマーセメントモルタル）
材料費を除く
※また、日施工量もご教授お願いします。

日当たり施工量：0.03ｍ3/日

断面修復工(左官工法)
（防錆処理含まない）材工共

昼間 0.2 m3 4,930,000

トンネル・大型カルバート、工事費（仮設費(高所作業
車)を含む）
コンクリート断面修復材（ポリマーセメントモルタル）
材料費を除く
※また、日施工量もご教授お願いします。
日当たり施工量：0.03ｍ3/日

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ200mm（開削・ヒューム管） 1 口 231,000

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ250mm（開削・ヒューム管） 1 口 242,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地あり　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ800mm（推進・ヒューム管） 1 口 542,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地あり　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ200mm（開削・ヒューム管） 1 口 261,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地あり　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し
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既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ250mm（開削・ヒューム管） 1 口 273,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地あり　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ800mm（推進・ヒューム管） 1 口 605,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地あり　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ200mm（開削・ヒューム管） 1 口 156,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地なし　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ250mm（開削・ヒューム管） 1 口 166,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地なし　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ800mm（推進・ヒューム管） 1 口 393,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地なし　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ200mm（開削・ヒューム管） 1 口 178,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地なし　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ250mm（開削・ヒューム管） 1 口 188,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地なし　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ800mm（推進・ヒューム管） 1 口 438,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
誘導目地なし　　　　　　　　　　　施工見積条件①　更
生無し

事前調査工（昼間） φ200mm～700mm 1 日 149,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
施工見積条件①

事前調査工（昼間） φ800mm 1 日 164,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
施工見積条件①

事前調査工（夜間） φ200mm～700mm 1 日 214,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
施工見積条件①

事前調査工（夜間） φ800mm 1 日 236,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　マグマロック工法
施工見積条件①

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ200mm　組立０号 1 口 規格無し
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ250mm　組立０号 1 口 規格無し
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ200mm　組立１号 1 口 215,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ250mm　組立１号 1 口 215,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ200mm　組立０号 1 口 規格無し
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ250mm　組立０号 1 口 規格無し
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ200mm　組立１号 1 口 259,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ250mm　組立１号 1 口 259,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

突出し防止インバートゴムブロック φ200mm 1 口 27,500
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

突出し防止インバートゴムブロック φ250mm 1 口 27,500
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

事前調査工（昼間） φ200mm～250mm 1 日 121,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

事前調査工（夜間） φ200mm～250mm 1 日 181,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件②

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(空冷式ノンクロッグ型） φ200×5.34ｍ3/min×10.0m×15kw 3 台 121,000 材料費、現着価格

流入スクリーン 幅3300×高2370×　SUS304 1 組 181,000 材料費、現着価格

ステンレス鋼鋼管 SUS304ｓｃｈ20　200A 1 組 3,990,000 材料費、現着価格

仕切弁 JIS10k200A/ボール式 3 個 4,730,000 材料費、現着価格

逆止弁 JIS10k200A/スイング式 3 個 2,740,000 材料費、現着価格

制御盤搭載形自家発電装置 屋外鋼板製パッケージ  75kVA 1 面 358,000 材料費、現着価格

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 2600*2000 No.34 1 本 327,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H800 1250*2000 No.4 1 本 24,000,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H1000 1700*2000 No.16 1 本 136,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H1050 2200*2000 No.24 1 本 37,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H800

1250/1145*2000 No.5(H1300型枠使用) 1 本 54,400 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H850

1395/1289*2000 No.6(H1500型枠使用) 1 本 94,300 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H800

1289/1184*2000 No.7(H1400型枠使用) 1 本 56,300 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H850

1384/1286*2000 No.8(H1500型枠使用) 1 本 73,100 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H800

1286/1188*2000 No.9(H1400型枠使用) 1 本 63,600 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H950

1488/1390*2000 No.10(H1600型枠使用) 1 本 73,100 J0J-396左側
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L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H850

1390/1292*2000 No.11(H1500型枠使用) 1 本 63,600 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天斜 調整 水抜穴特殊
H800

1292/1243*1000 No.12(H1400型枠使用) 1 本 76,500 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1200

1693/1596*2000 No.13(H1800型枠使用) 1 本 73,100 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1596/1498*2000 No.14(H1700型枠使用) 1 本 51,100 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H950

1498/1400*2000 No.15(H1600型枠使用) 1 本 96,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1700/1593*2000 No.17(H1800型枠使用) 1 本 80,800 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1743/1636*2000 No.18(H1800型枠使用) 1 本 76,500 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H900

1786/1679*2000 No.19(H1900型枠使用) 1 本 96,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

1979/1871*2000 No.20(H2250型枠使用) 1 本 96,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1871/1764*2000 No.21(H2000型枠使用) 1 本 105,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2064/1957*2000 No.22(H2250型枠使用) 1 本 142,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

1957/1850*2000 No.23(H2250型枠使用) 1 本 116,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2200/2102*2000 No.25(H2250型枠使用) 1 本 142,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1100

2252/2154*2000 No.26(H2500型枠使用) 1 本 142,000 J0J-396左側

LN-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊H1050 2454/2403*1037/978 No27 (H2750型枠使用) 1 本 142,000 J0J-396左側

LN-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊H1100 2403/2339*1309/1255No28 (H2500型枠使用) 1 本 163,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1100

2339/2242*2000 No.29(H2500型枠使用) 1 本 212,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2542/2444*2000 No.30(H2750型枠使用) 1 本 186,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2444/2346*2000 No.31(H2500型枠使用) 1 本 163,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2596/2498*2000 No.32(H2750型枠使用) 1 本 211,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2498/2400*2000 No.33(H2750型枠使用) 1 本 162,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2600/2513*2000 No.35(H2750型枠使用) 1 本 211,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2713/2625*2000 No.36(H3000型枠使用) 1 本 211,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2625/2542*1900/940 No37 (H2750型枠使用) 1 本 211,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 1800*2000 No.70 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 2200*2000 No.62 1 本 253,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 2900*2000 No.45 1 本 62,900 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H1100 2700*2000 No.54 1 本 92,700 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2665/2770*2000 No.38(H3000型枠使用) 1 本 159,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2770/2875*2000 No.39(H3000型枠使用) 1 本 140,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2675/2780*2000 No.40(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2780/2885*2000 No.41(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2735/2840*2000 No.42(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2840/2945*2000 No.43(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2795/2900*2000 No.44(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 №46,48,50 2750/2850*2000 (H3000型枠使用) 3 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2850/2950*2000 No.47(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

2850/2950*2000 No.49(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2650/2750*2000 No.51(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

2750/2850*2000 No.52(H3000型枠使用) 1 本 245,000 J0J-396左側
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L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2600/2700*2000 No.53(H2750型枠使用) 1 本 243,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1300

2700/2807*2000 No.55(H3000型枠使用) 1 本 245,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2407/2514*2000 No.56(H2750型枠使用) 1 本 209,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2514/2621*2000 No.57(H2750型枠使用) 1 本 245,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2321/2429*2000 No.58(H2500型枠使用) 1 本 209,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2279/2386*2000 No.59(H2500型枠使用) 1 本 211,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2386/2493*2000 No.60(H2750型枠使用) 1 本 162,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2493/2600*2000 No.61(H2750型枠使用) 1 本 162,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1100

2200/2300*2000 No.63(H2500型枠使用) 1 本 211,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2050/2150*2000 No.64(H2250型枠使用) 1 本 211,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1100

2150/2250*2000 No.65(H2500型枠使用) 1 本 163,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 1950/2050*2000 No.66(H2250型枠使用) 1 本 142,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 1900/2000*2000 No.67(H2250型枠使用) 1 本 163,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2000/2100*2000 No.68(H2250型枠使用) 1 本 140,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 1850/1950*2000 No.69(H2000型枠使用) 1 本 140,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 1650/1720*2000 No.71(H1800型枠使用) 1 本 142,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H900

1720/1791*2000 No.72(H1900型枠使用) 1 本 114,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1541/1611*2000 No.73(H1700型枠使用) 1 本 94,400 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H950

1461/1531*2000 No.74(H1600型枠使用) 1 本 105,000 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1531/1602*2000 No.75(H1700型枠使用) 1 本 80,800 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H850

1352/1422*2000 No.76(H1500型枠使用) 1 本 76,500 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H950

1422/1492*2000 No.77(H1600型枠使用) 1 本 80,800 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H800

1192/1263*2000 No.78(H1400型枠使用) 1 本 73,100 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1263/1333*2000 No.79(H1400型枠使用) 1 本 76,500 J0J-396左側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H1050 1500*2000 No.9 1 本 63,600 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H1000 1800*2000 No.18 1 本 63,600 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H1400 2700*2000 No.26 1 本 47,700 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 調整用 水抜穴特殊
H1050

2700*1037 No.27 1 本 64,500 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H1000 2800*2000 No.34 1 本 140,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H800

1255/1310*2000 No.7(H1400型枠使用) 1 本 115,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H800

1200/1255*2000 No.8(H1400型枠使用) 1 本 159,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H950

1400/1500*2000 No.10(H1600型枠使用) 1 本 63,600 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H950

1450/1550*2000 No.11(H1600型枠使用) 1 本 63,600 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜 調整 水抜穴特殊
H850

1400/1450*1000 No.12(H1500型枠使用) 1 本 76,500 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1600/1700*2000 No.13(H1800型枠使用) 1 本 76,500 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1500/1600*2000 No.14(H1700型枠使用) 1 本 56,900 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H900

1700/1800*2000 No.15(H1900型枠使用) 1 本 96,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1600/1700*2000 No.16(H1800型枠使用) 1 本 80,800 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1800/1900*2000 No.17(H2000型枠使用) 1 本 105,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

1993/2100*2000 No.19(H2250型枠使用) 1 本 96,000 J0J-397右側
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L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 1886/1993*2000 No.20(H2250型枠使用) 1 本 116,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1100

2279/2386*2000 No.21(H2500型枠使用) 1 本 142,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1100

2171/2279*2000 No.22(H2500型枠使用) 1 本 140,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2064/2171*2000 No.23(H2250型枠使用) 1 本 163,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1100

2257/2364*2000 No.24(H2500型枠使用) 1 本 163,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2150/2257*2000 No.25(H2500型枠使用) 1 本 142,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN35 天端･平面斜 水抜穴
H1050

2618/2700*1574/1456 No.28(H2750型枠使用) 1 本 163,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1050

2515/2618*2000 No.29(H2750型枠使用) 1 本 162,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

2661/2765*2000 No.30(H3000型枠使用) 1 本 265,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2557/2661*2000 No.31(H2750型枠使用) 1 本 211,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

2704/2807*2000 No.32(H3000型枠使用) 1 本 245,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2600/2704*2000 No.33(H3000型枠使用) 1 本 209,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2696/2800*2000 No.35(H3000型枠使用) 1 本 245,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

2842/2946*2000 No.36(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2738/2842*2000 No.37(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

2834/2938*2000 No.38(H3000型枠使用) 1 本 245,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2730/2834*2000 No.39(H3000型枠使用) 1 本 243,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 水抜穴特殊H1050 1500*2000 No.75 1 本 245,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 平面斜角水抜穴特殊
H1000

1750*1900/1879 No.66 1 本 243,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 平面斜角 2100*1900/1875 No.58 1 本 47,700 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 平面斜角 2500*1900/986 No.40 1 本 91,200 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 平面斜角水抜穴特殊
H1050

2700*1900/1869 No.49 1 本 130,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 2604/2500*2000 No.41(H2750型枠使用) 1 本 132,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

2708/2604*2000 No.42(H3000型枠使用) 1 本 201,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2606/2508*1900/1869 No.43(H2750型枠使用) 1 本 209,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2705/2606*1900/1867 No.44(H3000型枠使用) 1 本 245,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2604/2505*1900/1869 No.45(H2750型枠使用) 1 本 302,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2703/2604*1900/1867 No.46(H3000型枠使用) 1 本 351,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1000

2801/2703*1900/1867 No.47(H3000型枠使用) 1 本 302,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2700/2601*1900/1869 No.48(H2750型枠使用) 1 本 351,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2444/2350*1900/1872 No.50(H2500型枠使用) 1 本 352,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2538/2444*1900/1869 No.51(H2750型枠使用) 1 本 304,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2381/2288*1900/1872 No.52(H2500型枠使用) 1 本 234,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2475/2381*1900/1869 No.53(H2750型枠使用) 1 本 305,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2319/2225*1900/1872 No.54(H2500型枠使用) 1 本 234,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1100

2413/2319*1900/1872 No.55(H2500型枠使用) 1 本 305,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 2256/2163*1900/1872 No.56(H2500型枠使用) 1 本 234,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2350/2256*1900/1872 No.57(H2500型枠使用) 1 本 235,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2199/2100*1900/1875 No.59(H2250型枠使用) 1 本 234,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2048/1949*1900/1875 No.60(H2250型枠使用) 1 本 235,000 J0J-397右側
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L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2147/2048*1900/1875 No.61(H2250型枠使用) 1 本 204,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 1945/1847*1900/1877 No.62(H2000型枠使用) 1 本 204,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2044/1945*1900/1875 No.63(H2250型枠使用) 1 本 204,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 1893/1794*1900/1877 No.64(H2000型枠使用) 1 本 165,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1050

2000/1893*1900/1875 No.65(H2250型枠使用) 1 本 204,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H900

1848/1750*1900/1878 No.67(H1900型枠使用) 1 本 165,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1000

1646/1548*1900/1880 No.68(H1700型枠使用) 1 本 204,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1000

1744/1646*1900/1879 No.69(H1800型枠使用) 1 本 151,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端･平面斜角 1592/1494*1900/1880 No.70(H1700型枠使用) 1 本 116,000 J0J-397右側

L形擁壁N-35 天端･平面斜角 水抜穴特殊
H1000

1690/1592*1900/1879 No.71(H1800型枠使用) 1 本 138,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H950

1543/1440*2000 No.72(H1600型枠使用) 1 本 114,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H1000

1646/1543*2000 No.73(H1700型枠使用) 1 本 138,000 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H950

1500/1396*2000 No.74(H1600型枠使用) 1 本 76,500 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H800

1237/1150*2000 No.76(H1300型枠使用) 1 本 80,800 J0J-397右側

L形擁壁ｼｽﾃﾑN-35 天端斜角 水抜穴特殊
H800

1325/1237*2000 No.77(H1400型枠使用) 1 本 76,500 J0J-397右側

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 水抜穴特殊H900 1300*2000 No.11,12,40,41 4 本 56,300 J0J-392　6号

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 水抜穴特殊H900 1400*2000 No.13,14,38,39 4 本 63,600 J0J-392　6号

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 水抜穴特殊H900 1600*2000 No.15~17,36,37 5 本 52,000 J0J-392　6号

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 水抜穴特殊H1000 1700*2000 No.34,35 2 本 55,400 J0J-392　6号

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 1800*2000 No.30~33 4 本 74,600 J0J-392　6号

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 水抜穴特殊H900 1800*2000 No.18~20 3 本 81,300 J0J-392　6号

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 水抜穴特殊H1000 1900*2000 No.21,22,28,29 4 本 90,700 J0J-392　6号

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 2100*2000 No.25~27 3 本 92,300 J0J-392　6号

RPCA-ﾛｰﾄﾞｳｫｰﾙLR-1 水抜穴特殊H1000 2100*2000 No.23,24 2 本 96,700 J0J-392　6号

海老名市
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可動ゴム支承装置 弾性荷重支持板600KN用 φ240×47 6 組 551,000

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

固定ゴム支承装置
弾性荷重支持板
F305-130

6 組 680,000

鋼製排水溝
一般部150×60×1200
粉体塗装（TNS・流動浸漬法）

39.057 ｍ 71,100

※材工共
※材料は図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

鋼製排水溝
流末部150×60×500
粉体塗装（TNS・流動浸漬法）

1 ｍ 92,600

※材工共
※材料は図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

鋼製排水溝
一般部250×60×1200
粉体塗装（TNS・流動浸漬法）

36.062 ｍ 160,000

※材工共
※材料は図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

鋼製排水溝
折れ部250×60×500
粉体塗装（TNS・流動浸漬法）

2 ｍ 167,000

※材工共
※材料は図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

鋼製排水溝
流末部250×60×500
粉体塗装（TNS・流動浸漬法）

0.5 ｍ 209,000

※材工共
※材料は図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

鋼製排水溝
流末部250×60×740
粉体塗装（TNS・流動浸漬法）

0.74 ｍ 189,000

※材工共
※材料は図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

鋼製排水溝専用遮水性敷設材
NRS相当以上
プライマー含む

0.446 m3 2,230,000

※材工共
※材料は図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵 車道 H=850 STK400 レベルポスト 22 ｍ 50,900

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵 車道 H=850 STK400 5％勾配ポスト 9.82 ｍ 53,400

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵
車道 H=850 STK400 曲げ処理（R=10m以上150m以下） 5％勾配
ポスト

10.024 ｍ 60,300

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵 車道 H=850 STK400 端部補強処理 1 ヶ所 31,200

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵 歩道 H=1000 STK400 レベルポスト 22 ｍ 74,300

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵 歩道 H=1000 STK400 5％勾配ポスト 9.737 ｍ 78,000

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵 歩道 H=1000 STK400 曲げ処理（R=10m未満）5％勾配ポスト 6.677 ｍ 140,000

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵
歩道 H=1000 STK400 曲げ処理（R=10m以上150m以下）5％勾配
ポスト

3.969 ｍ 92,300

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

橋梁用ビーム型防護柵 歩道 H=1000 STK400 格子端部処理 2 ヶ所 7,200

※材料
※図面記載の仕様による。
※見積条件参照。
現場着価格

グースアスファルト混合物 t=4cm A=280.325m2 27.668 ｔ 93,000
※材料
※見積条件参照。
現場着価格

連結構 架設用製作部材（鈑桁タイプ）スクラップ控除済 30.6 t 481,000

※製作単価
※6ウェブ当り30.09tの重量。
※見積条件参照
現場着価格　現場着価格

管きょ更生材料 EX工法　φ250　t=9.0mm 別紙 m 30,400

管きょ更生材料 EX工法　φ300 t=10.8mm 別紙 m 41,000

管きょ更生材料 EX工法　φ380 ｔ=13.8mm 別紙 m 73,700

管きょ更生材料
ｵﾒｶﾞﾗｲﾅｰ工法 φ250
ｔ＝8.7mm

別紙 m 29,000

管きょ更生材料
ｵﾒｶﾞﾗｲﾅｰ工法　φ300
t=10.4mm

別紙 m 35,600

管きょ更生材料
ｵﾒｶﾞﾗｲﾅｰ工法　φ380
t=13.5mm

別紙 m 50,900

管きょ更生材料
FFT-S工法 φ250
ｔ=6.0mm

別紙 m 33,500

管きょ更生材料
FFT-S工法　φ300
t=8.0mm

別紙 m 44,900

管きょ更生材料
FFT-S工法　φ380
ｔ=10.0mm

別紙 m 59,400

管きょ更生材料 ｲﾝｼﾁｭﾌｫｰﾑ工法 φ250　t=5.0mm 別紙 m 35,800

管きょ更生材料 ｲﾝｼﾁｭﾌｫｰﾑ工法　φ300　t=6.0mm 別紙 m 46,200

管きょ更生材料 ｲﾝｼﾁｭﾌｫｰﾑ工法　φ380　t=8.0mm 別紙 m 61,100

管きょ更生材料
スルーリング工法 φ250
ｔ＝8.0mm

別紙 m 32,400

管きょ更生材料
スルーリング工法 φ250
t=8.5mm

別紙 m 33,700

第2回調査
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管きょ更生材料
スルーリング工法 φ250
t=9.0mm

別紙 m 33,800

管きょ更生材料
スルーリング工法　φ300
t=9.5mm

別紙 m 43,600

管きょ更生材料
スルーリング工法　φ300
t=10.0mm

別紙 m 37,600

管きょ更生材料 スルーリング工法　φ380 t=12.0mm 別紙 m 68,400

管きょ更生材料 スルーリング工法　φ380 t=12.5mm 別紙 m 65,600

管きょ更生材料
パルテムSZ工法 φ250
ｔ=5.0mm

別紙 m 38,100

管きょ更生材料
パルテムSZ工法　φ300
t=6.0mm

別紙 m 45,200

管きょ更生材料
パルテムSZ工法　φ380
t=8.0mm

別紙 m 67,200

管きょ更生材料 ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰ工法 φ250 ｔ=5.0mm 別紙 m 36,100

管きょ更生材料 ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰ工法 φ300 ｔ=6.0mm 別紙 m 45,600

管きょ更生材料 ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰ工法 φ380 ｔ=7.0mm 別紙 m 53,600

管きょ更生材料 ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰ工法 φ380 ｔ=8.0mm 別紙 m 58,100

管きょ更生材料 シームレス工法 φ250 ｔ=6.0mm 別紙 m 38,800

管きょ更生材料 シームレス工法　φ250 ｔ=7.0mm 別紙 m 41,500

管きょ更生材料 シームレス工法　φ300 t=8.0mm 別紙 m 48,700

管きょ更生材料 シームレス工法　φ380  t=10.0mm 別紙 m 64,200

更生管材料（プロファイル）
【ＳＰＲ工法】

＃80S 外巻 4497 ｍ 2,170

軒天材撤去 140 m2 11,900
施工費（夜間22:30～5:00）
法定福利費除く

アルミスパンドレル RA100（W100ｔ1.0） 140 m2 95,500 材料費　ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ

アルミスパンドレル施工費 140 m2 30,600
施工費（夜間22:30～5:00）
法定福利費除く

アルミスパンドレル点検口 □600　アルミ枠 9 ヶ所 38,800 材料費　ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ

路面冠水表示板

LED式冠水表示板
（5文字1段ﾀｲﾌﾟ）
赤色回転灯付（2台）
取付アーム付（2本）

2 台 2,600,000

LED横断歩道注意喚起灯
本体2台、LED2基、
ﾎﾞﾀﾝ2基

1 組 931,000

（上記）LEDﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙ追加 LED1基、配線・金具一式 2 基 112,000

裏込材
【ＳＰＲ工法】

2号 11.6 ｍ3 216,000

固定支承 反力329.3kN・材質SCW480N他 9 組 383,000
A1橋台　G3～G11
材料費・横須賀市内現場渡し

可動支承 反力361.9kN・材質SCW480N他 9 組 404,000
A2橋台　G3～G11
材料費・横須賀市内現場渡し

線支承 反力236.0kN・材質SCW480N他 4 組 398,000
A1橋台　G1,2～G12,13
材料費・横須賀市内現場渡し

転落防止柵　P種（鋼製）
縦格子型　標準色

H=1.1m　支柱間隔=2.0m　2段手すり
下地処理　JIS G3323 K27
塗装　熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料、熱硬化性ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系塗
料またはこれと同等以上の塗料を使用し、塗膜厚20μm以上

167 m 28,200
材料費・横須賀市内現場渡し
コンクリート建込み用
最大勾配＝27.8°

転落防止柵　P種（アルミ製）
縦格子型　標準色

H=1.1m、支柱間隔2.0m
2段手すり

142 m 45,800
材料費・横須賀市内現場渡し
コンクリート建込み用

転落防止柵　P種（アルミ製）
縦格子型　標準色

H=1.1m、支柱間隔2.0m 25 m 17,000
材料費・横須賀市内現場渡し
コンクリート建込み用

転落防止柵　P種（アルミ製）
縦格子型　標準色

H=0.8m、支柱間隔2.0m 150 m 10,000
材料費・横須賀市内現場渡し
コンクリート建込み用

転落防止柵　P種（アルミ製）
縦格子型　標準色

H=0.6m、支柱間隔2.0m 150 m 9,500
材料費・横須賀市内現場渡し
コンクリート建込み用

高耐食性合金
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 T-2 細目ﾀｲﾌﾟ　みぞ幅400用　製品長　995mm　かさ上げ 30 組 34,200 材料費・横須賀市内現場渡し

高耐食性合金
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 T-2 細目ﾀｲﾌﾟ　みぞ幅400用　製品長　493mm　かさ上げ 30 組 18,000 材料費・横須賀市内現場渡し

高耐食性合金
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 T-2 細目ﾀｲﾌﾟ　ます穴　400×500用 30 組 37,300 材料費・横須賀市内現場渡し

自動転倒ゲート
2500×1200
転倒ゲート（手巻式）

1 門 8,500,000

扉高＋300mm、前面3方ゴム水密、巻上方向は左岸
側、巻上ワイヤーはSUS304φ18mm、表面処理は酸
洗い、スキンプレートはSUS304 PL9mm、側部戸当り
はSUS304 PL8mm、下部戸当りはSUS304 C200×
100×10、水密ゴムは合成ゴム10mm
材料費、現場着価格

耐震型止水板
幅300㎜　厚さ16㎜
沈下量100㎜以下　伸縮量+60㎜～-50㎜　耐水圧0.15MPa

46 ｍ 27,000

横須賀市

平塚市

茅ヶ崎市

藤沢市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

第2回調査

平塚市 Ｌ型コーナー加工費 24 箇所 19,000

分水マンホール 2500A型 1 組 2,530,000

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L2000　直管・受挿 6 本 149,000

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1240　調整管・受挿 1 本 149,000

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1558　調整管・受挿 1 本 149,000

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1000　MH上流・受口付 1 本 105,000

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1000　MH下流・挿口付 1 本 94,100

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*FT-R№2曲管両受45°26′01″ 1 本 379,000

車止め　埋没式

φ114.3㎜　H700㎜
アルミ鋳物+ステンレス
ショットブラス
トセラミック塗装

14 基 101,000

車止め　埋没式（チェーン内蔵型）

φ114.3㎜　H700㎜
アルミ鋳物+ステンレス
ショットブラスト
セラミック塗装

6 基 179,000

車両用防護柵

H=860㎜
φ114.3㎜
Gp-Cp-2E
亜鉛メッキ鋼管+
ウレタン塗装

25 ｍ 82,400

目隠しフェンス
H=2500㎜
樹脂コート仕上げ

25 ｍ 54,100

都市型側溝
UGJS-300
１m未満両側カット加工品
ファインステップ

40 本 35,700

鎌倉市 ポリマーセメント Sto Crete TS100 25.8 t 267,000 運搬費込み

直線テーパーポール
ベース式　メッキ後指定色　8.25ｍ　S8AGB　地際防食塗装　引込
フックバンド

12 本 314,000

共架アーム
メッキ仕上げ
IBTバンド　メッキ仕上げ

11 本 76,800

海老名市

綾瀬市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

ﾎﾞｯｸｽ側溝
R2-50×50KALD

500×500×2000 22 本 54,300 材料費、現場着価格

ﾎﾞｯｸｽ側溝　勾配自在ﾀｲﾌﾟ
R2-50×60KALDF

500×600×2000 8 本 84,100 材料費、現場着価格

ﾎﾞｯｸｽ側溝管理桝
MA-50×50KALD並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

500×500×1000 1 基 72,600 材料費、現場着価格

ﾎﾞｯｸｽ側溝勾配自在ﾀｲﾌﾟ管理桝
MA-50×60KALDF並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

500×600×1010 1 本 85,100 材料費、現場着価格

道路用L型擁壁 1000×850×2000 15 本 34,800 材料費、現場着価格

道路用L型擁壁 1100×950×2000 15 本 42,400 材料費、現場着価格

空気圧開放型人孔蓋（トライポット蓋） マス内径900*900（T-25） 5 基 440,000 材料費(現場価格)

空気圧開放筐（900用） SUS304-2B　板厚3㎜ 5 基 1,480,000 材料費(現場価格)

トライポット人孔蓋用付属品 チェーン・フック・固定ボルト 5 セット 60,000 材料費(現場価格)

空気圧開放型人孔蓋・受枠 1200*1200（900*900）*175　ﾎﾞﾙﾄ孔4個 5 基 66,000 材料費(現場価格)

空気圧開放型人孔用調整ﾌﾞﾛｯｸ 1200*1200（900*900）*100　ﾎﾞﾙﾄ孔4個 3 基 52,000 材料費(現場価格)

空気圧開放型人孔用調整ﾌﾞﾛｯｸ 1200*1200（900*900）*50　ﾎﾞﾙﾄ孔4個 2 セット 32,000 材料費(現場価格)

空気圧開放型人孔枠固定具 全ネジM12・ワッシャー・ナット・グリップアンカーM16 5 セット 12,000 材料費(現場価格)

空気圧開放型人孔枠調整プレート 100*100*3t 5 セット 14,500 材料費(現場価格)

空気圧開放型人孔枠調整プレート 100*100*6t 5 セット 19,000 材料費(現場価格)

空気圧開放型人孔枠調整プレート 100*100*10t 5 セット 28,500 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管（FRPM） φ900 短尺 2m JSWAS-K2 4 本 178,000 外圧管２種

コンクリートスラブ 4500×1445/1180×T 1 枚 320,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

コンクリートスラブ 4500×1000×T（厚） 7 枚 237,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

コンクリートスラブ 4500×1000×T（一般） 41 枚 212,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

コンクリートスラブ 4500×1100×T 1 枚 245,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

コンクリートスラブ 2900×1640/1085×T 1 枚 190,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

コンクリートスラブ 2900×1000×T 25 枚 136,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

コンクリートスラブ 2900×1310/1100×T 1 枚 169,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

コンクリートスラブ 2900×1260/1050×T 1 枚 162,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

橋梁用伸縮装置（車道用） HDJ-SCV　20 27.6 ｍ -

橋梁用伸縮装置（歩道用） HSJ-SE40 16.2 ｍ -

更生管材料
【インシチュフォーム工法 高強度ガラスライ
ナー】

φ250㎜　t=5.0㎜ 29 ｍ 34,600

更生管材料
【インシチュフォーム工法 高強度ガラスライ
ナー】

φ380㎜　t=8.0㎜ 40 ｍ 59,600

更生管材料
【インシチュフォーム工法 高強度ガラスライ
ナー】

φ400㎜　t=8.0㎜ 29 ｍ 61,900

更生管材料
【インシチュフォーム工法 高強度ガラスライ
ナー】

φ450㎜　t=9.0㎜ 84 ｍ 72,900

更生管材料
【インシチュフォーム工法 高強度ガラスライ
ナー】

φ500㎜　t=10.0㎜ 97 ｍ 91,700

車止め

ピラー型　スチール製
フックなし
コンクリート充填タイプ 　φ114.3 H850 埋込
反射テープ(幅30㎜程度)付き　黄色

150 本 18,400

水中スタッド溶接 溶接ユニット 1 運転 69,400 ウエット工法

水中スタッド溶接 溶接ユニット 1 供用 46,500 ウエット工法

水中スタッド溶接 銃 1 運転 21,000 ウエット工法

水中スタッド溶接 銃 1 供用 12,600 ウエット工法

水中スタッド溶接 施工管理計 1 運転 8,780 ウエット工法

水中スタッド溶接 施工管理計 1 供用 7,930 ウエット工法

妻枠 鋼板SS400 0.55*0.853 t6他 1 基 66,300 材料費、現場着価格

第3回調査

伊勢原市

厚木市

茅ヶ崎市

藤沢市

平塚市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

第3回調査

妻枠 鋼板SS400 0.55*1.930 t6他 10 基 148,000 材料費、現場着価格

妻枠 鋼板SS400 1.00*3.370 t6他 8 基 480,000 材料費、現場着価格

妻枠端部 鋼板SUS304 0.55*0.853 t6他 3 基 76,700 材料費、現場着価格

妻枠端部 鋼板SUS304 1.00*4.245 t6他 1 基 703,000 材料費、現場着価格

水中不分離性コンクリート 24-(ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ:60)-20BB W/C 50% 混和材含、洗車代 35 m3 43,950 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *360*5025 1 基 126,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *520*5025 1 基 126,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　　[-100*50*5*7.5 *600*4020 1 基 101,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *600*2030 1 基 61,100 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　　[-100*50*5*7.5 *200*5530 1 基 125,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　　[-100*50*5*7.5 *200*3390 1 基 82,400 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 [-100*50*5*7.5 *360*3015 2 基 75,600 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　　[-100*50*5*7.5 *520*4020 1 基 101,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　　[-100*50*5*7.5 *520*2010 1 基 51,400 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 [-100*50*5*7.5 *800*3015 2 基 97,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 [-100*50*5*7.5 *2010*2200 1 基 105,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 [-100*50*5*7.5 *1600*5025 13 基 189,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *1600*3566 1 基 139,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *1600*1005 1 基 38,800 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *1920*5025 2 基 252,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *2160*5025 2 基 252,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *1600*2075 1 基 92,100 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *1600*5025 13 基 189,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 [-100*50*5*7.5 *560*5025 2 基 126,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 [-100*50*5*7.5 *800*5025 2 基 126,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *1080*5025 2 基 189,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *1280*5025 2 基 189,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 [-100*50*5*7.5 *1440*5025 2 基 189,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 　[-100*50*5*7.5 *1600*5025 3 基 189,000 材料費、現場着価格

FRPカバー取付金具 [-100*50*5*7.5 *1600*2075 1 基 92,100 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 0.805 4 枚 72,400 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 1.005 5 枚 88,200 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 1.085 6 枚 94,500 材料費、現場着価格

FRPカバー W0.525 H 1.085 1 枚 57,700 材料費、現場着価格

FRPカバー W0.500 H 1.085 1 枚 55,500 材料費、現場着価格

FRPカバー W2.765 H 0.645 2 枚 151,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.965 H 0.645 1 枚 109,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.425 H 0.805 1 枚 103,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 0.805 5 枚 72,400 材料費、現場着価格

平塚市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

第3回調査

FRPカバー W1.005 H 1.045 6 枚 94,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 1.365 7 枚 119,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 2.725 2 枚 229,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 2.285 69 枚 193,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W0.551 H 2.285 1 枚 120,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 2.645 10 枚 223,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 2.965 10 枚 248,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 1.965 66 枚 167,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W0.645 H 1.965 1 枚 119,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W0.425 H 1.965 1 枚 85,700 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 1.325 10 枚 116,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 1.525 10 枚 132,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 1.725 10 枚 131,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 1.925 10 枚 164,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 2.125 10 枚 180,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 2.285 10 枚 193,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W1.005 H 2.405 6 枚 202,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W0.645 H 2.405 1 枚 144,000 材料費、現場着価格

FRPカバー W0.425 H 2.405 1 枚 102,000 材料費、現場着価格

切梁加工材 H350×350×12×19　L=1200 23 本 90,700 防錆塗装（JIS K5621 2種相当）

切梁加工材 H350×350×12×19　L=1300 6 本 92,300 防錆塗装（JIS K5621 2種相当）

切梁加工材 H350×350×12×19　L=1500 3 本 95,600 防錆塗装（JIS K5621 2種相当）

切梁加工材 H350×350×12×19　L=1600 5 本 97,200 防錆塗装（JIS K5621 2種相当）

切梁加工材 H300×300×10×15　L=2050 2 本 92,200 防錆塗装（JIS K5621 2種相当）

切梁加工材 H300×300×10×15　L=3000 1 本 102,000 防錆塗装（JIS K5621 2種相当）

杭頭内残土掘削工 φ660㎜　L=4.35m 118 本 86,700 アンギラス工法施工費、昼間施工、間接工事費除く

アンギラス施工機械分解・組立費 分解・組立 2 回 460,000 アンギラス工法施工費、昼間施工、間接工事費除く

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ200mm　現場打ち１号 1 口 224,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ250mm　現場打ち１号 1 口 224,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ200mm　現場打ち１号 1 口 267,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ250mm　現場打ち１号 1 口 267,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ250mm　組立２号 1 口 219,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ250mm　組立２号 1 口 263,000
既設人孔耐震化工法　　　　　　　　ガリガリ君
施工見積条件

秦野市

平塚市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

プレキャストL型擁壁 H1600×B1350 h1179/1290　L2000　天端斜切、連結金具片側 1 個 133,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H1600×B1350 h1290/1402　L2000　天端斜切 1 個 133,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H1600×B1350 h1402/1513　L2000　天端斜切 1 個 133,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2000×B1550 h1513/1622　L2000　天端斜切 1 個 162,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2000×B1550 h1622/1722　L2000　天端斜切 1 個 162,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2000×B1550 h1722/1822　L2000　天端斜切 1 個 162,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2000×B1550 h1822/1922　L2000　天端斜切 1 個 162,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2200×B1650 h1922/2017　L2000　天端斜切 1 個 210,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2200×B1650 h2017/2106　L2000　天端斜切 1 個 210,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2200×B1650 h2106/2196　L2000　天端斜切 1 個 210,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2500×B1800 h2196/2258　L1500　短切、天端斜切 1 個 249,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2500×B1800 h2258/2315　L1500　短切、天端斜切 1 個 249,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2500×B1800 h2315/2373　L1500　短切、天端斜切、水抜き穴高さ変更 1 個 249,000 材料費(現場価格)

プレキャストL型擁壁 H2500×B1800
h2373/2442　L1887　短切、天端斜切、水抜き穴高さ変更、連結
金具片側

1 個 249,000 材料費(現場価格)

ローラースライダー+複合遊具 1 台 16,800,000 運搬費、組立据付費含む

ローラースライダー 1デッキ 1 台 15,300,000 運搬費、組立据付費含む

トキワマンサク ブラック・パール　ｈ1.5 244 本 4,200 材料費、現場着価格

ブロック舗装
300×300×80　車道用
透水性　スリット加工仕上げ

2028 ㎡ 7,560 材料費、現場着価格

化粧砂利式敷 白川砂利、5分、t=30 4.89 ㎥ 178,000 材工共、昼間施工

総合案内サイン ｗ1560×ｈ1900 2 基 1,120,000 材料費、現場着価格

倉庫 W=6.1内外　D=6.5内外　H=2.45 1 基 1,040,000 材工共、運搬費含む、昼間施工

ウッドデッキ ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ材　W=1.5 46.5 ㎡ 140,000 材工共、運搬費含む、昼間施工

パーゴラ水景のパーゴラ
ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ材
H1973 D2300　W4650

1 基 2,780,000 〃

バラアーチ 丸鋼　φ3180　D500×5連 1 基 1,810,000 〃

ガーデンチェア
ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ材
H430/900　D415 W1400

20 基 247,000 〃

門扉
ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ材
H1600 W3000

5 基 1,090,000 〃

ウッドフェンス ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ材　H1800 68 ｍ 139,000 〃

パーゴラベンチ-1
ｲﾍﾟ材　ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ材
H2200 D1100 W2200

2 基 755,000 〃

パーゴラベンチ-2
スギ材
H2635 D1800 W3300

1 基 1,640,000 〃

複合遊具 ﾌﾟﾚｲﾎﾟｰﾄﾜﾝﾀﾞｰCP-02009（変） 1 基 6,840,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 スペースシップ 1 基 4,700,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ遊具（目黒台公園） 1 基 7,030,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 わんぱく冒険とりで 1 基 7,030,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 キッズコンビ　AC-1216x 1 基 7,290,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 キッズコンビ　AC-1215 1 基 5,620,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 熊の山小屋 1 基 7,200,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 パンダのわくわくハウス 1 基 6,700,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 ﾌﾟﾚｲﾎﾟｰﾄﾜﾝﾀﾞｰCP-01937（変） 1 基 3,120,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 わんぱくキッズ 1 基 5,900,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ遊具（札ノ辻2号公園） 1 基 3,270,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）
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市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考
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複合遊具 ﾌｧﾝﾌｧﾝｱｽﾚﾁｯｸ 1 基 3,270,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 キッズコンビ　AC-1248 1 基 2,760,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 キッズコンビ　AC-1136 1 基 3,580,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 けろけろアスレチック 1 基 3,100,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

複合遊具 カエルの親子 1 基 2,800,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

すべり台 ﾌﾟﾚｲﾎﾟｰﾄﾜﾝﾀﾞｰｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ 1 基 2,480,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

すべり台 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞすべり台TB-IN021 1 基 2,040,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

すべり台 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞすべり台F-07 1 基 2,010,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

すべり台 ｽﾏｲﾙｽﾗｲﾀﾞｰAC-2181X 1 基 1,170,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

すべり台 なかよしすべり台AC-1196x 1 基 1,910,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

すべり台 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ滑り台ｽﾛｰﾌﾟｽﾗｲﾀﾞｰ 1 基 2,480,000 運搬費含む（組立据付費及び基礎工事含まない）

管きょ更生材料　二層構造管 FFT-S工法   φ250 t=4.0㎜ 825.72 m 19,000

管きょ更生材料　二層構造管    〃    φ400 t=4.0㎜ 42.89 m 33,000

管きょ更生材料　二層構造管    〃    φ600 t=8.0㎜ 20.94 m 62,900

管きょ更生材料　二層構造管 EX工法    　φ250 t=4.6㎜ 825.72 m 21,400

管きょ更生材料　二層構造管   〃    φ400 t=7.0㎜ 42.89 m 42,300

管きょ更生材料　二層構造管   〃    φ600 t=5.8㎜ 20.94 m 47,100

管きょ更生材料　二層構造管 K2工法      φ250 t=4.0㎜ 825.72 m 26,100

管きょ更生材料　二層構造管 　  〃      φ400 t=7.0㎜ 42.89 m 72,000

管きょ更生材料　二層構造管 　  〃      φ600 t=10.0㎜ 20.94 m 134,000

管きょ更生材料　二層構造管 ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法 φ250 t=3.0㎜ 795.29 m 19,800

管きょ更生材料　二層構造管 　  〃      φ250 t=4.0㎜ 30.43 m 20,600

管きょ更生材料　二層構造管 　  〃      φ400 t=5.0㎜ 42.89 m 37,400

管きょ更生材料　二層構造管 　  〃      φ600 t=8.5㎜ 20.94 m 65,500

複合遊具 みんなの遊び場コンビ（日都産業） 1 基 2,500,000
材工共（材料費＋組立据付費＋運搬費）※基礎工
は除く

複合遊具 風吹くあそびの小屋（日都産業） 1 基 4,000,000
材工共（材料費＋組立据付費＋運搬費）※基礎工
は除く

複合遊具 プレイポートワンダークリア（コトブキ） 1 基 3,380,000
材工共（材料費＋組立据付費＋運搬費）※基礎工
は除く

複合遊具 プレイポートワンダーインクルーシブ（コトブキ） 1 基 7,050,000
材工共（材料費＋組立据付費＋運搬費）※基礎工
は除く

鎌倉市 根系誘導耐圧基盤材 別紙のとおり 50 m3 25,500 材料費、現場着価格

EXパイプ φ200　呼び厚さ7.2㎜　自立管 1 ｍ 22,300

EXパイプ φ250　呼び厚さ9.0㎜　自立管 1 ｍ 30,400

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ1200*L2000　直管・受挿 1 本 341,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ1200*L1000　MH上流・受口付　砂付け　Rカット　R=750 1 本 350,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ1200*L1000　MH下流・挿口付　砂付け 1 本 221,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ1200*L3500　片受片切調整管　図示長さL=3.292m 1 本 518,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ1200*L2500　片受片切調整管　図示長さL=1.965m 1 本 442,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ1200　NB曲管片受/片挿45°1.2×1.2 1 本 952,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ1200　NB曲管片受/片挿22°30’00”　0.9×0.9 1 本 700,000 材料費、現場着価格

管更生材料（自立管）
既設陶管φ250㎜用
ｔ＝9.0mm

1 ｍ 30,400
EX工法、
材料費、現場着価格

管更生材料（自立管）
既設陶管φ250㎜用
ｔ＝8.7mm

1 ｍ 29,000
オメガライナー工法、
材料費、現場着価格

大和市
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管更生材料（自立管）
既設陶管φ250㎜用
t=7.0mm

1 ｍ 41,100
オールライナー工法、
材料費、現場着価格

管更生材料（自立管）
既設陶管φ250㎜用
Gタイプ　ｔ＝6.0mm

1 ｍ 33,500
FFT-S工法、
材料費、現場着価格

管更生材料（自立管）
既設陶管φ250㎜用
ｔ=5.0mm

1 ｍ 38,100
パルテムSZ工法、
材料費、現場着価格

管更生材料（自立管）
既設陶管φ250㎜用
ｔ＝6.0mm

1 ｍ 38,800
シームレスシステム工法
現場着価格
722㎜≦土被り＜1324㎜、5713㎜≦土被り

管更生材料（自立管）
既設陶管φ250㎜用
ｔ＝7.0mm

1 ｍ 41,500
シームレスシステム工法
現場着価格
268㎜≦土被り＜722㎜、1324㎜≦土被り＜5713㎜

管更生材料（自立管）
既設陶管φ250㎜用
ｔ＝5.0mm

1 ｍ 36,100
アルファライナー工法、
材料費、現場着価格

藤沢市
レディミクスコンクリート
（海洋コンクリート）

高炉セメント,呼び強度24N/mm2,スランプ8cm,粗骨材最大寸法
20mm～25mm,最大水セメント比45%,最小セメント量330㎏/m3,標
準空気量4.5%,単位数量の上限175㎏/m3

91 m3 15,500 材料費、現場着価格

秦野市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

ビニールハウス ハウス部材、運搬諸経費 1 棟 1,060,000 材工共、運搬費含む、昼間施工

落ち蓋式U型側溝横断用250
本体

250×250×1000 24 ｍ 28,500 材料費、現場着価格

落ち蓋式U型側溝横断用250
グレーチング蓋細目(T-20)

L995　ボルト固定 31 枚 19,700 材料費、現場着価格

砂利側溝桝 化粧砂利充填蓋　□450 27 基 34,500 材工共、昼間施工

水飲み W550*D1275*H760 1 基 475,000 材工共、昼間施工

水鉢　白御影石
Φ750～350*1000
水道用貫通穴加工

1 基 895,000 材工共、運搬費含む、昼間施工

バラ棚 H2850*D2290*W5030 1 基 951,000 材工共、運搬費含む、昼間施工

水盤　ステンレス縁 1500*1500 1 基 571,000 材工共、運搬費含む、昼間施工

触知サイン 1 基 475,000 材料費、現場着価格

案内サイン 1 基 758,000 〃

誘導サイン 4 基 272,000 〃

土系舗装-1 ｿｲﾚｯｸｽPM（砂質ﾛｰﾑ混合） 211 ㎡ 9,430 材工共、運搬費含む、昼間施工

土系舗装-2 ｿｲﾚｯｸｽBL（黒） 177 ㎡ 10,100 材工共、運搬費含む、昼間施工

マルチングバーグ トップソイル 30 ㎥ 38,100 材料費、現場着価格

アルミ合金製嵩上げ高欄 SAB-CN-3110K 10 ｍ 62,200
上流側　コーナー加工*2
材料費（嵩上げ部のみ）、現場着価格

アルミ合金製嵩上げ高欄 SAB-CN-3110K 8 ｍ 59,700
下流側
材料費（嵩上げ部のみ）、現場着価格

上谷戸公園複合遊具
【小枝のぶらんこコンビ】

1 基 3,300,000 材料費、現着価格

上谷戸公園複合遊具
【小枝のぶらんこコンビ】
組立据付費

1 基 200,000 昼間施工、工事基礎含まない

湘洋公園複合遊具
【ﾄﾞｷﾄﾞｷｳｫｰﾙｽﾃｯﾌﾟ】

1 基 1,380,000 材料費、現着価格

湘洋公園複合遊具
【ﾄﾞｷﾄﾞｷｳｫｰﾙｽﾃｯﾌﾟ】
組立据付費

1 基 120,000 昼間施工、工事基礎含まない

リンクミニ　ふじきゅん♡ 1 基 240,000 材料費、現着価格

複合遊具
TB-A035
ｱｽﾚﾁｯｸﾂｱｰ　ﾒﾀﾙ

1 基 3,220,000 材料費、現着価格

複合遊具
アスレチックツアー　メタル
組立据付費

1 基 240,000 昼間施工、工事基礎含まない

複合遊具
TB-B042
ﾌﾞﾗｳﾆｰﾊｳｽ　ﾌﾞﾘｯﾂ

1 基 3,620,000 材料費、現着価格

複合遊具
ブラウニーハウス　ブリッツ
組立据付費

1 基 261,000 昼間施工、工事基礎含まない

プレイボートワンダーネイチャー 1 基 5,600,000 材料費、現着価格

プレイボートワンダーネイチャー
据付組立費

1 基 270,000 昼間施工、工事基礎含まない

ライナープレート設置工（材工共） 2.7×5200×11480（小判型）黒皮 7.5 ｍ 1,910,000
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ、補強ﾘﾝｸﾞ、ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ、縦梁設置に伴う全
ての施工費及び材料費を含む。土工は含まない。昼
間施工。

ライナープレート撤去工 2.7×5200×11480（小判型）黒皮 7.5 ｍ 151,000
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去に伴う全ての施工費。土工は含まな
い。
昼間施工。

スルーサーＰ（材工共） 切梁寸法　Ｈ-200×200用 18 基 49,600
設置に伴う全ての施工費及び材料費を含む。昼間
施工。

乾式吹付工（材工共）
【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法】

補強厚103ｍｍ、
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度24.0（N/mm2）

100 ㎡ 109,000 橋脚耐震補強、昼間施工

フレアー溶接 Ｄ22＋Ｄ22 106 箇所 1,630
フレアー溶接に必要な全ての施工費及び材料費を
含む。鉄筋は含まない。昼間施工。

横須賀市 水中コンクリート

36-15-20BB
ｽﾗﾝﾌﾟ13～18㎝
C=370kg/m3以上
W/C＝50％以下

500 ｍ3 15,750

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ水溶液 浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液 6.4 ㎥ 4,600
修復材の品質基準及び規格については別添図面の
とおり
材料費、現場着価格

管更生　更生材料 φ150　t=4.5mm 100 m 32,400 FRP光硬化取付管ライニング工法

管更生　更生材料 φ200　t=6.0mm 60 m 38,700 FRP光硬化取付管ライニング工法

管更生　更生材料 φ200　t=7.5mm 45 m 20,700 スルーリング工法

管更生　更生材料 φ250　ｔ＝8.7mm 60 m 29,000 オメガライナー工法

管更生　更生材料 φ300　ｔ=10.4mm 20 m 35,600 オメガライナー工法

管更生　更生材料 φ400 t=13.9mm 15 m 51,400 オメガライナー工法

第5回調査
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ローラーすべり台 運賃込み 1 基 12,000,000 材料費

ローラーすべり台 上記の組立据付費 1 基 1,100,000 昼間施工

カラーゴムチップ舗装

ｶﾗｰｺﾞﾑt=10㎜　(ｶﾗｰ:黒=1:1)
黒ｺﾞﾑt=10㎜から100㎜
落下高さ2.0m対応
遊具の安全に関する規準
(日本公園施設業協会)
GMAX 200G以下
HIC 1000以下

100 ㎡ 22,000 材料費、現場着価格

カラーゴムチップ舗装 上記の施工手間（2層） 100 ㎡ 6,940 昼間施工

カラーゴムチップ舗装

ｶﾗｰｺﾞﾑt=10㎜　(ｶﾗｰ:黒=1:1)
黒ｺﾞﾑt=10㎜から100㎜
落下高さ1.2m対応
遊具の安全に関する規準
(日本公園施設業協会)
GMAX 200G以下
HIC 1000以下

100 ㎡ 15,300 材料費、現場着価格

カラーゴムチップ舗装 上記の施工手間（2層） 100 ㎡ 6,230 昼間施工

カラーゴムチップ舗装

ｶﾗｰｺﾞﾑt=10㎜　(ｶﾗｰ:黒=1:1)
黒ｺﾞﾑt=10㎜から100㎜
落下高さ1.0m対応
遊具の安全に関する規準
(日本公園施設業協会)
GMAX 200G以下
HIC 1000以下

100 ㎡ 11,700 材料費、現場着価格

カラーゴムチップ舗装 上記の施工手間（2層） 100 ㎡ 7,560 昼間施工

茅ヶ崎市 球平形鋼（バルブプレート）
SM400A
230×11

30.388 ｔ 225,000
※材料
※見積条件参照。
現場着価格

厚木市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

引込柱 ベース式 GL6m メッキ仕上げ 1 本 291,000 材料費、現場着価格

分電盤（ポール取付） 亜鉛溶射後指定色塗装 1 面 418,000 材料費、現場着価格

電柱共架用アーム
直管部高さ650mm
アーム出幅1800㎜
めっき仕上げ

1 基 291,000

電柱共架用アーム
直管部高さ1000mm
アーム出幅1800㎜
めっき仕上げ

1 基 418,000

錆転換型特殊エポキシ樹脂系塗料下塗剤
サビバリヤー下塗り剤
15kg/セット

9 セット 222,000 材料費、現場着価格

ボックスカルバート
T-245（PC縦締）

H2000*B1400*L2000
標準　シース穴付

1 本 367,000 材料費、現場着価格

ボックスカルバート
T-245（PC縦締）

H2000*B1400*L2000
オスフラット/定着用/
側壁開口/差筋付
シース穴付

1 本 426,000 材料費、現場着価格

ボックスカルバート
T-245（PC縦締）

H2000*B1400*L2000
メスフラット/定着用/
差筋付
シース穴付

1 本 422,000 材料費、現場着価格

ボックスカルバート
T-245.（PC縦締）

H2000*B1400*L1000
短切　シース穴付

1 本 294,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H1700*L2000
標準

9 本 112,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H1700*L1000
短切

2 本 100,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H1700*L1500
短切

2 本 123,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H1700*L1427
短切

1 本 120,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H1700*L2000～L1850
斜切

4 本 167,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H1800*L2000
標準

2 本 117,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2500*L2000
側壁開口：H400*B500

1 本 164,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H3750*L1500
短切/差筋付
差筋：D13 L200 n=4

1 本 298,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H3750*L1900～L1440
斜切/差筋付
差筋：D13 L200 n=4

1 本 377,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2500*L2000
標準

10 本 173,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2500*L1500
短切

2 本 193,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2500*L1000
短切

2 本 160,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2500*L1112～L976
斜切

1 本 200,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2500*L1305～L1169
斜切

1 本 213,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2750*L2000
標準

4 本 185,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2750*L1500
短切

1 本 207,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2750*L2000
側壁開口：H400*B280

1 本 231,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H2750*L2000
側壁開口：H400*B320

1 本 231,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H3750*L1500
短切

1 本 293,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H3750*L1500
短切/差筋付
差筋：D13 L200 n=4

1 本 297,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H3750*L1459～L999
斜切/差筋付
差筋：D13 L200 n=4

1 本 334,000 材料費、現場着価格

プレキャスト側溝 300A L=2000 65 本 18,100 材料費、現場着価格

プレキャスト側溝
300A L=2000
細目グレーチング付
T-25 ボルト固定

5 本 49,500 材料費、現場着価格

プレキャスト集水桝
300A 300*320*1000
細目グレーチング付
T-25 ボルト固定

1 本 62,200 材料費、現場着価格

ジオセルマットレス工法 GN-150SP(2段) 126 m2 13,200 （材工共）接続材料及び材料ロス含む　昼間施工

ジオセルマットレス工法 GN-150MP(2段) 84 m2 12,300 （材工共）接続材料及び材料ロス含む　昼間施工

ボックスカルバート
3000×1500×1500
側壁開口　Ｂ345×Ｈ400

1 個 541,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
3000×1500×1500
凹フラット　差筋D13 n=34

1 個 513,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
3000×1500×1500
凸フラット　差筋D13 n=30

1 個 508,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
3000×1500×1500
凹フラット 側壁開口 B55×H400 差筋D13 n=30

1 個 616,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
3000×1500×1500
凸フラット　差筋D13 n=34

1 個 513,000 材料費・現場着価格

第6回調査
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伊勢原市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

第6回調査

ボックスカルバート
1500×1100×2000
凸フラット 側壁開口 φ400 差筋D13 n=40

1 個 262,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート 1900×1600×2000 1 個 264,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
1900×1600×2000
差筋D13 n=50

1 個 320,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
1900×1600×2000
側壁開口 φ400×2 差筋D13 n=48

1 個 341,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート 1500×1100×2000 1 個 189,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
1500×1100×2000
差筋D13 n=40

1 個 233,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
1500×1100×2000
側壁開口 φ400×2 差筋D13 n=40

1 個 256,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート 1900×1800×2000 1 個 276,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
1900×1800×2000
差筋D13 n=54

1 個 337,000 材料費・現場着価格

ボックスカルバート
1900×1800×2000
側壁開口 φ400 B590×H600 差筋D13 n=49

1 個 387,000 材料費・現場着価格

小口径回転杭工法（材工共）
農道678号線 No.26付近

φ267.4mm×L=11.3m t=5.8mm(2.0倍径)
上杭 L=5.0m t=5.8mm 下杭L=6.3m t=5.8mm

12 セット 440,000
昼間施工
機械組立分解、搬入費、間接工事費を除く

小口径回転杭工法（材工共）
農道679号線 No.0付近

φ267.4mm×L=12.3m t=5.8mm(2.0倍径)
上杭 L=6.0m t=5.8mm 下杭L=6.3m t=5.8mm

4 セット 541,000
昼間施工
機械組立分解、搬入費、間接工事費を除く

小口径回転杭工法（材工共）
農道679号線 No.8付近

φ267.4mm×L=9.3m t=5.8mm(2.0倍径)
上杭 L=3.0m t=5.8mm 下杭L=6.3m t=5.8mm

10 セット 445,000
昼間施工
機械組立分解、搬入費、間接工事費を除く

小口径回転杭工法（材工共）
農道681号線 No.0付近

φ267.4mm×L=10.3m t=5.8mm(2.0倍径)
上杭 L=4.0m t=5.8mm 下杭L=6.3m t=5.8mm

10 セット 471,000
昼間施工
機械組立分解、搬入費、間接工事費を除く

小口径回転杭工法（材工共）
農道681号線 No.8付近

φ267.4mm×L=9.3m t=5.8mm(2.0倍径)
上杭 L=3.0m t=5.8mm 下杭L=6.3m t=5.8mm

10 セット 445,000
昼間施工
機械組立分解、搬入費、間接工事費を除く

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
300用
C=600、L=2000

50 個 57,300 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
300用
C=700、L=2000

50 個 62,400 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
300用
C=800、L=2000

50 個 70,000 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
300用
C=900、L=2000

50 個 75,100 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
300用
C=1000、L=2000

50 個 105,000 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
400用
C=600、L=2000

50 個 59,800 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
400用
C=700、L=2000

50 個 64,900 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
400用
C=800、L=2000

50 個 72,500 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
400用
C=900、L=2000

50 個 77,600 材料費・現場着価格

Ｕ型側溝　底版張出型（一体型）
400用
C=1000、L=2000

50 個 108,000 材料費・現場着価格

観客席
座板（補強骨含む）
材工共

604 ｍ 11,600

座板：ZZ-X、ブルー、定尺4000L、270F用
補強骨：ZZ-X、ロ-38×38×1.6
昼間施工
設置にかかる材工共

観客席
脚（受金物含む）
材工共

728 個 11,100

脚：ZZ-X、アルミ鋳物
受金物：ZZ-X用、船
昼間施工
設置にかかる材工共

ボックスカルバート
□1600×1600×942/650
斜切(両バット)、ボルト箱付、側壁穴明H600×B300、補強プレート
用インサート付

1 本 389,000
添付図面配列No1
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

ボックスカルバート
□1600×1600×930
メスバット、ボルト箱付、側壁穴明H600×B300

1 本 367,000
添付図面配列No2
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

ボックスカルバート □1600×1600×1000 1 本 311,000
添付図面配列No3
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

ボックスカルバート
□1600×1600×1000
オスバット、ボルト箱付、側壁穴明H670×B430

1 本 380,000
添付図面配列No4
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

ボックスカルバート
□1600×1600×1000
メスバット、ボルト箱付、側壁穴明H670×B120

1 本 380,000
添付図面配列No5
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

オープンシールド用ボックスカルバート
□1600×1600×1000
両バット、ボルト箱付、PC切欠箱付

1 本 421,000
添付図面配列No6
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

オープンシールド用ボックスカルバート
□1600×1600×1000
両バット、ボルト箱付

5 本 409,000
添付図面配列No7～11
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

オープンシールド用ボックスカルバート
□1600×1600×1279/987
斜切(両バット)ボルト箱付、補強プレート用インサート付

1 本 444,000
添付図面配列No12
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

複合遊具 W=6342×D=3858×H=3000 1 基 2,940,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

複合遊具 W=4316×D=4908×H=2500 1 基 2,980,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

複合遊具 W=5918×D=3658×H=2630 1 基 2,950,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

複合遊具 W=5210×D=5650×H=3350 1 基 3,160,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず

海老名市

伊勢原市

横須賀市

茅ヶ崎市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

第6回調査

複合遊具 W=5390×D=2650×H=2200 1 基 1,760,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

複合遊具 W=3210×D=2800×H=4440 1 基 2,650,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

複合遊具 W=2140×D=2100×H=2050 1 基 2,830,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず

すべり台 W=11088×D=839 1 基 2,860,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

すべり台 W=4380×D=600×H=2400 1 基 582,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

ジャングルジム W=2250×D=2250×H=2355 1 基 516,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず

砂場 W=4000×D=4000×H=130 1 基 413,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず

踏板式ブランコ（4連）
W=7850×D=7850×H=2653
（安全柵含む）

1 基 990,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

踏板式ブランコ（2連）
W=4740×D=7000×H=2100
（安全柵含む）

1 基 543,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

踏板式ブランコ（2連）
W=4850×D=7740×H=2500
（安全柵含む）

1 基 572,000 運搬、組立・据付費を含む 基礎含まず ﾏｯﾄ含む

海老名市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

バックアップ材 コアカット⽤（30*30） 223.7 m 1,280

シーリング材 85.188 L 7,900

ステンレスカラー 組⽴⼈孔･φ200⽤ 8 個 13,500

ステンレスカラー 組⽴⼈孔･φ250⽤ 73 個 13,500

ステンレスカラー 組⽴⼈孔･φ600⽤ 4 個 16,800

吸収ゴムブロック φ200 1 個 27,500

吸収ゴムブロック φ250未満 58 個 27,500

吸収ゴムブロック φ600未満 3 個 49,300

標準パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1200H
A6(パネル番号3)橋台左側

2 枚 64,900 材料費、現場着価格

標準パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1200H
A4-3(パネル番号4)

1 枚 65,400 材料費、現場着価格

標準パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1200H
A6(パネル番号3)橋台右側

1 枚 64,900 材料費、現場着価格

標準パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1200H
A5-4(パネル番号101)

1 枚 66,400 材料費、現場着価格

標準パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1200H
A10(パネル番号102)

2 枚 66,900 材料費、現場着価格

最下段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 600H
B3-0.60(パネル番号32)
橋台左側

1 枚 32,500 材料費、現場着価格

最下段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1200H
B6-1.20(パネル番号8)

3 枚 64,900 材料費、現場着価格

最下段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 600H
B3-0.60(パネル番号32)
橋台右側

1 枚 32,500 材料費、現場着価格

最下段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 600H
B4-0.60(パネル番号33)

2 枚 33,000 材料費、現場着価格

最下段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1200H
B8-1.20(パネル番号10)

1 枚 65,900 材料費、現場着価格

最下段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1200H
B5-4-1.20(パネル番号103)

2 枚 66,400 材料費、現場着価格

最上段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 580H
U4-0.58P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号20P)

2 枚 37,000 材料費、現場着価格

最上段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1180H
U4-3-1.18P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号24P)

2 枚 69,400 材料費、現場着価格

最上段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 580H
U4-0.58P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号20P)

1 枚 37,000 材料費、現場着価格

最上段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 580H
U5-0.58P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号104P)

3 枚 37,500 材料費、現場着価格

最上段パネル
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1180H
U10-1.18P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号105P)

2 枚 70,900 材料費、現場着価格

最上段パネル 底⾯ホゾ無し
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1180H
UB8-1.18P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号75P)

5 枚 69,900 材料費、現場着価格

最上段パネル 底⾯ホゾ無し
（スーパーテールアルメ）

2700W × 1180H
UB4-3-1.18P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号74P)

3 枚 69,400 材料費、現場着価格

端部パネル
（スーパーテールアルメ）

2670W × 1180H
CL6(パネル番号28)

2 枚 64,900 材料費、現場着価格

最下段端部パネル
（スーパーテールアルメ）

2670W × 600H
BCL3-0.60-2.67
(パネル番号62)

1 枚 32,500 材料費、現場着価格

最上段端部パネル
（スーパーテールアルメ）

2670W × 1180H
UCL8-1.18-2.67P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号53P)

1 枚 69,900 材料費、現場着価格

最下段端部パネル幅異形（左）
（スーパーテールアルメ）

2250W × 1200H
BCL5-4-1.20-2.25
(パネル番号106)

1 枚 63,400 材料費、現場着価格

最上段端部パネル幅異形（左）
（スーパーテールアルメ）

2250W × 1180H
UCL10-1.18-2.25P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号107P)

1 枚 67,100 材料費、現場着価格

最上段端部パネル幅異形（左）
底⾯ホゾ無し
（スーパーテールアルメ）

2240W × 1180H
UBCL4-3-1.18-2.24P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号108P)

1 枚 65,400 材料費、現場着価格

端部パネル幅異形（右）
（スーパーテールアルメ）

2200W × 1180H
CR8-2.20
(パネル番号109)

1 枚 61,000 材料費、現場着価格

最下段端部パネル幅異形（右）
（スーパーテールアルメ）

2200W × 600H
BCR4-0.60-2.20
(パネル番号110)

1 枚 27,300 材料費、現場着価格

第7回調査

伊勢原市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

第7回調査

最上段端部パネル幅異形（右）
（スーパーテールアルメ）

2200W × 1180H
UCR10-1.18-2.20P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号111P)

1 枚 66,000 材料費、現場着価格

Ｆコーナー
（スーパーテールアルメ）

1000W × 1200H
FA4(L)-1.20
(パネル番号101)

2 枚 74,100 材料費、現場着価格

Ｆコーナー
（スーパーテールアルメ）

1000W × 600H
FB2(L)-0.60
(パネル番号102)

1 枚 40,000 材料費、現場着価格

Ｆコーナー
（スーパーテールアルメ）

1000W × 1180H
FU4(L)-1.18P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号103P)

1 枚 76,300 材料費、現場着価格

Ｆコーナー
（スーパーテールアルメ）

1000W × 1200H
FA4(R)-1.20
(パネル番号104)

1 枚 74,100 材料費、現場着価格

Ｆコーナー
（スーパーテールアルメ）

1000W × 1200H
FB4(R)-1.20
(パネル番号105)

1 枚 74,100 材料費、現場着価格

Ｆコーナー
（スーパーテールアルメ）

1000W × 580H
FU2(R)-0.58P[ｱﾝｶｰ筋付]
(パネル番号106P)

1 枚 42,200 材料費、現場着価格

補強材（ストリップ）
（スーパーテールアルメ）

SS400（メッキ付）
4.0t×80W L=5.0m

72 本 8,250 材料費、現場着価格

補強材（ストリップ）
（スーパーテールアルメ）

SS400（メッキ付）
4.0t×80W L=6.0m

129 本 9,900 材料費、現場着価格

補強材（ストリップ）
（スーパーテールアルメ）

SS400（メッキ付）
4.0t×80W L=7.0m

122 本 11,600 材料費、現場着価格

補強材（ストリップ）
（スーパーテールアルメ）

SS400（メッキ付）
4.0t×80W L=7.5m

24 本 12,400 材料費、現場着価格

特殊部Ⅰ型
BOX型1200*1800*3000 本体・端壁
（別途：鉄蓋、調整リング、基礎⼯材）

1 組 1,150,000
材料費、現場着価格 ダクトスリーブ取付費は
含まない

投下防⽌柵
H=1000
アルミ合⾦製（ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ）
ポリカーボーネートパネル

76 m 89,300 材料費、現場着価格

藤沢市 1DAY PAVE(早期交通開放型ｺﾝｸﾘｰﾄ） 曲げ強度4.5N/mm2 75 m3 23,500
材料費（昼間 ⼤型搬⼊）※材齢1⽇の強度は
3.5N／㎟程度

プレイポートワンダークリア 1 基 2,360,000 あつらえ児童遊園地（搬⼊費含）

わんぱくモンキーチャレンジ 1 基 3,590,000 むろまち公園（搬⼊費含）

どんぐりハウス ZS3-0178 1 基 2,720,000 もものきばら南公園（搬⼊費含）

ユニットシェルター（パーゴラ） 1 基 4,890,000 カルチャーパーク（搬⼊費含）

⾼性能Ｖ型防舷材

SX-R250H×1900L(ゴム質XR-0)(32.5度テーパー付)

１ｍあたりの標準性能
変位量57.5％
反⼒265kN/m
吸収エネルギー27.7kN・m/m

27 基 930,000 横須賀市内 現場⾞上渡し

防舷材⽤後付⾦具
8本＝1組
レジンカプセル含む（M27/SUS304）

27 組 14,400 横須賀市内 現場⾞上渡し

防舷材⽤鋼製架台
300H×400W×1597.5L(SS400・防錆塗装）
丸ワッシャー、ナット含む

27 基 876,000 横須賀市内 現場⾞上渡し

茅ヶ崎市
Ｌ型縁塊
グレーチング付き
（すべり⽌め、普通⽬）

700×t×700 17 基 33,200

・6％勾配
・ｴﾌﾟﾛﾝ部500
・ボルト固定式
・T-25対応
・歩⾞道境界ブロックB種⽚Rタイプ
・現着価格

横須賀市

伊勢原市

秦野市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

複合遊具
プレイポートワンダー
やまてっ⼦ランド

1 基 2,780,000
資材費+運搬費
(基礎別)

複合遊具
プレイポートワンダー
ネイチャー

1 基 2,310,000
資材費+運搬費
(基礎別)

複合遊具 こもれびステーション 1 基 2,310,000
資材費+運搬費
(基礎別)

複合遊具 げんきタウン 1 基 1,990,000
資材費+運搬費
(基礎別)

洋⾵トイレ
RCﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ A=17.15m2
(男⼦、⼥⼦、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ)

1 基 11,400,000 材料費、現着価格

FRP合併浄化槽
本体、機器 25⼈槽
(歩⾏者荷重)

1 基 2,300,000 材料費、現着価格

ターザンロープ 20m 踏台、境界柵付 1 基 1,150,000 材料費、現着価格

パーゴラ W4600×D4000×H2530(桁⾼) 1 基 1,740,000 材料費、現着価格

ベンチ EX-13935K2 8 台 183,000 材料費、現着価格

ピクニックテーブル RVT01A-AT-NA-RD 4 台 325,000 材料費、現着価格

ベンチ RV002A-AT-NA-RD 8 台 107,000 材料費、現着価格

ベンチ RV001A-SM-H2-RD 6 台 192,000 材料費、現着価格

伸縮装置
⽌⽔材（昼間施⼯）

A1橋台、⾞道部
（材⼯共）

1 箇所 10,600,000
鋼材部、⽌⽔材⼀式含む
詳細数量は図⾯参照

伸縮装置
⽌⽔材（昼間施⼯）

A1橋台、歩道部
（材⼯共）

1 箇所 2,930,000

伸縮装置
⽌⽔材（昼間施⼯）

A2橋台、⾞道部
（材⼯共）

1 箇所 5,040,000

伸縮装置
⽌⽔材（昼間施⼯）

A2橋台、歩道部
（材⼯共）

1 箇所 2,010,000

伸縮装置
⽌⽔材（昼間施⼯）

P3橋脚、（材⼯共） 1 箇所 6,410,000

伸縮装置
⽌⽔材（夜間施⼯）

A1橋台、⾞道部
（材⼯共）

1 箇所 12,100,000
鋼材部、⽌⽔材⼀式含む
詳細数量は図⾯参照

伸縮装置
⽌⽔材（夜間施⼯）

A1橋台、歩道部
（材⼯共）

1 箇所 3,380,000

伸縮装置
⽌⽔材（夜間施⼯）

A2橋台、⾞道部
（材⼯共）

1 箇所 6,030,000

伸縮装置
⽌⽔材（夜間施⼯）

A2橋台、歩道部
（材⼯共）

1 箇所 2,370,000

伸縮装置
⽌⽔材（夜間施⼯）

P3橋脚、（材⼯共） 1 箇所 7,750,000

四阿 コロニアル葺・鋼管⾓柱・3.5m⾓ 1 基 1,710,000
材⼯共【昼】（材料費＋組⽴据付費＋運搬費）
※基礎⼯は除く

パーゴラ W2.0m×L3.4m×H2.45 1 基 1,010,000
材⼯共【昼】（材料費＋組⽴据付費＋運搬費）
※基礎⼯は除く

第8回調査

茅ヶ崎市

平塚市

伊勢原市

横須賀市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

主桟橋① W2.3m×L5.6m 1 基 2,700,000 付属品含む・運搬費別途

主桟橋② W2.3m×L9.0m 1 基 3,590,000 付属品含む・運搬費別途

主桟橋③ W1.3m×L9.0m 1 基 2,290,000 付属品含む・運搬費別途

連絡橋 材料費 1 基 6,390,000
張出ステージ、鋼管類含む
運搬費別途

ぐんぐんクライムコンビ 材料費 1 基 3,780,000 搬⼊費含む

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×1°33′33″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×2°20′40″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×1°57′25″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×4°57′25″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×2°25′52″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×10°19′21″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×2°33′27″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×4°53′30″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×4°35′49″ 2 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×7°33′35″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×6°47′09″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×3°40′56″ 1 個 83,200

FRP製曲管（離脱防⽌内蔵） VUφ250×2°12′06″ 1 個 83,200

張り出し歩道
NSR-20
L＝1.5ｍ

160 m 173,000 現着価格

⾞両⽤防護柵
BC15 L＝2.0ｍ
連結部材1個
B400×H240×L600

160 m 41,000 現着価格
逗⼦市

第9回調査

横須賀市

厚⽊市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

クレイ舗装（プラント混合）
基盤⼯
路床正整・転圧

8528 m2 310
材⼯込
運搬は10t⾞によるものとする
昼間施⼯

クレイ舗装（プラント混合） 表層⼯ 改良岩瀬砂7：ｿｲﾚｯｸｽ素地3 8528 m2 4,270

クレイ舗装（プラント混合）
表⾯処理⼯
化粧砂(川砂(中⽬))0.003m3/m2
塩化ｶﾙｼｭｳﾑ1.0kg/m2

8528 m2 246

腰掛型スプリンクラー HU-990PS 5 基 313,000 材料費、現場着価格

電磁バルブ
ナイロンコーティング
SHVN−８０

5 個 228,000

横置多段渦巻きポンプ
陸上型
80MS×5段×11kw

1 台 1,140,000

スプリンクラー制御盤
HS-256×11kw
屋内壁掛

1 ⾯ 1,920,000 材料費、現場着価格

第10回調査

⼤和市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 750×1500 景観配慮⾊ 120 箇所 11,600 材⼯共 直接⼯事費 昼間

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 600×1200 景観配慮⾊ 120 箇所 8,780 材⼯共 直接⼯事費 昼間

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 450×900 景観配慮⾊ 120 箇所 7,740 材⼯共 直接⼯事費 昼間

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 300×600 景観配慮⾊ 120 箇所 7,000 材⼯共 直接⼯事費 昼間

ボラード（固定式）N型 STK400 H=900        φ=114.3 ブロンズ⾊ 70 基 16,600 材料費、現場着価格

ボラード（固定式）HＣ型 STK400相当 H=800      φ=114.3 ブロンズ⾊ 5 基 16,600 材料費、現場着価格

ボラード（固定式）HＢ型 STK400相当 H=800      φ=114.3 ブロンズ⾊ 5 基 27,200 材料費、現場着価格

脱脂剤兼⽤防錆被膜処理剤 アースコート防錆被膜処理剤 58.12 ㎏ 24,700 材料費

変性エポキシ樹脂系特殊塗料 アースコート防錆塗料 521.2 ㎏ 12,100 材料費

第11回調査

藤沢市

伊勢原市
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市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

綾瀬市 ローラースライダー 1 台 13,800,000
運搬費、組⽴据付費含む
昼間施⼯

海⽼名市 ⾼流動埋戻材 別紙品質管理基準による（現着価格：海⽼名市） 約117 m3 9,500

コンクリートスラブ 2900×1000×T 4 枚 97,900 現着価格、設計条件有

コンクリートスラブ 2900×665×T 2 枚 127,000 現着価格、設計条件有

コンクリートスラブ 4500×1000×T 48 枚 202,000 現着価格、設計条件有

コンクリートスラブ 4500×600/750×T 1 枚 303,000 現着価格、設計条件有

コンクリートスラブ 5900×1000×T 2 枚 331,000 現着価格、設計条件有

コンクリートスラブ 6100×1000×T 2 枚 343,000 現着価格、設計条件有

コンクリートスラブ 4500×860×T 2 枚 226,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×855×T 2 枚 225,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×850×T 2 枚 224,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×845×T 2 枚 223,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×840×T 2 枚 222,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×835×T 2 枚 222,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×830×T 2 枚 221,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×825×T 2 枚 221,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×820×T 2 枚 220,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×815×T 2 枚 219,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×810×T 2 枚 218,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

第12回調査

茅ヶ崎市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

第12回調査

コンクリートスラブ 4500×805×T 2 枚 218,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×800×T 2 枚 210,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×795×T 2 枚 210,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×790×T 2 枚 209,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×785×T 2 枚 209,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×780×T 2 枚 208,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×775×T 2 枚 207,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×770×T 2 枚 206,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×765×T 2 枚 206,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×760×T 2 枚 205,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×755×T 2 枚 204,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×750×T 2 枚 203,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

コンクリートスラブ 4500×745×T 2 枚 202,000

現着価格、設計条件有(番号3: 4500×1000×Tに
準ずる）
番号7〜30については、使⽤⼨法が確定していな
いことから、想定⼨法を記載しています。番号7
〜30の内、総使⽤量は4枚程度を予定していま
す。

更⽣材（パルテムSZ⼯法SZライナーSH）
既設管(HP450)
ﾗｲﾅｰ厚 9.0mm

24 ｍ 83,300 更⽣材料 管１ｍ当り単価

更⽣材（オールライナーZ⼯法）
既設管(HP450)
ﾗｲﾅｰ厚 12.0mm

24 ｍ 86,000 更⽣材料 管１ｍ当り単価

更⽣材（アルファライナー⼯法）
既設管(HP450)
ﾗｲﾅｰ厚 9.0mm

24 ｍ 79,800 更⽣材料 管１ｍ当り単価

更⽣材（FFT-S⼯法）
既設管(HP450)
ﾗｲﾅｰ厚12.0mm

24 ｍ 79,500 更⽣材料 管１ｍ当り単価

平塚市

茅ヶ崎市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

第12回調査

プレボーリング削孔併⽤圧⼊⼯法
鋼⽮板Ⅲ型
圧⼊⻑ L=6.5m

120 枚 45,700

施⼯費のみ（材料費・回送費：鋼材⽇々運搬等
は含まない）
昨年、同内容で鋼⽮板Ⅲ型の圧⼊⻑7.0m、
7.5m、8.0mについて調査済

プレボーリング削孔併⽤圧⼊⼯法
鋼⽮板Ⅲ型
圧⼊⻑ L=6.5m 1回継

10 枚 131,000

施⼯費のみ（材料費・回送費：鋼材⽇々運搬等
は含まない）
昨年、同内容で鋼⽮板Ⅲ型の圧⼊⻑7.0m、
7.5m、8.0mについて調査済

プレボーリング削孔併⽤圧⼊⼯法
鋼⽮板Ⅲ型
圧⼊⻑ L=6.5m 2回継

10 枚 175,000

施⼯費のみ（材料費・回送費：鋼材⽇々運搬等
は含まない）
昨年、同内容で鋼⽮板Ⅲ型の圧⼊⻑7.0m、
7.5m、8.0mについて調査済

アルミ転落防⽌柵（ベースポスト式） ⽇本下⽔道事業団仕様 縦格⼦ H1100 37 ｍ 38,500 調整池部

アルミ転落防⽌柵（ベースポスト式） ⽇本下⽔道事業団仕様 縦格⼦ H1100 23 ｍ 42,800 ﾎﾟﾝﾌﾟ棟部

アルミ転落防⽌柵（ベースポスト式） Ｗ＝0.9 ⾨扉 ⽇本下⽔道事業団仕様 2 基 88,800 ﾎﾟﾝﾌﾟ棟部

平塚市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

パーゴラ 材料費 W6000*D3000*H2600 1 基 2,900,000 材料費、付属品含む

パーゴラ 運搬費 W6000*D3000*H2600 1 基 55,000 昼間施⼯、付属品含む

パーゴラ 組⽴据付費 W6000*D3000*H2600 1 基 144,000 昼間施⼯、付属品含む

⾓落し型オリフィス

⾓落し型オリフィス
W1.47×H1.065
材質：SUS304
設計⽔頭：4.540m

1 基 2,520,000 材料費、現場着価格

２分割越流堰
SUS304 ｔ＝6ｍｍ
（リブ付きｔ＝5ｍｍ）

1 基 260,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管 FRPM Φ1800 外圧2種 C形 受挿調整管 3515L 1 本 1,050,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管 FRPM Φ1800 外圧2種 C形 マンホール短管 上流 1500L 1 本 618,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管 FRPM Φ1800 外圧2種 C形 マンホール短管 下流 2000L 1 本 672,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管 FRPM Φ1650 外圧2種 C形 受挿調整管 2124L 1 本 580,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管 FRPM Φ1650 外圧2種 C形 マンホール短管 上流 1500L 1 本 521,000 材料費、現場着価格

強化プラスチック複合管 FRPM Φ1650 外圧2種 C形 マンホール短管 下流 1700L 1 本 567,000 材料費、現場着価格

スリーブ材[マグマロック⼯法NGJ] HPφ1650 C形（旧規格管） 1 箇所 474,000
材料費、現場着価格
更⽣無し

スリーブ材[マグマロック⼯法NGJ] HPφ1800 C形（旧規格管） 1 箇所 512,000
材料費、現場着価格
更⽣無し

LED歩道灯（KHE015ポールヘッド形） 指定⾊塗装 4 基 81,700
参考に令和3年度の⾒積を
添付します

段付柱 ベース式埋設型 5ｍ 指定⾊塗装 アンカーボルト込 単独柱⽤ 4 本 277,000
参考に令和3年度の⾒積を
添付します

スリット蓋
Ｕ300⽤
W=380,t=85,L=1000

500 個 12,400
・Ｕ300の側溝に対応したもの。
・無収縮モルタルを充てんして固定するもの。

スリット蓋
U240⽤
W=310,t=85,L=1000

100 個 8,500
・Ｕ240の側溝に対応したもの。
・無収縮モルタルを充てんして固定するもの。

第14回調査
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市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

異形覆⼯板
1000×（594〜1196）×208
鋼製、落とし込み式、補強型、滑り⽌めナシ、無塗装品

1 枚 91,200 材料費、現場着価格

異形覆⼯板
1000×（1196〜1797）×208
鋼製、落とし込み式、補強型、滑り⽌めナシ、無塗装品

1 枚 147,000 材料費、現場着価格

異形覆⼯板
1000×（1797〜2399）×208
鋼製、落とし込み式、補強型、滑り⽌めナシ、無塗装品

1 枚 202,000 材料費、現場着価格

異形覆⼯板
1000×（2399〜3000）×208
鋼製、落とし込み式、補強型、滑り⽌めナシ、無塗装品

1 枚 258,000 材料費、現場着価格

異形覆⼯板
1000×（2899〜2558）×208
鋼製、落とし込み式、補強型、滑り⽌めナシ、無塗装品

1 枚 258,000 材料費、現場着価格

異形覆⼯板
1000×（2558〜2217）×208
鋼製、落とし込み式、補強型、滑り⽌めナシ、無塗装品

1 枚 230,000 材料費、現場着価格

異形覆⼯板
1000×（2217〜1876）×208
鋼製、落とし込み式、補強型、滑り⽌めナシ、無塗装品

1 枚 193,000 材料費、現場着価格

異形覆⼯板
1000×（1876〜1535）×208
鋼製、落とし込み式、補強型、滑り⽌めナシ、無塗装品

1 枚 165,000 材料費、現場着価格

ステンレス製 製作スクリーン
SUS304製(L14.72m×H300) 9分割
ケミカルアンカー、ボルト含まない

1 基 4,000,000 材料費、現場着価格

溶融亜鉛メッキ製
製作スクリーン

SS400(L14.72m×H300) 9分割
ケミカルアンカー、ボルト含まない

1 基 2,130,000 材料費、現場着価格

管帽 φ５００ K形 1 個 283,000
ダクタイル鋳鉄、エポキシ樹脂粉体塗装、接合
材等備品含む

3種甲切直管 φ５００ PN形 L=4.00m 1 本 224,000 ダクタイル鋳鉄、エポキシ樹脂粉体塗装

3種⼄切直管 φ５００ PN形 L=3.00m 1 本 268,000 ダクタイル鋳鉄、エポキシ樹脂粉体塗装

受挿し管 φ５００ PN-NS形 L=0.81m 1 本 262,000 ダクタイル鋳鉄、エポキシ樹脂粉体塗装

接合部品 φ５００ PN形 1 個 25,900

第15回調査

藤沢市

秦野市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

ITV操作卓（ITV-CD) ⾒積り仕様書のとおり 1 組 9,200,000 参考重量：120kg

ITV制御盤（ITV-C）※東部ポンプ場 〃 1 ⾯ 11,800,000 参考重量：220kg

ITV制御盤（ITV-C）※撫⼦原ポンプ場 〃 1 ⾯ 11,600,000 参考重量：220kg

ITV制御盤（ITV-C）※⾺⼊ポンプ場 〃 1 ⾯ 10,900,000 参考重量：220kg

ITV制御盤（ITV-C）※徳延ポンプ場 〃 1 ⾯ 10,900,000 参考重量：220kg

ITVｶﾒﾗ（ITV-1) 〃 1 台 1,760,000 参考重量：55kg

ITVｶﾒﾗ（ITV-2) 〃 1 台 2,260,000 参考重量：65kg

ITVｶﾒﾗ（ITV-3) 〃 1 台 1,760,000 参考重量：55kg

ITVｶﾒﾗ（ITV-4) 〃 1 台 1,760,000 参考重量：55kg

ITVｶﾒﾗ（ITV-5) 〃 1 台 2,260,000 参考重量：65kg

ライン導⽔ブロック F型 標準A ⽚⾯集⽔ φ150×L1000 120 個 8,600 品⽬名追記：F型

ライン導⽔ブロック F型 標準A 両⾯集⽔ φ150×L1000 30 個 10,300 品⽬名追記：F型

第16回調査

平塚市

藤沢市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

横断者注意喚起灯「ゆずるくん」
YZR-C 発⾏本体・ｿｰﾗｰ   ﾊﾞｯﾃﾘｰ ⽀柱ｺﾝ中式
φ60.5×t3.2 L4300(⽩)

4 基 281,000
材料費、現場着価格
基礎、標識板含まず

注⼊ピン
⾼圧注⼊⽌⽔⼯法材料
（STTG⼯法）

500 本 500
⾒積り価格は令和3年度調査時の価格となりま
す。
材料費 現場着価格

注⼊材（ゲル化剤、硬化促進剤含む）
⾼圧注⼊⽌⽔⼯法材料
（STTG⼯法）

132 Kg 2,420
⾒積り価格は令和3年度調査時の価格となりま
す。
材料費 現場着価格

平塚市 ⽔中構造物撤去⼯ ⽔中コア、起重機船 143 m3 調査中⽌ 歩掛調査

点検⼝蓋（□600〜300） ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ2.5 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ錠1個共 56 箇所 132,000 フッ素樹脂塗装

施⼯費 撤去新設共 56 箇所 34,000 昼間施⼯

⾓落し型オリフィス

⾓落し型オリフィス
W1.47×H1.065
枠1800mm*1600mm程度
材質：SUS304 設計⽔頭：4.540m

1 基 3,270,000 材料費、現場着価格

スリット蓋
T-25 縦断
W=420,t=110,L=1000

280 個 15,500
・430×120(県甲蓋300⽤)の側溝蓋に対応したも
の。
・無収縮モルタルを充てんして固定するもの。

スリット蓋
T-25 縦断
W=420,t=95,L=1000

50 個 13,800
・430×100の側溝蓋に対応したもの。
・無収縮モルタルを充てんして固定するもの。

改良⼟（0-10） 1 ｍ3 4,600

改良⼟（0-40） 1 ｍ3 4,300

第18回調査

秦野市

藤沢市

海⽼名市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

横須賀市 複合遊具 プレイポートワンダーネイチャーわんぱくGARDEN 1 基 1,850,000
資材費+運搬費
(基礎別)

電線共同溝特殊部Ⅰ型ボックス本体 (R4,L4)1200*1350*4000 2 組 1,070,000 材料費(本体、端壁、⼩部材含む)

電線共同溝特殊部Ⅰ型鋳鉄蓋 1200*4000 2 組 1,630,000 材料費（⼩部材含む）

電線共同溝分岐桝ボックス本体 450*500*900 5 組 76,500 材料費(桝、⼩部材含む)

電線共同溝分岐桝⽤鋳鉄蓋 450*900 5 組 142,000 材料費(⼩部材含む)

ダクトスリープ取付加⼯費 φ50 2 箇所 2,210 施⼯⼿間（昼間）

ダクトスリープ取付加⼯費 φ100 14 箇所 2,210 施⼯⼿間（昼間）

ダクトスリープ取付加⼯費 φ130 6 箇所 2,210 施⼯⼿間（昼間）

ダクトスリープ取付加⼯費 φ150 4 箇所 2,210 施⼯⼿間（昼間）

ダクトスリープ取付加⼯費 φ200 4 箇所 2,210 施⼯⼿間（昼間）

第19回調査

秦野市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

着脱式⽔中ポンプ φ300×7.56m3/min×7.5m×18.5kW 2 台 6,430,000
別紙仕様書等参照
参考重量：650kg

⼿動バタフライ弁 φ300 2 台 1,710,000
別紙仕様書等参照
参考重量：170kg

逆⽌弁 φ300 2 台 1,100,000
別紙仕様書等参照
参考重量：250kg

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤(鋼板製屋内閉鎖⾃⽴形) 2 ⾯ 18,000,000
別紙仕様書等参照
参考重量：560kg

鋼製リング 40㎜×6㎜＠250㎜ 171 ｍ 181,000 令和5年度単価

かん合部材 20409 ｍ 750

表⾯部材 ポリエチレン製 20409 ｍ 650

接合部材（かん合部材⽤） 4046 個 260

接合部材（表⾯部材⽤） 4046 個 260

フローリング充てん材 1号（24.0N/㎜2） 91 m3 165,000

⾼圧充てんホース φ50、10ｍ 16 本 70,000

路⾯冠⽔表⽰板
LED式冠⽔表⽰板
（5⽂字1段ﾀｲﾌﾟ）
⾚⾊回転灯付（2台）

4 台 2,300,000 材料費、現場着価格

路⾯冠⽔制御機 ⾃動通報装置付き 2 台 6,000,000 材料費、現場着価格

超⾳波式⽔位検出器
壁掛け式
アダプターボックス含む

2 組 900,000 材料費、現場着価格

冠⽔表⽰板・路⾯冠⽔制御機取付⽀柱①
亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
取付アーム・運搬費含む

2 基 1,300,000 材料費、現場着価格

冠⽔表⽰板・路⾯冠⽔制御機取付⽀柱②
亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
取付アーム・運搬費含む

1 基 1,080,000 材料費、現場着価格

冠⽔表⽰板・路⾯冠⽔制御機取付⽀柱③
亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
取付アーム・運搬費含む

1 基 1,030,000 材料費、現場着価格

1号超深型ﾕﾆﾎｰﾙ 内径900 管取付壁 H=900 3 個 92,900 材料費、現場着価格

1号超深型ﾕﾆﾎｰﾙ 内径900 管取付壁 H=1200 3 個 118,000 材料費、現場着価格

1号超深型ﾕﾆﾎｰﾙ 内径900 管取付壁 H=1500 3 個 144,000 材料費、現場着価格

1号超深型ﾕﾆﾎｰﾙ 内径900 管取付壁 H=1800 3 個 169,000 材料費、現場着価格

1号超深型ﾕﾆﾎｰﾙ 内径900 底版 H=160 3 個 66,400 材料費、現場着価格

⼤磯町
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市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

RCボックスカルバート
1200×1200×1000mm
管理⼈孔φ900⽤頂版半⽳加⼯品

2 本 197,000

・材料費のみ
・⾜掛⾦物⽤⽳つき
・⾜掛⾦物は含まない
・現着価格

RCボックスカルバート布設 1200×1200×1000mm 68.858 m 35,700

・13tラフタークレーン使⽤
・布設に係る機械及び施⼯⼿間
・敷モルタル費⽤含む
・斜切等の加⼯品の布設含む(最⼤重量2210kg)
・ボックスカルバート本体の材料費は含まない
・作業⽇当り標準作業量（m/⽇）の算出もお願
いします
・昼間施⼯
⽇当り施⼯量：6m

RCボックスカルバート布設 1200×1200×1000mm 68.858 m 42,500

・7tラフタークレーン使⽤
・布設に係る機械及び施⼯⼿間
・敷モルタル費⽤含む
・斜切等の加⼯品の布設含む(最⼤重量2210kg)
・ボックスカルバート本体の材料費は含まない
・作業⽇当り標準作業量（m/⽇）の算出もお願
いします
・昼間施⼯
⽇当り施⼯量：5m

RCボックスカルバート布設 1200×1200×1000mm 68.858 m 66,800

・4.9t吊クローラークレーン(ベースマシン
0.45m3級)使⽤
・布設に係る機械及び施⼯⼿間
・敷モルタル費⽤含む
・斜切等の加⼯品の布設含む(最⼤重量2210kg)
・ボックスカルバート本体の材料費は含まない
・作業⽇当り標準作業量（m/⽇）の算出もお願
いします
・昼間施⼯
⽇当り施⼯量：4m

ライニング加⼯ サンユコートA⼯法（0.2ｍｍ） 244.31 m2 7,610

材⼯共  ボックスカルバート内⾯ライニング加⼯
⼯場加⼯
硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、粗度係数0.010以下、
昼間施⼯

ライニング加⼯ サンユコートA⼯法（0.2ｍｍ） 244.31 m2 6,820

材⼯共  ボックスカルバート内⾯ライニング加⼯
現場加⼯
硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、粗度係数0.010以下、
昼間施⼯

ライニング加⼯ ショウゼットA⼯法 244.31 m2 7,810

材⼯共  ボックスカルバート内⾯ライニング加⼯
⼯場加⼯
硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、粗度係数0.010以下、
昼間施⼯

ライニング加⼯ ショウゼットA⼯法 244.31 m2 7,020

材⼯共  ボックスカルバート内⾯ライニング加⼯
現場加⼯
硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、粗度係数0.010以下、
昼間施⼯

環境基準値超過⼟処分 鉛及びその化合物 1374.4 t 14,500

・別紙分析結果報告書は、「県⼟整備局⼯事に
係る⼟砂検定基準」に準拠し、⼟砂検定位置図
の区間で採取した⼟砂を検定した結果となりま
す
・基準値超過物質は、「鉛及びその化合物」で
溶出・含有ともに基準値を超過
・⼟壌汚染対策法対象外
・運搬費算出のため、搬出先の住所も提供願い
ます
・昼間に処分施設へ運搬
住所：神奈川県横浜市神奈川区鈴繁町4

RCボックスカルバート 1200×1200×1000mm 61 本 調査中⽌
耐荷重T-25
材料費・現場着価格

RCボックスカルバート布設 1200×1200×1000 68.858 m 調査中⽌

・バックホウ0.45m3使⽤
・布設に係る機械及び施⼯⼿間
・敷モルタル費⽤含む
・斜切等の加⼯品の布設含む(最⼤重量2210kg)
・ボックスカルバート本体の材料費は含まない
・作業⽇当り標準作業量（m/⽇）の算出もお願
いします
・昼間施⼯

本管更⽣材
【アルファライナー⼯法】

φ380㎜ t=7.0㎜
不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

77 ｍ 57,400 材料費、現場着価格

本管更⽣材
【アルファライナー⼯法】

φ450㎜ t=8.0㎜
不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

10 ｍ 78,200 材料費、現場着価格

本管更⽣材
【アルファライナー⼯法】

φ500㎜ t=9.0㎜
不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

20 ｍ 91,300 材料費、現場着価格

本管更⽣材
【アルファライナー⼯法】

φ700㎜ t=12.0㎜
不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

26 ｍ 173,300 材料費、現場着価格

ライニング材
【スルーリング⼯法】

φ200㎜ t=5.5㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 15 ｍ 23,100 材料費、現場着価格

ライニング材
【スルーリング⼯法】

φ250㎜ t=8.5㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 85 ｍ 34,100 材料費、現場着価格

ライニング材
【スルーリング⼯法】

φ250㎜ t=8.0㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 53 ｍ 32,800 材料費、現場着価格

ライニング材
【スルーリング⼯法】

φ300㎜ t=9.5㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 30 ｍ 42,400 材料費、現場着価格
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市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考
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ライニング材
【スルーリング⼯法】

φ450㎜ t=14.5㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 27 ｍ 93,300 材料費、現場着価格

ライニング材
【スルーリング⼯法】

φ500㎜ t=16.0㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 27 ｍ 110,900 材料費、現場着価格

鋼製リング
【パルテム・フローリング⼯法】

45㎜×6㎜＠250㎜ 77 ｍ 93,010 材料費、現場着価格

かん合部材
【パルテム・フローリング⼯法】

6550 ｍ 750 材料費、現場着価格

表⾯部材
【パルテム・フローリング⼯法】

ポリエチレン製 6550 ｍ 650 材料費、現場着価格

接合部材(かん合部材⽤)
【パルテム・フローリング⼯法】

1176 個 260 材料費、現場着価格

接合部材(表⾯部材⽤)
【パルテム・フローリング⼯法】

1176 個 260 材料費、現場着価格

フローリング充てん材
【パルテム・フローリング⼯法】

1号(24.0N/㎜2) 28 ㎥ 165,000 材料費、現場着価格

調整リング
【RMI⼯法】

RM60(K)-100 3 個 22,540 材料費、現場着価格

調整リング
【RMI⼯法】

RM60(K)-150 7 個 33,510 材料費、現場着価格

頂版
【RMI⼯法】

RMH106(A)-130(60) 6 個 203,890 材料費、現場着価格

2号特殊直壁
【RMI⼯法】

RMH106(CB)-600 3 個 201,170 材料費、現場着価格

2号特殊直壁
【RMI⼯法】

RMH106(CB)-900 2 個 255,820 材料費、現場着価格

2号特殊直壁
【RMI⼯法】

RMH106(CB)-1200 1 個 325,780 材料費、現場着価格

2号特殊直壁
【RMI⼯法】

RMH106(CB)-1800 1 個 450,670 材料費、現場着価格

2号特殊直壁
【RMI⼯法】

RMH106(CB)-2100 5 個 503,290 材料費、現場着価格

管更⽣資材【FFT-S⼯法】 φ250㎜ t=6.0㎜ 80 ｍ 38,600 材料費、現場着価格

管更⽣資材【FFT-S⼯法】 φ380㎜ t=10.0㎜ 55 ｍ 68,400 材料費、現場着価格

管更⽣資材【FFT-S⼯法】 φ400㎜ t=10.0㎜ 58 ｍ 71,100 材料費、現場着価格

管更⽣資材【FFT-S⼯法】 φ700㎜ t=18.0㎜ 41 ｍ 195,800 材料費、現場着価格

スリーブ材
【マグマロック⼯法mini・NGJ】

更⽣管(⾃⽴)φ238㎜ 6 箇所 82,200
材料費、現場着価格（更⽣⼯事と同時施⼯では
ない。⾃⽴管更⽣後の施⼯。FFT-S⼯法）

スリーブ材
【マグマロック⼯法mini・NGJ】

更⽣管(⾃⽴)φ360㎜ 4 箇所 132,000
材料費、現場着価格（更⽣⼯事と同時施⼯では
ない。⾃⽴管更⽣後の施⼯。FFT-S⼯法）

スリーブ材
【マグマロック⼯法mini・NGJ】

更⽣管(⾃⽴)φ380㎜ 4 箇所 132,000
材料費、現場着価格（更⽣⼯事と同時施⼯では
ない。⾃⽴管更⽣後の施⼯。FFT-S⼯法）

スリーブ材
【マグマロック⼯法mini・NGJ】

HPφ700㎜ 4 箇所 240,000
材料費、現場着価格（更⽣⼯事と同時施⼯では
ない。既設管への施⼯です）

スリーブ材
【マグマロック⼯法mini・NGJ】

更⽣管(⾃⽴)φ664㎜ 2 箇所 240,000
材料費、現場着価格（更⽣⼯事と同時施⼯では
ない。⾃⽴管更⽣後の施⼯。FFT-S⼯法）

スリーブ材
【マグマロック⼯法NGJ】

HPφ800㎜ 12 箇所 280,800
材料費、現場着価格（更⽣⼯事と同時施⼯では
ない。既設管への施⼯です）

スリーブ材
【マグマロック⼯法NGJ】

HPφ900㎜ 4 箇所 306,000
材料費、現場着価格（更⽣⼯事と同時施⼯では
ない。既設管への施⼯です）

耐震性継⼿
【ゴライアス⼯法】

VPφ450㎜ 1 箇所 116,850 材料費、現場着価格

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T25 細⽬タイプ 300×600⽤ 1 組 31,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T25 細⽬タイプ 400×600⽤ 1 組 34,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T25 細⽬タイプ 500×500⽤ 1 組 44,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T25 細⽬タイプ 500×600⽤ 1 組 37,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T-14 細⽬タイプ 400×600⽤ 1 組 25,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T-14 細⽬タイプ 500×500⽤ 1 組 25,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T-14 細⽬タイプ 500×600⽤ 1 組 27,600 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T-2 細⽬タイプ 500×500⽤ 1 組 20,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング桝蓋（110°開閉、滑り⽌
め、受枠共）

T-2 細⽬タイプ 500×600⽤ 1 組 29,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-2 240⽤（t=85㎜) 普通⽬タイプ 1 枚 11,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-2 240⽤（t=85㎜) 細⽬タイプ 1 枚 17,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-14 240⽤（t=85㎜) 普通⽬タイプ 1 枚 11,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価
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グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-14 240⽤（t=85㎜) 細⽬タイプ 1 枚 17,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-14 300⽤（t=85㎜) 普通⽬タイプ 1 枚 15,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-14 300⽤（t=85㎜) 細⽬タイプ 1 枚 22,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-14 360⽤（t=85㎜) 普通⽬タイプ 1 枚 20,100 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-14 360⽤（t=85㎜) 細⽬タイプ 1 枚 27,200 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-14 450⽤（t=100㎜) 普通⽬タイプ 1 枚 22,100 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、嵩上げ
型、滑り⽌め、ゴム付き）

T-14 450⽤（t=100㎜) 細⽬タイプ 1 枚 35,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

U字溝⽤グレーチング連結⾦具 h=25㎜⽤ 1 個 390 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、滑り⽌
め、横断⽤）

T-25 250⽤ 普通⽬タイプ 1 枚 28,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、滑り⽌
め、横断⽤）

T-25 250⽤ 細⽬タイプ 1 枚 32,500 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、滑り⽌
め、横断⽤）

T-25 300⽤ 普通⽬タイプ 1 枚 30,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、滑り⽌
め、横断⽤）

T-25 300⽤ 細⽬タイプ 1 枚 35,500 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、滑り⽌
め、横断⽤）

T-25 400⽤ 普通⽬タイプ 1 枚 40,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、滑り⽌
め、横断⽤）

T-25 400⽤ 細⽬タイプ 1 枚 53,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、滑り⽌
め、横断⽤）

T-25 500⽤ 普通⽬タイプ 1 枚 43,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

グレーチング溝蓋（L=1000㎜/枚、滑り⽌
め、横断⽤）

T-25 500⽤ 細⽬タイプ 1 枚 61,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 LED照明器具（耐塩型、市指
定⾊塗装、電源ﾕﾆｯﾄ含む）

⾞道⽤ 設計条件 タイプf 1 台 130,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 LED照明器具（耐塩型、市指
定⾊塗装、電源ﾕﾆｯﾄ含む）

⾞道⽤ 設計条件 タイプk,l 1 台 119,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 LED照明器具（耐塩型、市指
定⾊塗装、電源ﾕﾆｯﾄ含む）

⾞道⽤ 設計条件 タイプo 1 台 130,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 LED照明器具（耐塩型、市指
定⾊塗装、電源ﾕﾆｯﾄ含む）

歩道⽤ ５ lx アーム取付け型 1 台 81,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱番号標 ⾼輝度反射シー
ト

独⽴柱、共架柱⽤ 100×200 1 枚 2,270 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱番号標 ⾼輝度反射シー
ト

⼩型共架柱⽤ 70×140 1 枚 1,950 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱番号標 ⾼輝度反射シー
ト

電線引込柱⽤ 50×200 1 枚 1,950 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

アーム型 埋込み式 8-18 10 本 297,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

アーム型 埋込み式 10-21 10 本 399,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

アーム型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 8-18B 10 本 317,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

アーム型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10-21B 10 本 403,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

直線型 埋込み式 H=10ｍ 10 本 322,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

直線型 埋込み式 H= 8ｍ 10 本 271,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

直線型 埋込み式 H= 5ｍ 10 本 219,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

直線型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H=10ｍ 10 本 332,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

直線型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H= 8ｍ 10 本 277,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

直線型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H= 5ｍ 10 本 248,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

共架型 出幅 2.1ｍ 10 本 173,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

共架型 出幅 1.8ｍ 10 本 159,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価
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道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

共架型 出幅 1.3ｍ 10 本 88,200 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 鋼管柱（ﾒｯｷ+指定⾊
塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除く））

共架型 出幅 0.8ｍ 10 本 136,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

アーム型 埋込み式 8-18 10 本 270,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

アーム型 埋込み式 10-21 10 本 384,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

アーム型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 8-18B 10 本 340,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

アーム型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10-21B 10 本 463,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

直線型 埋込み式 H=10ｍ 10 本 277,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

直線型 埋込み式 H=8ｍ 10 本 215,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

直線型 埋込み式 H=5ｍ 10 本 133,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

直線型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H=10ｍ 10 本 325,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

直線型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H=8ｍ 10 本 260,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

直線型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H=5ｍ 10 本 201,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

共架型 出幅 2.1ｍ 10 本 117,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

共架型 出幅 1.8ｍ 10 本 116,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

共架型 出幅 1.3ｍ 10 本 109,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 灯柱 アルミ合⾦柱（市指定
⾊塗装、開⼝部溶接レス（共架型を除
く））

共架型 出幅 0.8ｍ 10 本 98,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 電線引込柱  鋼管柱 ﾒｯｷ＋市指定⾊塗装 φ89.1 H=5.2ｍ 10 本 200,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路照明灯 電線引込柱 アルミ合⾦柱 市指定⾊塗装 φ186 H=5.2ｍ 10 本 170,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 鏡⾯（ステンレス製、ﾒｯｷ+
指定⾊塗装）

裏板、取付枠、フード、取付⾦具込み φ 600㎜ 1 ⾯ 50,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 鏡⾯（ステンレス製、ﾒｯｷ+
指定⾊塗装）

裏板、取付枠、フード、取付⾦具込み φ 800㎜ 1 ⾯ 65,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 鏡⾯（ステンレス製、ﾒｯｷ+
指定⾊塗装）

裏板、取付枠、フード、取付⾦具込み φ1000㎜ 1 ⾯ 79,600 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 取付け付属資材 Lアーム
（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

L=280〜600 φ 600㎜⽤ 1 個 8,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 取付け付属資材 Lアーム
（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

L=380〜600 φ 800㎜⽤ 1 個 8,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 取付け付属資材 Lアーム
（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

L=380〜600 φ1000㎜⽤ 1 個 10,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 取付け付属資材 電柱共架⾦
具

溶融亜鉛メッキ 1 式 12,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 取付け付属資材 ⽀柱ステン
レスキャップ

φ 76.3⽤ 1 個 850 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 取付け付属資材 ⽀柱ステン
レスキャップ

φ 89.1⽤ 1 個 1,190 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 取付け付属資材 ⽀柱ステン
レスキャップ

φ101.6⽤ 1 個 3,060 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 ⽀柱・STK400・直柱・根枷
補強筋含む

ﾒｯｷ+標準⾊塗装φ 76.3×3.2×4,700㎜ 1 組 27,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 ⽀柱・STK400・直柱・根枷
補強筋含む

ﾒｯｷ+標準⾊塗装φ 89.1×3.2×4,800㎜ 1 組 39,100 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 ⽀柱・STK400・直柱・根枷
補強筋含む

ﾒｯｷ+指定⾊塗装φ 76.3×3.2×3,600㎜ 1 組 23,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 ⽀柱・STK400・直柱・根枷
補強筋含む

ﾒｯｷ+指定⾊塗装φ 76.3×3.2×4,000㎜ 1 組 26,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 ⽀柱・STK400・直柱・根枷
補強筋含む

ﾒｯｷ+指定⾊塗装φ 76.3×3.2×4,700㎜ 1 組 39,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 ⽀柱・STK400・直柱・根枷
補強筋含む

ﾒｯｷ+指定⾊塗装φ 89.1×3.2×4,400㎜ 1 組 45,100 令和5年度適⽤本市共通資材単価
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道路反射鏡 ⽀柱・STK400・直柱・根枷
補強筋含む

ﾒｯｷ+指定⾊塗装φ 89.1×3.2×4,800㎜ 1 組 56,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

道路反射鏡 ⽀柱・STK400・直柱・根枷
補強筋含む

ﾒｯｷ+指定⾊塗装φ101.6×4.2×4,800㎜ 1 組 67,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ステンレス製  階段⽤⼿摺 ・H=0.8
ｍ・⽀柱間隔 2ｍ・1段ビーム（φ42.7×
2.0）基本資材

独⽴基礎⽤⽀柱φ48.6×2.0×1.2ｍ 1 ｍ 15,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ステンレス製  階段⽤⼿摺 ・H=0.8
ｍ・⽀柱間隔 2ｍ・1段ビーム（φ42.7×
2.0）基本資材

連続基礎⽤⽀柱φ48.6×2.0×1.0ｍ 1 ｍ 14,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ステンレス製  階段⽤⼿摺 ・H=0.8
ｍ・⽀柱間隔 2ｍ・1段ビーム（φ42.7×
2.0）基本資材

Co壁等取付け型⽀柱なし 1 ｍ 9,440 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ステンレス製 階段⽤⼿摺・H=0.8ｍ
・⽀柱間隔 2ｍ
・1段ビーム（φ42.7×2.0） 部材（追加
⽀柱）※受⾦具含む

独⽴基礎⽤⽀柱φ48.6×2.0×1.2ｍ 1 本 17,200 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ステンレス製 階段⽤⼿摺・H=0.8ｍ
・⽀柱間隔 2ｍ
・1段ビーム（φ42.7×2.0） 部材（追加
⽀柱）※受⾦具含む

連続基礎⽤⽀柱φ48.6×2.0×1.0ｍ 1 本 16,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ステンレス製 階段⽤⼿摺・H=0.8ｍ
・⽀柱間隔 2ｍ
・1段ビーム（φ42.7×2.0） 勾配変化点
加算額

三次元コーナー継⼿加算額⼀般部継⼿との差額 独⽴基礎⽤ 1 箇所 6,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ステンレス製 階段⽤⼿摺・H=0.8ｍ
・⽀柱間隔 2ｍ
・1段ビーム（φ42.7×2.0） 勾配変化点
加算額

三次元コーナー継⼿加算額⼀般部継⼿との差額 連続基礎⽤ 1 箇所 6,560 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ステンレス製 階段⽤⼿摺・H=0.8ｍ
・⽀柱間隔 2ｍ
・1段ビーム（φ42.7×2.0） ビーム短縮
加⼯費

切り詰め＋⽳加⼯ 1 箇所 3,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

直⽀柱⼟中⽤ 1 ｍ 30,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

直⽀柱Co埋込み⽤ 1 ｍ 28,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

曲⽀柱⼟中⽤ 1 ｍ 32,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

曲⽀柱Co埋込み⽤ 1 ｍ 30,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

直⽀柱φ114.3*4.5*2,500 ⼟中 1 本 13,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

直⽀柱φ114.3*4.5*1,500 Co 1 本 8,820 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

曲⽀柱φ114.3*4.5*2,500 ⼟中 1 本 15,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

曲⽀柱φ114.3*4.5*1,500 Co 1 本 10,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

ブラケット4.5*70*300 1 個 703 令和5年度適⽤本市共通資材単価
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第21回調査
ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

ボルトナットM20*145 1 個 455 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

ボルトナットM16*35 1 個 270 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ガードレールフェンス
・H=1.1ｍ
・⽀柱間隔=2ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装
（⽩⾊）

ボルトナットM10*25 1 個 230 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

⽀柱間隔=3ｍ 曲げ⽀柱：曲 1 ｍ 10,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

⽀柱間隔=2ｍ ⼟中⽤：E 1 ｍ 10,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

⽀柱間隔=2ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ⽤：C 1 ｍ 9,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

⽀柱間隔=2ｍ Co埋込み⽤：W 1 ｍ 9,680 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

⽀柱間隔=2ｍ 曲げ⽀柱：曲 1 ｍ 14,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

中間⽀柱 φ60.5*3.2*2,300:E 1 本 7,360 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

中間⽀柱 φ60.5*3.2*1,550:C 1 本 5,290 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

中間⽀柱 φ60.5*3.2*1,300:W 1 本 4,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

中間⽀柱 φ60.5*3.2*1,628:曲 1 本 8,560 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

ボルトナットM10*25 1 個 230 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

ネットパネル短縮加⼯費 1 枚 7,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

ネットパネル斜加⼯費（3m/枚） 1 枚 8,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防⽌柵・H=1.1ｍ
・標準⾊品(⻘⾊)
・表⾯処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ(Z27)+塗装（⻘
⾊）

ネットパネル斜加⼯費（2m/枚） 1 枚 7,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

防護柵指定⾊塗装エキストラ指定⾊塗装加
算額 ※標準⾊品と本市指定⾊品との差額

路側⽤ガードレール（Gr-C種） 1 ｍ 1,260 令和5年度適⽤本市共通資材単価

防護柵指定⾊塗装エキストラ指定⾊塗装加
算額 ※標準⾊品と本市指定⾊品との差額

ガードレールフェンス(H=1.1ｍ) 1 ｍ 2,520 令和5年度適⽤本市共通資材単価

防護柵指定⾊塗装エキストラ指定⾊塗装加
算額 ※標準⾊品と本市指定⾊品との差額

歩⾞道境界⽤ガードパイプ（Gp-Cp種） 1 ｍ 1,260 令和5年度適⽤本市共通資材単価

防護柵指定⾊塗装エキストラ指定⾊塗装加
算額 ※標準⾊品と本市指定⾊品との差額

ネット型転落防⽌柵(H=1.1ｍ) 1 ｍ 1,260 令和5年度適⽤本市共通資材単価
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歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱間隔=3ｍ ⼟中⽤：E 1 ｍ 6,290 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱間隔=3ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ⽤：C 1 ｍ 5,690 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱間隔=3ｍ Co埋込み⽤：W 1 ｍ 5,620 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱間隔=2ｍ ⼟中⽤：E 1 ｍ 7,540 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱間隔=2ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ⽤：C 1 ｍ 6,830 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱間隔=2ｍ Co埋込み⽤：W 1 ｍ 6,740 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱φ60.5*3.2*1,830:E 1 本 5,730 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱φ60.5*3.2*1,230:C 1 本 4,070 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

⽀柱φ60.5*3.2*1,030:W 1 本 3,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

センタービーム型端末継⼿ 1 個 1,030 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

ボルトナットM12*83 1 個 230 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩道⽤横断防⽌柵 （3段ビーム型）
・H=0.8ｍ
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）
・⽀柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

ボルトナットM12*65 1 個 220 令和5年度適⽤本市共通資材単価
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縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱間隔=3ｍ ⼟中⽤：E 1 ｍ 10,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱間隔=3ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ⽤：C 1 ｍ 9,450 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱間隔=3ｍ Co埋込み⽤：W 1 ｍ 9,370 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱間隔=3ｍ 曲げ⽀柱：曲 1 ｍ 11,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱=2ｍ ⼟中⽤：E 1 ｍ 12,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱間隔=2ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ⽤：C 1 ｍ 11,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱間隔=2ｍ Co埋込み⽤：W 1 ｍ 11,200 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱間隔=2ｍ 曲げ⽀柱：曲 1 ｍ 14,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱φ60.5*3.2*2,300:E 1 本 6,820 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱φ60.5*3.2*1,550:C 1 本 4,680 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱φ60.5*3.2*1,300:W 1 本 4,200 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽀柱φ60.5*3.2*1,628:曲 1 本 12,600 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

継⼿ブラケット（⾃在ｼﾞｮｲﾝﾄ） 1 個 2,100 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

ボルトナットM12*68 1 個 225 令和5年度適⽤本市共通資材単価

横須賀市
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縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

ボルトナットM 8*60 1 個 82 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

⽻出し部（溶接仕様、L=0.3〜0.8ｍ） 1 箇所 55,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型転落防⽌柵 （⾃由勾配型）
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

パネル短縮加⼯費（現場加⼯） 1 枚 3,900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型 ⽚開き⾨扉 ※材⼯共
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

H=1.1ｍ W=1.0ｍ ⼟中⽤：E 材料費 1 基 85,500 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型 ⽚開き⾨扉 ※材⼯共
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

H=1.1ｍ W=1.0ｍ ⼟中⽤：E 組⽴費 1 基 7,200 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型 ⽚開き⾨扉 ※材⼯共
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

H=1.1ｍ W=1.0ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ⽤：C 材料費 1 基 82,500 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型 ⽚開き⾨扉 ※材⼯共
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

H=1.1ｍ W=1.0ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ⽤：C 組⽴費 1 基 7,200 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型 ⽚開き⾨扉 ※材⼯共
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

H=1.1ｍ W=1.0ｍ Co埋込み⽤：W 材料費 1 基 81,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

縦格⼦型 ⽚開き⾨扉 ※材⼯共
・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準⾊品(⽩⾊)⼜は指定⾊品
・表⾯処理=合⾦メッキ(K27)+塗装（⽩⾊
⼜は指定⾊）

H=1.1ｍ W=1.0ｍ Co埋込み⽤：W 組⽴費 1 基 7,200 令和5年度適⽤本市共通資材単価

路⾯カラー舗装 ※材⼯共 路側帯⽤
・溶融噴射式
・ｔ=1.7㎜施⼯規模S≧100m2

1 m2 4,220 令和5年度適⽤本市共通資材単価

路⾯カラー舗装 ※材⼯共 路側帯⽤
・溶融噴射式
・ｔ=1.7㎜施⼯規模50m2≦S<100m2

1 m2 5,980 令和5年度適⽤本市共通資材単価

路⾯カラー舗装 ※材⼯共 路側帯⽤
・溶融噴射式
・ｔ=1.7㎜施⼯規模25m2≦S< 50m2

1 式 318,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

路⾯カラー舗装 ※材⼯共 路側帯⽤
・溶融噴射式
・ｔ=1.7㎜施⼯規模S<25m2

1 式 187,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

視覚障害者誘導標 ※材⼯共 貼付型点字
（300×300）

接着式樹脂プレート(密粒As）施⼯規模S≧18m2 1 m2 41,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

視覚障害者誘導標 ※材⼯共 貼付型点字
（300×300）

接着式樹脂プレート(密粒As）施⼯規模S<18m2 1 m2 44,600 令和5年度適⽤本市共通資材単価

視覚障害者誘導標 ※材⼯共 貼付型点字
（300×300）

接着式樹脂プレート（開粒As）施⼯規模S≧18m2 1 m2 44,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

視覚障害者誘導標 ※材⼯共 貼付型点字
（300×300）

接着式樹脂プレート（開粒As）施⼯規模S<18m2 1 m2 47,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

側溝現場打甲蓋⽤ 埋設型枠ノンアスベス
ト フレキシブル板

U240⽤6×290×2000㎜ 1 枚 1,620 令和5年度適⽤本市共通資材単価

側溝現場打甲蓋⽤ 埋設型枠ノンアスベス
ト フレキシブル板

U300⽤6×350×2000㎜ 1 枚 2,180 令和5年度適⽤本市共通資材単価

側溝現場打甲蓋⽤ 埋設型枠ノンアスベス
ト フレキシブル板

U360⽤8×420×2000㎜ 1 枚 2,850 令和5年度適⽤本市共通資材単価

側溝現場打甲蓋⽤ 埋設型枠ノンアスベス
ト フレキシブル板

U450⽤8×510×2000㎜ 1 枚 5,470 令和5年度適⽤本市共通資材単価

側溝現場打甲蓋⽤ 埋設型枠ノンアスベス
ト フレキシブル板

U600⽤8×690×2000㎜ 1 枚 5,470 令和5年度適⽤本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=600㎜/個）

240⽤ 1 個 4,370 令和5年度適⽤本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=600㎜/個）

300⽤ 1 個 5,960 令和5年度適⽤本市共通資材単価

横須賀市
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落蓋式U型側溝
（L=600㎜/個）

360⽤ 1 個 8,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=600㎜/個）

450⽤ 1 個 10,400 令和5年度適⽤本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=1000㎜/個）

T25（横断⽤） 250⽤ 1 個 31,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=1000㎜/個）

T25（横断⽤） 300⽤ 1 個 36,100 令和5年度適⽤本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=1000㎜/個）

T25（横断⽤） 400⽤ 1 個 49,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=1000㎜/個）

T25（横断⽤） 500⽤ 1 個 54,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

コンクリート基礎板 400×100×2000㎜ 1 個 16,300 令和5年度適⽤本市共通資材単価

公団ブロック 100×100×600㎜（⾯取り） 1 個 810 令和5年度適⽤本市共通資材単価

公園ブロック 100×150×600㎜（R付き⾯取り） 1 個 990 令和5年度適⽤本市共通資材単価

並⽊ますブロック（A種） 2号 (120×120×600㎜) 1 個 900 令和5年度適⽤本市共通資材単価

並⽊ますブロック（A種） コーナー (120×120×300㎜) 1 個 770 令和5年度適⽤本市共通資材単価

歩⾞道境界ブロック（⾞乗⼊れ：平） 40/205×150×600㎜ 1 本 2,700 令和5年度適⽤本市共通資材単価

組⽴⼟留め⽤ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板 910×298×60㎜ 1 枚 2,340 令和5年度適⽤本市共通資材単価

L型縁塊（国交省型） ⽚⾯歩⾞道B⽤ 6% 頭なし 1 個 24,100 令和5年度適⽤本市共通資材単価

L型縁塊（国交省型） 両⾯歩⾞道B⽤ 6% 頭なし 1 個 24,600 令和5年度適⽤本市共通資材単価

L型縁塊⽤グレーチング（国交省型） 495×360×60㎜ T-25 普通⽬ 1 枚 10,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

⼟砂受⼊処分料
確認処分(昼間)

2ｔ⾞ 1 台 8,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

⼟砂受⼊処分料
確認処分(昼間)

4ｔ⾞ 1 台 16,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

⼟砂受⼊処分料
確認処分(昼間)

10ｔ⾞ 1 台 31,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

⾃発光交差点鋲
変形交差点⽤ Φ200以下  発光体
16個 ⾚⾊

1 基 36,800 令和5年度適⽤本市共通資材単価

⾃発光交差点鋲
正交差点⽤
Φ200超え発光体
8個 ⾚⾊

1 基 86,000 令和5年度適⽤本市共通資材単価

⼈孔鉄蓋（平塚市型） φ600 T-14 50 組 103,000
G-4-1 （転落防⽌梯⼦、調整駒、ボルトナット
を含む）

⼈孔鉄蓋（平塚市型） φ600 T-25 50 組 107,000
G-4-1 （転落防⽌梯⼦、調整駒、ボルトナット
を含む）

塩ビ製マシンホール鉄蓋（平塚市型） φ360 T-14 50 組 54,900 G-4-2 （台座含む、内蓋除く）

レジン製マシンホール鉄蓋（平塚市型） φ360 T-25 50 組 44,600 G-4-3 （調整駒、ボルトナットを含む）

3号桝鉄蓋(平塚市型） 50 組 50,900 G-7-6 （鉄蓋、台座含む）

1号桝鉄蓋(平塚市型) 50 組 32,400

特殊組⽴⼈孔（1500形） 基礎ﾌﾞﾛｯｸ H=900 ステップ付 1 基 529,000

特殊組⽴⼈孔（1500形） 頂版ﾌﾞﾛｯｸ H=900 ステップ付 1 基 662,000

開⼝費 流⼊ FRP管φ800 1 箇所 103,000
特殊組⽴⼈孔への開⼝
⼯場加⼯

開⼝費 流出 BOX □800×800 1 箇所 103,000

プレキャスト基礎板 1260×100×2000 27 枚 83,100

プレキャスト基礎板 2000×2000×t100 1 枚 250,000 特殊組⽴⼈孔の基礎

スロープデッキ
合成⽊材・アルミ⽀柱
ピンファンデーション基礎

1 基 14,500,000 昼間施⼯

スロープデッキ
組⽴据付費

1 基 2,000,000 現着価格

パーゴラ
⽚持2連タイプ
W7600×D2200×H2542

1 基 1,490,000 昼間施⼯

パーゴラ
組⽴据付費

1 基 180,000 現着価格

アスレチック遊具（斜⾯遊具）
ネット登り・ステップ・
迷い坂

1 基 3,230,000 昼間施⼯

アスレチック遊具（斜⾯遊具）
組⽴据付費

1 基 515,000
現着価格
斜距離最⼤2m

合成⽊材⼿摺（両側）
センター2段 H=850
点字シール付き 端部連結

60.2 ｍ 50,000 現着価格

平塚市
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野外卓（テーブル）
テーブル：合成⽊材レッド
脚：鋼製
W1500×D775×H700

2 基 180,000
現着価格
留めピン含む

保護マット オレフィン系熱可塑性エラストマー樹脂 71.4 m2 11,300
現着価格
留めピン含む

ボックスカルバート設置（材・⼯） L=24.00m 2200(B)×1800(H)×2000(L) 1 箇所 7,870,000

U型⽔路設置（材・⼯） L=69.31m 1800(B)×1700(H)×2000(L) 1 箇所 7,260,000

組⽴式箱型マンホール □2900×2000 基礎ブロックMB15 2 基 1,690,000 材料費(現場価格)

組⽴式箱型マンホール □2900×2000 基礎ブロックB 2 基 930,000 材料費(現場価格)

組⽴式箱型マンホール □2900×2000 頂版S 2 基 541,000 材料費(現場価格)

組⽴式箱型マンホール □2560×1940 基礎ブロックMB15 1 基 1,350,000 材料費(現場価格)

組⽴式箱型マンホール □2560×1940 基礎ブロックB 1 基 823,000 材料費(現場価格)

組⽴式箱型マンホール □2560×1940 頂版S 1 基 503,000 材料費(現場価格)

5号組⽴マンホール 床板斜壁 1200×2200 h=300 1 個 621,000 材料費(現場価格)

5号削孔 塩ビ管 φ500⽤ 1 箇所 34,400

5号削孔 強化プラスチック複合管 φ700⽤ 1 箇所 43,800

強化プラスチック複合管 Φ1650 L＝1500 外圧管 C型 2種 5 本 716,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 Φ1650 L＝1700 外圧管 C型 2種 10 本 716,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 Φ1650 L＝2000 外圧管 C型 2種 50 本 716,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 Φ1650 L＝2500 外圧管 C型 2種 10 本 937,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 Φ1650 L＝3000 外圧管 C型 2種 1 本 937,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 受⼝ Φ1650 L＝2000 マンホール短管 外圧管2種 1 本 840,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 受⼝ Φ1650 L＝1800 マンホール短管 外圧管2種 2 本 840,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 挿⼝ Φ1650 L＝2000 マンホール短管 外圧管2種 1 本 730,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 挿⼝ Φ1650 L＝1900 マンホール短管 外圧管2種 1 本 730,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 挿⼝ Φ1650 L＝1800 マンホール短管 外圧管2種 1 本 730,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 曲管 Φ1650 θ＝7°18′0″ L＝1100×1100外圧管 C型 2種 1 本 1,490,000 材料費(現場価格)

強化プラスチック複合管 Φ800 L＝2000 外圧管 C型 2種 20 本 176,000 材料費(現場価格)

ダクタイル鋳鉄管 異種管継⼿ DCIP×VU φ400 2 個 331,000 材料費(現場価格)

橋脚耐震補強⼯（コンクリート削孔）
【軸⽅向補強鉄筋⽤】

φ61×1030（下向き） (昼間施⼯) 74 本 24,000

既設橋脚の耐震補強にあたり、軸⽅向の補強鉄
筋を下部⼯のフーチングに固定するアンカーボ
ルト⽤のコンクリート削孔（コンクリート削
孔、エポキシ樹脂注⼊材によるアンカー定着ま
での作業（エポキシ樹脂の材料費を含む）の⼯
事費の調査
(P2,3)
※また、⽇施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：21本

ショックレスチェーン４型 リンク数 n=3 3 本 276,000 緩衝チェーン４型(P2のP1側)の材料費の調査

強⼒チェーン４型 9 ﾘﾝｸ 9,500 緩衝チェーン４型(P2のP1側)の材料費の調査

強⼒シャックル４型 3 個 46,200 緩衝チェーン４型(P2のP1側)の材料費の調査

調整シャックル４型 6 個 51,300 緩衝チェーン４型(P2のP1側)の材料費の調査

ショックレスチェーン１０型 リンク数 n=3 6 本 950,000
緩衝チェーン１０型(P2のP3側、P3のP2側)の材
料費の調査

強⼒チェーン１０型 18 ﾘﾝｸ 51,600
緩衝チェーン１０型(P2のP3側、P3のP2側)の材
料費の調査

強⼒シャックル１０型 6 個 224,000
緩衝チェーン１０型(P2のP3側、P3のP2側)の材
料費の調査

調整シャックル１０型 12 個 225,000
緩衝チェーン１０型(P2のP3側、P3のP2側)の材
料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D32×570,N-1(1種,3種),W-1
M30ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

18 組 3,230
上部⼯ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P2のP1側)を上部⼯に固定するア
ンカーボルト（上向）の材料費の調査

厚⽊市
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アンカーボルト定着⼯(上⽅向) 適⽤ｱﾝｶｰ材径D32(昼間施⼯) 18 本 5,350

落橋防⽌装置⼯における孔内清掃、ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
注⼊材(現場調合式)によるｱﾝｶｰ定着までの作業の
他、集塵機損料、攪拌機損料、上⽅向のｱﾝｶｰ施
⼯におけるｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材の費⽤及び電⼒に
関する経費、その他施⼯に必要な全ての機械・
労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、ｱﾝ
ｶｰ材(材料費)･注⼊材(材料費)は含まない。
(P2のP1側)
※また、⽇施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：21本

せん断ストッパー
500kN−M−50 ブラケット⽤
ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ等含む

3 組 336,000 ストッパー(P2のP1側)の材料費の調査

せん断ストッパー
1400kN−M−110 ブラケット⽤
ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ等含む

3 組 1,070,000 ストッパー(P2のP3側)の材料費の調査

せん断ストッパー
2000kN−Ｆ ブラケット⽤
ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ等含む

3 組 1,180,000 ストッパー(P3のP2側)の材料費の調査

勾配調整プレート
（テーパープレート加⼯）

SS400,530×28×798
ﾃｰﾊﾟｰ加⼯12mm〜28mm

3 枚 133,000 勾配調整プレート(P2のP3側)の材料費の調査

勾配調整プレート
（テーパープレート加⼯）

SS400,616×22×663
ﾃｰﾊﾟｰ加⼯8mm〜22mm

3 枚 92,700 勾配調整プレート(P3のP2側)の材料費の調査

調整プレート（上側）（サグリ加⼯）
SS400,500×40×1200,
φ63ｻﾞｸﾞﾘ 深さ23mm

3 枚 197,000 調整プレート(P2のP1側)の材料費の調査

調整プレート（下側）（サグリ加⼯）
SM490B,310×36×840,
φ50ｻﾞｸﾞﾘ 深さ19mm

3 枚 79,200 調整プレート(P2のP1側)の材料費の調査

調整プレート（下側）（サグリ加⼯）
SM490YB,520×50×860,
φ56ｻﾞｸﾞﾘ 深さ21mm

3 枚 189,000 調整プレート(P2のP3側)の材料費の調査

調整プレート（下側）（サグリ加⼯）
SM490B,600×50×920,
φ70ｻﾞｸﾞﾘ 深さ25mm

3 枚 233,000 調整プレート(P3のP2側)の材料費の調査

連結ボルト
M27×110,N-1,W-2
強度区分8.8,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

18 組 1,710
せん断ストッパーを固定する連結ボルト(P2のP1
側)の材料費の調査

連結ボルト
M33×130,N-1,W-2
強度区分8.8,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

30 組 3,030
せん断ストッパーを固定する連結ボルト(P2のP3
側)の材料費の調査

連結ボルト
M36×130,N-1,W-2
強度区分8.8,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

30 組 3,680
せん断ストッパーを固定する連結ボルト(P3のP2
側)の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D29×550,N-1(1種,3種),W-1
M27ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

6 組 2,560
調整ﾌﾟﾚｰﾄ(上)(P2のP1側)を上部⼯に固定するア
ンカーボルト（上向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D29×555,N-1(1種,3種),W-1
M27ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

6 組 2,580
調整ﾌﾟﾚｰﾄ(上)(P2のP1側)を上部⼯に固定するア
ンカーボルト（上向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D29×560,N-1(1種,3種),W-1
M27ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

6 組 2,600
調整ﾌﾟﾚｰﾄ(上)(P2のP1側)を上部⼯に固定するア
ンカーボルト（上向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D41×720,N-1(1種,3種),W-1
M39ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

70 組 6,600
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P2のP1側)(P2のP3側)を下部⼯に固
定するアンカーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D41×770,N-1(1種,3種),W-1
M39ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

6 組 6,970
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P2のP3側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D41×780,N-1(1種,3種),W-1
M39ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

11 組 7,050
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P2のP1側)(P2のP3側)を下部⼯に固
定するアンカーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D41×790,N-1(1種,3種),W-1
M39ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 7,210
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P2のP3側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D41×810,N-1(1種,3種),W-1
M39ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 7,270
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P2のP3側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D41×820,N-1(1種,3種),W-1
M39ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 7,350
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P2のP3側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D51×895,N-1(1種,3種),W-1
M48ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

48 組 12,100
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP2側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D51×900,N-1(1種,3種),W-1
M48ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

6 組 12,200
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP2側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D51×925,N-1(1種,3種),W-1
M48ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 12,500
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP2側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D51×940,N-1(1種,3種),W-1
M48ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 12,600
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP2側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D51×955,N-1(1種,3種),W-1
M48ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 12,800
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP2側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D51×970,N-1(1種,3種),W-1
M48ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 13,000
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP2側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D51×985,N-1(1種,3種),W-1
M48ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 13,100
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP2側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D51×1000,N-1(1種,3種),W-1
M48ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

3 組 13,300
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP2側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト定着⼯(上⽅向) 適⽤ｱﾝｶｰ材径D29(昼間施⼯) 18 本 5,350

落橋防⽌装置⼯における孔内清掃、ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
注⼊材(現場調合式)によるｱﾝｶｰ定着までの作業の
他、集塵機損料、攪拌機損料、上⽅向のｱﾝｶｰ施
⼯におけるｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材の費⽤及び電⼒に
関する経費、その他施⼯に必要な全ての機械・
労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、ｱﾝ
ｶｰ材(材料費)･注⼊材(材料費)は含まない。
(P2のP1側)
※また、⽇施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：21本

秦野市
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無収縮モルタル注⼊⼯
注⼊パイプ25A×100の設置(先端25A⽤ネジ加⼯)
点付溶接後樹脂シール材にて注⼊パイプを固定
施⼯後カットしシール材にて⽳埋め処理(昼間施⼯)

6 本 55,900
上部⼯と調整プレート（上側）との隙間に無収
縮モルタルを充填する注⼊孔に関する材料費を
含めた⼯事費の調査(P2のP1側)

ST式T型ストッパー
400kN−Ｍ−40 ブラケット⽤
上沓･下沓･ｽﾄｯﾊﾟｰ･ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ･固定ﾌﾟﾚｰﾄ･すべり緩衝ｺﾞﾑ･六⾓
⽳付ﾎﾞﾙﾄ･六⾓ﾎﾞﾙﾄ(桁側･下沓)含む

4 組 747,000 ストッパー(P3のP4側)の材料費の調査

ベースプレート
SM490A,320×40×540,
φ50ｻﾞｸﾞﾘ 深さ18mm

4 枚 54,000 ベースプレート(P3のP4側)の材料費の調査

アンカーボルト
M27×120,N-1,W-1,SW-1
強度区分8.8,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

16 組 1,760
ストッパー(P3のP4側)を固定するアンカーボル
トの材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D35×520,N-1(1種,3種),W-1
M33ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

16 組 3,640
上沓･ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ(P3のP4側)を上部⼯に固定するア
ンカーボルト（上向）の材料費の調査

アンカーボルト（SD345）
SD345,D41×720,N-1(1種,3種),W-1
M39ネジ切り加⼯部,ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰHDZ35

36 組 6,600
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(P3のP4側)を下部⼯に固定するアン
カーボルト（横向）の材料費の調査

アンカーボルト定着⼯(上⽅向) 適⽤ｱﾝｶｰ材径D35(昼間施⼯) 18 本 5,350

落橋防⽌装置⼯における孔内清掃、ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
注⼊材(現場調合式)によるｱﾝｶｰ定着までの作業の
他、集塵機損料、攪拌機損料、上⽅向のｱﾝｶｰ施
⼯におけるｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材の費⽤及び電⼒に
関する経費、その他施⼯に必要な全ての機械・
労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、ｱﾝ
ｶｰ材(材料費)･注⼊材(材料費)は含まない。
(P3のP4側)
※また、⽇施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：21本

剥落防⽌⼯
横向き作業
連続繊維シート(昼間施⼯)
吊り⾜場での作業

88.6 m2 13,900
剥落防⽌⼯の材⼯共の調査(P2〜P3)※また、⽇
施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：25m2

剥落防⽌⼯
上向き作業
連続繊維シート(昼間施⼯)
吊り⾜場での作業

208.3 m2 18,100
剥落防⽌⼯の材⼯共の調査(P2〜P3)※また、⽇
施⼯量もご教授お願いします。⽇当たり施⼯
量：17.5m2

剥落防⽌⼯
横向き作業
連続繊維シート(夜間施⼯)
吊り⾜場での作業

88.6 m2 18,800
剥落防⽌⼯の材⼯共の調査(P2〜P3)※また、⽇
施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：25m2

剥落防⽌⼯
上向き作業
連続繊維シート(夜間施⼯)
吊り⾜場での作業

208.3 m2 25,200
剥落防⽌⼯の材⼯共の調査(P2〜P3)※また、⽇
施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：17.5m2

剥落防⽌⼯
横向き作業
厚膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防⽌⼯法(昼間施⼯)
吊り⾜場での作業

88.6 m2 22,200
剥落防⽌⼯の材⼯共の調査(P2〜P3)※また、⽇
施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：20m2

剥落防⽌⼯
上向き作業
厚膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防⽌⼯法(昼間施⼯)
吊り⾜場での作業

208.3 m2 29,300
剥落防⽌⼯の材⼯共の調査(P2〜P3)※また、⽇
施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：12m2

剥落防⽌⼯
横向き作業
厚膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防⽌⼯法(夜間施⼯)
吊り⾜場での作業

88.6 m2 27,400
剥落防⽌⼯の材⼯共の調査(P2〜P3)※また、⽇
施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：20m2

剥落防⽌⼯
上向き作業
厚膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防⽌⼯法(夜間施⼯)
吊り⾜場での作業

208.3 m2 37,900
剥落防⽌⼯の材⼯共の調査(P2〜P3)※また、⽇
施⼯量もご教授お願いします。
⽇当たり施⼯量：12m2

ひび割れ補修⼯（充てん⼯法）
充てん材

可とう性エポキシ樹脂 1 kg 2,890 材料費

ひび割れ補修⼯（低圧注⼊⼯法）
注⼊材

エポキシ樹脂系 1 kg 3,910 材料費

ひび割れ補修⼯（低圧注⼊⼯法）
シール材

1 kg 2,890 材料費

ひび割れ補修⼯（低圧注⼊⼯法）
低圧注⼊器具

1 個 400 材料費

秦野市



市町村 資材名 規格 数量 単位 単価 備考

マンホール⽤鉄蓋 T-25 φ600 秦野市型・⾼機能型 1 組 87,200 令和5年度適⽤単価

マンホール⽤鉄蓋 T-25 φ600 秦野市型・⼀般型 1 組 87,200 令和5年度適⽤単価

マンホール⽤鉄蓋 T-14 φ600 秦野市型・⼀般型 1 組 78,400 令和5年度適⽤単価

マンホール⽤鉄蓋 T-25 φ900-600 秦野市型・⼀般型 1 組 412,000 令和5年度適⽤単価

マンホール⽤鉄蓋 T-14 φ900-600 秦野市型・⼀般型 1 組 357,000 令和5年度適⽤単価

マンホール⽤鉄蓋⽤⾼さ調整部材 φ600⽤ 調整駒及びボルト 1 組 3,820 令和5年度適⽤単価

マンホール⽤鉄蓋⽤⾼さ調整部材 φ900⽤ 調整駒及びボルト 1 組 3,820 令和5年度適⽤単価

マンホール⽤鉄蓋⽤⾼さ調整部材 φ900-600⽤ 調整駒及びボルト 1 組 3,820 令和5年度適⽤単価

排泥処理費 浚渫汚泥 1 ㎥ 30,000 令和5年度適⽤単価

⾼含⽔⽐残⼟処理費 1 ㎥ 15,000 令和5年度適⽤単価

改良⼟ ほぐし⼟量 1 ㎥ 4,300 令和5年度適⽤単価

改良⼟（0-10） ほぐし⼟量 1 ㎥ 4,600 令和5年度適⽤単価

流動コン（流動性埋戻⼟） 強度0.2N／mm2  4t⾞2m3積 1 ㎥ 14,000 令和5年度適⽤単価

流動コン（流動性埋戻⼟） 強度0.2N／mm2 10t⾞5m3積 1 ㎥ 10,000 令和5年度適⽤単価

Ｌ形擁壁システムN-35 911/890×1386 H1100 1 本 49,800 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 932/911×1386 H1100 1 本 49,800 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 953/932×1386 H1100 1 本 49,800 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 1363/1333×2000 H1500 1 本 68,000 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 1393/1363×2000 H1500 1 本 68,000 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 1663/1633×2000 H1800 1 本 92,800 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 1693/1663×2000 H1800 1 本 92,800 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 1726/1693×2000 H1800 1 本 92,800 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 1958/1926×2000 H2100 1 本 133,000 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 1990/1958×2000 H2100 1 本 133,000 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 2022/1990×2000 H2100 1 本 133,000 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 2179/2162×1410 H2250 1 本 159,000 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 2196/2179×1410 H2250 1 本 159,000 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 2410/2386×2000 H2500 1 本 159,000 現着価格

Ｌ形擁壁システムN-35 2434/2410×2000 H2500 1 本 159,000 現着価格

ボックス側溝Ｌ形街渠桝 300×300×2000 グレーチング付き T-25 並⽬ 8 個 55,800 現着価格

ボックス側溝管理桝Ｌ形街渠桝 300×300×1000 グレーチング付き T-25 並⽬ 2％ 1 個 59,700 現着価格

ボックス側溝Ｌ形街渠桝 400×400×2000 グレーチング付き T-25 並⽬ 20 個 74,200 現着価格

ボックス側溝管理桝Ｌ形街渠桝 400×400×1000 グレーチング付き T-25 並⽬ 2 個 66,300 現着価格

ベンチ
W1850×D420×H600
コンクリート擬⽯研削仕上げ

2 基 375,000

ベンチ
W1940×D500×H220
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ表⾯アクリルシリコンクリヤ塗装仕上げ

2 基 116,000

ベンチ
W2400×D420×H420
⾼強度ｺﾝｸﾘｰﾄ表⾯アクリルシリコンクリア塗装仕上げ

2 基 251,000

ベンチ
W1450×D500×H405
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ表⾯アクリルシリコンクリヤ塗装仕上げ

10 基 222,000

ベンチ
W740×D520×H400
コンクリート擬⽯研削仕上げ
専⽤基礎ブロック含む

10 基 234,000

滑り台
スーパーレール
スライダー

1 基 4,300,000
資材費+運搬費
(基礎別)

ゴム⽀承 59×270×270 22 基 33,300 材料費、現場着価格

秦野市
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フラットジャッキ FJ-50 22 基 191,000
材料費、現場着価格
鋼製沓座・鋼製⽀圧板（ＳＧメッキ） 含む

⽔平ストッパー T型ｽﾄｯﾊﾟｰ 700kNﾀｲﾌﾟ 3 基 642,000 材料費、現場着価格

⽔平ストッパー T型ｽﾄｯﾊﾟｰ 300kNﾀｲﾌﾟ 3 基 354,000 材料費、現場着価格

プレキャストL型擁壁
ガードレール取付可能タイプ

H1700*L2000 9 本 115,000 材料費、現場着価格

充填復旧材
超速硬性無収縮モルタル
10N/mm2以上

1 袋 5,750 25㎏/袋

樹脂系表層材 超耐久性路⾯補修材 1 袋 14,500 11Kg/セット

アスファルト系薄層表層材 1 袋 5,850 25㎏/袋

補強⽤短繊維 120g/モルタル１袋 1 袋 55,500 21.6Kg/袋

補強メッシュ筋 φ950⽤ 1 枚 4,860

補強メッシュ筋 φ1200⽤ 1 枚 5,940

パーゴラ RX-57070KSQ(変) 1 台 1,740,000 材料費及び組⽴設置費

オレンジウッドＥベンチ KF-OWEB-L2A1トク 1 基 219,000 材料費及び組⽴設置費

オレンジウッドＥベンチ KF-OWEB-F2A1トク 1 基 140,000 材料費及び組⽴設置費

転落防⽌柵付きガードパイプ GpLXT-C-3E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ⾊ 30 ｍ 24,600 材料費及び設置費

アイリード 点字樹脂プレート 開粒As 50 ㎡ 44,700 材料費及び設置費

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 750×1500 ⻘⾊ 120 箇所 11,600 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 750×1500 ⻘⾊ 150 箇所 13,400 材⼯共（夜間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 600×1200 ⻘⾊ 30 箇所 8,940 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 600×1200 ⻘⾊ 30 箇所 10,400 材⼯共（夜間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 450×900 ⻘⾊ 60 箇所 8,010 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 450×900 ⻘⾊ 60 箇所 9,540 材⼯共（夜間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 300×600 ⻘⾊ 170 箇所 7,340 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 300×600 ⻘⾊ 170 箇所 8,870 材⼯共（夜間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞ピクトグラム 750×1500 ⽩⾊ 25 箇所 24,900 材⼯共（昼間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞ピクトグラム 750×1500 ⽩⾊ 35 箇所 29,300 材⼯共（夜間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞ピクトグラム 600×1200 ⽩⾊ 12 箇所 21,800 材⼯共（昼間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞ピクトグラム 600×1200 ⽩⾊ 12 箇所 26,300 材⼯共（夜間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞ピクトグラム 450×900 ⽩⾊ 14 箇所 17,000 材⼯共（昼間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞ピクトグラム 450×900 ⽩⾊ 14 箇所 20,800 材⼯共（夜間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞ピクトグラム 300×600 ⽩⾊ 14 箇所 13,600 材⼯共（昼間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞ピクトグラム 300×600 ⽩⾊ 14 箇所 17,400 材⼯共（夜間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞マーク 300×300 ⽩⾊ 170 箇所 10,100 材⼯共（昼間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ ⾃転⾞マーク 300×300 ⽩⾊ 170 箇所 13,100 材⼯共（夜間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ 左側通⾏ 300×400 ４⽂字 170 箇所 30,000 材⼯共（昼間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ 左側通⾏ 300×400 ４⽂字 170 箇所 36,600 材⼯共（夜間施⼯）

路⾯シート 溶融タイプ おりて通⾏ 400×600 貼付タイプ 15 箇所 23,000 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 750×1500 景観配慮⾊ 120 箇所 12,200 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 750×1500 景観配慮⾊ 150 箇所 14,000 材⼯共（夜間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 600×1200 景観配慮⾊ 30 箇所 9,260 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 600×1200 景観配慮⾊ 30 箇所 10,700 材⼯共（夜間施⼯）

伊勢原市
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⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 450×900 景観配慮⾊ 60 箇所 8,180 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 450×900 景観配慮⾊ 60 箇所 9,720 材⼯共（夜間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 300×600 景観配慮⾊ 170 箇所 7,420 材⼯共（昼間施⼯）

⾃転⾞誘導表⽰ 溶融噴射式カラー舗装 ⽮⽻根 300×600 景観配慮⾊ 170 箇所 8,950 材⼯共（夜間施⼯）

両開き⾨扉 H-1200-50×W3000 1 組 137,000 材料費及び組⽴設置費

両開き⾨扉 H-1500-50×W3000 1 組 155,000 材料費及び組⽴設置費

組⽴歩道 SC3-05特・SB3-15・SB3-15特・転落防⽌柵 1 箇所 1,610,000 材料費及び組⽴設置費

L型擁壁 1000×750×1997・宅地⽤ 1 本 106,000 材料費

L型擁壁 1250×900×1997・宅地⽤ 1 本 131,000 材料費

L型擁壁 1500×1050×1997・宅地⽤ 1 本 155,000 材料費

L型擁壁 1750×1300×1997・宅地⽤ 1 本 242,000 材料費

L型擁壁 2000×1500×1997・宅地⽤ 1 本 279,000 材料費

L型擁壁 2250×1650×1997・宅地⽤ 1 本 312,000 材料費

L型擁壁 2500×1850×1997・宅地⽤ 1 本 429,000 材料費

L型擁壁 2750×2050×1997・宅地⽤ 1 本 476,000 材料費

L型擁壁 3000×2200×1997・宅地⽤ 1 本 517,000 材料費

逆L型擁壁 1000×1000×1997・宅地⽤ 1 本 172,000 材料費

逆L型擁壁 1250×1250×1997・宅地⽤ 1 本 216,000 材料費

逆L型擁壁 1500×1500×1997・宅地⽤ 1 本 259,000 材料費

逆L型擁壁 1750×1750×1997・宅地⽤ 1 本 394,000 材料費

逆L型擁壁 2000×2000×1997・宅地⽤ 1 本 452,000 材料費

逆L型擁壁 2250×2250×1997・宅地⽤ 1 本 511,000 材料費

逆L型擁壁 2500×2500×1997・宅地⽤ 1 本 701,000 材料費

逆L型擁壁 2750×2750×1997・宅地⽤ 1 本 774,000 材料費

逆L型擁壁 3000×3000×1997・宅地⽤ 1 本 846,000 材料費

ボックス側溝 300×300×2000・細⽬グレ共 1 本 66,700 材料費

ボックス側溝 300×300×2000・並⽬グレ共 1 本 57,500 材料費

ボックス側溝 300×500×2000 1 本 57,500 材料費

ボックス側溝 300×600×2000 1 本 70,100 材料費

ボックス側溝 300×700×2000 1 本 69,800 材料費

ボックス側溝管理桝 300×300×1000・細⽬グレ共 1 基 66,200 材料費

ボックス側溝管理桝 300×300×1000・並⽬グレ共 1 基 57,000 材料費

ボックス側溝管理桝 300×400×1000・細⽬グレ共 1 基 71,000 材料費

ボックス側溝管理桝 300×400×1000・並⽬グレ共 1 基 61,800 材料費

ボックス側溝管理桝 300×500×1000・細⽬グレ共 1 基 78,500 材料費

ボックス側溝管理桝 300×500×1000・並⽬グレ共 1 基 69,300 材料費

ボックス側溝管理桝 300×600×1000・細⽬グレ共 1 基 84,400 材料費

ボックス側溝管理桝 300×600×1000・並⽬グレ共 1 基 75,200 材料費

ボックス側溝管理桝 300×700×1010・細⽬グレ共 1 基 90,500 材料費

ボックス側溝管理桝 300×700×1010・並⽬グレ共 1 基 75,000 材料費

藤沢市
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ボックス側溝管理桝 300×800×1010・細⽬グレ共 1 基 96,300 材料費

ボックス側溝管理桝 300×800×1010・並⽬グレ共 1 基 80,800 材料費

ライン導⽔ブロック 標準A ⽚⾯集⽔ φ１５０×L１０００ 15 本 10,300 材料費

ライン導⽔ブロック 標準A 両⾯集⽔ φ１５０×L１０００ 15 本 10,300 材料費

ライン導⽔ブロック 標準A 点検⼝ φ１５０×L６００ 5 本 48,200 材料費

ライン導⽔ブロック ⾞両乗⼊ フラット５ｃｍ φ１５０×L６００ 10 本 9,500 材料費

ライン導⽔ブロック ⾞両乗⼊ フラット５ｃｍ 点検⼝ φ１５０×L６００ 5 本 37,800 材料費

ライン導⽔ブロック ⾞道桝A ⽚⾯集⽔（細⽬） φ１５０×L１０００ 5 基 87,500 材料費

ライン導⽔ブロック ⾞道桝A ⽚⾯集⽔（普通⽬） φ１５０×L１０００ 5 基 77,500 材料費

ライン導⽔ブロック 縁⽯桝A（深埋設） φ１５０×L６００ 1 基 78,300 材料費

ライン導⽔ブロック
⾞両乗⼊桝 フラット５ｃｍ（深埋設） φ１５０×L６０
０

1 基 63,800 材料費

ライン導⽔ブロック ⾞道桝 摺付A穿孔 φ１５０×L１０００ 5 基 80,200 材料費

ライン導⽔ブロック ⾞両乗⼊ テーパー２−１０ φ１５０×L６００ 1 本 9,500 材料費

ライン導⽔ブロック 摺付A ⾞両乗⼊ テーパー２−１０右 φ１５０×L６００ 1 本 13,000 材料費

ライン導⽔ブロック 摺付A ⾞両乗⼊ テーパー２−１０左 φ１５０×L６００ 1 本 13,000 材料費

ベース付地先境界ブロック １２０×１７０×１０００ 40 本 2,700 材料費

エプロンブロック ７５０×２２０×２０００(６％) 1 個 27,000 材料費

エプロンブロック ７５０×２２０×２０００(６％) ノスキッド 10 個 28,900 材料費

エプロンブロック ７５０×２２０×１０００ 外R ノスキッド 10 個 40,600 材料費(R3.0・4.0・5.0・6.5・8.0・10.0）

ボラード 固定式 HB種
反射ﾃｰﾌﾟ(50幅付) φ114.3 H850 (特)FPA-12U5T-F00-
IMB(Y)

20 箇所 36,000 材料費

ボラード ⼟中式 HB種 反射ﾃｰﾌﾟ(20幅付) φ114.3 H850 HI-FPA-12-100-IMB(Y) 20 箇所
刊⾏物掲載

品
材料費

樹⽊保護盤(FDC･並⽊型細⽬ﾀｲﾌ) ITLD-1250 10 基 41,800 材料費

コンクリート受枠 樹⽊保護盤⽤ 10 基 18,700 材料費

展望デッキ
合成⽊材・アルミ⽀柱
ピンファンデーション基礎

1 基 21,000,000 現着価格

展望デッキ
組⽴据付費

合成⽊材・アルミ⽀柱
ピンファンデーション基礎

1 基 2,500,000

複合遊具 冒険トリデ 1 基 4,150,000
現着価格、PG-23000199同等品以上
セーフティマット除く

複合遊具
組⽴据付費

冒険トリデ 1 基 400,000 基礎別途

PC擬⽊階段
2連⾓形ステップ(焼杉)
200×1500×t60
⾓形杭5号 □90×500

66 組 18,700 現着価格

あしのばし 解説板付き 1 基 230,000 現着価格、PG31-NHS002同等品以上

ぶらさがり 解説板付き 1 基 273,000 現着価格、PG31-NHS003同等品以上

縁台 W1500×D775×H400 2 基 179,000 現着価格SF-18002K2同等品以上

照明灯 ポールライト
LEDポールライト
電球⾊タイプDB SET 調光タイプ

3 基 126,000 現着価格、E50102/LSAX9/DB同等品以上

照明灯 段付柱
ベース式 GL4.25m
めっき後塗装

3 基 238,000 現着価格、PM5030-425BAD同等品以上

アプローチ灯
LEDアプローチライト
電球⾊タイプ SET

13 基 54,500 現着価格、EGL1028SA1LW同等品以上

引込柱 Φ89.1 全⻑6.5M引込柱 1 基 104,000 現着価格

分電盤
200V 3回路
W400×H700

1 基 552,000 現着価格

ポールサイン
⽚⾯ デザイン費含む
板⾯：□900 H1860
プリントシート

1 基 159,000 現着価格、UC-S050104G同等品以上

園名板
溶融亜鉛メッキ鋼管+SUS板
700×1500H

2 基 220,000
現着価格、SA-AB-Z同等品以上
カッティングシート共

⾞⽌め（可動式）
φ60.5×W1000×H650
両⾯ 差込式カギ付

7 基 111,000 現着価格、AH-7SK10-650-SIN同等品以上

透⽔性⾼炉スラグ舗装（材） t70 標準カラー 200 m2 7,050 現着価格、⽬地材含む

リンクミニ ふじキュン♡ 2 基 252,000 現着価格

藤沢市
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