第 1 回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
寒川町	RCボックスカルバート (耐震性ゴムリング付)	T-25 耐震レベル1以上対応 拔出量30mm以上、頂底板140mm、側壁130mm ハンチ150mm、内幅1300×内高1200、L=1050	1	本	247,000	材料費、現場着価格
	RCボックスカルバート (耐震性ゴムリング付)	T-25 耐震レベル1以上対応 拔出量30mm以上、頂底板140mm、側壁130mm ハンチ150mm、内幅1300×内高1200、L=1000 メスフラット (オス付き)	1	本	270,000	材料費、現場着価格
	RCボックスカルバート (耐震性ゴムリング付)	T-25 耐震レベル1以上対応、拔出量30mm以上、 頂底板140mm、側壁130mm、ハンチ150mm 内幅1300×内高1200、L=655両側フラット (ボルト箱付き)、端壁固定用インサート付	1	本	295,000	材料費、現場着価格
	RCボックスカルバート (耐震性ゴムリング付)	T-25 耐震レベル1以上対応 拔出量30mm以上、頂底板130mm、側壁130mm ハンチ100mm、内幅800×内高800 斜切 L=1440/886 (メス付き)	1	本	206,000	材料費、現場着価格
	RCボックスカルバート (耐震性ゴムリング付)	T-25 耐震レベル1以上対応 拔出量30mm以上、頂底板130mm、側壁130mm ハンチ100mm、内幅800×内高800、L=650 メスフラット (オス付き) ボルト箱付	1	本	145,000	材料費、現場着価格
	プレキャスト端壁 (□800×800側)	幅1560×高さ410×厚み200ボルト箱付	1	枚	278,000	材料費、現場着価格
	プレキャスト端壁 (□800×800側)	幅2400×高さ1060×厚み200ボルト箱付	2	枚	137,000	材料費、現場着価格
	プレキャスト端壁 (既設□900×900側)	幅245×高さ1160×厚み200ボルト箱付	1	枚	252,000	材料費、現場着価格
	プレキャスト端壁 (既設□900×900側)	幅175×高さ1160×厚み200ボルト箱付	1	枚	248,000	材料費、現場着価格
	プレキャスト端壁 (既設□900×900側)	幅1560×長さ200×厚み121ボルト固定	1	枚	241,000	材料費、現場着価格
	プレキャスト端壁 (既設□900×900側) (工場一体)	幅1300×高さ441×厚み200ボルト固定	1	枚	396,000	材料費、現場着価格
	プレキャスト端壁 (既設□900×900閉塞用)	幅1600×高さ1600×厚み200プレート連結	1	枚	331,000	材料費、現場着価格
	超高压ホース		1	組	1,620,000	変位低減型超高压噴射攪拌工法 (LDis-Dy工法)
	LDis-Dyヘッドビット		1	組	360,000	変位低減型超高压噴射攪拌工法 (LDis-Dy工法)
	LDis-Dy排土板		1	組	120,000	変位低減型超高压噴射攪拌工法 (LDis-Dy工法)
	ジョイント他交換部品		1	組	100,000	変位低減型超高压噴射攪拌工法 (LDis-Dy工法)
	超高压噴射部ノズル		1	組	90,000	変位低減型超高压噴射攪拌工法 (LDis-Dy工法)
	超高压ポンプ消耗品		1	組	496,000	変位低減型超高压噴射攪拌工法 (LDis-Dy工法)
	橋梁用伸縮装置	許容伸縮量100mm/標準床板遊間180mm/高さ125mm/二次止水材一体型	6.5	m	485,000	・伸縮装置の交換工事 ・材工共 ・材料費：現場着価格
	橋梁用伸縮装置	許容伸縮量80mm/標準床板遊間170mm/高さ125mm/二次止水材一体型	6.5	m	435,000	・伸縮装置の交換工事 ・材工共 ・材料費：現場着価格
大磯町	推進管 JB51	1種50N 800×1200	49	個	118,000	材料費、現場着価格
伊勢原市	エクステリアパネル	H2700未満×W1800×t130	130	枚	190,000	材料費、現場着価格

第 1 回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	エクステリアパネルスプリットストーンパネル	H2700未満×11800×t130	130	枚	201,000	材料費、現場着価格
逗子市	災害用トイレ貯留槽ユニットⅡ型	3.9㎡	1	個	1,270,000	逗子市までの運搬費用含む
	横円筒型貯水槽	5㎡	1	個	1,400,000	逗子市までの運搬費用含む
藤沢市	流動化処理土	10t車 一軸圧縮強度0.2N/mm	90	㎡	9,500	材料費、現場着価格
海老名市	田パネル（ロクボルト用 受圧板）	レギュラータイプ 1.0m×1.0m	363	基	-	材料費、現場着価格
	KIT受圧板（グランドアンカー用 受圧板）	鋼製受圧板 1.6m セミスクエアタイプ KIT16S-230-C	16	基	211,000	材料費、現場着価格
平塚市	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ900mm 外圧2種 L=1.0m	2	本	146,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ900mm 外圧2種 L=1.5m	2	本	211,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ900mm 外圧2種 L=2.0m	3	本	211,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ900mm 外圧2種 L=2.5m	2	本	277,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ900mm 外圧2種 L=3.0m	2	本	277,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ1000mm 外圧2種 L=1.0m	3	本	179,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ1000mm 外圧2種 L=1.5m	3	本	258,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ1000mm 外圧2種 L=2.0m	9	本	258,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ1000mm 外圧2種 L=2.5m	3	本	338,000	JSWAS-K-2
	下水道用強化プラスチック複合管 短管	φ1000mm 外圧2種 L=3.0m	4	本	338,000	JSWAS-K-2
	プロファイル	#79SW内巻	8000	m	3,790	
	裏込材	3号（35N/mm ² ）	40	㎡	250,000	
	注入ホース	φ50×20m	6	本	160,000	

第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L2000 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	13	基	200,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L2000 連結金具付 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	2	基	207,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L2000 点検孔φ900開口 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	2	基	289,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1500 連結金具付 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	1	基	217,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1000 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	2	基	162,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1643/1157 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	1	基	238,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1536/1050 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	1	基	228,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	H1000×B1000×L1366/1850 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	1	基	257,000	材料費、現場着価格
	ボックスカルバート T-245(TB縦締) 高弾性接着剤等を含む。	B1000×H1500×L1500 ジョイントバー、コーナーパッキン、プラスチックプレート、ソケット、TBシール、注入口、高弾性接着剤	3	基	471,000	材料費、現場着価格
	断面変化板高弾性接着剤等を含む。	B1200×H1740×L200 開口1000×1000 ソケット、吊上金具、インサート、バックアップ材、注入口、高弾性接着剤	6	個	122,000	材料費、現場着価格
ジオセルマットレス工法	GN-200MP(2段)H200×W1280×L8670	122	m2	24,100	(材工共)接続材料及び材料ロスを含む。	
ジオセルマットレス工法	GN-200MP(2段)H200×W960×L8670	91.5	m2	24,600	(材工共)接続材料及び材料ロスを含む。	
秦野市	既設人孔耐震化工法(非開削)昼間	φ800mm(推進・ヒューム管)	1	口	550,000	マグマロック工法 誘導目地あり 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法(非開削)夜間	φ800mm(推進・ヒューム管)	1	口	617,000	
	既設人孔耐震化工法(非開削)昼間	φ800mm(推進・ヒューム管)	1	口	399,000	マグマロック工法 誘導目地なし 施工見積条件①
	既設人孔耐震化工法(非開削)夜間	φ800mm(推進・ヒューム管)	1	口	446,000	
秦野市	事前調査工(昼間)	φ800mm	1	日	173,000	既設人孔耐震化工法 マグマロック工法 施工見積条件②
	事前調査工(夜間)	φ800mm	1	日	251,000	
茅ヶ崎市	特殊部I型	1200×1500×4000 (R-3、R-5)	2	組	1,350,000	・本体、端壁、敷板、付属品含む ・ダクトスリーブ材料費含まず ・ダクトスリーブ取付費 16箇所含む ・設計荷重図面のとおり ・現着価格
	特殊部I型	1200×1600×4500 (開口1000×600) (R-4)	2	組	1,880,000	・本体、端壁、敷板、サイドボックス、付属品含む ・ダクトスリーブ材料費含まず ・ダクトスリーブ取付費 21箇所含む ・設計荷重図面のとおり ・現着価格

第2回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	特殊部 I 型	1200×1600×4500 (開口1000×600) (L-4)	2	組	1,880,000	・本体, 端壁, 敷板, サイドボックス, 付属品含む ・ダクトスリーブ材料費含まず ・ダクトスリーブ取付費 23箇所含む ・設計荷重図面のとおり ・現着価格
	鋳鉄蓋	1270×4000 (特殊部 I 型1200×4000用) (R-3、R-5)	2	組	1,980,000	・地上機器用仮蓋含む ・仮舗装無し ・市マーク有り ・設計荷重図面のとおり ・現着価格
	鋳鉄蓋	1270×4500 (特殊部 I 型1200×4500用) (R-4、L-4)	2	組	2,060,000	・地上機器用仮蓋含む ・仮舗装無し ・市マーク有り ・設計荷重図面のとおり ・現着価格
藤沢市	鋳鉄製ゲート	見積依頼仕様書の通り	1	門	13,000,000	水門のみ、機器費 運送費別途 製作場所 埼玉県幸手市高須賀 重量 1,400kg
	撤去工事	既設軒天、側面材	52	m ²	17,600	施工費 (夜間22:30~5:00)
	アルミスパンドレル	RA100 (W100 t 1.0) 二次下地材共	38	m ²	112,000	材料費 シルバ-アルマイト 現地着価格
	施工費 (アルミスパンドレル)		38	m ²	37,200	施工費 (夜間22:30~5:00)
	点検口	□600 アルミ枠	4	ヶ所	44,100	材料費 シルバ-アルマイト 現地着価格
	アルミパネル	t2.0 二次下地材共	14	m ²	151,000	材料費 フッ素樹脂塗装 現地着価格
	施工費 (アルミパネル)		14	m ²	39,200	施工費 (夜間22:30~5:00)
	見切縁	アルミパネルt2.0 W500	12	m	49,000	材料費 フッ素樹脂塗装 現地着価格
	防水工事	MS-2 20×10	55	m	3,920	材工共 (夜間22:30~5:00)
	スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】	HPφ400mm	4	箇所	132,000	材料費、現場着価格
	スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】	HPφ450mm	10	箇所	148,000	材料費、現場着価格
	オメガライナーパイプ【本管更生用】	φ400R(I)タイプ	47.6	m	51,400	材料費、現場着価格
	カロート	藤沢市型 800×680×750	45	組	40,500	材料費、現着価格
	4連ブランコ	ザイルロープ	2	基	581,000	材料費、現着価格
	4連幼児用ブランコ	ザイルロープ	1	基	581,000	材料費、現着価格
	4連幼児用ブランコ	ザイルロープ、バンパー・バケットシート	1	基	681,000	材料費、現着価格
	安全柵	4 連用 4 組セット	3	基	194,000	材料費、現着価格
	滑走系遊具	CP-01350	1	基	1,550,000	材料費、現着価格
	複合遊具	コザカナパラダイス ロープウェイ1式含む	1	基	11,800,000	材料費、現着価格
	複合遊具【コザカナパラダイス】組立据付費		1	基	1,050,000	屋間施工、工事基礎含まない
2間低鉄棒(パーステンレス)	ZBR-1357	1	基	126,000	材料費、現着価格	
藤沢市	スイング遊具	リンクミニ ふじキュン	2	基	239,000	材料費、現着価格
逗子市	炭素繊維集成板	CCFP-CABOCON TYPE-S W50*t2.4	235.2	m	10,000	材料費、現場着価格

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
海老名市	リバースウォールLG (標準)	1100×2000, 1-3~1-5, 2-28	4	本	49,200	
	リバースウォールLG (調整用)	1100×1000, 1-1	1	本	39,400	
	リバースウォールLG (調整用)	1100×1400, 1-2	1	本	49,200	
	リバースウォールLG (標準)	1200×2000, 1-8~1-13	6	本	53,600	
	リバースウォールLG (水抜穴特殊 H950)	1200×2000, 1-6, 1-7	2	本	55,600	
	リバースウォールLG (水抜穴特殊 H900)	1300×2000, 1-14~1-26	13	本	60,500	
	リバースウォールLG 水抜穴特殊 H3=1300	1500×2000, 2-27	1	本	72,400	
伊勢原市	都市型可変側溝	UG-300×500 排水性W 2mファイナステップ*	1	本	33,500	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×600 排水性W 2mファイナステップ*	3	本	41,200	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×700 排水性W 2mファイナステップ*	3	本	45,300	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×800 排水性W 2mファイナステップ*	2	本	51,200	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×900 排水性W 2mファイナステップ*	2	本	56,500	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×1000 排水性W 2mファイナステップ*	1	本	61,000	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×1100 排水性W 2mファイナステップ*	2	本	71,900	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×1200 排水性W 2mファイナステップ*	1	本	76,900	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×1300 排水性W 2mファイナステップ*	1	本	102,000	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300用頂版 L1200ファイナステップ*	16	本	8,700	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×600 1m G対応 固定・本体ファイナステップ*	1	本	73,900	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×700 1m G対応 固定・本体ファイナステップ*	1	本	79,400	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×900 1m G対応 固定・本体ファイナステップ*	1	本	87,500	材料費、現場着価格
	都市型可変側溝	UG-300×1300 1m G対応 固定・本体ファイナステップ*	1	本	180,000	材料費、現場着価格
都市型可変側溝	UG-300樹用ゲレーンク* 固定-普通目50	4	枚	8,500	材料費、現場着価格	
秦野市	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	29,000	オメガライナー工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	見積不可	SPR工法現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	30,400	EX工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	21,400	EX工法(2層構造管) 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用 t=7mm	1	m	45,700	シームレスシステムS工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	規格適応外 φ450から	シームレスSⅡ工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用 t=5mm	1	m	38,600	アルファライナー工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用 t=5mm	1	m	36,100	アルファライナーH工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	38,600	FFT-S工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	39,800	インシチュフォーム工法(高強度ガラス) 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	47,300	オールライナーZ工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	51,100	オールライナーHM工法 現場着価格
	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	38,100	パルテムSZ工法 現場着価格

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
秦野市	管更生材料	既設陶管 φ250mm用	1	m	57,300	SGICP-G工法 現場着価格
平塚市	妻枠	鋼板SS400 0.55*0.853 t6他	1	基	68,400	材料費、現場着価格
	妻枠	鋼板SS400 0.55*1.930 t6他	3	基	153,000	材料費、現場着価格
	妻枠端部	鋼板SUS304 0.55*0.853 t6他	3	基	79,100	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *360*5025	1	基	209,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *520*5025	1	基	214,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *600*4020	1	基	177,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *600*2030	1	基	104,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *200*5530	1	基	212,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *200*3390	1	基	135,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *360*3015	2	基	128,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *520*4020	1	基	175,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *520*2010	1	基	89,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *800*3015	2	基	178,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *2010*2200	1	基	205,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー取付金具	[-100*50*5*7.5 *1600*5025	2	基	339,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.005 H 0.805	4	基	80,900	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.005 H 1.005	5	基	98,500	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.005 H 1.085	6	基	105,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W0.525 H 1.085	1	基	69,400	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W0.500 H 1.085	1	基	66,900	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W2.765 H 0.645	2	基	195,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.965 H 0.645	1	基	141,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.425 H 0.805	1	基	127,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.005 H 0.805	5	基	83,600	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.005 H 1.045	6	基	104,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.005 H 1.365	7	基	133,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.005 H 2.725	2	基	256,000	材料費、現場着価格
	FRPカバー	W1.005 H 2.285	10	基	216,000	材料費、現場着価格
	水中不分離性コンクリート	24-(スランプフロ-:60)-20BB W/C 50% 混和材 含、洗車代	28	m3	42,500	一回の打設量:5m3 材料費、現場着 価格
	水中不分離性コンクリート	24-(スランプフロ-:60)-20BB W/C 50% 混和材 含、洗車代	28	m3	39,500	一回の打設量:10m3 材料費、現場 着価格
	水中不分離性コンクリート	24-(スランプフロ-:60)-20BB W/C 50% 混和材 含、洗車代	28	m3	38,000	一回の打設量:15m3 材料費、現場 着価格
	スタッドジベル	φ16×80L 専用アーケシールド含む	3326	組	250	施工場所に水中部分があるため
水中スタッド溶接	溶接ユニット 損料	1	運転日	69,400	ウエット工法	
水中スタッド溶接	溶接ユニット 損料	1	供用日	34,200	ウエット工法	
水中スタッド溶接	銃 損料 (1台当たり)	1	運転日	21,000	ウエット工法	
水中スタッド溶接	銃 損料 (1台当たり)	1	供用日	8,430	ウエット工法	

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
平塚市	水中スタッド溶接	施工管理計 損料	1	運転日	8,780	ウエット工法
	水中スタッド溶接	施工管理計 損料	1	供用日	5,180	ウエット工法
	スルーサーP (材工共)	切梁寸法 H-400×400用	2	基	107,000	設置に伴う全ての施工費及び材料費を含む。屋間施工。スルーサーP設置工(参考資料)参照
	フレアー溶接	D22+D22	106	箇所	1,700	フレアー溶接に必要な全ての施工費及び材料費を含む。鉄筋は含まない。屋間施工。
	ゴム製ノンスリップ撤去・設置工 (材工共)	既設W=40、t=9、L=1、450mm×34枚 新設W=35、t=9、L=1、450mm×34枚	49.3	m	6,500	歩道橋階段部修繕 屋間施工
	パイプロハンマ損料	CHV-300	1	供用日	-	パイプロハンマ運転1日当りに対する損料
綾瀬市	ザイルクライミング	CP-80031B/R	1	基	3,350,000	材工共(屋間施工)、運搬費込
	やまびこの樹06(6mタイプ)	TPS-YK06、高6,000mm、幅6,000mm、長6,000mm	1	基	7,810,000	材工共(屋間施工)、運搬費込
	ソフトペーパーCTR	t=60mm(2層)	119	m ²	40,200	材工共(屋間施工)、運搬費込
	ソフトペーパーCTR	t=60mm(2層)	74	m ²	40,200	材工共(屋間施工)、運搬費込
	ベース式直線柱GL10mポール	メッキ後指定色塗装 地中接続	1-5	本	438,000	予定数量は現在5本ですが、設計単価により本数が変動する可能性があるため下記のとおり回答お願いいたします。 ①(1本~5本)⇒調査価格 ②(6本~10本)⇒調査価格 ※①②の本数で区分けできない場合は調査価格が変動する本数による区分けで記載をお願いいたします。
			6-10	本	384,000	
ベース式直線柱GL5mポール	メッキ後指定色塗装 架空単独	1-5	本	421,000	予定数量は現在7本ですが、設計単価により本数が変動する可能性があるため下記のとおり回答お願いいたします。 ①(1本~5本)⇒調査価格 ②(6本~10本)⇒調査価格 ※①②の本数で区分けできない場合は調査価格が変動する本数による区分けで記載をお願いいたします。	
		6-10	本	367,000		
厚木市	格子状炭素シート		212	m ²	11,100	材料費、現地着価格
	コンビネーション遊具	フォレストアドベンチャー×1	1	基	5,530,000	材料費、現地着価格
	コンビネーション遊具	上記据付費	1	式	500,000	屋間施工
茅ヶ崎市	橋梁用ビーム型防護柵	車道 H=850 STK400 レベルポスト	22	m	53,500	※材料 ※図面記載の仕様による。 ※見積条件参照。 現場着価格
	橋梁用ビーム型防護柵	車道 H=850 STK400 5%勾配ポスト	9.82	m	56,200	
	橋梁用ビーム型防護柵	車道 H=850 STK400 曲げ処理(R=10m以上150m以下) 5%勾配ポスト	10.024	m	63,100	
	橋梁用ビーム型防護柵	車道 H=850 STK400 端部補強処理	1	ヶ所	31,200	
	橋梁用ビーム型防護柵	歩道 H=1000 STK400 レベルポスト	22	m	78,000	
	橋梁用ビーム型防護柵	歩道 H=1000 STK400 5%勾配ポスト	9.737	m	82,000	
	橋梁用ビーム型防護柵	歩道 H=1000 STK400 曲げ処理(R=10m未満) 5%勾配ポスト	6.677	m	144,000	
	橋梁用ビーム型防護柵	歩道 H=1000 STK400 曲げ処理(R=10m以上150m以下) 5%勾配ポスト	3.969	m	96,200	
	橋梁用ビーム型防護柵	歩道 H=1000 STK400 格子端部処理	2	ヶ所	7,200	
	鋼製排水溝	一般部150×60×1200 粉体塗装(TNS・流動浸漬法)	31.557	m	98,400	※材工共 ※材料は図面記載の仕様による。 ※見積条件参照。 屋間施工
	鋼製排水溝	曲線部150×60×500 粉体塗装(TNS・流動浸漬法)	7.5	m	96,800	
	鋼製排水溝	一般部250×60×1200 粉体塗装(TNS・流動浸漬法)	31.562	m	211,000	
	鋼製排水溝	曲線部250×60×500 粉体塗装(TNS・流動浸漬法)	6.5	m	217,000	
	鋼製排水溝	流末部150×60×500 粉体塗装(TNS・流動浸漬法)	0.5	m	123,000	
鋼製排水溝	流末部150×60×500 粉体塗装(TNS・流動浸漬法)	0.5	m	123,000		

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	鋼製排水溝	流末部250×60×500 粉体塗装 (TNS・流動浸漬法)	0.5	m	260,000	※材工共 ※材料は図面記載の仕様による。 ※見積条件参照。
	鋼製排水溝	流末部250×60×740 粉体塗装 (TNS・流動浸漬法)	0.74	m	239,000	
	鋼製排水溝専用遮水性敷設材	NRS相当以上 プライマー含む	0.446	m ³	3,570,000	
	伸縮装置 (二次止水ゴム)	車道用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄN型50用(二次止水ゴ ム)	18	m	153,000	※材料 ※図面記載の仕様による。 現場着価格 ※特注品
	伸縮装置 (二次止水ゴム)	歩道用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄN型50用(二次止水ゴ ム)	6	m	146,000	
	既設人孔耐震化工法 (昼間) コアカット工法	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	349,000	材工共 日当たり施工量 0.67箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (夜間) コアカット工法	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	633,000	材工共 日当たり施工量 0.67箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (昼間) コアカット工法	φ450 (ヒューム管)	3	箇所	373,000	材工共 日当たり施工量 0.65箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (夜間) コアカット工法	φ450 (ヒューム管)	3	箇所	673,000	材工共 日当たり施工量 0.65箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (昼間) コアカット工法	φ500 (ヒューム管)	2	箇所	392,000	材工共 日当たり施工量 0.63箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (夜間) コアカット工法	φ500 (ヒューム管)	2	箇所	707,000	材工共 日当たり施工量 0.63箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (昼間) コアカット工法	φ500 (ヒューム管)	1	箇所	526,000	材工共 日当たり施工量 0.51箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (夜間) コアカット工法	φ500 (ヒューム管)	1	箇所	904,000	材工共 日当たり施工量 0.51箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (昼間) コアカット工法	φ700 (ヒューム管)	5	箇所	591,000	材工共 日当たり施工量 0.52箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (夜間) コアカット工法	φ700 (ヒューム管)	5	箇所	994,000	材工共 日当たり施工量 0.52箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (昼間) コアカット工法	φ700 (ヒューム管)	1	箇所	667,000	材工共 日当たり施工量 0.47箇所/日
	既設人孔耐震化工法 (夜間) コアカット工法	φ700 (ヒューム管)	1	箇所	1,100,000	材工共 日当たり施工量 0.47箇所/日
	ゴライアス工法 (昼間)	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	261,000	材工共 日当たり施工量 1箇所/日
	ゴライアス工法 (夜間)	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	313,000	材工共 日当たり施工量 1箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (昼間)	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	320,000	材工共 日当たり施工量 2.3箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (夜間)	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	357,000	材工共 日当たり施工量 2.3箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (昼間)	φ450 (ヒューム管)	3	箇所	365,000	材工共 日当たり施工量 2箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (夜間)	φ450 (ヒューム管)	3	箇所	408,000	材工共 日当たり施工量 2箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (昼間)	φ500 (ヒューム管)	2	箇所	397,000	材工共 日当たり施工量 1.9箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (夜間)	φ500 (ヒューム管)	2	箇所	441,000	材工共 日当たり施工量 1.9箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (昼間)	φ500 (ヒューム管)	1	箇所	397,000	材工共 日当たり施工量 1.9箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (夜間)	φ500 (ヒューム管)	1	箇所	441,000	材工共 日当たり施工量 1.9箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (昼間)	φ700 (ヒューム管)	5	箇所	499,000	材工共 日当たり施工量 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (夜間)	φ700 (ヒューム管)	5	箇所	549,000	材工共 日当たり施工量 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (昼間)	φ700 (ヒューム管)	1	箇所	499,000	材工共 日当たり施工量 1.7箇所/日
	マグマロック工法mini・NGJ (夜間)	φ700 (ヒューム管)	1	箇所	549,000	材工共 日当たり施工量 1.7箇所/日
	TTJ工法 (昼間)	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	575,000	材工共 日当たり施工量 0.4箇所/ 日 インバート撤去、復旧水換え工含む
	TTJ工法 (夜間)	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	732,000	材工共 日当たり施工量 0.4箇所/ 日 インバート撤去、復旧水換え工含む
NS切削工法 (昼間)	φ400 (ヒューム管)	1	箇所	309,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当 り価格 インバート復旧まで含む 止水工含ま ず 日当たり施工量 0.75箇所/日	

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	NS切削工法（夜間）	φ400（ヒューム管）	1	箇所	336,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.75箇所/日
	NS切削工法（昼間）	φ450（ヒューム管）	3	箇所	371,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.69箇所/日
	NS切削工法（夜間）	φ450（ヒューム管）	3	箇所	402,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.69箇所/日
	NS切削工法（昼間）	φ500（ヒューム管）	2	箇所	416,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.64箇所/日
	NS切削工法（夜間）	φ500（ヒューム管）	2	箇所	450,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.64箇所/日
	NS切削工法（昼間）	φ500（ヒューム管）	1	箇所	440,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.56箇所/日
	NS切削工法（夜間）	φ500（ヒューム管）	1	箇所	476,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.56箇所/日
	NS切削工法（昼間）	φ700（ヒューム管）	5	箇所	554,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.52箇所/日
	NS切削工法（夜間）	φ700（ヒューム管）	5	箇所	596,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.52箇所/日
	NS切削工法（昼間）	φ700（ヒューム管）	1	箇所	568,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.5箇所/日
	NS切削工法（夜間）	φ700（ヒューム管）	1	箇所	611,000	材工共 1人孔2管口想定 1管口当たり価格 インバート復旧まで含む 止水工含まず 日当たり施工量 0.5箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ900（ヒューム管）	2	箇所	576,000	材工共 日当たり施工量 1.4箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ900（ヒューム管）	2	箇所	643,000	材工共 日当たり施工量 1.4箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ1000（ヒューム管）	8	箇所	591,000	材工共 日当たり施工量 1.5箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ1000（ヒューム管）	8	箇所	654,000	材工共 日当たり施工量 1.5箇所/日
	マグマロック工法NGJ（昼間）	φ1100（ヒューム管）	2	箇所	618,000	材工共 日当たり施工量 1.5箇所/日
	マグマロック工法NGJ（夜間）	φ1100（ヒューム管）	2	箇所	681,000	材工共 日当たり施工量 1.5箇所/日
	RCボックスカルバート DP=0.776~0.904m	□1700×1700×2000 耐震L1、L2 T-25	28	本	510,000	
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ900mm 外圧2種（C種） L=1340mm（調整管） JSWAS-K2	1	本	213,900	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ900mm 外圧2種（C種） L=3340mm（調整管） JSWAS-K2	1	本	-	材料費、現場着価格
	強化プラスチック複合管（FRPM管）	Φ900mm 外圧2種（C種） L=3640mm（調整管） JSWAS-K2	1	本	-	材料費、現場着価格
	ガードフェンス（基礎ブロック式）	H=1100	120	m	13,200	PZ-KR-1100基礎ブロック式 基礎ブロック含まず 材料費、現場着価格
	ガードフェンス（基礎ブロック式）	H=1300 埋込寸法500mm 横ビーム1本φ42.7含む	120	m	23,100	GF-TK-13-C基礎ブロック式 基礎ブロック含まず 材料費、現場着価格
ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×2000	38	本	171,000	添付配列平面図No.2~ 23,26,36,37,41~48,51~55 耐荷重T-25	

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×2000 オスバット	1	本	188,000	添付配列平面図No. 1 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1277/1149 斜切（オス付）ボルト箱付	1	本	189,000	添付配列平面図No. 24 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1764/1636 斜切（メス付）ボルト箱付	1	本	230,000	添付配列平面図No. 25 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1754/1682 斜切（オス付）ボルト箱付	1	本	232,000	添付配列平面図No. 27 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1769/1467 両斜切 ボルト箱付	1	本	272,000	添付配列平面図No. 28 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1174/944 斜切（両バット）、ボルト箱付、頂版半穴 明φ600	1	本	249,000	添付配列平面図No. 29 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1075/909 斜切（両バット）、ボルト箱付、頂版半穴 明φ600	1	本	234,000	添付配列平面図No. 30 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1075/909 斜切（メス付）ボルト箱付	1	本	170,000	添付配列平面図No. 31 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×995/745 斜切（オス付）ボルト箱付	1	本	159,000	添付配列平面図No. 32 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1851/1601 斜切（メス付）ボルト箱付	1	本	233,000	添付配列平面図No. 33 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1805/1733 斜切（オス付）ボルト箱付	1	本	236,000	添付配列平面図No. 34 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1805/1733 斜切（メス付）ボルト箱付	1	本	236,000	添付配列平面図No. 35 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1783/1757 斜切（オス付）ボルト箱付	1	本	236,000	添付配列平面図No. 38 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1783/1757 斜切（メス付）ボルト箱付	1	本	236,000	添付配列平面図No. 39 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1000	1	本	136,000	添付図面配列No. 40 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1152/1110 斜切（オス付）ボルト箱付	1	本	182,000	添付図面配列No. 49 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1645/1603 斜切（メス付）ボルト箱付	1	本	224,000	添付配列平面図No. 50 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1180/970 斜切（オス付）ボルト箱付	1	本	177,000	添付配列平面図No. 56 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1180/970 斜切（メス付）ボルト箱付	1	本	177,000	添付配列平面図No. 57 耐荷重T-25
	ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□900×600×1151/721 斜切（オス付）	1	本	165,000	添付配列平面図No. 58 耐荷重T-25
ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□1600×1200×1975 両バット、頂版穴明600×600、側壁穴明 φ900	1	本	592,000	添付配列平面図起点 耐荷重T-25	
ボックスカルバート 耐震性ゴムリング継手	□1500×900×1975 両バット、頂版穴明φ600、側壁穴明900 ×600、ボルト箱付	1	本	503,000	添付配列平面図終点 耐荷重T-25	
	プレキャスト端壁	w1780×h1220×t150 ボルト箱付	1	枚	403,000	添付配列平面図終点 耐荷重T-25
藤沢市	アルミ合金製嵩上げ高欄 上流	SAB-CN-3110K レベル用 アルミ鋳物ブラケット固定	9.01	m	61,700	材料費（嵩上げ部のみ） 現地着価格
	アルミ合金製嵩上げ高欄 下流	SAB-CN-3110K レベル用 アルミ鋳物ブラケット固定	9.01	m	61,700	材料費（嵩上げ部のみ） 現地着価格
	FRP水切り	L型 60*50*5*1500	61	個	16,000	アンカーボルトを含む。
	鋼製排水溝 品番A	200*1200 (h=45)	85.2	m	69,200	【流水部】溶融亜鉛アルミ合金めっき 後ナイロンコーティング 【ガードプレート】溶融亜鉛アルミ 合金めっき+金属溶射
	鋼製排水溝 品番X1	200*1205 (h=45)	1.205	m	72,000	
	鋼製排水溝 品番Z1	200*1205 (h=45)	1.205	m	72,000	
	鋼製排水溝 埋設流末管DR43	SUS304	1	箇所	247,000	
	アルミ合金製高欄兼用車両防護柵 (C種)	H=850mm	90.665	m	96,000	
	隙間塞ぎ板	H=850mm	1	枚	67,600	
	アルミ合金製高欄 (SP種)	H=1100mm	13.846	m	411,000	アルミ材・鋳物：フッ素（朱色）塗装 鋼製部材：溶融亜鉛メッキ

第3回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	内副管マンホール継手 (アンカー取付型)	点検孔付 φ250mm×200mm 2号	1	個	120,000	材料費、現場着価格
	ゴム製遊具(大)	マリボン(大) 980φ×H400	3	基	220,000	材料費、現着価格
	ゴム製遊具(中)	マリボン(中) 915φ×H300	3	基	197,000	材料費、現着価格
	ゴム製遊具(小)	マリボン(小) 800φ×H200	3	基	181,000	材料費、現着価格
	アスレチック遊具	ツイストモック CP-01232 W5487×D2470×H2500	1	基	844,000	材料費、現着価格
	車止めHB種	スチール製 フックなし φ114.3 H850 固定式 FPA-12U-F00-1MB 反射テープ(幅30mm程度)付き ※HDP-S (150) ヒダカバールφ169*800込み ※厚盛君25kg入/袋 (無収縮モルタル) 4袋込み	150	本	86,600	材料費、現場着価格
	車止めHC種	スチール製 フックなし 固定式(埋込500) FPA-12U5T-F00-HC φ114.3 H850 反射テープ(幅30mm程度)付き	150	本	20,300	材料費、現場着価格
車止めHC種	スチール製 フックなし 土中式 FPA-12U-F00 φ114.3 H850 反射テープ(幅30mm程度)付き	150	本	53,300	材料費、現場着価格	

第4回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	水平力分担構造	340kN-20mm	4	本	240,000	材料費、現場着価格
	水平力分担構造	560kN-0mm	4	本	326,000	材料費、現場着価格
厚木市	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ250×3° 40' 56"	1	個	91,900	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ250×2° 12' 06"	1	個	91,900	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×7° 48' 14"	2	個	64,400	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×10° 48' 42"	1	個	64,400	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×5° 07' 54"	1	個	60,800	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×7° 16' 38"	1	個	64,400	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×4° 22' 36"	1	個	60,800	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×5° 44' 15"	1	個	60,800	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×4° 22' 00"	1	個	60,800	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×3° 07' 50"	1	個	60,800	
	FRP製曲管（離脱防止内蔵）	VUφ200×90° 00' 00"	1	個	76,200	
平塚市	レジンコンクリート製貯留槽	Ⅱ型 1400×2400×1750 貯留量3.9m ³	5	基	1,380,000	貯留槽本体、鑄鉄蓋、送料含む
	洗浄ユニット貯水槽	洗浄水量80L/回	5	基	520,000	貯水槽本体、鑄鉄蓋、送料含む
愛川町	プレキャスト床版	T-6 L=9500 地覆含まず	3	枚	1,520,000	材工込み
	ボックスカルバート	2100×1200×1920	1	本	741,000	材料費、現着価格、スハット部
	ボックスカルバート	2100×1200×2000	8	本	677,000	材料費、現着価格、直線部
	ローラースライド工法	2100×1200×2000	18	m	11,200	施工費、昼間施工
	マンホールポンプ（汚水ポンプ）	0.27m ³ /min×23.5m×φ80	2	基	3,010,000	材料費（現着価格）
	マンホールポンプ場制御盤	鋼板製屋外自立型	1	面	3,150,000	材料費（現着価格）
	マンホールポンプ場制御盤	鋼板製屋外装柱型型	1	面	2,840,000	材料費（現着価格）
横須賀市	ペトロラタム被覆	・ペ-ステ-フ JIS Z 1903 ・防食テ-フ JIS Z 1902 ・FRPカハ- ア 引張強さ 8~12Mpa イ 曲げ強さ 10~18Mpa ウ 曲げ弾性率440~780Mpa	317	m ²	61,900	横須賀市内 現場車上渡し ペトロラタムペ-ステ-フ・ペトロラタム防食テ-フ・FRPカハ-（緩衝材・固定金具・その他付属品含む）
	補強・補修用曲げ鋼板	・SM400A ・曲げ加工、スリット・開先付 ・φ711.2×PL9×1,120×1,100	10	枚	157,000	横須賀市内 現場車上渡し
	補強・補修用曲げ鋼板	・SM400A ・曲げ加工、スリット・開先付 ・φ711.2×PL9×1,120×1,000	18	枚	145,000	横須賀市内 現場車上渡し
海老名市	アルミ合金製高欄（SP種） 定着部：アルミ型材ベース	H=650mm 勾配用（階段部）	16.37	m	73,800	アルミ形状：シルバーアルマイト 鋼製部材：溶融亜鉛メッキ 角度溶接加工費含む
	アルミ合金製手摺	高欄取付部	16.37	m	27,000	アルミ形状：シルバーアルマイト アルミ鋳物：シルバー塗装 独立支柱含む→独立支柱含まず
茅ヶ崎市	非常用発電機	別紙仕様書参照	1	台	10,000,000	付帯設備含む、撤去・新設
	フロートレス工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 2.48	1	箇所	173,000	【人孔No.1221428】 材工共 日当たり施工量：4箇所
	フロートレス工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 2.48	1	箇所	214,000	【人孔No.1221428】 材工共 日当たり施工量：4箇所
	インナーウェイト工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 2.48	1	箇所	501,000	【人孔No.1221428】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 2.48	1	箇所	526,000	【人孔No.1221428】 材工共 日当たり施工量：1箇所

第4回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	フロートレス工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	173,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：4箇所
	フロートレス工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	214,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：4箇所
	アースドレーン工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	392,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	アースドレーン工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	478,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	ハットリング工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	313,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	ハットリング工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	325,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：1箇所 国交省基準の夜間労務費1.5倍で工事 費を算出
	インナーウェイト工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	424,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	445,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	バンガード工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	652,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	バンガード工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 2.34	1	箇所	679,000	【人孔No. 1221484】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	インナーウェイト工法（昼間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 2.52	1	箇所	110,000	【人孔No. 1421346】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（夜間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 2.52	1	箇所	122,000	【人孔No. 1421346】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（昼間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 2.70	1	箇所	180,000	【人孔No. 1421347】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（夜間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 2.70	1	箇所	199,000	【人孔No. 1421347】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（昼間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 2.69	1	箇所	180,000	【人孔No. 1421349】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（夜間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 2.69	1	箇所	199,000	【人孔No. 1421349】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（昼間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 2.73	1	箇所	197,000	【人孔No. 1421350】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	インナーウェイト工法（夜間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 2.73	1	箇所	219,000	【人孔No. 1421350】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	アースドレーン工法（昼間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 3.24	1	箇所	411,000	【人孔No. 1421351】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	アースドレーン工法（夜間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 3.24	1	箇所	497,000	【人孔No. 1421351】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	ハットリング工法（昼間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 3.24	1	箇所	367,000	【人孔No. 1421351】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	ハットリング工法（夜間）	特1号現場打ち矩形 人孔深 3.24	1	箇所	379,000	【人孔No. 1421351】 材工共 日当たり施工量：1箇所 国交省基準の夜間労務費1.5倍で工事 費を算出
	アースドレーン工法（昼間）	4号現場打ち人孔 人孔深 3.47	1	箇所	430,000	【人孔No. 1509050】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	アースドレーン工法（夜間）	4号現場打ち人孔 人孔深 3.47	1	箇所	516,000	【人孔No. 1509050】 材工共 日当たり施工量：1箇所
ハットリング工法（昼間）	4号現場打ち人孔 人孔深 3.47	1	箇所	729,000	【人孔No. 1509050】 材工共 日当たり施工量：1箇所	
ハットリング工法（夜間）	4号現場打ち人孔 人孔深 3.47	1	箇所	741,000	【人孔No. 1509050】 材工共 日当たり施工量：1箇所 国交省基準の夜間労務費1.5倍で工事 費を算出	

第4回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	安心マンホール工法（昼間）	3号現場打ち人孔 人孔深 8.70	1	箇所	541,000	【人孔No.1713303】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	安心マンホール工法（夜間）	3号現場打ち人孔 人孔深 8.70	1	箇所	653,000	【人孔No.1713303】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	アースドレーン工法（昼間）	3号現場打ち人孔 人孔深 8.70	1	箇所	603,000	【人孔No.1713303】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	アースドレーン工法（夜間）	3号現場打ち人孔 人孔深 8.70	1	箇所	711,000	【人孔No.1713303】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	ハットリング工法（昼間）	3号現場打ち人孔 人孔深 8.70	1	箇所	1,030,000	【人孔No.1713303】 材工共 日当たり施工量：1箇所
	ハットリング工法（夜間）	3号現場打ち人孔 人孔深 8.70	1	箇所	1,060,000	【人孔No.1713303】 材工共 日当たり施工量：1箇所 国交省基準の夜間労務費1.5倍で工事 費を算出
	バンガード工法（昼間）	3号現場打ち人孔 人孔深 8.70	1	箇所	8,700,000	【人孔No.1713303】 材工共 日当たり施工量：0.14箇所
	バンガード工法（夜間）	3号現場打ち人孔 人孔深 8.70	1	箇所	8,770,000	【人孔No.1713303】 材工共 日当たり施工量：0.14箇所
	安心マンホール工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 1.97	1	箇所	401,000	【人孔No.1007342】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	安心マンホール工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 1.97	1	箇所	463,000	【人孔No.1007342】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	フロートレス工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 1.97	1	箇所	173,000	【人孔No.1007342】 材工共 日当たり施工量：4箇所
	フロートレス工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 1.97	1	箇所	214,000	【人孔No.1007342】 材工共 日当たり施工量：4箇所
	安心マンホール工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 3.52	1	箇所	696,000	【人孔No.1007301】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	安心マンホール工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 3.52	1	箇所	848,000	【人孔No.1007301】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	フロートレス工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 3.52	1	箇所	173,000	【人孔No.1007301】 材工共 日当たり施工量：4箇所
	フロートレス工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 3.52	1	箇所	214,000	【人孔No.1007301】 材工共 日当たり施工量：4箇所
	安心マンホール工法（昼間）	1号組立人孔 人孔深 4.08	1	箇所	696,000	【人孔No.1007326】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	安心マンホール工法（夜間）	1号組立人孔 人孔深 4.08	1	箇所	848,000	【人孔No.1007326】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	安心マンホール工法（昼間）	特1号組立構円 人孔深 1.99	1	箇所	401,000	【人孔No.1012415】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	安心マンホール工法（夜間）	特1号組立構円 人孔深 1.99	1	箇所	463,000	【人孔No.1012415】 材工共 日当たり施工量：0.5箇所
	管きよ更生材料 自立管	EX工法 φ250 t=9.0mm	625	m	30,400	
	〃	EX工法 φ300 t=10.8mm	63	m	41,000	
	〃	7ルファイバー工法 φ250 t=5.0mm	625	m	36,100	7ルファイバーH工法
	〃	7ルファイバー工法 φ300 t=6.0mm	63	m	45,600	7ルファイバーH工法
	〃	ハルテムSZ工法 φ250 t=5.0mm	625	m	38,100	
	〃	ハルテムSZ工法 φ300 t=6.0mm	63	m	45,200	
	〃	FFT-S工法 φ250 t=6.0mm	625	m	38,600	
	〃	FFT-S工法 φ300 t=8.0mm	63	m	51,700	

第4回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
茅ヶ崎市	管きよ更生材料 二層構造管	FFT-S工法 φ250 t=4.0mm	625	m	21,900	
	〃	FFT-S工法 φ300 t=4.0mm	63	m	25,400	
	〃	FFT工法 φ250 t=4.0mm	625	m	21,900	
	〃	FFT工法 φ300 t=4.0mm	63	m	25,400	
	〃	ホルライテ-工法 φ250 t=3.0mm	625	m	22,800	
	〃	ホルライテ-工法 φ300 t=4.0mm	63	m	29,200	
	〃	SGICP工法 φ250 t=4.5mm	625	m	26,600	
	〃	SGICP工法 φ300 t=5.0mm	63	m	31,200	
藤沢市	鋳鉄製ゲート □600、電動開閉機付、1.5kW	見積依頼仕様書の通り	1	門	-	調査中止
	鋳鉄製ゲート □600、電動開閉機付、0.75kW	見積依頼仕様書の通り	1	門	10,000,000	参考重量：1,250kg 工場所在地：埼玉県幸手市高須賀
	鋳鉄製ゲート □600、手動開閉器、逆圧有)	見積依頼仕様書の通り	1	門	-	調査中止
	鋳鉄製ゲート □600、手動開閉器、逆圧無)	見積依頼仕様書の通り	1	門	-	調査中止
	規格型簡易スルースゲート	見積依頼仕様書の通り	1	門	6,000,000	参考重量：500kg 工場所在地：埼玉県幸手市高須賀
	支柱(ポケット式)設置 岩盤用 H=2.0m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-2000	1	箇所	99,900	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 岩盤用 H=2.5m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-2500	4	箇所	106,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 岩盤用 H=3.0m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-3000	46	箇所	114,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 岩盤用 H=3.5m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-3500	1	箇所	121,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 岩盤用 H=4.0m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-4000	2	箇所	128,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 土中用 H=2.0m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-2000	1	箇所	107,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 土中用 H=2.5m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-2500	1	箇所	114,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 土中用 H=3.0m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-3000	10	箇所	122,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 土中用 H=3.5m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-3500	1	箇所	129,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	支柱(ポケット式)設置 土中用 H=4.0m ・施工規模による加算 無 ・時間的制約を受ける場合の補正 無 ・夜間作業補正 無	H-100×100×6/8-4000	1	箇所	136,000	土木工事標準積算基準書 VI-2-③-41 WB813060 材工共 支柱の表面仕様がメッキの上に茶系 塗装仕上げの場合
	斜面すべり台表面補修工	斜面遊具 人造石塗仕上(斜面部)	57.9	m ²	68,600	材工共
	目隠しフェンス	XW-1800-M(ガードレール取付)	33	m	50,800	材料費・現着価格
	目隠しフェンス	1型フリー支柱タイプ MFF-1-2020	93	m	73,100	材料費・現着価格
鎌倉市	炭素繊維シート	高弾性型 1方向400目付	75.32	m ²	25,000	現着価格、運搬費込み

第5回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
平塚市	メッシュフェンス（外忍返付）	H=1800	152.9	m	17,500	現着価格 固定式
	メッシュフェンス（外忍返付）	H=2000	100.8	m	19,200	現着価格 固定式
	手動片開き ノンレール	H=1800m 有効開口W=5.0m	3	基	1,230,000	現着価格
	アルミ製転落防止フェンス （日本下水道事業団準拠品）	H=1100 へーすたタイプ 固定式	121.9	m	27,500	現着価格 アルミニウム製手すり
秦野市	縦型緩衝ピン	φ85×310	6	組	759,000	アンカーバー、CHR緩衝材、1種 ナット、押さえプレート、スペー サー、受台、ベースプレート、調整 リングの関連部材含
	縦型緩衝ピン	φ100×385	6	組	1,170,000	アンカーバー、CHR緩衝材、1種 ナット、押さえプレート、スペー サー、受台、ベースプレート、調整 リングの関連部材含
	剥落防止工	材工共 壁高欄部側面 横向き作業 連続繊維シート(昼間施工) メーカー：菊水化学工業 吊り足場での作業	115	m ²	12,500	日施工量も教授願います 日施工量：12m ²
	剥落防止工	材工共 壁高欄部側面 横向き作業 厚膜柔軟型ポリウレタ樹脂はく落防止工 法(昼間施工) メーカー：日本ペイント 吊り足場での作業	115	m ²	22,900	日施工量も教授願います 日施工量：19.3m ²
	剥落防止工	材工共 床版部下面 上向き作業 連続繊維シート(昼間施工) メーカー：菊水化学工業 吊り足場での作業	306	m ²	13,700	日施工量も教授願います 日施工量：9m ²
	剥落防止工	材工共 床版部下面 上向き作業 厚膜柔軟型ポリウレタ樹脂はく落防止工 法(昼間施工) メーカー：日本ペイント 吊り足場での作業	306	m ²	21,700	日施工量も教授願います 日施工量：30.7m ²
	勾配調整プレート FILL PL	SS400 80mm×36mm×680mm 加工7mm～33mm	2	枚	53,200	
	勾配調整プレート FILL PL	SS400 80mm×36mm×680mm 加工8mm～34mm	10	枚	53,200	
	勾配調整プレート FILL PL	SS400 155mm×32mm×620mm 加工5mm～28mm	2	枚	72,200	
	勾配調整プレート FILL PL	SS400 155mm×32mm×620mm 加工6mm～29mm	10	枚	72,200	
	セーフティSKパネル	材工共(設置撤去含)期間：4ヶ月	363	掛m ²	23,100	日施工量：30掛m ²
セーフティSKパネル	材工共(設置撤去含)期間：3ヶ月	363	掛m ²	22,100	日施工量：30掛m ²	

第6回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
海老名市	マーブサイン (ソーラタイプ)	NML-2NS-S40-41S (384mm文字 4文字 橙色標示)	2	基	980,000	図面No. 1とNo. 2とNo. 3部品すべて (支柱を除く)、現着
	支柱H5300 溶融亜鉛メッキ	φ101.6×4.2	2	本	99,000	図面No. 3支柱のみ、現着
	オプトマーカ (ソーラタイプ) 支柱H4350溶融亜鉛メッキ含む	オプトマーカ-V (2文字タイプ) OM5S-2 φ89.1×3.2	2	基	797,000	現着
	ステンレス鋼製スライドゲート	2300*1700	1	門	7,940,000	製作工事原価 (直接製作費・間接製作費含む)
	ステンレス鋼製スライドゲート	2300*1700	1	門	180,000	輸送費(間接工事費含まない)
	ボックスカルバート	T-245 3500*2500*1000	13	本	674,000	材料費、現着価格 縦締めシース孔付き標準品 ※定着加工費及び定着部材、PC鋼棒 材なし
	ボックスカルバート	T-245 3500*2500*1000	2	本	668,000	材料費、現着価格 標準品
	ボックスカルバート 定着用加工費		52	箇所	24,000	
	ボックスカルバート 上下2分割	T-245 3500*3700*1000	1	組	4,250,000	材料費、現着価格 標準品(2分割一体部材、金具含む) ※定着加工費及び定着部材、PC鋼棒 材なし
	閉塞版	4000*1157*200	1	枚	1,470,000	材料費、現着価格
	ボックスカルバート 上下2分割	T-245 5000*3300*1500	1	組	2,480,000	B-1、材料費、現着価格 縦締めシース孔付き標準品(2分割一 体部材、金具含む) ※定着加工費及び定着部材、PC鋼棒 材なし
	ボックスカルバート 上下2分割	T-245 5000*3300*1500	5	組	2,480,000	B-2~B-6、材料費、現着価格 縦締めシース孔付き標準品(2分割一 体部材、金具含む) ※定着加工費及び定着部材、PC鋼棒 材なし
	ボックスカルバート 上下2分割	T-245 5000*3300*1500	1	組	2,480,000	B-7、材料費、現着価格 縦締めシース孔付き標準品(2分割一 体部材、金具含む) ※定着加工費及び定着部材、PC鋼棒 材なし
寒川町	ポリマーセメントモルタル	PWモルタル	2000	kg	252	材料費、現着価格
茅ヶ崎市	杭基礎工 (スクリーパ [®] EAZET工法)	設計杭径 D=φ216.3mm t=12.7mm 杭長 L=4,000mm 搬入車両制限有	58	本	234,000	※材工共 ※材料は図面記載の仕様による。 ※見積条件参照。 屋間施工
	杭基礎工 (スクリーパ [®] EAZET工法)	設計杭径 D=φ216.3mm t=12.7mm 杭長 L=4,500mm 搬入車両制限有	30	本	257,000	
	杭基礎工 (スクリーパ [®] EAZET工法)	設計杭径 D=φ216.3mm t=12.7mm 杭長 L=5,000mm 搬入車両制限有	8	本	283,000	
	杭基礎工 (スクリーパ [®] EAZET工法)	設計杭径 D=φ216.3mm t=12.7mm 杭長 L=5,500mm 搬入車両制限有	6	本	307,000	
	グースアスファルト混合物	t=4cm A=280.325㎡	27.668	t	100,000	※材料(屋間) ※見積条件参照 ※図面記載の仕様による。 現場着価格
藤沢市	透水性インターロッキングブロック	t=8cm 自然石洗出し仕上げ	490	㎡	9,450	同等品可とする、材料費、現着価格
	透水性インターロッキングブロック	t=6cm 自然石洗出し仕上げ	300	㎡	9,000	同等品可とする、材料費、現着価格
	LED街路灯 灯具	NNY22531KLF9	4	基	216,000	同等品可とする、材料費、現着価格
	街路灯用ポール	DYDX2409H	4	基	100,000	材料費、現着価格
	引込柱	ベース式 GL6m メッキ仕上げ	1	本	250,000	材料費、現着価格
	分電盤(ポール取付)	亜鉛溶射後指定色塗装	1	面	399,000	材料費、現着価格
	高空隙貯留浸透植栽基盤	J・ミックス	70	m3	14,000	同等品可とする、材料費、現着価格

第 7 回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
秦野市	防蝕アンカー装置	材料費 可動 M38D	14	組	43,500	保持パッキン（合成ゴム）、アンカーキャップ、アンカーバー、スパイラル筋、□150×20の防触材含む
	防蝕アンカー装置	材料費 固定 F42D	24	組	43,200	保持パッキン（合成ゴム）、アンカーキャップ、アンカーバー、スパイラル筋、□150×15の防触材含む
鎌倉市	複合遊具		1	基	15,300,000	材料費、現着価格
	跳躍系遊具	コトブキ：CP-02602	1	基	2,650,000	材料費、現着価格
	回転系遊具	コトブキ：CP-86101L1	1	基	2,900,000	材料費、現着価格
	ハウス遊具	ジャクエツ：J21PH155	1	基	1,540,000	材料費、現着価格
	縁台ベンチ	コトブキ：EX-13659K2	5	基	242,000	材料費、現着価格
	四阿	コトブキ：RX-92060K0	1	基	2,540,000	材料費、現着価格
	ゴムチップ舗装	t=4cm（上層+基層（黒ファイバーチップ））	302	m ²	17,000	材料費、現着価格

第 8 回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
平塚市	更生材 (オメガライナーR(I)工法)	既設管 (TP250) ライナー厚 8.7mm	49.5	m	29,000	材料費、現着価格
	矩形人孔 1800B形 基礎ブロック	1800*1800*1200	1	個	1,320,000	・開口費含む (HPφ500、HPφ1000、 □1500×800) ・差し筋含む ・夜間搬入
	矩形人孔 1800B形 頂版ブロック	1800*1800*600 人孔φ600	1	個	1,220,000	
藤沢市	LED横断歩道注意喚起灯	本体2台、LED2基、ボタン2基	1	組	931,000	
	(上記) LEDフラッシュパネル追加	LED1基、配線・金具一式	2	基	112,000	

第9回調査

市町村	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
平塚市	エバニューフェンス	Sメッシュタイプ H1200 ローングリーン色 (パネル45枚・柱45本)	90	m	11,200	材料費、現着価格
	端末柱	H1200 ローングリーン色	1	本	4,720	材料費、現着価格
	プレイポートワンダー インクルーシブ湘南平		1	台	2,590,000	材料費、現着価格 グラウンドマット、接着剤含まず
	インクルーシブ3連ぶらんこ		1	基	2,000,000	ZSW-543、材料費、現着価格
	大型6人用ぶらんこ境界柵	【変型】【インクル色】	1	基	319,000	ZFE-363、材料費、現着価格
海老名市	アルミ合金製投下防止柵 H=1000mm	定着部：側付け アルミ：シルバーアルマイト ラス：クリア塗装 7カ：溶融亜鉛メッキ	37.9	m	59,400	別添 図面参照 樹脂カプセル含まず 材料費、現着価格
	冠水表示板	5文字1列、文字高300mm回転灯含む	2	面	4,180,000	別添 図面参照 ボール、アンカーボルト含まず 材料費、現着価格
	冠水制御盤	屋外自立型	1	面	7,530,000	別添仕様書・図面参照 材料費、現着価格 停電補償部、水位検知部、外部電源 出力機能、信号出力機能を含む
	監視盤	壁面取付自動通報装置接続機能	1	面	5,970,000	別添仕様書・図面参照 材料費、現着価格
	V型側溝	500×500×80擬石ショットブラスト仕上	100	m	10,600	別添 図面参照 材料費、現着価格
	自在R連続基礎ブロック交差点タイプ	基本	9	本	83,700	別添 図面参照 材料費、現着価格
	自在R連続基礎ブロック交差点タイプ	端部A	2	本	74,500	別添 図面参照 材料費、現着価格
	自在R連続基礎ブロック交差点タイプ	端部B	2	本	74,900	別添 図面参照 材料費、現着価格

第 1 2 回 調 査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤 沢 市	1	PCギ木 くぬぎ 案内板20号(ギ木板仕様)	2500×2300(1850) アルミ板別	4	基	385,000	現着価格
	2	アルミ板 (インジエット・UVカットラミネート)	見え掛1000×2000×t=2	8	枚	190,000	現着価格 ※裏表各1枚 計2枚/基当り ※デザイン作成費別 ※アルミ板分納の場合は、別途運賃が必要
	3	アルミ板 (インジエット・UVカットラミネート)	見え掛450×900 ※背リプ付	3	枚	99,700	現着価格 ※デザイン作成費別 ※アルミ板分納の場合は、別途運賃が必要
	4	PCギ木 くぬぎ 標識柱4号	φ270×2000(1650) ※文字代別	1	基	136,000	現着価格
	1	フーテングレスパネル(Ⅱ型)	H=1000×L=2000 天端用	15	枚	56,000	材料費
	2	フーテングレスパネル(Ⅱ型)	H=1000×L=短尺 天端用	4	枚	70,000	材料費
	3	フーテングレスパネル(Ⅱ型)	H=1000×L=2000 標準用	13	枚	56,000	材料費
	4	フーテングレスパネル(Ⅱ型)	H=1000×L=短尺 標準用	2	枚	70,000	材料費
	5	フーテングレスパネル(Ⅱ型)	H=750×L=2000 標準用	4	枚	42,000	材料費
	6	フーテングレスパネル(Ⅱ型)	H=750×L=短尺 標準用	2	枚	52,500	材料費
	7	フーテングレスパネル(Ⅱ型)	H=500×L=2000 標準用	6	枚	28,000	材料費
	8	フーテングレスパネル(Ⅱ型)	H=500×L=短尺 標準用	1	枚	35,000	材料費
	9	FP鋼管 φ165.2	t=4.5 L=3400	3	本	21,000	材料費 加工費含む
	10	FP鋼管 φ216.3	t=4.5 L=3900	2	本	32,100	材料費 加工費含む
	11	FP鋼管 φ216.3	t=5.8 L=4150	2	本	43,800	材料費 加工費含む
	12	FP鋼管 φ216.3	t=5.8 L=4400	1	本	46,400	材料費 加工費含む
	13	FP鋼管 φ216.3	t=8.2 L=4400	1	本	64,900	材料費 加工費含む
	14	FP鋼管 φ267.4	t=9.3 L=5900	3	本	125,000	材料費 加工費含む
	15	FP鋼管 φ267.4	t=9.3 L=6650	3	本	141,000	材料費 加工費含む
	16	FP鋼管 φ267.4	t=9.3 L=6900	2	本	147,000	材料費 加工費含む
	17	H形鋼 H-175	L=6150 鋼管内固定費含む	3	本	74,600	材料費 加工費含む
	18	H形鋼 H-175	L=6400 鋼管内固定費含む	2	本	77,600	材料費 加工費含む
	19	FP上部鋼管 □250	t=12.0 L=3900	1	本	121,000	材料費 加工費含む
20	FP上部鋼管 □250	t=16.0 L=4150	1	本	167,000	材料費 加工費含む	
21	FP下部鋼管 φ457.2	t=6.4 L=4850	1	本	134,000	材料費 加工費含む	
22	FP下部鋼管 φ457.2	t=6.4 L=5350	1	本	148,000	材料費 加工費含む	
23	固化材 φ700 改良長L=2900~5300	19本 六価クロム対応型	8	t	23,000	材料費 添加量300kg/m3	
秦 野 市	1	ダクタイル鋳鉄管 直管 3種(珪粉体)	φ500 PN形 L=4.00m	25	本	246,000	材料費、現着価格
	2	ダクタイル鋳鉄管 乙切管 3種(珪粉体)	φ500 PN形 L=3.00m	1	本	295,000	材料費、現着価格
	3	接合部材(ゴム輪、ロックリング)	φ500 PN形	25	個	28,500	材料費、現着価格
	4	管帽	φ500 NS形	2	個	463,000	材料費、現着価格 接合部材含む

第 1 3 回 調 査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	1	PRF緩衝ピン S45CN	Φ85×385	4	組	233,000	材料費、現場着価格 1種NT、W、スペーサー、割ピン 各1 個含む 溶融亜鉛メッキ(HDZT49)仕上げ
	2	主桁補強部材 SS400(G1R側、G2L側)	180×75×10.5×7×440 W≒18kg	4	組	61,000	材料費、現場着価格 HTB F10T M24×155 含む C-5系塗装
	3	主桁補強部材 SS400(G1L側、G2R側)	180×75×10.5×7×440、180×75×10.5 ×100 W≒22kg	4	組	74,100	材料費、現場着価格 HTB F10T M24×155 含む C-5系塗装
	4	鋼製架台 SM400A、SM400B、SS400	t=36、22 W≒94kg	4	組	186,000	材料費、現場着価格 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ
	5	上部工付ブラケット SM400C-H、SM400A	(G1L側、G2R側)t=50、12 W≒395kg	2	組	672,000	材料費、現場着価格 フイラーPL(SS400)含む、C-5系塗装 HTB F10T M24×145 含む
	6	上部工付ブラケットSM400C-H、SM400A	(G1R側、G2L側)t=50、12 W≒327kg	2	組	556,000	材料費、現場着価格 フイラーPL(SS400)含む、C-5系塗装 HTB F10T M24×145 含む
	7	アンカーボルトSD345	D32(M30)×585	16	組	4,500	材料費、現場着価格 1種NT、3種NT、W 各1個含む ネジ切部溶融亜鉛メッキ(HDZT49)仕上 げ
鎌倉市	1	管更生 更生材料	φ200 t=6.5mm	45	m	25,700	スルーリング工法
	2	管更生 更生材料	φ300 t=10.4mm	10	m	35,600	オメガライナー工法
	3	管更生 更生材料	φ350 t=12.2mm	15	m	43,200	オメガライナー工法
	4	管更生 更生材料	φ500 t=10.0mm	70	m	103,000	アルファライナー工法
秦野市	1	電線共同溝特殊部Ⅰ型ボックス本体	1200×1800×3500	1	基	1,600,000	材料費、現着価格
	2	電線共同溝特殊部電力Ⅱ型ボックス本体	850×1800×2000	1	基	800,000	材料費、現着価格
	3	電線共同溝特殊部T分岐樹本体	450×500×900	3	基	72,500	材料費、現着価格
	1	スリット蓋	U300用W=380, t=85, L=1000	35	個	12,400	・JIS A5372・U300・2種の側溝蓋に 対応したもの。 ・無収縮モルタルを充てんして固定す るもの。 ・無収縮モルタルは価格に含 まず。
	2	スリット蓋	U300用W=420, t=110, L=1000	245	個	15,500	・430×120(県甲蓋300用)の側溝蓋に 対応したもの。 ・無収縮モルタルを充てんして固定す るもの。 ・無収縮モルタルは価格に含 まず。

第 1 4 回 調 査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
大磯町	1	強化プラスチック複合管	FRPM φ 1000mm, 外圧2種, 4.0m/本	9	本	-	現着価格、材料費
	2	強化プラスチック複合管	FRPM φ 1000mm, 外圧2種, 3.0m/本	1	本	298,000	現着価格、材料費 日本産業規格 JIS A 5350
	3	強化プラスチック複合管	FRPM φ 1000mm, 外圧2種, 2.0m/本	2	本	232,000	現着価格、材料費 日本産業規格 JIS A 5350
	4	強化プラスチック複合管	FRPM φ 1000mm, 外圧2種, 調整管, 2.5m/本	2	本	298,000	現着価格、材料費 日本産業規格 JIS A 5350
	5	強化プラスチック複合管	FRPM φ 1000mm, 外圧2種, 調整管, 1.5m/本	2	本	232,000	現着価格、材料費 日本産業規格 JIS A 5350
	6	強化プラスチック複合管	RPM φ 1000mm, 外圧2種, 片受片切管, 2.0m/本	4	本	232,000	現着価格、材料費 日本産業規格 JIS A 5350
	7	強化プラスチック複合管	FRPM φ 1000mm, 外圧2種, 片挿片切管, 2.0m/本	4	本	199,000	現着価格、材料費 日本産業規格 JIS A 5350
藤沢市	1	吸込スクリュ付汚泥ポンプ	見積依頼仕様書のとおり	2	基	8,130,000	重量: 507kg 工場所在地: 千葉県習志野市東習志野
	1	ボックスカルバート(連結金具を含む)	77° 44' 27' ' 5000*4000*1455	12	組	3,160,000	材料費、現場着価格
	2	遠心ボックスカルバートCSB	I形 700 L=2400	9	本	120,000	材料費、現場着価格
	3	遠心ボックスカルバートCSB取付用短管MS-S(受口付)	I形 700 L=700	1	本	33,500	材料費、現場着価格
	4	遠心ボックスカルバートCSB取付用短管MS-T(挿口付)	I形 700 L=1400	1	本	66,800	材料費、現場着価格
	5	KTB除去式アンカー K5-6	L=20m 1a=7m 1f=13m 1r=2m	8	本	147,000	材料費、現場着価格
	6	KTB除去式アンカー K5-6	L=15m 1a=7m 1f=8m 1r=2m	8	本	129,000	材料費、現場着価格

第15回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
海老名市	1	冠水表示 文字表示板	H1800×W500	2	基	958,000	別添 図面参照 縦型4文字
	2	冠水表示 表示板用制御ボックス	H640×W241×D240	2	基	1,310,000	別添 図面参照 冠水信号入力対応 遠隔メール通信付
	1	傾斜部スクリーン	1766×1394×75 六角ボルト・ナット含む	1	枚	1,950,000	材料費・現着価格
	2	傾斜部スクリーン受枠	1800×150×75、肉厚6mm 六角ボルト・ナット含む	2	組	170,000	材料費・現着価格
	3	水平部スクリーン	1766×705×75 六角ボルト・ナット含む	1	枚	1,300,000	材料費・現着価格
	4	スクリーン架台	1800×705×75、肉厚6mm 六角ボルト・ナット含む	1	組	970,000	材料費・現着価格
	5	垂直部スクリーン	1766×1060×75 六角ボルト・ナット含む	1	枚	1,600,000	材料費・現着価格
	6	垂直部スクリーン受枠	2500×150×75、肉厚6mm	2	組	170,000	材料費・現着価格
	7	グレーチング	1600×2700×50	2	組	1,050,000	材料費・現着価格 上面編鋼板を含む
8	グレーチング受枠	1600×2700×150	2	組	245,000	材料費・現着価格 付属品を含む	
横須賀市	1	高性能V型防眩材SX-R250H×1900L	ゴム質：XRO 標準ボルトピッチ 32.5° テーパー	3	基	1,370,000	横須賀市内 現場車上渡し 材料費
	2	高性能V型防眩材SX-R250H×1900L	ゴム質：XRO 特殊ボルトピッチ 32.5° テーパー	6	基	1,370,000	同上
	3	鋼製架台	500W×1715L×100t 3号岸壁No.4用、部番③	1	基	929,000	同上
	4	鋼製架台	500W×1845L×80t 3号岸壁No.6用、部番⑤	1	基	917,000	同上
	5	鋼製架台	500W×1335L×320t 3号岸壁No.17用、部番⑧	1	基	1,390,000	同上
	6	取付鋼板	165W×1565L×19t 3号岸壁No.32用、部番⑨	2	基	444,000	同上
	7	ゴム板	165W×1565L×50t 3号岸壁No.32用、部番⑩	2	枚	57,000	同上
	8	取付鋼板	165W×1625L×25t 3号岸壁No.34用、部番⑨	2	基	456,000	同上
	9	ゴム板	165W×1625L×50t 3号岸壁No.34用、部番⑩	2	枚	59,300	同上
	10	取付鋼板	165W×1625L×19t 3号岸壁No.35用、部番⑨	2	基	456,000	同上
	11	ゴム板	165W×1625L×40t 3号岸壁No.35用、部番⑩	2	枚	47,500	同上
	12	鋼製架台	500W×1725L×80t 3号岸壁No.36用、部番④	1	基	877,000	同上
	13	ゴム板	165W×1715L×15t 4号岸壁No.4用、部番⑪	2	枚	19,000	同上
	14	ゴム板	165W×1685L×10t 4号岸壁No.8用、部番⑪	2	枚	12,300	同上
	15	アンカーボルト (SUS304)	M27×240L、ナットM27、 丸ワッシャーM27、樹脂カバーセル含む	42	組	15,900	同上
	16	防眩材取付金具 (SUS304)	アンカーボルトM27各種、ナットM27、 LワッシャーM27、樹脂カバーセル含む	30	組	15,900	同上
茅ヶ崎市	1	杭基礎工 (スクリーパイル/EAZET工法)	設計杭径D=φ216.3mm t=12.7mm 杭長L=4,000mm 搬入車両制限有	58	本	245,000	※1-1~1-3:右岸側、1-4:左岸側 ※材工共 ※材料は図面記載の仕様による。 ※見積条件参照。 屋間施工
	2	杭基礎工 (スクリーパイル/EAZET工法)	設計杭径D=φ216.3mm t=12.7mm 杭長L=4,500mm 搬入車両制限有	30	本	259,000	
	3	杭基礎工 (スクリーパイル/EAZET工法)	設計杭径D=φ216.3mm t=12.7mm 杭長L=5,500mm 搬入車両制限有	6	本	290,000	
	4	杭基礎工 (スクリーパイル/EAZET工法)	設計杭径D=φ216.3mm t=12.7mm 杭長L=5,000mm 搬入車両制限有	8	本	439,000	

第18回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
鎌倉市	1	水中ポンプ (耐海水仕様)	φ80×0.27m ³ /min×5.3m×2.2KW×200V×50Hz	2	台	2,130,000	材料費、現着価格
	2	制御盤	2.2KW SUS鋼板製2台用 装柱型 電力量計付ポリウレタン塗装 (塩害対策) 監視計 (LTE式) 付	1	面	4,100,000	材料費、現着価格
	3	水位計 水位センサー	水位センサ (ケーブル20m) (耐海水)	2	組	600,000	材料費、現着価格
	4	水中ポンプ (耐海水仕様)	φ100×1.152m ³ /min×8.0m×5.5KW×200V×50Hz	2	台	2,580,000	材料費、現着価格
	5	制御盤	5.5KW SUS鋼板製2台用 装柱型 電力量計付ポリウレタン塗装 (塩害対策) 監視計 (LTE式) 付	1	面	4,400,000	材料費、現着価格
	6	水中ポンプ (耐海水仕様)	φ80×0.159m ³ /min×5.4m×2.2KW×200V×50Hz	2	台	2,130,000	材料費、現着価格
	7	制御盤	2.2KW SUS鋼板製2台用 装柱型 電力量計付ポリウレタン塗装 (塩害対策) 監視計 (LTE式) 付	1	面	4,100,000	材料費、現着価格
	8	水中ポンプ (耐海水仕様)	φ80×0.204m ³ /min×7.0m×2.2KW×200V×50Hz	2	台	2,130,000	材料費、現着価格
	9	制御盤	2.2KW SUS鋼板製2台用 装柱型 電力量計付ポリウレタン塗装 (塩害対策) 監視計 (LTE式) 付	1	面	4,100,000	材料費、現着価格
	10	φ600 ^φ 鋼製蓋 受枠共	鎌倉市型 T-14 腐食加工 (全面)	1	組	184,000	材料費、現着価格
	11	φ900-600 ^φ 鋼製蓋 受枠共	鎌倉市型 T-14 腐食加工 (全面)	1	組	841,000	材料費、現着価格
秦野市	1	マンホール用可とう継手	塩ビ管φ600	1	個	80,000	令和6年度単価、材料費、現着価格 現場取付タイプ
大和市	1	車止め (Hc種:フワコボラト)	ビラ型 独立基礎 KDK-8K φ132*800	49	本	27,900	搬入場所は大和市内一円
	2	車止め (Hc種:フワコボラト)	ビラ型 土中建込 KDK-8E φ132*800	38	本	36,900	搬入場所は大和市内一円
藤沢市	1	Lu街渠 L形	240 乗入 350*145*1000 T-25	150	個	8,600	材料費、現着価格
	1	交通信号制御機 地点制御	警交仕規第1012号仕様 連動親機子機能付 2V2P	1	台	1,700,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	2	車両灯器 250mm LED	片面灯 2m以下	2	灯	214,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	3	車両灯器 250mm LED	両面灯 2m以下	2	灯	406,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	4	車両灯器 250mm LED	両面灯 2.5m以下	1	灯	443,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	5	矢印灯 250mm LED		4	灯	125,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	6	歩行者灯器 LED		6	灯	181,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	7	歩行者灯器 LED	ターンバックル付	2	灯	199,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	8	画像型車両感知器	右折感応用	2	台	722,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	9	UC型制御機用 中継箱 300*200*250	電源切替付	1	個	245,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	10	鋼管柱 埋込式	SP165-9m メッキ(防食、貼防塗装)	2	本	341,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	11	鋼管柱 埋込式	SP190-9m メッキ(防食、貼防塗装)	3	本	414,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	12	車両感知器本体取付台		2	個	96,200	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
	13	制御機取付架台		1	個	264,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格
14	内通式鋼管柱 埋込式	SP190-9m メッキ(防食、貼防塗装)	3	本	581,000	材料費・有効期限令和7年3月31まで、 現着価格	

第19回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
鎌倉市	1	ワイヤーネット（付属品含む）	DC-2.0×2.0	586	㎡	23,300	材料費、現着価格 削孔費は含まず
平塚市	1	鋼製リング	40mm×6mm@250mm	104	m	193,000	令和5年度単価、材料費、現着価格
	2	かん合部材		12379	m	780	
	3	表面部材	ポリエチレン製	12379	m	670	
	4	接合部材（かん合部材用）		2380	個	260	
	5	接合部材（表面部材用）		2380	個	360	
	6	フローリング充てん材	1号（24.0N/mm ² ）	54	㎡	172,000	
	7	高圧充てんホース	φ50、10m	10	本	70,000	
	8	更生材料（セグメント材）	仕上り内空 □1986×2013	119.4	m	314,000	令和5年度単価、材料費、現着価格
	9	充填材		66.5	㎡	130,000	
	10	スペーサー		1433	個	600	

第 2 1 回 調 査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考				
横須賀市	1	側溝現場打甲蓋用埋設型枠	ノンアスベストフレキシブル板	U240用	6×290×2000mm	1	枚	1,950	令和6年度適用本市共通資材単価		
	2			U300用	6×350×2000mm	1	枚	2,610	令和6年度適用本市共通資材単価		
	3			U360用	8×420×2000mm	1	枚	3,410	令和6年度適用本市共通資材単価		
	4			U450用	8×510×2000mm	1	枚	6,560	令和6年度適用本市共通資材単価		
	5			U600用	8×690×2000mm	1	枚	6,560	令和6年度適用本市共通資材単価		
	6	落蓋式U型側溝 (L=600mm/個)	240用		1	個	5,240	令和6年度適用本市共通資材単価			
	7		300用		1	個	7,200	令和6年度適用本市共通資材単価			
	8		450用		1	個	11,600	令和6年度適用本市共通資材単価			
	9-1	卵型都市型側溝 (L=1000mm/本)	300用 T-25		1	m	29,800	1m製品の1m当たり単価			
	9-2	卵型都市型側溝 (L=2000mm/本)	300用 T-25		1	本	38,200	2m製品の1m当たり単価不可。1本当りの単価			
	10	コンクリート基礎板	400×100×2000mm		1	個	19,300	令和6年度適用本市共通資材単価			
	11	公団ブロック	100×100×600mm (面取り)		1	個	750	令和6年度適用本市共通資材単価			
	12	組立土留め用コンクリート柵板	910×298×60mm		1	枚	2,210	令和6年度適用本市共通資材単価			
	13	土砂受入処分料 確認処分(昼間)	2 t 車		1	台	8,000	令和6年度適用本市共通資材単価			
	14		4 t 車		1	台	16,000	令和6年度適用本市共通資材単価			
	15		10 t 車		1	台	28,000	令和6年度適用本市共通資材単価			
	16	ガードレール フェンス	<ul style="list-style-type: none"> ・H=1.1m ・支柱間隔=2m ・標準色品(白色) ・表面処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装(白色) 	m @ 価格	直支柱	土中用	1	m	33,700	令和6年度適用本市共通資材単価	
	17					Co埋込み用	1	m	31,600	令和6年度適用本市共通資材単価	
	18			部材価格	直支柱		φ114.3*4.5*2,500 土中	1	本	15,100	令和6年度適用本市共通資材単価
	19						φ114.3*4.5*1,500 Co	1	本	9,700	令和6年度適用本市共通資材単価
	20				曲支柱		φ114.3*4.5*2,500 土中	1	本	17,200	令和6年度適用本市共通資材単価
	21						φ114.3*4.5*1,500 Co	1	本	11,800	令和6年度適用本市共通資材単価
	22				ブラケット	4.5*70*300	1	個	720	令和6年度適用本市共通資材単価	
	23				ボルトナット	M20*145	1	個	459	令和6年度適用本市共通資材単価	
	24					M16*35	1	個	270	令和6年度適用本市共通資材単価	
	25					M10*25	1	個	234	令和6年度適用本市共通資材単価	
	26	ネット型転落防止柵	<ul style="list-style-type: none"> ・H=1.1m ・標準色品(青色) ・表面処理=溶融亜鉛メッキ(Z27)+塗装(青色) 	部材価格	支柱	φ60.5*3.2*2,300:E	1	本	8,360	令和6年度適用本市共通資材単価	
	27					φ60.5*3.2*1,550:C	1	本	5,980	令和6年度適用本市共通資材単価	
	28					φ60.5*3.2*1,300:W	1	本	5,450	令和6年度適用本市共通資材単価	
	29					φ60.5*3.2*1,628:曲	1	本	9,720	令和6年度適用本市共通資材単価	
	30			ボルトナット	M10*25	1	個	234	令和6年度適用本市共通資材単価		
	31			ネットパネル短縮加工費	1	枚	7,800	令和6年度適用本市共通資材単価			
	32			ネットパネル斜加工費 (3m/枚)	1	枚	8,450	令和6年度適用本市共通資材単価			
	33			ネットパネル斜加工費 (2m/枚)	1	枚	7,350	令和6年度適用本市共通資材単価			
	34			ガードレールフェンス (H=1.1m)	1	m	2,520	令和6年度適用本市共通資材単価			
	35	防護柵指定色 塗装エクストラ	指定色塗装加算額 ※標準色品と本市指定色品との差額	歩車道境界用ガードパイプ (Gp-Cp種)	1	m	1,260	令和6年度適用本市共通資材単価			
36			ネット型転落防止柵 (H=1.1m)	1	m	1,260	令和6年度適用本市共通資材単価				

第 2 1 回調査

市町村	No.	資材名	規格		数量	単位	単価	備考	
横須賀市	37	歩道用横断防止柵 (3段ビーム型)	m @ 価格	支柱間隔 =3m	土中用 : E	1	m	6,800	令和6年度適用本市共通資材単価
	Co ^o ロック用 : C				1	m	6,160	令和6年度適用本市共通資材単価	
	Co埋込み用 : W				1	m	6,080	令和6年度適用本市共通資材単価	
	40		部品 価格	支柱	φ60.5*3.2*1.830:E	1	本	6,200	令和6年度適用本市共通資材単価
	41				φ60.5*3.2*1.230:C	1	本	4,400	令和6年度適用本市共通資材単価
	42				φ60.5*3.2*1.030:W	1	本	4,000	令和6年度適用本市共通資材単価
	43			センタービーム型端末継手		1	個	1,120	令和6年度適用本市共通資材単価
	44			ボルトナット	M12*83	1	個	230	令和6年度適用本市共通資材単価
	45				M12*65	1	個	220	令和6年度適用本市共通資材単価
	46	m @ 価格		支柱間隔 =3m	土中用 : E	1	m	10,700	令和6年度適用本市共通資材単価
	47				Co ^o ロック用 : C	1	m	10,000	令和6年度適用本市共通資材単価
	48				Co埋込み用 : W	1	m	10,000	令和6年度適用本市共通資材単価
	49		曲げ支柱 : 曲		1	m	12,700	令和6年度適用本市共通資材単価	
	50		支柱間隔 =2m	土中用 : E	1	m	12,800	令和6年度適用本市共通資材単価	
	51			Co ^o ロック用 : C	1	m	12,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	52			Co埋込み用 : W	1	m	12,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	53		曲げ支柱 : 曲		1	m	15,300	令和6年度適用本市共通資材単価	
	54		縦格子型転落防止柵 (自由勾配型)	支柱	φ60.5*3.2*2.300:E	1	本	7,280	令和6年度適用本市共通資材単価
	55	φ60.5*3.2*1.550:C			1	本	5,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	56	φ60.5*3.2*1.300:W			1	本	4,480	令和6年度適用本市共通資材単価	
	57	φ60.5*3.2*1.628:曲			1	本	13,400	令和6年度適用本市共通資材単価	
	58	継手ブラケット (自在ジョイント)		1	個	2,240	令和6年度適用本市共通資材単価		
	59	ボルトナット	M12*68	1	個	225	令和6年度適用本市共通資材単価		
	60		M 8*60	1	個	82	令和6年度適用本市共通資材単価		
	61	羽出し部 (溶接仕様、L=0.3~0.8m)		1	箇所	59,100	令和6年度適用本市共通資材単価		
	62	パネル短縮加工費 (現場加工)		1	枚	3,900	令和6年度適用本市共通資材単価		
63	縦格子型 片開き門扉 ※材工共	H=1.1m W=1.0m	Co ^o ロック用 : C	材料費	1	基	88,800	令和6年度適用本市共通資材単価	
64				組立費	1	基	7,790	令和6年度適用本市共通資材単価	
65			Co埋込み用 : W	材料費	1	基	87,800	令和6年度適用本市共通資材単価	
66				組立費	1	基	7,790	令和6年度適用本市共通資材単価	
67	グレーチング樹蓋	・110° 開閉 滑止め 受枠共	T-14	細目タイプ	500×600用	1	組	38,700	令和6年度適用本市共通資材単価
68	グレーチング溝蓋 (L=1000mm/枚)	・嵩上げ型 ・滑り止め ・ゴム付き	T-14	240用 (t=85mm)	普通目タイプ	1	枚	13,100	令和6年度適用本市共通資材単価
69					細目タイプ	1	枚	18,900	令和6年度適用本市共通資材単価
70				300用 (t=85mm)	普通目タイプ	1	枚	17,100	令和6年度適用本市共通資材単価
71					細目タイプ	1	枚	25,300	令和6年度適用本市共通資材単価
72				360用 (t=85mm)	普通目タイプ	1	枚	22,400	令和6年度適用本市共通資材単価
73					細目タイプ	1	枚	30,200	令和6年度適用本市共通資材単価
74				450用 (t=100mm)	普通目タイプ	1	枚	24,600	令和6年度適用本市共通資材単価
75					細目タイプ	1	枚	39,700	令和6年度適用本市共通資材単価
76				U字溝用グレーチング連結金具		h=25mm用		1	個

第 2 1 回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考		
	77	道路照明灯 灯柱番号標	・高輝度反射シート	独立柱、共架柱用	100×200	1	枚	2,270	令和6年度適用本市共通資材単価
	78			小型共架柱用	70×140	1	枚	1,950	令和6年度適用本市共通資材単価
	79			電線引込柱用	50×200	1	枚	1,950	令和6年度適用本市共通資材単価

第 2 1 回 調 査

市町村	No.	資材名	規格		数量	単位	単価	備考	
横須賀市	80	道路照明灯 灯柱	アーム型	埋込み式	8-18	10	本	266,000	令和6年度適用本市共通資材単価
	10-21				10	本	381,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	ハースプレート式			8-18B	10	本	333,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
				10-21B	10	本	439,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	84		直線型	埋込み式	H=10m	10	本	277,000	令和6年度適用本市共通資材単価
	H= 8m				10	本	215,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	H= 5m				10	本	133,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	ハースプレート式			H=10m	10	本	315,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
				H= 8m	10	本	249,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
				H= 5m	10	本	199,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	86		共架型	出幅	2.1m	10	本	108,000	令和6年度適用本市共通資材単価
	1.8m				10	本	105,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	1.3m				10	本	101,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	0.8m	10			本	73,100	令和6年度適用本市共通資材単価		
	87	道路照明灯 電線引込柱	アルミ合金柱	市指定色塗装	φ186 H=5.2m	10	本	178,000	令和6年度適用本市共通資材単価
	88	道路照明灯 LED照明器具	・耐塩型 ・市指定色塗装 ・電源ユニット含む	車道用	設計条件 タイプf	1	台	136,000	令和6年度適用本市共通資材単価
	設計条件 タイプk,l				1	台	122,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	設計条件 タイプo				1	台	136,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
	89			歩道用	5 l x アーム取付け型	1	台	81,700	令和6年度適用本市共通資材単価
90	道路反射鏡 鏡面	・ステンレス製 ・メッキ指定色塗装	裏板、取付枠、フード、取付金具込み	φ 600mm	1	面	51,300	令和6年度適用本市共通資材単価	
φ 800mm				1	面	66,500	令和6年度適用本市共通資材単価		
91	道路反射鏡 取付け付属資材	Lアーム (溶融亜鉛メッキ)	L=280~600	φ 600mm用	1	個	8,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
L=380~600			φ 800mm用	1	個	8,400	令和6年度適用本市共通資材単価		
電柱共架金具		溶融亜鉛メッキ	1	式	14,400	令和6年度適用本市共通資材単価			
支柱ステンレスキャップ		φ 76.3用	1	個	960	令和6年度適用本市共通資材単価			
		φ 89.1用	1	個	1,280	令和6年度適用本市共通資材単価			
92	道路反射鏡 支柱	・STK400 ・直柱 ・根柵補強筋含む	メッキ標準色塗装	φ 76.3×3.2×4,700mm	1	組	29,000	令和6年度適用本市共通資材単価	
φ 76.3×3.2×4,000mm				1	組	28,600	令和6年度適用本市共通資材単価		
メッキ指定色塗装			φ 76.3×3.2×4,700mm	1	組	43,900	令和6年度適用本市共通資材単価		
			φ 89.1×3.2×4,400mm	1	組	50,000	令和6年度適用本市共通資材単価		
93	基本資材		独立基礎用	支柱 φ48.6×2.0×1.2m	1	m	18,100	令和6年度適用本市共通資材単価	
連続基礎用			支柱 φ48.6×2.0×1.0m	1	m	17,600	令和6年度適用本市共通資材単価		
94	ステンレス製 階段用手摺 ・H=0.8m ・支柱間隔 2m ・1段ビーム (φ42.7×2.0)	部材 (追加支柱) ※受金具含む	独立基礎用支柱	φ48.6×2.0×1.2m	1	本	20,300	令和6年度適用本市共通資材単価	
連続基礎用支柱			φ48.6×2.0×1.0m	1	本	19,200	令和6年度適用本市共通資材単価		
勾配変化点加算額			独立基礎用	1	箇所	6,800	令和6年度適用本市共通資材単価		
			連続基礎用	1	箇所	6,970	令和6年度適用本市共通資材単価		
95	ビーム短縮加工費		切り詰め+穴加工	1	箇所	3,000	令和6年度適用本市共通資材単価		
96	路面カラー舗装 ※材工共	路側帯用	・溶融噴射式 ・t=1.7mm	施工規模	S≥100m2	1	m2	4,340	令和6年度適用本市共通資材単価
50m2≤S<100m2					1	m2	6,420	令和6年度適用本市共通資材単価	
25m2≤S< 50m2					1	式	343,000	令和6年度適用本市共通資材単価	

第 2 1 回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
	120		S<25m2	1	式	203,000	令和6年度適用本市共通資材単価

第 2 1 回 調 査

市町村	No.	資材名		規格		数量	単位	単価	備考	
横須賀市	121	視覚障害者誘導標 ※材工共	貼付型点字 (300×300)	接着式樹脂 プレート (密粒As)	施工規模	S $\geq$ 18m ²	1	m ²	42,700	令和6年度適用本市共通資材単価
	S<18m ²					1	m ²	44,900	令和6年度適用本市共通資材単価	
	123			接着式樹脂 プレート (開粒As)	S $\geq$ 18m ²	1	m ²	46,500	令和6年度適用本市共通資材単価	
	124			接着式樹脂 プレート (開粒As)	S<18m ²	1	m ²	48,500	令和6年度適用本市共通資材単価	
	125	自発光交差点鉄		十字路交差点 ϕ 200以下 ソーラー式 発光体8 個 赤色		1	基	-	令和6年度適用本市共通資材単価	
	126	自発光交差点鉄		変形交差点 ϕ 200超え ソーラー式 発光体16個 赤色		1	基	86,900	令和6年度適用本市共通資材単価	
	127	流動化処理土				1	m ³	8,600	昼間 5m ³ 積み 1.0N/mm ² 強度	
茅ヶ崎市	1	管きょ更生材料 自立管		FFT-S工法 ϕ 200 t=6.0mm		57	m	34,900	材料費、現着価格	
	2	"		FFT-S工法 ϕ 250 t=6.0mm		1479	m	38,600	材料費、現着価格	
	3	"		FFT-S工法 ϕ 300 t=8.0mm		511	m	51,700	材料費、現着価格	
	4	"		FFT-S工法 ϕ 380 t=10.0mm		343	m	68,400	材料費、現着価格	
	5	"		FFT-S工法 ϕ 400 t=10.0mm		6	m	71,100	材料費、現着価格	
	6	"		FFT-S工法 ϕ 450 t=12.0mm		4	m	91,500	材料費、現着価格	
	7	"		FFT-S工法 ϕ 600 t=16.0mm		10	m	153,000	材料費、現着価格	
	8	"		スルリング工法 ϕ 200 t=6.5mm		57	m	29,400	材料費、現着価格	
	9	"		スルリング工法 ϕ 250 t=8.0mm		1177	m	37,600	材料費、現着価格	
	10	"		スルリング工法 ϕ 250 t=8.5mm		302	m	38,800	材料費、現着価格	
	11	"		スルリング工法 ϕ 300 t=9.5mm		315	m	45,900	材料費、現着価格	
	12	"		スルリング工法 ϕ 300 t=10.0mm		196	m	47,300	材料費、現着価格	
	13	"		スルリング工法 ϕ 380 t=12.0mm		222	m	75,000	材料費、現着価格	
	14	"		スルリング工法 ϕ 380 t=12.5mm		121	m	79,200	材料費、現着価格	
	15	"		スルリング工法 ϕ 400 t=13.0mm		6	m	82,500	材料費、現着価格	
	16	"		スルリング工法 ϕ 450 t=14.5mm		4	m	98,800	材料費、現着価格	
	17	"		スルリング工法 ϕ 600 t=19.0mm		10	m	142,000	材料費、現着価格	
	18	"		K-2工法 ϕ 200 t=5.0mm		17	m	27,700	材料費、現着価格	
	19	"		K-2工法 ϕ 200 t=6.0mm		40	m	30,500	材料費、現着価格	
	20	"		K-2工法 ϕ 250 t=7.0mm		1479	m	40,300	材料費、現着価格	
	21	"		K-2工法 ϕ 300 t=8.0mm		511	m	53,100	材料費、現着価格	
	22	"		K-2工法 ϕ 380 t=10.0mm		218	m	78,300	材料費、現着価格	
	23	"		K-2工法 ϕ 380 t=11.0mm		125	m	83,800	材料費、現着価格	
	24	"		K-2工法 ϕ 400 t=11.0mm		6	m	83,800	材料費、現着価格	
	25	"		K-2工法 ϕ 450 t=12.0mm		4	m	97,400	材料費、現着価格	
	26	"		K-2工法 ϕ 600 t=16.0mm		10	m	154,000	材料費、現着価格	
	27	"		オルライナーHM工法 ϕ 200 t=4.0mm		57	m	35,700	材料費、現着価格	
	28	"		オルライナーHM工法 ϕ 250 t=5.0mm		1479	m	51,100	材料費、現着価格	
	29	"		オルライナーHM工法 ϕ 300 t=6.0mm		511	m	58,900	材料費、現着価格	
	30	"		オルライナーHM工法 ϕ 380 t=7.0mm		343	m	85,000	材料費、現着価格	
	31	"		オルライナーHM工法 ϕ 400 t=7.0mm		6	m	87,800	材料費、現着価格	
	32	"		オルライナーHM工法 ϕ 450 t=8.0mm		4	m	101,000	材料費、現着価格	
	33	"		オルライナーHM工法 ϕ 600 t=12.0mm		10	m	160,000	材料費、現着価格	

第 2 1 回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
	34	"	C-ONE工法 φ200 t=7.0mm	57	m	43,500	材料費、現着価格
	35	"	C-ONE工法 φ250 t=8.0mm	1479	m	57,500	材料費、現着価格
	36	"	C-ONE工法 φ300 t=10.0mm	511	m	68,400	材料費、現着価格
茅ヶ崎市	37	"	C-ONE工法 φ380 t=12.0mm	218	m	109,000	材料費、現着価格
	38	"	C-ONE工法 φ380 t=13.0mm	125	m	117,000	材料費、現着価格
	39	"	C-ONE工法 φ400 t=13.0mm	6	m	119,000	材料費、現着価格
	40	"	C-ONE工法 φ450 t=14.0mm	4	m	139,000	材料費、現着価格
	41	"	C-ONE工法 φ600 t=19.0mm	10	m	237,000	材料費、現着価格
	42	"	EX工法 φ200 t=7.2mm	57	m	22,300	材料費、現着価格
	43	"	EX工法 φ250 t=9.0mm	1479	m	30,400	材料費、現着価格
	44	"	EX工法 φ300 t=10.8mm	511	m	41,000	材料費、現着価格
	45	"	EX工法 φ380 t=13.8mm	343	m	73,700	材料費、現着価格
	46	"	ハルテASZ工法 φ200 t=5.0mm	57	m	32,600	材料費、現着価格
	47	"	ハルテASZ工法 φ250 t=5.0mm	1479	m	38,100	材料費、現着価格
	48	"	ハルテASZ工法 φ300 t=6.0mm	511	m	45,200	材料費、現着価格
	49	"	ハルテASZ工法 φ380 t=8.0mm	343	m	67,200	材料費、現着価格
	50	"	オメガライナー工法 φ200 t=7.2mm	57	m	25,700	材料費、現着価格
	51	"	オメガライナー工法 φ250 t=8.7mm	1479	m	29,000	材料費、現着価格
	52	"	オメガライナー工法 φ300 t=10.4mm	511	m	35,600	材料費、現着価格
	53	"	オメガライナー工法 φ380 t=13.2mm	218	m	50,900	材料費、現着価格
	54	"	フルファイバーH工法 φ200 t=4.0mm	57	m	29,500	材料費、現着価格
	55	"	フルファイバーH工法 φ250 t=5.0mm	1479	m	39,600	材料費、現着価格
	56	"	フルファイバーH工法 φ300 t=6.0mm	511	m	49,900	材料費、現着価格
	57	"	フルファイバーH工法 φ380 t=7.0mm	343	m	58,700	材料費、現着価格
	58	"	フルファイバーH工法 φ400 t=8.0mm	6	m	71,700	材料費、現着価格
	59	"	フルファイバーH工法 φ450 t=8.0mm	4	m	79,900	材料費、現着価格
	60	"	フルファイバーH工法 φ600 t=11.0mm	10	m	128,000	材料費、現着価格
秦野市	1	電線共同溝通信接続柵ボックス本体	(L5) 500 * 1050 * 2000	1	組	360,000	材料費 (本体、端壁、小部材含む)
	2	電線共同溝通信接続柵用鋳鉄蓋	500 * 2000	1	組	748,000	材料費 (小部材含む)
	3	電線共同溝分岐柵ボックス本体	450 * 500 * 900	3	組	79,000	材料費 (柵、小部材含む)
	4	電線共同溝分岐柵用鋳鉄蓋	450 * 900	3	組	144,000	材料費 (小部材含む)
	5	ダクトスリーブ取付加工費	Φ150	1	箇所	2,300	施工手間 (昼間)
	6	ダクトスリーブ取付加工費	Φ200	1	箇所	2,300	施工手間 (昼間)
藤沢市	1	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 600×1200 青色	30	箇所	9,090	材工共(昼間)直接工事費
	2	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 450×900 青色	30	箇所	8,110	材工共(昼間)直接工事費
	3	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 300×600 青色	30	箇所	7,420	材工共(昼間)直接工事費
	4	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 750×1500 景観配慮色	30	箇所	12,400	材工共(昼間)直接工事費
	5	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 600×1200 景観配慮色	30	箇所	9,420	材工共(昼間)直接工事費
	6	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 450×900 景観配慮色	30	箇所	8,300	材工共(昼間)直接工事費
	7	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 300×600 景観配慮色	30	箇所	7,510	材工共(昼間)直接工事費

第 2 1 回 調 査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
	8	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 750×1500 青色 (全体反射)	20	箇所	12,400	材工共(昼間)直接工事費
	9	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 600×1200 青色 (全体反射)	20	箇所	9,440	材工共(昼間)直接工事費
	10	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 450×900 青色 (全体反射)	20	箇所	8,330	材工共(昼間)直接工事費
	11	自転車誘導表示 溶融噴射式カラー舗装	矢羽根 300×600 青色 (全体反射)	20	箇所	7,510	材工共(昼間)直接工事費
	12	路面シート 溶融タイプ	自転車マーク用 750×1500 白色	300	箇所	27,500	材工共(昼間)直接工事費
	13	路面シート 溶融タイプ	自転車マーク用 600×1200 白色	20	箇所	23,800	材工共(昼間)直接工事費
藤沢市	14	路面シート 溶融タイプ	自転車マーク用 450×900 白色	20	箇所	18,300	材工共(昼間)直接工事費
	15	路面シート 溶融タイプ	自転車マーク用 300×600 白色	20	箇所	14,200	材工共(昼間)直接工事費
	16	路面シート 溶融タイプ	左側通行 300×400 白色	20	箇所	32,400	材工共(昼間)直接工事費
	17	路面シート 溶融タイプ	自転車マーク 300×300 白色	20	箇所	10,400	材工共(昼間)直接工事費
	18	路面シート 溶融タイプ	バス停あり 600×900	20	箇所	53,600	材工共(昼間)直接工事費
	19	路面シート 溶融タイプ	おりて通行 400×600	20	箇所	25,700	材工共(昼間)直接工事費
	20	エプロンブロック	750×220×2000 (6%)	80	個	30,500	材料費、現着価格
	21	エプロンブロック	750×220×2000 ノスキット (6%)	10	個	32,600	材料費、現着価格
	22	エプロンブロック	750×220×1000 (6%)	10	個	21,300	材料費、現着価格
	23	エプロンブロック	750×220×1000 ノスキット (6%)	10	個	22,900	材料費、現着価格
	24	エプロンブロック	750×220×2000 (2%)	10	個	30,500	材料費、現着価格
	25	エプロンブロック	750×220×1000 R物 ノスキット R3.0・4.0・5.0・6.5・8.0・10.0	20	個	45,900	材料費、現着価格
	26	樹木保護盤 (FCD・並木細目タイプ)	ITLD-1250	15	基	49,300	材料費、現着価格
	27	コンクリート受枠	樹木保護盤用 ICL-12	15	基	20,700	材料費、現着価格
	28	開粒Asアイリード	警告・誘導 300×300	50	m ²	46,500	材工共(昼間)直接工事費
	29	開粒Asアイリード	警告・誘導 300×300	30	m ²	50,600	材工共(夜間)直接工事費
	30	密粒Asアイリード	警告・誘導 300×300	30	m ²	42,700	材工共(昼間)直接工事費
	31	密粒Asアイリード	警告・誘導 300×300	30	m ²	46,800	材工共(夜間)直接工事費
	32	プレテンション方式床版桁 中桁G2~G7	σck=50N/mm ² L=12.50m H=0.55m	6	本	1,090,000	材料費、現着価格
	33	プレテンション方式床版桁 中桁G1→外桁G1	σck=50N/mm ² L=12.50m H=0.55m 地覆埋込筋含む	1	本	1,130,000	材料費、現着価格
	34	プレテンション方式床版桁 中桁G8→外桁G8	σck=50N/mm ² L=12.50m H=0.55m 地覆埋込筋含、FDグリッパ、インサート含む	1	本	1,290,000	材料費、現着価格
	35	回転杭工法	φ400-14.0m-φ800 エコパイル仕様	8	set	2,250,000	材工共(昼間)
	36	回転杭工法	φ400-12.5m-φ800 エコパイル仕様	8	set	2,230,000	材工共(昼間)
	37	高欄兼用車両防護柵	C種 丸ビーム2段 縦格子 レベル用 W=2000, H=850	10	m	128,000	材料費、現着価格 30m未満 アンカーボルト・セットボルト含む
	38	高欄兼用車両防護柵	C種 丸ビーム2段 縦格子 勾配5%用 W=2000, H=850	13	m	131,000	材料費、現着価格 30m未満 アンカーボルト・セットボルト含む
	39	LED街路灯灯具 ワイド配光	6500lm	1	組	-	材料費、現着価格 NNY22551LF9
	40	街路灯ポール	4.5mタイプ ベース式	1	本	174,000	材料費、現着価格 XDYD2419H
	41	アンカーフレーム	200×200	1	組	15,300	材料費、現着価格 DYDX2920
	42	壁面材 (ED0-EPS工法用)	0.5m×1m 厚0.012m	115	m ²	26,000	材料費、現着価格 (EPSブロックに取付けた状態で納品)
	43	ガイドピン (ED0-EPS工法用)	400mm 塗装仕上げ	240	本	650	材料費、現着価格
44	I型ピン (ED0-EPS工法用)	300mm 溶融垂鉛メッキ	230	本	820	材工共	
45	L型ピン (ED0-EPS工法用)	900mm 折曲加工 溶融垂鉛メッキ	230	本	820	材工共	
46	縦目地 (ED0-EPS工法用)	AES目地 500mm	300	m	760	材工共	
47	横目地 (ED0-EPS工法用)	AES目地 1000mm	600	m	510	材工共	

第 2 1 回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
	1	LED式冠水表示板	5文字1段 回転灯×2台付	2	台	2,420,000	材料費、現着価格
	2	引込開閉器盤	支柱共架形	1	台	330,000	材料費、現着価格
	3	路面冠水制御機	屋内自立型 自動通報装置付き	1	台	6,500,000	材料費、現着価格
	4	超音波式水位検出器	アダプターボックス含む	1	組	1,000,000	材料費、現着価格
	5	表示板取付支柱 アーム長2000	亜鉛メッキ仕上げ	1	基	1,450,000	材料費、現着価格
	6	表示板取付支柱 アーム長1000	亜鉛メッキ仕上げ	1	基	1,350,000	材料費、現着価格
平塚市①	1	レジンコンクリート製貯留槽	Ⅱ型 1400×2400×1750 貯留量3.9m ³	10	基	1,610,000	貯留槽本体、鑄鉄蓋、送料含む
//	2	洗浄ユニット貯水槽	洗浄水量80L/回	10	基	563,000	貯水槽本体、鑄鉄蓋、送料含む
//	3	落葉冠水防止対策蓋	国土交通省L形Ⅰ型 オープンタイプ	20	組	87,000	(縁塊、チェーン付き)
//	4	落葉冠水防止対策蓋	国土交通省L形Ⅱ型 オープンタイプ	20	組	87,000	(縁塊、チェーン付き)
//	5	落葉冠水防止対策蓋	国土交通省L形Ⅰ型 オープンタイプ	20	組	101,000	(縁塊、ロックピン付き)
//	6	落葉冠水防止対策蓋	国土交通省L形Ⅱ型 オープンタイプ	20	組	101,000	(縁塊、ロックピン付き)
平塚市②	1	石灰岩スクリーニングス	Φ2.5mm未満	400	m ³	11,000	10tダンプ搬入・現着
//	2	緑色スクリーニングス	Φ2.5mm未満	400	m ³	13,000	10tダンプ搬入・現着

第22回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
愛川町	1	コンクリートスキン	AN4 ボルト・ナット8本	13	枚	47,100	現着価格
	2	コンクリートスキン	AU4 ボルト・ナット8本	7	枚	49,400	現着価格
	3	コンクリートスキン	CLN 4 ボルト・ナット8本	1	枚	59,400	現着価格
	4	コンクリートスキン	CRN 4 ボルト・ナット8本	2	枚	57,100	現着価格
	5	コンクリートスキン	BD2 ボルト・ナット4本	6	枚	26,300	現着価格
	6	コンクリートスキン	BU2 ボルト・ナット4本	8	枚	28,600	現着価格
	7	コンクリートスキン	DLU2 ボルト・ナット4本	2	枚	38,600	現着価格
	8	コンクリートスキン	DRU2 ボルト・ナット4本	1	枚	38,600	現着価格
	9	リブストリップ	4.0×80×4000	96	本	8,000	現着価格
	10	リブストリップ	4.0×80×4500	30	本	9,000	現着価格
	11	M1ウォール 表面パネル	S2005 H=0.5	40	枚	21,000	現着価格
	12	M1ウォール 背面メッシュパネル	2050×530×4 くさびプレートL型2.3×18/50×70 2個 つなぎ材D6 5本 透水防砂材 2.0×660 2.5m	80	枚	11,500	現着価格
伊勢原市	1	MLR片斜壁モールド	片斜-600分割C(H=600) 600×900	1	個	100,000	材料費、現着価格
	2	MLR直壁モールド	直壁-900B(H=600)	2	個	91,800	材料費、現着価格
	3	MLR直壁モールド	直壁-900A(H=300)	1	個	52,600	材料費、現着価格
	4	平板モールド	W300 L3000	18	枚	47,300	材料費、現着価格
	5	平板モールド	W300 L2000	8	枚	31,700	材料費、現着価格
	6	平板モールド	W600 L3000	24	枚	87,500	材料費、現着価格
	7	平板モールド	W600 L2000	24	枚	58,100	材料費、現着価格
	8	スラブリング	スラブリング-900	1	個	25,900	材料費、現着価格
	9	断面修復材	断面修復材MLRモルタル	722	kg	445	材料費、現着価格
	10	MLR樹脂		850	kg	4,200	材料費、現着価格
	11	MLR耐酸樹脂エポキシパテ		361	kg	3,690	材料費、現着価格
	12	MLRシリコーン		75	set	11,500	材料費、現着価格
	13	MLRアルカリ付与剤		25	kg	4,450	材料費、現着価格
	1	SCプラグ損料	φ900用60日以内	1	基	1,790,000	屋間施工
	2	SCプラグ損料	φ730用60日以内	1	基	1,110,000	屋間施工
	3	SCプラグ損料	φ600用60日以内	1	基	900,000	屋間施工
	4	SCプラグ基本整備料	φ900	1	基	54,000	屋間施工
	5	SCプラグ基本整備料	φ730	1	基	33,600	屋間施工
	6	SCプラグ基本整備料	φ600	1	基	27,000	屋間施工
	7	バイパス管	φ300	2.8	m	27,000	材料費、現着価格
	8	バイパス管曲がり加工	φ300	2	箇所	23,000	材料費、現着価格
	9	バイパス管接続バンド	φ300	1	箇所	8,650	材料費、現着価格
	1	エクステリアパネル	H2500×L1800×T130	130	枚	191,000	材料費、現着価格
	2	高ナット	M22 L=60	1040	個	370	材料費、現着価格
	3	角座金(特殊)	150×150 t19 φ24穴	520	枚	1,900	材料費、現着価格
4	芯棒打込式アンカー	M16 H=100	260	本	288	材料費、現着価格	
5	等辺山形鋼	L=100×100×10 L=100 φ20穴	260	個	740	材料費、現着価格	

第22回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
伊勢原市	1	バックアップ材	コアカット用 (30×30)	35.5	m	2,020	材料費、現着価格
	2	シーリング材		4.76	L	12,200	材料費、現着価格
	3	ステンレスカラー	現場打ち1号人孔・φ200、φ250用	5	個	22,800	材料費、現着価格
	4	ステンレスカラー	組立1号人孔・φ200、φ250用	5	個	20,600	材料費、現着価格
	5	ステンレスカラー	組立1号人孔・φ600用	5	個	25,700	材料費、現着価格
	6	ステンレスカラー	組立2号人孔・φ200、φ250用	5	個	20,600	材料費、現着価格
	7	ステンレスカラー	組立2号人孔・φ500用	5	個	23,600	材料費、現着価格
	8	ステンレスカラー	組立2号人孔・φ600用	5	個	25,700	材料費、現着価格
	9	吸収ゴムブロック	φ250未満	5	個	43,900	材料費、現着価格
	10	吸収ゴムブロック	φ500未満	5	個	68,100	材料費、現着価格
	11	吸収ゴムブロック	φ600未満	5	個	78,700	材料費、現着価格
	12	スリーブ材	φ250	5	個	82,200	材料費、現着価格
	13	スリーブ材	φ600	5	個	199,000	材料費、現着価格
藤沢市	1	ボックス側溝管理樹	300×300×1000・細目グレ共	1	基	71,700	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	2	ボックス側溝管理樹	300×300×1000・並目グレ共	1	基	62,200	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	3	ボックス側溝管理樹	300×400×1000・細目グレ共	1	基	77,500	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	4	ボックス側溝管理樹	300×400×1000・並目グレ共	1	基	68,000	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	5	ボックス側溝管理樹	300×500×1000・細目グレ共	1	基	85,300	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	6	ボックス側溝管理樹	300×500×1000・並目グレ共	1	基	75,800	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	7	ボックス側溝管理樹	300×600×1000・細目グレ共	1	基	92,200	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	8	ボックス側溝管理樹	300×600×1000・並目グレ共	1	基	82,700	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	9	ボックス側溝管理樹	300×700×1010・細目グレ共	1	基	100,000	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	10	ボックス側溝管理樹	300×700×1010・並目グレ共	1	基	87,200	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	11	ボックス側溝管理樹	300×800×1010・細目グレ共	1	基	108,000	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	12	ボックス側溝管理樹	300×800×1010・並目グレ共	1	基	95,400	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	13	都市型側溝 UGKS-300	乗入用・2mファインステップ	6	本	37,500	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	14	都市型側溝 UGKS-300用管理樹	固定・本体 ファインステップ	1	個	60,800	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	15	都市型側溝 300樹用 ^レ レーン ^ク	固定-細目エコ	1	枚	21,600	材料費・有効期限令和6年9月30まで・現着価格
	16	車止め (ベースプレート)	φ114.3 H850 (打込式アンカー含む)	10	基	31,700	材料費・有効期限令和7年3月31まで・現着価格
	1	格子ガードフェンス片開き門扉 (材・工)	H1100×W1000	1	組	105,000	屋間施工
	2	都市型UGKS-300深型樹	固定・本体H1200 ファインステップ 固定・普通目50 ^ク レーン ^ク 含	1	個	137,000	材料費、現着価格
	3	雨水貯留槽-1 (ブロック・シート) (材・工)	AE-1工法 貯留量126.97 [㎡]	1	箇所	6,130,000	組立量136.53 [㎡] 幅2.180m 高さ0.815m 延長76.845m、屋間施工
	4	雨水貯留槽-2 (ブロック・シート) (材・工)	AE-1工法 貯留量12.60 [㎡]	1	箇所	811,000	組立量13.56 [㎡] 幅2.180m 高さ0.815m 延長7.630m、屋間施工
5	雨水貯留槽-3 (ブロック・シート) (材・工)	AE-1工法 貯留量114.36 [㎡]	1	箇所	5,560,000	組立量122.97 [㎡] 幅2.180m 高さ0.815m 延長69.215m、屋間施工	
6	クケイホール1200×900	製品高 H=2.97m	1	箇所	606,000	材料費、現着価格	
7	クケイホール1200×900	製品高 H=2.58m	1	箇所	534,000	材料費、現着価格	
8	クケイホール1200×900	製品高 H=1.76m	1	箇所	415,000	材料費、現着価格	
9	2連クケイ1000×2000	製品高 H=1.76m	1	箇所	1,110,000	材料費、現着価格	
10	2連クケイ1000×2000	製品高 H=1.86m	1	箇所	1,110,000	材料費、現着価格	

第22回調査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	11	流入部SUSスクリーン	400*730*240 SUSサリフ板(1t*750*550)	3	基	324,000	ガイト・アソカ含、材料費、現着価格
	12	SUSオリフィス・スクリーン	360*330*240 SUSサリフ板(1t*350*660)	2	基	276,000	ガイト・アソカ含、材料費、現着価格
	13	逆流防止弁	合成樹脂 φ400用 塩ビ管取付式(ソケット仕様) 接着固定	1	個	131,000	
	1	キャップ	VUφ75mm	1	本	325	2024年度用単価
	2	キャップ	VUφ200mm	1	本	1,780	2024年度用単価
	3	キャップ	VUφ300mm	1	本	7,240	2024年度用単価
	4	閉塞支管	本管貼付型 本管φ200mm×取付け管φ150mm	1	個	4,500	2024年度用単価
	5	閉塞支管	本管貼付型 本管φ250mm×取付け管φ150mm	1	個	4,500	2024年度用単価
	6	閉塞支管	本管貼付型 本管φ300mm×取付け管φ150mm	1	個	4,500	2024年度用単価
	7	閉塞支管	本管貼付型 本管φ350mm×取付け管φ150mm	1	個	4,500	2024年度用単価
	8	閉塞支管	本管貼付型 本管φ400mm×取付け管φ150mm	1	個	4,500	2024年度用単価
	9	閉塞支管	本管貼付型 本管φ450mm×取付け管φ150mm	1	個	4,500	2024年度用単価
	10	閉塞支管	本管貼付型 本管φ500mm×取付け管φ150mm	1	個	4,500	2024年度用単価
	11	硬質塩化ビニール管 カラー継手 接着受口	φ75mm	1	本	198	2024年度用単価
	12	下水道用硬質塩化ビニール製マ (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ300mm×1000mm	1	個	39,600	2024年度用単価
	13	下水道用硬質塩化ビニール製マ (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ300mm×1500mm	1	個	41,600	2024年度用単価
	14	下水道用硬質塩化ビニール製マ (呼び径300mm)	塩ビ汚水樹 φ300mm×2000mm	1	個	44,300	2024年度用単価
	15	下水道用硬質塩化ビニール製マ(呼び径300mm)	塩ビ雨水樹(浸透) φ300mm×1000mm(樹深1330mm)	1	個	12,600	2024年度用単価
	16	下水道用硬質塩化ビニール製マ(呼び径300mm)	塩ビ雨水樹(浸透) φ300mm×1500mm(樹深1830mm)	1	個	16,100	2024年度用単価
	17	下水道用硬質塩化ビニール製マ(呼び径300mm)	塩ビ雨水樹(浸透) φ300mm×2000mm(樹深2330mm)	1	個	20,700	2024年度用単価
	18	下水道用硬質塩化ビニール製マ(呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋(汚水) φ300mm 鎖T-2	1	個	8,940	2024年度用単価
	19	下水道用硬質塩化ビニール製マ(呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋(雨水) φ300mm 鎖T-2	1	個	8,940	2024年度用単価
	20	下水道用硬質塩化ビニール製マ(呼び径300mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋(合流) φ300mm 鎖T-2	1	個	8,940	2024年度用単価
	21	下水道用硬質塩化ビニール製マ(呼び径300mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ300mm	1	個	2,520	2024年度用単価
	22	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 起点用 H=1.5m ゴム輪受口	1	個	38,400	2024年度用単価
	23	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm ストレート H=1.5m ゴム輪受口	1	個	38,400	2024年度用単価
	24	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 15°~90° 曲り H=1.5m ゴム輪受口	1	個	38,400	2024年度用単価
	25	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 起点用 H=2.0m ゴム輪受口	1	個	41,800	2024年度用単価
	26	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm ストレート H=2.0m ゴム輪受口	1	個	41,800	2024年度用単価
	27	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 15°~90° 曲り H=2.0m ゴム輪受口	1	個	41,800	2024年度用単価
	28	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 起点用 H=2.5m ゴム輪受口	1	個	44,500	2024年度用単価
	29	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm ストレート H=2.5m ゴム輪受口	1	個	44,500	2024年度用単価
	30	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 15°~90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口	1	個	44,500	2024年度用単価
	31	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1	個	47,600	2024年度用単価
	32	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1	個	47,600	2024年度用単価
	33	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ200mm 15°~90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口	1	個	47,600	2024年度用単価
34	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=1.5m ゴム輪受口	1	個	45,900	2024年度用単価	
35	小型マンホール(塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=1.5m ゴム輪受口	1	個	45,900	2024年度用単価	
36	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°~90° 曲り H=1.5m ゴム輪受口	1	個	45,900	2024年度用単価	

第 2 2 回 調 査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤 沢 市	37	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=2.0m ゴム輪受口	1	個	49,100	2024年度用単価
	38	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=2.0m ゴム輪受口	1	個	49,100	2024年度用単価
	39	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°~90° 曲り H=2.0m ゴム輪受口	1	個	49,100	2024年度用単価
	40	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=2.5m ゴム輪受口	1	個	51,800	2024年度用単価
	41	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=2.5m ゴム輪受口	1	個	51,800	2024年度用単価
	42	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°~90° 曲り H=2.5m ゴム輪受口	1	個	51,800	2024年度用単価
	43	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 起点用 H=3.0m ゴム輪受口	1	個	55,700	2024年度用単価
	44	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm ストレート H=3.0m ゴム輪受口	1	個	55,700	2024年度用単価
	45	小型マンホール (塩ビ製 呼び径300mm)	φ250mm 15°~90° 曲り H=3.0m ゴム輪受口	1	個	55,700	2024年度用単価
	46	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200mm×1000mm	1	個	12,100	2024年度用単価
	47	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200mm×1500mm	1	個	16,400	2024年度用単価
	48	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ汚水樹 φ200mm×2000mm	1	個	20,800	2024年度用単価
	49	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ200mm×1000mm	1	個	13,200	2024年度用単価
	50	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ200mm×1500mm	1	個	15,800	2024年度用単価
	51	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ雨水樹 (浸透) φ200mm×2000mm	1	個	18,400	2024年度用単価
	52	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (汚水) φ200mm 鎖T-2	1	個	4,070	2024年度用単価
	53	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (雨水) φ200mm 鎖T-2	1	個	4,070	2024年度用単価
	54	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	塩ビ樹用 樹脂蓋 (合流) φ200mm 鎖T-2	1	個	4,070	2024年度用単価
	55	下水道用硬質塩化ビニル製マ (呼び径200mm)	保護蓋用塩ビ製内蓋 φ200mm	1	個	1,690	2024年度用単価
	56	内副管マンホール継手 (スリムタイプ)	点検孔付 φ200mm×150mm 1号	1	個	37,100	2024年度用単価
	57	内副管マンホール継手 (スリムタイプ)	点検孔付 φ250mm×200mm 1号 (完全なスリムタイプではない)	1	個	83,700	2024年度用単価
	58	下水道用硬質塩化ビニル管曲管 (呼び径200mm)	自在曲管 (0°) ゴム輪受口	1	本	6,940	2024年度用単価
	59	下水道用硬質塩化ビニル管曲管 (呼び径250mm)	自在曲管 (0°) ゴム輪受口	1	本	12,000	2024年度用単価
	60	管種変換継手	(陶管(ヒューム管)-塩ビ管) φ150	1	本	3,140	2024年度用単価
	61	管種変換継手	(陶管(ヒューム管)-塩ビ管) φ200	1	本	4,510	2024年度用単価
	62	管種変換継手	(陶管(ヒューム管)-塩ビ管) φ250	1	本	7,220	2024年度用単価
	63	管種変換継手	(陶管(ヒューム管)-塩ビ管) φ300	1	本	12,700	2024年度用単価
	64	生コンクリート夜間割増単価	昼間単価に計算 工場発 19:00~6:00	1	m ³	25,000	2024年度用単価
	65	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ込 T-14 φ600mm SUS製転落防止梯子付	1	組	96,300	2024年度用単価
	66	人孔鉄蓋受枠共	ボルト・調整コマ込 T-25 φ600mm SUS製転落防止梯子付 ノンスリップ	1	組	101,000	2024年度用単価
	67	取付樹用保護鉄蓋(呼び径300mm)	台座・ボルト込 T-25	1	組	46,100	2024年度用単価
	68	取付樹用保護鉄蓋(呼び径300mm)	台座・ボルト込 T-14	1	組	42,200	2024年度用単価
	69	取付樹用保護鉄蓋(呼び径200mm)	台座・ボルト込 T-14	1	組	37,700	2024年度用単価
	70	取付樹用保護鉄蓋(呼び径200mm)	台座込 T-8	1	組	16,200	2024年度用単価
71	透水底板	450mm×450mm×70mm (440mm×440mm×70mm)	1	枚	2,400	2024年度用単価	
72	飛散防止板 (合成樹脂製)	TA-300mm 取付アホカ含む 有効長500mm	1	枚	34,200	2024年度用単価	
73	飛散防止板 (合成樹脂製)	TB-300mm 取付アホカ含む 有効長500mm	1	枚	26,300	2024年度用単価	
74	飛散防止板 (合成樹脂製)	TA-350mm (400mm共通) 取付アホカ含む 有効長500mm	1	枚	37,800	2024年度用単価	

第 2 2 回 調 査

市町村	No.	資材名	規格	数量	単位	単価	備考
藤沢市	75	飛散防止板（合成樹脂製）	TB-350mm（400mm共通） 取付フック含む 有効長500mm	1	枚	29,700	2024年度用単価
平塚市	1	制御盤（屋外閉鎖装柱形）	見積り仕様書のとおり	1	面	5,300,000	重量：150kg 工場所在地：東京都西多摩郡日の出町
	2	制御盤（屋外閉鎖自立形）	〃	1	面	5,500,000	重量：170kg 工場所在地：東京都西多摩郡日の出町
	3	引込開閉器箱（屋外閉鎖装柱形）	〃	1	面	375,000	重量：15kg 工場所在地：東京都西多摩郡日の出町
	1	更生材料（セグメント材）	仕上り内空 □2126×2171	165.4	m	338,000	令和6年度単価
	2	更生材料（セグメント材）	仕上り内空 □2126×2171 屈曲タイプ 1リング加工品	9.8	m	676,000	
	3	更生材料（セグメント材）	仕上り内空 □2126×2171 屈曲タイプ 2リング加工品	1.2	m	1,010,000	
	4	更生材料（セグメント材）	仕上り内空 □1986×1783	161.4	m	297,000	
	5	充填材	1号 (24N/mm ²)→35N/mm ²	198.1	m ³	130,000	
6	スペーサー		4054	個	600		