
市町村 数量 単位 単価

1 本 230,000

1 本 637,000

1 本 507,000

1 本 508,000

1 本 783,000

1 本 780,000

1 本 331,000

1 本 381,000

1 本 67,000

1 本 100,000

1 検体 8,050

60 ｍ 18,900

60 ｍ 18,900

212.94 m2 －

212.94 m2 －

1 枚 126,000

1 枚 120,000

6 本 13,100

15 本 6,230

7 本 94,900

60 個 7,790

60 個 11,300

120 個 1,870

40 個 14,400

40 個 13,400

20 個 25,400

20 個 37,400

100 ｍ 10,100

100 ｍ 10,300

60 ｍ 9,150

60 ｍ 9,440

185 ㎡ 14,500

33 ｔ 88,000

1 本 18,200

1 本 13,100

1 個 78,500

100 着 1,080

茅ヶ崎市

平塚市

安全衛生防護具
（湿式剥離剤使用時）

外径318.5mm
t=6.9mm  L=0.3m

一般構造用炭素鋼管
JIS G 3444STK

外1219.2mm
t=9.6mm  L=1.0m

標準色(昼間施工) ｱﾛｰﾏｰｸ 450×1000

最下流部接続版 1750×1660×300 材料費（現着）

閉塞版 1460×1460×200 材料費（現着）

一般構造用炭素鋼管
JIS G 3444STK

外径318.5mm
t=6.9mm  L=1.0m

飲料水試験費

〈10項目一括分析〉
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素、塩化物イオン、有機物等
(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度

ボックスカルバート布設 1200×1200×2000

ラフター別途（16t吊想定）
敷モルタル費用含む
加工品の布設含む
昼間施工　1m/日

小運搬別途

ボックスカルバート布設 1200×1200×1000

ラフター別途（16t吊想定）
敷モルタル費用含む
加工品の布設含む
昼間施工　4m/日

小運搬別途

ライニング加工 ポンドＰ・Ｍ工法 AE 塗布型Ａ種

材工共  ﾎﾞｯｸｽカルバート内面ライニ
ング加工    工場加工

硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、昼間施工
調査不可（工法廃止）

ライニング加工 ポンドＰ・Ｍ工法 AE 塗布型Ａ種

材工共  ﾎﾞｯｸｽカルバート内面ライニ
ング加工  現場加工

硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、昼間施工
調査不可（工法廃止）

第１回調査

資材名 規格 備考

RCボックスカルバート 1600×1000×940

RCボックスカルバート 1600×600×2000

RCボックスカルバート 1600×600×990 ﾒｽ付

RCボックスカルバート 1600×600×995 ｵｽ付

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ妻壁 1880×600　t=200

1880×1320　t=300

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ接続版 1880×1520　t=300

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ妻壁 1880×400　t=200

RCボックスカルバート 1600×1200×845 ﾒｽ付

RCボックスカルバート 1600×1200×840 ｵｽ付

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ接続版

路面標示シート
溶融式・貼付式（材工共）

｢この先､ﾊﾞｽ停あり｣ 500×500 (昼間施
工)

標準色(昼間施工) ｱﾛｰﾏｰｸ 750×1500

グリッドライン（材工共）
白色(昼間施工) 斜め切り W15cm以下×
L70cm以下

ミストライン（材工共）

白色(昼間施工) 矢印自転車 900×750
1150×750 材工共

白色(昼間施工) 矢印自転車 550×450
700×450 材工共

ブライドグリップ（材工共）

｢この先､ﾊﾞｽ停あり｣ 750×750 (昼間施
工)

MMA点字ﾀｲﾙ(SM630-JY/SM630-JZ)
(材工共)

300×600　2mm厚　As舗装面

300×600　2mm厚　Co舗装・ﾀｲﾙ・ｲﾝﾀｰﾛｯ
ｷﾝｸﾞ面

使い捨て化学防護服（P3050)

昼間施工、機械舗設（車道）、片側交互
通行、半幅施工

素地調整1種（ﾌﾞﾗｽﾄ）→接着剤塗布
→ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
※参考図面参照

現着価格（ｸｯｶｰ車運搬含む） 材料費

埋込式　H=800　ﾍﾞｰｽｾｯﾄﾋﾟﾝ付

埋込式　H=800　ﾍﾞｰｽｾｯﾄﾋﾟﾝ付

電動ﾌｧﾝ付呼吸用ﾏｽｸ（SY185)

材料費

ステップガイド点字シートHG
(材工共)

As舗装面

Co舗装・ﾀｲﾙ・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ面

グースアスファルト舗装（材工共）

グースアスファルト混合物

車線分離標（材工共）

車線分離標



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

100 組 330

1 足 11,400

100 足 360

100 個 1,920

50 ｾｯﾄ 49,400

563 ㎡ 8,190

45 ㎡ 9,180

246 ㎡ 7,470

23 ㎡ 8,460

45 ㎡ 9,180

16 ㎡ 9,180

555 ㎡ 8,190

15 ㎡ 7,470

41 ㎡ 14,100

83 ㎡ 8,640

8 ㎡ 9,630

364 m 取扱い無し

20 m 5,850

20 m 5,850

101 m 4,190

23 ㎡ 32,800

9 ㎡ 32,800

292 m 12,200

72 m 22,200

16 個 42,600

137 m 32,400

37 m 55,000

32 枚 24,000

18 基 106,000

280 組 33,000

420 組 31,100

560 組 28,300

9 個 405,000

2 個 498,000

10,500,000

16,900,000

4,440,000

8,370,000

安全衛生防護具
（湿式剥離剤使用時）

平塚市

鎌倉市

不断水バタフライ弁 鋳鉄管用　φ500 1 台

不断水バタフライ弁 鋳鉄管用　φ800 1 台

プレシオムック

工事費・夜間施工・汚水

材料費（現場着価格）

工事費・夜間施工・汚水

材料費（現場着価格）

ダクタイル鋳鉄管(内面エポキシ樹脂粉体) PN形　甲切管　φ800　L=1300

ダクタイル鋳鉄管(内面エポキシ樹脂粉体) PN形　受挿短管　φ800

インターロッキングブロック

258×58×60
洗い出し、ディープブラウン、福祉対応
目地

エコロアクアグラヴェル

緑化ブロック舗装
258×58×80
ショットブラスト、狐茶＋グラススペー
サー（I字型）

SUMIE　エコロアクア、クラピア、材
工共

点字ブロック

300×300×60　透水性、クールイエロー

H=800mm 支柱間隔2.0m、
ダークグレー

150×150×600 1面たたき仕上げ、擬石仕様

150×150×600 3面たたき仕上げ、擬石仕様

120×120×600 1面たたき仕上げ、擬石仕様

200×200×60
糸面取り、ジェットバーナー加工、灰御
影

プレシオムック

都市型街渠

UGJS-150用、標準部

UGJS-150用、曲線部 巻き込み部

W300×L600×H300

W200×L600×H300

横断防止柵

258×58×80
洗い出し、ディープブラウン、福祉対応
目地

エコロアクアグラヴェル

258×58×60
ショットブラスト、狐茶、福祉対応目地

SUMIE　エコロアクア

258×58×80
ショットブラスト、狐茶、福祉対応目地

SUMIE　エコロアクア

100×200×80
ショットブラスト、ディープブラウン

ストロングペイブ

100×200×80
ショットブラスト、狐茶

ストロングペイブ

150×200×60
洗い出し、ディープブラウン、福祉対応
目地

エコロアクアグラヴェル

150×200×60
ショットブラスト、狐茶、福祉対応目地

SUMIE　エコロアクア

ビームは取り外し可能な構造とする

車両侵入阻止車止め仕様チェーン柵
H=850mm 支柱間隔1.5m以下
耐衝撃性（普通自動車侵入阻止）、ダー
クグレー

フットサイン 300×300 透水性 吹付法陶板

セラミック金属補修特殊パテ材 ﾗｽﾀｯﾌ1110　1kgｾｯﾄ 橋梁補修用金属パテ材

足元灯
LED街路灯 柱形状（□0.1×0.1×高さ
H0.8ｍ
連続照明 SUS、ダークグレー

マンセル値10YR3.0/0.2
アンカーボルト別途

埋設型植栽ユニット

W400×L600×H250

オタフクナンテン、ジャノヒゲ、ヤ
ブラン、コクチナシ、フッキソウ

300×300×80　透水性、クールイエロー

縁石

150/170×200×600 両面R擬石仕様3面たたき仕上げ

管理桝 グレーチング含む

石張り舗装

200×150×60
糸面取り、ジェットバーナー加工、灰御
影

ﾆﾄﾘﾙ化学防護手袋（37-176） 100枚/組

化学防護長靴（RS-2)

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ（ロングタイプ）

呼吸用専用ﾌｨﾙﾀｰ（V3/0V)



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

3,500,000

3,330,000

4,540,000

3,240,000

2 箇所 2,860,000

17 本 57,200

48.5 ｍ 29,000

43.592 ｔ 67,200

5292 L 241

1 台 1,290,000

12 基 113,000

8 基 113,000

2 基 92,900

100 ㎡ 16,800

100 ㎡ 16,800

1 基 1,250,000

1 基 1,310,000

1 基 373,000

1 基 1,280,000

1 基 645,000

2 箇所 45,400

1 箇所 69,600

1 基 1,120,000

1 箇所 97,500

1 基 333,000

1 基 310,000

1 基 221,000

1 箇所 97,500

30.6 m 79,600

30.6 m 14,000

22 基 65,500

22 基 14,200

1 基 96,700

1 基 17,100

3 基 75,400

3 基 13,300

1 箇所 234,000

1 箇所 255,000

1 箇所 279,000

1 箇所 300,000

1 箇所 324,000

1 箇所 347,000

1 箇所 370,000

1 箇所 395,000

藤沢市

鎌倉市 不断水特殊分岐管Cカット 鋳鉄管用　φ500×φ500 2 台

F型支柱アーム 別紙図面参照

鋳鉄管用　φ500 3 台

桜みかげ(5-12mm)
改質Ⅱ型アスファルト

桜みかげ半たわみ性舗装用混合物

不断水簡易仕切弁

材料費（現場着価格）

一般構造用炭素鋼管(鋼製さや管推進工法用) φ1016×9.5×800

異形矢板加工費 SP-3、SP-10H

ソフトシール仕切弁(外ネジ式) キーキャップ式　φ500

ﾎﾟﾘｶｴｰｽ平板 ECK100MUU　3mm

浸透用セメントミルク
超速硬型
さくら・ピンク

ダイヤモンドピアー基礎　コンクリート

開口費 流出　HPφ1000 材料費の一部　C21-4B-1

エスホール1500形 基礎ブロックB　ｈ＝900 材料費　C21-4C-1

開口費 流入　HPφ1000

ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法NGJ

基礎部（ＤＰ－Ｍ）　工事費 ダイヤモンドピアー基礎　コンクリート 昼間施工

基礎部（スピードパイル・支柱付き）　材料費 基底材 ［-100×150×8 アルミ

基礎部（スピードパイル・支柱付き）　工事費 基底材 ［-100×150×8 アルミ 昼間施工

基礎部（スピードパイル）材料費 基底材 ［-100×150×8 アルミ

材料費の一部　C21-4C-1

上部工本体（床＋構造）　材料費 床板 30×150 再生木材

上部工本体（床＋構造）　工事費 床板 30×150 再生木材 昼間施工

基礎部（ＤＰ－Ｍ）　材料費

材料費（現場着価格）

半たわみ性舗装材
30ｔ以上　大型車現場配達

半たわみ性舗装材

【アーム部,点検台部,
アーム連結架台部含む】

異形カット込み

工事費・夜間施工・汚水

材料費（現場着価格）

工事費・夜間施工・汚水

スリーブ材 φ900 ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法NGJ

スリーブ材 φ1000 ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法NGJ

スリーブ材 φ1100 ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法NGJ

スリーブ材 φ1200 ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法NGJ

スリーブ材 φ1350 ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法NGJ

スリーブ材 φ1500 ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法NGJ

スリーブ材 φ1650 ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法NGJ

スリーブ材 φ800

開口費 流出　推進管φ500 材料費の一部　C21-4A-1

開口費 流入　HPφ900 　〃

エスホール3000形 基礎ブロックMB18　ｈ＝1800 材料費　C21-4B-1

厚木市

基礎部（スピードパイル）工事費 基底材 ［-100×150×8 アルミ 昼間施工

エスホール3000形 基礎ブロックMB21　ｈ＝2100 〃

エスホール3000形 中間ブロックM6　ｈ＝600 〃

エスホール3000形 中間ブロックM21　ｈ＝2100 〃

エスホール3000形 頂版S　ｈ＝300 〃

エスホール1500形 基礎ブロックMB12　ｈ＝1200 〃

エスホール1500形 頂版S　ｈ＝300 〃

エスホール3000形 基礎ブロックB　ｈ＝1700 材料費　C21-4A-1

ﾎﾟﾘｶｴｰｽ平板 ECK100GUU　3mm 異形カット込み

緩衝ピン　A-TYPE φ60×280

緩衝ピン　A-TYPE φ60×230

緩衝ピン　A-TYPE φ46×230



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 基 121,000

1 基 9,020,000

264 ㎡ 3,820

‐ ㎡ 5,730

1 式 308,000

‐ 式 184,000

‐ ㎡ 3,820

‐ ㎡ 5,730

1 式 308,000

‐ 式 184,000

‐ ㎡ 3,820

‐ ㎡ 5,730

‐ 式 308,000

‐ 式 184,000

‐ ㎡ 3,820

‐ ㎡ 5,730

‐ 式 308,000

‐ 式 184,000

8 個 221,000

1 個 236,000

1 台 70,600,000

1 台 9,650,000

1 組 520,000

1 ｍ 43,000

1 組 280,000

1 組 1,250,000

1 組 50,000

1 個 70,000

大和市

LDis管理室
（基礎価格）

1マシン用
変位低減型超高圧噴射撹袢工法

（LDis工法）

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・新設・密粒） 100㎡以上(標準)

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・新設・密粒） 50㎡以上～100㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・新設・密粒） 25㎡以上～50㎡未満

材工共（グリーン・昼間・新設・開粒） 100㎡以上(標準)

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・既設・密粒） 100㎡以上(標準)

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・新設・開粒）

寒川町

複合遊具 勇者の城（スライダーマット付）
現着価格（組立据付費及び基礎工事
含まない）

ストラット単体 L=400
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格。（単体の価格調査
をお願いします）

RCボックスカルバート
T-25 耐震ﾚﾍﾞﾙ1以上対応
抜出量30mm以上
内寸1300*1200、L=2000

変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis工法）

ノズル

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・既設・密粒） 50㎡以上～100㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・既設・密粒） 25㎡以上～50㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・既設・密粒） 25㎡未満

超高圧ホース

変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis工法）

変位低減型超高圧噴射撹袢工法
（LDis工法）

サクションホース

LDisヘッド
変位低減型超高圧噴射撹袢工法

（LDis工法）

ロッド φ83
変位低減型超高圧噴射撹袢工法

（LDis工法）

スイベル
変位低減型超高圧噴射撹袢工法

（LDis工法）

RCボックスカルバート

T-25 耐震ﾚﾍﾞﾙ1以上対応
抜出量30mm以上
内寸1300*1200、L=2000
側壁2箇所穴空きφ400mm以下

LDis自走式マシン
（基礎価格）

50㎡以上～100㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・新設・開粒） 25㎡以上～50㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・新設・開粒） 25㎡未満

自走式
変位低減型超高圧噴射撹袢工法

（LDis工法）

海老名市
溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・新設・密粒） 25㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・既設・開粒） 100㎡以上(標準)

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・既設・開粒） 50㎡以上～100㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・既設・開粒） 25㎡以上～50㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工 材工共（グリーン・昼間・既設・開粒） 25㎡未満

溶融噴射式カラー塗装工



市町村 数量 単位 単価

63 枚 38,400

1 枚 256,000

1 回 170,100

1 基 2,560,000

1 基 55,000

1 基 110,000

501 m2 44,000

逗子市 87 m 84,100

66 ｍ 20,300

4 本 666,000

9 本 328,000

15 本 73,000

2 本 670,000

厚木市 1 基 6,800,000

横須賀市

横須賀市内現着単価
（基礎工事費別途）

(安全マット設置工事費別途)
運搬費

組立・据付費

ペトロラタム被覆

（中間）端末支柱構成 114.3φ×8.0-4500　STK540

端末支柱、キャップ、サポート取付
リング、取付ボルト、ロープ取付金
具（特殊）、巻付グリップ、取付ボ
ルト、金網止め丸棒

第２回調査

鎌倉市

鋼管杭（外管） 139.8φ×6.0t-2500　STK540 外管

資材名 規格 備考

ケーブル構成 ３×７G/O18φ　13本　3.2φ×50×50
ワイヤロープ、金網、裾部金網、結
合コイル、十手形ピンアンカー

複合遊具

材料費

茅ヶ崎市

ウォータージェット併用油圧圧入工歩掛（N値50以上） SP-45H型（ハット型）L=9.5m

異形鋼矢板加工費 SP-45H型（ハット型）L=9.5m

油圧式杭圧入引抜機据付撤去歩掛 SP-45H型（ハット型）圧入引抜機の据付撤去

農業用取水堰油圧ユニット

アルミ製投下防止柵 SAB-RF-2025T

端末支柱構成 114.3φ×8.0-4500　STK540

端末支柱、キャップ、サポート取付
リング、取付ボルト、ロープ取付金
具、取付ボルト、巻付グリップ、取
付ボルト、金網止め丸棒

中間支柱構成 114.3φ×8.0-4500　STK540
中間支柱、キャップ、サポート取付
金具、取付ボルト

・防食ﾍﾟｰｽﾄ　JIS Z 1903
・防食ｼｰﾄ　　JIS Z 1902
・FRPｶﾊﾞｰ
　ア 引張強さ　8～12Mpa
  イ 曲げ強さ　10～18Mpa
  ウ 曲げ弾性率440～780Mpa

横須賀市内　現場車上渡し
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑﾍﾟｰｽﾄ・ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ防食ｼｰﾄ・FRP
ｶﾊﾞｰ（緩衝材・固定金具・その他付
属品含）
令和３年度適用単価



市町村 数量 単位 単価

1 ｍ 25,100

1 ｍ 30,800

1 ｍ 37,500

1 ｍ 44,100

1 ｍ 44,600

1 ｍ 60,900

1 ｍ 66,200

1 ｍ 78,800

1 ｍ 97,700

1 ｍ 110,000

1 ｍ 122,000

1 ｍ 141,000

1 箇所 246,000

1 箇所 263,000

1 箇所 319,000

1 箇所 312,000

1 箇所 331,000

1 箇所 392,000

1 箇所 246,000

1 箇所 263,000

1 箇所 280,000

1 箇所 319,000

1 箇所 340,000

1 箇所 360,000

1 箇所 432,000

1 箇所 312,000

1 箇所 331,000

1 箇所 352,000

1 箇所 392,000

1 箇所 417,000

FFT-S工法（タイプG）
下水道本管更生材料
（自立管）

◎450㎜（ｔ=10.0㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<1.5ｍ

◎450㎜（ｔ=12.0㎜）
Ｔ14　1.5ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

◎500㎜（ｔ=12.0㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

◎600㎜（ｔ=14.0㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<1.5ｍ
Ｔ25　2.5ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

◎600㎜（ｔ=16.0㎜）
Ｔ25　1.5ｍ≦Ｄ<2.5ｍ

◎700㎜（ｔ=16.0㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<1.5ｍ

◎700㎜（ｔ=18.0㎜）
Ｔ25　1.5ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

◎250㎜（ｔ=8.7㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

（参考）
見積り条件
施工延長

Ｌ＝100～1000ｍ程度
平均スパン長 30ｍ

◎300㎜（ｔ=10.4㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

◎350㎜（ｔ=12.2㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

◎380㎜（ｔ=13.6㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

◎400㎜（ｔ=13.9㎜）
Ｔ14　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ
Ｔ25　0.6ｍ≦Ｄ<3.5ｍ

オメガライナー工法
下水道本管更生材料
（自立管）

横須賀市

第３回調査

資材名 規格 備考

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

1号MH　TP◎250mm（更生）昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

既設人孔接続部　耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共（切削溝幅　１５ｍｍ）

1号MH　TP◎300mm（更生）昼
材料費・施工費共

1号MH　TP◎380mm（更生）昼
材料費・施工費共

1号MH　TP◎250mm（更生）夜
材料費・施工費共

1号MH　TP◎300mm（更生）夜
材料費・施工費共

1号MH　TP◎380mm（更生）夜
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

1号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

（参考）見積条件　１工事50箇所程
度

施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工及び既設管への

単独施工



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 箇所 439,000

1 箇所 517,000

1 箇所 263,000

1 箇所 280,000

1 箇所 319,000

1 箇所 340,000

1 箇所 360,000

1 箇所 432,000

1 箇所 331,000

1 箇所 352,000

1 箇所 392,000

1 箇所 417,000

1 箇所 439,000

1 箇所 517,000

1 箇所 301,000

1 箇所 318,000

1 箇所 375,000

1 箇所 393,000

1 箇所 413,000

1 箇所 475,000

1 箇所 301,000

1 箇所 318,000

1 箇所 335,000

1 箇所 375,000

1 箇所 395,000

1 箇所 416,000

1 箇所 488,000

1 箇所 547,000

1 箇所 393,000

1 箇所 331,000

1 箇所 352,000

1 箇所 475,000

1 箇所 498,000

横須賀市

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

1号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

1号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

2号MH　TP◎300mm（更生）夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

1号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

1号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　TP◎250mm（更生）昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

2号MH　TP◎300mm（更生）昼
材料費・施工費共

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共
（切削溝幅　１５ｍｍ）

2号MH　TP◎380mm（更生）昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

2号MH　TP◎250mm（更生）夜
材料費・施工費共

2号MH　TP◎380mm（更生）夜
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

2号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎700mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 箇所 522,000

1 箇所 600,000

1 箇所 664,000

1 箇所 318,000

1 箇所 335,000

1 箇所 375,000

1 箇所 395,000

1 箇所 416,000

1 箇所 488,000

1 箇所 547,000

1 箇所 649,000

1 箇所 413,000

1 箇所 433,000

1 箇所 475,000

1 箇所 498,000

1 箇所 522,000

1 箇所 600,000

1 箇所 664,000

1 箇所 776,000

1 箇所 377,000

1 箇所 394,000

1 箇所 450,000

1 箇所 506,000

1 箇所 526,000

1 箇所 588,000

1 箇所 377,000

1 箇所 394,000

1 箇所 411,000

1 箇所 450,000

1 箇所 472,000

1 箇所 492,000

1 箇所 564,000

1 箇所 622,000

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）
（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

横須賀市

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

2号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

3号MH　TP◎380mm（更生）昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

2号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共 （参考）

見積条件
１工事50箇所程度

施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工及び

既設管への単独施工

2号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　開削用HP◎700mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎600mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎700mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

2号MH　推進用HP◎600mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

2号MH　推進用HP◎700mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　TP◎250mm（更生）昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

3号MH　TP◎300mm（更生）昼
材料費・施工費共

3号MH　TP◎250mm（更生）夜
材料費・施工費共

3号MH　TP◎300mm（更生）夜
材料費・施工費共

3号MH　TP◎380mm（更生）夜
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎700mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 箇所 506,000

1 箇所 526,000

1 箇所 546,000

1 箇所 588,000

1 箇所 613,000

1 箇所 635,000

1 箇所 713,000

1 箇所 777,000

1 箇所 394,000

1 箇所 411,000

1 箇所 450,000

1 箇所 472,000

1 箇所 492,000

1 箇所 564,000

1 箇所 622,000

1 箇所 725,000

1 箇所 526,000

1 箇所 546,000

1 箇所 588,000

1 箇所 613,000

1 箇所 635,000

1 箇所 713,000

1 箇所 777,000

1 箇所 889,000

1 箇所 142,000

1 箇所 164,000

1 箇所 217,000

1 箇所 159,000

1 箇所 185,000

1 箇所 245,000

1 箇所 142,000

1 箇所 164,000

1 箇所 188,000

1 箇所 211,000

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

更生管人孔接続部
耐震化工法
（耐震一発くん）
材工共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

横須賀市

3号MH　開削用HP◎250mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎300mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎350mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎400mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎450mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　開削用HP◎500mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

3号MH　開削用HP◎600mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

3号MH　開削用HP◎700mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎600mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎700mm（既設/更生）
昼
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎250mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎300mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

既設人孔接続部
耐震化工法
（ガリガリ君）
材工共

（切削溝幅　１５ｍｍ）

3号MH　推進用HP◎350mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内

更生工事と同時施工及び
既設管への単独施工

3号MH　推進用HP◎400mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎450mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎500mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎600mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

3号MH　推進用HP◎700mm（既設/更生）
夜
材料費・施工費共

TP◎250mm（更生）昼
材料費・施工費共

TP◎300mm（更生）昼
材料費・施工費共

TP◎380mm（更生）昼
材料費・施工費共

TP◎250mm（更生）夜
材料費・施工費共

TP◎300mm（更生）夜
材料費・施工費共

TP◎380mm（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎250mm（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎300mm（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎350mm（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎400mm（更生）昼
材料費・施工費共



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 箇所 320,000

1 箇所 360,000

1 箇所 441,000

1 箇所 496,000

1 箇所 159,000

1 箇所 185,000

1 箇所 212,000

1 箇所 238,000

1 箇所 362,000

1 箇所 406,000

1 箇所 492,000

1 箇所 552,000

1 箇所 225,000

1 箇所 257,000

1 箇所 295,000

1 箇所 332,000

1 箇所 384,000

1 箇所 422,000

1 箇所 501,000

1 箇所 546,000

1 箇所 242,000

1 箇所 277,000

1 箇所 319,000

1 箇所 359,000

1 箇所 426,000

1 箇所 469,000

1 箇所 552,000

1 箇所 602,000

1 箇所 186,000

1 箇所 200,000

1 箇所 227,000

1 箇所 209,000

1 箇所 224,000

1 箇所 252,000

1 箇所 218,000

1 箇所 235,000

1 箇所 249,000

1 箇所 277,000

更生管人孔接続部
耐震化工法
（耐震一発くん）
材工共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

横須賀市

開削用HP◎450mm（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎500mm（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎600mm（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎700mm（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎250mm（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎300mm（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎350mm（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎400mm（更生）夜
材料費・施工費共

更生管人孔接続部
耐震化工法
（耐震一発くん）
材工共

開削用HP◎450mm（更生）夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

開削用HP◎500mm（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎600mm（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎700mm（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎250mm（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎300mm（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎350mm（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎400mm（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎450mm（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎500mm（更生）昼
材料費・施工費共

更生管人孔接続部
耐震化工法
（耐震一発くん）
材工共

推進用HP◎600mm（更生）昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

推進用HP◎700mm（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎250mm（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎300mm（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎350mm（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎400mm（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎450mm（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎500mm（更生）夜
材料費・施工費共

更生管人孔接続部
耐震化工法
（耐震一発くん）
材工共

推進用HP◎600mm（更生）夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

推進用HP◎700mm（更生）夜
材料費・施工費共

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

TP◎250㎜（更生）昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

TP◎300㎜（更生）昼
材料費・施工費共

TP◎380㎜（更生）昼
材料費・施工費共

TP◎250㎜（更生）夜
材料費・施工費共

TP◎300㎜（更生）夜
材料費・施工費共

TP◎380㎜（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎250㎜（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎300㎜（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎350㎜（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎400㎜（更生）昼
材料費・施工費共



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 箇所 317,000

1 箇所 343,000

1 箇所 381,000

1 箇所 425,000

1 箇所 248,000

1 箇所 266,000

1 箇所 280,000

1 箇所 311,000

1 箇所 356,000

1 箇所 383,000

1 箇所 424,000

1 箇所 471,000

1 箇所 375,000

1 箇所 386,000

1 箇所 422,000

1 箇所 437,000

1 箇所 453,000

1 箇所 538,000

1 箇所 569,000

1 箇所 602,000

1 箇所 426,000

1 箇所 438,000

1 箇所 477,000

1 箇所 492,000

1 箇所 508,000

1 箇所 597,000

1 箇所 629,000

1 箇所 662,000

1 箇所 219,000

1 箇所 239,000

1 箇所 254,000

1 箇所 283,000

1 箇所 322,000

1 箇所 350,000

1 箇所 389,000

1 箇所 438,000

1 箇所 249,000

1 箇所 270,000

（参考）
見積条件

１工事51箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
既設管への単独施工

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

横須賀市

開削用HP◎450㎜（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎500㎜（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎600㎜（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎700㎜（更生）昼
材料費・施工費共

開削用HP◎250㎜（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎300㎜（更生）夜
材料費・施工費共

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

開削用HP◎350㎜（更生）夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

開削用HP◎400㎜（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎450㎜（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎500㎜（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎600㎜（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎700㎜（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎250㎜（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎300㎜（更生）昼
材料費・施工費共

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

推進用HP◎350㎜（更生）昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

推進用HP◎400㎜（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎450㎜（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎500㎜（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎600㎜（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎700㎜（更生）昼
材料費・施工費共

推進用HP◎250㎜（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎300㎜（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎350㎜（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎400㎜（更生）夜
材料費・施工費共

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

推進用HP◎450㎜（更生）夜
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
更生工事と同時施工

推進用HP◎500㎜（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎600㎜（更生）夜
材料費・施工費共

推進用HP◎700㎜（更生）夜
材料費・施工費共

開削用HP◎250㎜昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
既設管への単独施工

開削用HP◎300㎜昼
材料費・施工費共

開削用HP◎350㎜昼
材料費・施工費共

開削用HP◎400㎜昼
材料費・施工費共

開削用HP◎450㎜昼
材料費・施工費共

開削用HP◎500㎜昼
材料費・施工費共

開削用HP◎600㎜昼
材料費・施工費共

開削用HP◎700㎜昼
材料費・施工費共

開削用HP◎250㎜夜
材料費・施工費共

開削用HP◎300㎜夜
材料費・施工費共



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 箇所 285,000

1 箇所 316,000

1 箇所 361,000

1 箇所 391,000

1 箇所 432,000

1 箇所 483,000

1 箇所 376,000

1 箇所 391,000

1 箇所 427,000

1 箇所 443,000

1 箇所 458,000

1 箇所 545,000

1 箇所 577,000

1 箇所 615,000

1 箇所 428,000

1 箇所 442,000

1 箇所 483,000

1 箇所 498,000

1 箇所 514,000

1 箇所 605,000

1 箇所 637,000

1 箇所 674,000

1 箇所 6,920

1 箇所 10,100

1 箇所 13,100

1 箇所 18,900

1 箇所 31,300

1 箇所 41,900

94.6 m 135,000

1 基 893,000

1 基 71,200

1 基 121,000

300 m3 20,500

34 個 47,800

34 個 42,900

7 枚 46,900

7 枚 25,000

2 枚 27,200

ハーフ下端部 差筋付 1 枚 27,200

9 枚 27,200

海老名市

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
既設管への単独施工

ハーフ上部 差筋付

横須賀市

後付型伸縮可とう継手
耐水圧：0.1MPa　　沈下：100mm  伸び
量：100mm

ロープウェイ

材料費

横須賀市内現着単価
（基礎工事費別途）

運搬費

組立・据付費

軽量盛土材 スーパーソル L2

防護柵基礎(プレガード） BC-10（底板幅1100）

防護柵基礎(プレガード） BC-16（底板幅900）

補強土壁 ハーフ下部

補強土壁 標準スキン

補強土壁 ハーフ下部差筋付

補強土壁

補強土壁

開削用HP◎350㎜夜
材料費・施工費共

開削用HP◎400㎜夜
材料費・施工費共

開削用HP◎450㎜夜
材料費・施工費共

開削用HP◎500㎜夜
材料費・施工費共

開削用HP◎600㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎400㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎450㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎500㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎600㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎700㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎250㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎300㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎350㎜夜
材料費・施工費共

開削用HP◎700㎜夜
材料費・施工費共

推進用HP◎250㎜昼
材料費・施工費共

推進用HP◎300㎜昼
材料費・施工費共

推進用HP◎350㎜昼
材料費・施工費共

推進用HP◎400㎜昼
材料費・施工費共

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

事前調査工◎250mm～◎700mm 更生前目
地位置確認 昼

事前調査工◎250mm～◎700mm 更生前目
地位置確認 夜

事前調査工◎250mm～◎700mm 管内計測
（標準装置） 昼

事前調査工◎250mm～◎700mm 管内計測
（標準装置） 夜

事前調査工◎250mm～◎700mm 管内計測
（遠隔装置） 昼

事前調査工◎250mm～◎700mm 管内計測
（遠隔装置） 夜

更生管人孔接続部
耐震化工法
（マグマロック工法 mini・NGJ）
材工共

推進用HP◎450㎜昼
材料費・施工費共

（参考）
見積条件

１工事50箇所程度
施工場所：横須賀市内
既設管への単独施工

推進用HP◎500㎜昼
材料費・施工費共

推進用HP◎600㎜昼
材料費・施工費共

推進用HP◎700㎜昼
材料費・施工費共



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 枚 51,700

60 本 6,900

10 本 6,200

6 台 178,000

24 セット 43,200

64 個 19,000

6 個 52,000

22.4 m2 8,730

97.3 m2 6,780

24.2 m2 5,730

46.4 m2 6,780

102.8 m2 5,730

1 本 100,000

6 本 66,600

1 本 69,300

1 本 76,000

1 本 78,600

1 本 84,100

2 本 87,000

1 本 106,000

2 本 113,000

綾瀬市 17 本 300,000

1,897 m2 4,100

5 台 270,000

1 式 1,630,000

1 式 1,630,000

34 m 52,200

14.6 m 42,700

65 ㎡ 11,600

65 ㎡ 92,100

65 ㎡ 29,100

3 ヶ所 33,900

4.5 m 230,000

11 m 249,000

7 ﾘﾝｸﾞ 208,000

1 箇所 170,000

1 箇所 340,000

1 箇所 170,000

1 箇所 340,000

4 個 45,000

海老名市

藤沢市

伸縮装置(ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄ) A2部

橋梁用伸縮装置 車道用
伸縮装置本体には、
止水ｺﾞﾑ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ（水平筋）を含む。

橋梁用伸縮装置 歩道用
伸縮装置本体には、
止水ｺﾞﾑ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ（水平筋）を含む。

愛川町

伸縮装置(ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄ) A1部

既設軒天材撤去工 施工費（夜間21:00～5:00）

アルミスパンドレル RA100（W100ｔ1.0） 材料費　ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ

アルミスパンドレル施工費 施工費（夜間21:00～5:00）

アルミスパンドレル点検口 □600　アルミ枠 材料費　ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ

削孔費（φ1,500ヒューム管用） 組立式5号　馬蹄形削孔 現場納入前の施工費

削孔費（φ1,500推進管用） 組立式5号　円形削孔 現場納入前の施工費

削孔費（φ1,500推進管用） 組立式5号　馬蹄形削孔 現場納入前の施工費

削孔費（φ1,500ヒューム管用） 組立式5号　円形削孔 現場納入前の施工費

サビバリヤー（材工共） 脱脂洗浄、下塗り 昼間施工　弦材を有する構造

負圧集塵装置賃料 1ケ月　47～56m3/min　基本料込 Novair2000

ライナープレート 小判型4,000×7,925 t=2.7㎜　黒皮

ライナープレート　補強リング 矩形4,148×3,363　H-150

ライナープレート 矩形4,148×3,363　t=2.7㎜　黒皮

直線テーパーポール
ベース式　メッキ後指定色塗装　8.25ｍ
S8AGB　地際防食塗装

プレキャスト側溝
コスモドレーン

300A L=2000

補強土壁 ストリップ　4.5m

補強土壁 ストリップ　4.0m

LED照明器具(投光器) KNB-5178W-072300

LEDモジュール LUB172W-L03-02　電源装置含む

プレキャスト側溝
コスモドレーンG付

300A L=2000
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 細目

グランドセルマットレス工法
GN-200SP(1段)　タイプ１

H200*W2560*L6840
（材工共）接続材料及び材料ロス含
む

グランドセルマットレス工法GN-150SP(2段)　タイプ
１

H150*W2560*L6840
（材工共）接続材料及び材料ロス含
む

グランドセルマットレス工法GN-150MP(2段)　タイプ
１

H150*W2560*L8670
（材工共）接続材料及び材料ロス含
む

グランドセルマットレス工法GN-150SP(2段)　タイプ
２

H150*W2560*L6840
（材工共）接続材料及び材料ロス含
む

グランドセルマットレス工法GN-150MP(2段)　タイプ
２

H150*W2560*L8670
（材工共）接続材料及び材料ロス含
む

 プレキャストL型擁壁KKL-130CWS Ⅰ
q=10kN/m2
標準　天端勾配タイプ　H1300×L2000

 プレキャストL型擁壁KKL-140CWS Ⅰ
q=10kN/m2
標準　天端勾配タイプ　H1400×L2000

 プレキャストL型擁壁KKL-150CWS Ⅰ
q=10kN/m2
標準　天端勾配タイプ　H1500×L2000

 プレキャストL型擁壁KKL-160CWS Ⅰ
q=10kN/m2
標準　天端勾配タイプ　H1600×L2000

 プレキャストL型擁壁KKL-170CWS Ⅰ
q=10kN/m2
標準　天端勾配タイプ　H1700×L2000

 プレキャストL型擁壁KKL-180CWS Ⅰ
q=10kN/m2
標準　天端勾配タイプ　H1800×L2000

 プレキャストL型擁壁KKL-190CWS Ⅰ
q=10kN/m2
標準　天端勾配タイプ　H1900×L2000

 プレキャストL型擁壁KKL-210CWS Ⅰ
q=10kN/m2
標準　天端勾配タイプ　H2100×L2000

伊勢原市

 プレキャストL型擁壁KKL-130CWS Ⅰ調整品
q=10kN/m2
短尺　天端勾配タイプ　H1300×L1936

穴あきスキン

耐震可とう継手
【ＮＳ切削工法】

φ250㎜用

補強土壁



市町村 数量 単位 単価

別紙 m 25,500

別紙 m 34,300

別紙 m 61,700

別紙 m 25,100

別紙 m 30,800

別紙 m 44,100

別紙 m 27,900

別紙 m 37,400

別紙 m 49,500

別紙 m 27,700

別紙 m 38,100

別紙 m 42,200

別紙 m 45,800

別紙 m 30,300

別紙 m 32,500

別紙 m 38,000

別紙 m 50,100

別紙 m 28,200

別紙 m 35,700

別紙 m 42,800

別紙 m 46,400

4 本 509,000

1 台 1,790,000

別紙 m 22,300

別紙 m 26,500

別紙 m 28,000

別紙 m 46,500

別紙 m 48,800

別紙 m 15,800

別紙 m 18,400

別紙 m 30,500

別紙 m 27,500

別紙 m 17,900

別紙 m 21,200

別紙 m 32,200

別紙 m 35,300

別紙 m 18,000

別紙 m 18,700

別紙 m 23,100

別紙 m 31,600

別紙 m 34,000

170 枚 5,880

30 枚 4,110

170 枚 6,070

30 枚 4,250

170 枚 6,170

30 枚 4,320

630 枚 8,200

茅ヶ崎市

伊勢原市

第４回調査

資材名 規格 備考

　　〃   〃      φ300

　　〃   〃      φ380

　　〃   〃      φ300

　　〃   〃      φ380

管きょ更生材料 EX工法　φ250

　　〃 ｵﾒｶﾞﾗｲﾅｰ工法 φ250

　　〃 FFT-S工法 φ250

　　〃 ｲﾝｼﾁｭﾌｫｰﾑ工法 φ250

　　〃 ｼｰﾑﾚｽｼｽﾃﾑ工法φ250

　　〃 ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰ工法 φ250

　　〃   〃      φ300

　　〃   〃      φ380

  t=6mm

　　〃 　　　 〃　　φ250   t=7mm

　　〃 　　　 〃　　φ300 t=8mm

　　〃 　　　 〃　　φ380 t=10mm

t=5mm

　　〃   〃      φ300 t=6mm

　　〃   〃      φ380  t=7mm

　　〃   〃      φ380   t=8mm

内通式信号用鋼管柱 SP9-190
溶融亜鉛メッキ後セラコート塗装
貼紙防止塗装　神奈川県警向け

電磁式流速流向計 電磁式 現地納入調整費除く

t=5mm

　　〃 　　　 〃　　φ300 t=6mm

　　〃 　　　 〃　　φ380 t=7mm

　　〃 　　　 〃　　φ380 t=8mm

　　〃 FFT-S工法 φ250 t=4.0㎜

　　〃    〃    φ300 t=4.0㎜

　　〃    〃    φ380 t=6.0㎜

　　〃    〃    φ400 t=4.0㎜

管きょ更生材料　二層構造管 SDライナー工法 φ250 t=4.0㎜

　　〃 　　　〃 　　　φ250 t=5.0㎜

　　〃  　　 〃   　　φ300 t=5.0mm

　　〃  　　 〃   　　φ380 t=7.0㎜

　　〃  　　 〃   　　φ400 t=7.0㎜

　　〃 ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法 φ250 t=3.0㎜

　　〃 　  〃      φ250 t=4.0㎜

　　〃 　  〃      φ300 t=4.0㎜

　　〃 　  〃      φ380 t=5.0㎜

　　〃 　  〃      φ400 t=5.0㎜

　　〃 EX工法　φ250 t=4.6㎜

　　〃   〃    φ300 t=5.4㎜

　　〃   〃    φ380 t=6.7㎜

　　〃   〃    φ400 t=7.0㎜

側溝床版用スリット蓋
Vスリット蓋 T-25縦断
W400×L 500×t 85

側溝床版用スリット蓋
Dimple f T-25縦断
W400×L1000×t120

側溝床版用スリット蓋
Vスリット蓋 T-25縦断
W380×L1000×t 85

側溝床版用スリット蓋
Vスリット蓋 T-25縦断
W380×L 500×t 85

側溝床版用スリット蓋
Vスリット蓋 T-25縦断
W390×L1000×t 85

側溝床版用スリット蓋
Vスリット蓋 T-25縦断
W390×L 500×t 85

側溝床版用スリット蓋
Vスリット蓋 T-25縦断
W400×L1000×t 85



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

70 枚 5,200

630 枚 8,400

70 枚 5,900

630 枚 8,600

70 枚 6,000

70 組 55,400

1 口 210,000

1 口 254,000

1 口 322,000

1 口 350,000

1 口 481,000

1 口 240,000

1 口 285,000

1 口 361,000

1 口 391,000

1 口 543,000

1 口 140,000

1 口 176,000

1 口 204,000

1 口 225,000

1 口 344,000

1 口 161,000

1 口 197,000

1 口 225,000

1 口 248,000

1 口 387,000

1 日 144,000

1 日 208,000

1 日 159,000

1 日 230,000

1 口 202,000

1 口 239,000

1 口 300,000

1 口 303,000

1 口 321,000

1 口 325,000

1 口 244,000

1 口 287,000

1 口 355,000

1 口 358,000

1 口 378,000

1 口 382,000

1 口 21,000

1 口 26,000

1 口 31,000

1 口 36,000

1 日 107,000

1 日 160,000

1 本 242,000

1 本 279,000

伊勢原市

平塚市

側溝床版用スリット蓋
Dimple f T-25縦断
W400×L500×t120

側溝床版用スリット蓋
Dimple f T-25縦断
W420×L500×t120

ボルト固定式みぞぶた
T-25　細目　 W=450用　L=968mm
滑止めゴム付　受枠共　2枚割

側溝床版用スリット蓋
Dimple f T-25縦断
W410×L1000×t120

側溝床版用スリット蓋
Dimple f T-25縦断
W410×L500×t120

側溝床版用スリット蓋
Dimple f T-25縦断
W420×L1000×t120

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ450㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ500㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ200㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法
マグマロック工法

誘導目地あり
施工見積条件①

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ350㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ450㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ500㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ800㎜（推進・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ200㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間

φ350㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ450㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ500㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ800㎜（推進・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ200㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法
マグマロック工法

誘導目地なし
施工見積条件①

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ350㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ450㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ500㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ800㎜（推進・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ200㎜（開削・ヒューム管）

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ200㎜　組立１号

既設人孔耐震化工法
ガリガリ君

施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ350㎜　組立１号

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ450㎜　組立１号

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ450㎜　組立２号

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ500㎜　組立１号

既設人孔耐震化工法（非開削）昼間 φ500㎜　組立２号

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ800㎜（推進・ヒューム管）

事前調査工（昼間） φ200㎜～700㎜

既設人孔耐震化工法
マグマロック工法
施工見積条件①

事前調査工（夜間） φ200㎜～700㎜

事前調査工（昼間） φ800㎜～1200㎜

事前調査工（夜間） φ800㎜～1200㎜

φ200㎜

突出し防止インバートゴムブロック φ350㎜

突出し防止インバートゴムブロック φ450㎜

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ200㎜　組立１号

既設人孔耐震化工法
ガリガリ君

施工見積条件②

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ350㎜　組立１号

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ450㎜　組立１号

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ450㎜　組立２号

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ500㎜　組立１号

既設人孔耐震化工法（非開削）夜間 φ500㎜　組立２号

突出し防止インバートゴムブロック

突出し防止インバートゴムブロック φ500㎜

事前調査工（昼間） φ200㎜～500㎜ 既設人孔耐震化工法
ガリガリ君

施工見積条件②事前調査工（夜間） φ200㎜～500㎜

ボックスカルバート W1500*H1000*L1520(巻立ｲﾝｻｰﾄ・ﾒｽ側) 耐震性ゴムリング継手

ボックスカルバート W1500*H1000*L2000 耐震性ゴムリング継手

秦野市

φ350㎜（開削・ヒューム管）



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 本 392,000

86 本 226,000

1 本 249,000

92 枚 22,900

1 個 1,960,000

1 個 1,620,000

1 巻 3,510,000

2.8 m3 179,000

1 個 187,000

1 個 472,000

54 ｍ 95,400

1 箇所 55,800

1 箇所 43,200

13 ｍ 110,000

150 ｍ 73,300

1 枚 52,200

0～50未満 m3 470,000

50～100未満 m3 470,000

100～300未満 m3 470,000

300以上 m3 470,000

0～50未満 m3 470,000

50～100未満 m3 470,000

100～300未満 m3 470,000

300以上 m3 470,000

0～50未満 m3 470,000

50～100未満 m3 470,000

100～300未満 m3 470,000

300以上 m3 470,000

0～50未満 m3 470,000

50～100未満 m3 470,000

100～300未満 m3 470,000

300以上 m3 470,000

平塚市

横須賀市

既設管HP◎1100mm　昼
T-25

断面修復用モルタル

t=10mm　0～50m2未満断面修復用モルタル

t=5mm　300m2以上断面修復用モルタル

t=20mm　0～50m2未満 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=20mm　50～100m2未満 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=5mm　0～50m2未満 別紙仕様書参照

別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=10mm　100～300m2未満 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=10mm　300m2以上 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル

断面修復用モルタル t=30mm　100～300m2未満 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=30mm　300m2以上 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=30mm　0～50m2未満 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=30mm　50～100m2未満 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=20mm　100～300m2未満 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル t=20mm　300m2以上 別紙仕様書参照

断面修復用モルタル

t=5mm　50～100m2未満断面修復用モルタル

基礎板 3960*500*90

耐震性ゴムリング継手

ボックスカルバート W1500*H800*L2000 耐震性ゴムリング継手

ボックスカルバート W1500*H800*L2000(巻立ｲﾝｻｰﾄ・ｵｽ側) 耐震性ゴムリング継手

ボックスカルバート

隙間塞ぎ板 H=850mm

アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種） H=950mm

アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種） H=850mm

端部塞ぎ板　エ部 H=1030mm

端部塞ぎ板　ア部 H=1030mm

アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種） H=1030mm

マンホール用耐震性可とう継手 φ500　矩形人孔(角度調整有) WIDEジョイント（同等品）

組立式箱型マンホール(基礎) W2500*2500*H1500

マンホール用耐震性可とう継手

下水道本管更生材料　複合管
(施工費)
PFL工法

12.45 m 94,400

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
製管工費他(準備費に該当する項目、
換気工、水替工、本管洗浄工、管

きょ内目視調査工および取付管穿孔
仕上げに関わる施工費は除く)

下水道本管更生材料　複合管
(裏込め材材料費)
PFL工法

12.45 m 31,800
見積条件：1ｽﾊﾟﾝ

充填材

83,500
見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
セグメント材

9,770
見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
充填材施工費

下水道本管更生材料　複合管
(表面部材材料費・余長分含む)
PFL工法

既設管HP◎1000mm　昼
T-25

12.45 m

下水道本管更生材料　複合管
(裏込め材施工費)
PFL工法

12.45 m

下水道本管更生材料　複合管
(裏込め材材料費)
SWライナー工法

17.95 m 27,900
見積条件：1ｽﾊﾟﾝ

充填材

117,000
見積条件：1ｽﾊﾟﾝ

セグメント材　R6→C6へ変更

35,400
見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
充填材施工費

下水道本管更生材料　複合管
(表面部材材料費・余長分含む)
SWライナー工法

17.95 m

下水道本管更生材料　複合管
(裏込め材施工費)
SWライナー工法

17.95 m

下水道本管更生材料　複合管
(施工費)
SWライナー工法

17.95 m 37,500

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
製管工費他(準備費に該当する項目、
換気工、水替工、本管洗浄工、管

きょ内目視調査工および取付管穿孔
仕上げに関わる施工費は除く)

藤沢市

プロファイル ＃53RW(1300m／巻) SPR-SE工法

間詰め材 SPR-SE用 SPR-SE工法

組立式箱型マンホール(頂版) W2500*2500*H1200 開口費用含む
(BOX1500×800用、HPφ1000用、HPφ
500用)

W1500*H1100*L1500(巻立ｲﾝｻｰﾄ両側)

t=5mm　100～300m2未満

別紙仕様書参照

別紙仕様書参照

別紙仕様書参照

別紙仕様書参照

t=10mm　50～100m2未満

φ1000　矩形人孔(角度調整有) WIDEジョイント（同等品）



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

47.25 ｍ 82,600

47.25 ｍ 13,100

47.25 ｍ 15,400

47.25 ｍ 21,000

8.00 箇所 17,900

11.15 ｍ 83,900

11.15 ｍ 31,000

11.15 ｍ 13,900

11.15 ｍ 117,000

1.00 箇所 81,900

2 箇所 553,000

2 箇所 499,000

1 日 153,000

1 日 160,000

2 箇所 654,000

2 箇所 585,000

1 日 224,000

1 日 231,000

横須賀市

既設管HP◎1100mm　昼
T-25

更生管人孔接続部耐震化工法
(マグマロック工法NGJ)材工共
誘導目地設置あり

更生管　HP◎1000mm　昼
材工共

2 箇所

下水道本管更生材料　複合管
(取付管口穿孔仕上げ工・施工費)
SWライナー工法

5 箇所 34,800 取付管径φ150mm以下

更生管人孔接続部耐震化工法
(マグマロック工法NGJ)
事前調査（更生後）

昼 φ800～1200 1 日

更生管人孔接続部耐震化工法
(マグマロック工法NGJ)材工共
目地利用（更生材のみ切削）

2 箇所 518,000
更生工事(PFL工法)と

同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
(マグマロック工法NGJ)
事前調査（更生前）

昼 φ800～3000 1 日

575,000
更生工事(PFL工法)と

同時施工

153,000
更生工事(PFL工法)と

同時施工

160,000
更生工事(PFL工法)と

同時施工

更生工事(SWライナー工法)と
同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
(マグマロック工法NGJ)
事前調査（更生前）

昼 φ800～3000 1 日 153,000
更生工事(SWライナー工法)と

同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
(マグマロック工法NGJ)
事前調査（更生後）

昼 φ800～1200 1 日

更生管人孔接続部耐震化工法
(マグマロック工法NGJ)材工共
誘導目地設置あり

更生管　HP◎1100mm　昼
材工共

2 箇所

更生管人孔接続部耐震化工法
(マグマロック工法NGJ)材工共
目地利用（更生材のみ切削）

2 箇所

599,000
更生工事(SWライナー工法)と

同時施工

541,000

下水道本管更生材料　複合管
（裏込め材材料費）
ダンビー工法

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
充填材

下水道本管更生材料　複合管
（裏込め材施工費）
ダンビー工法

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
充填材施工費

下水道本管更生材料　複合管
（施工費）
ダンビー工法

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
製管工費他（準備費に該当する項

目、換気工、水替工、本管洗浄工、
管きょ内目視調査工および取付管穿
孔仕上げに関わる施工費は除く）

下水道本管更生材料　複合管
（取付管穿孔仕上工・施工費）
ダンビー工法

取付管径φ250mm以下

160,000
更生工事(SWライナー工法)と

同時施工

下水道本管更生材料　複合管
（表面部材材料費・余長分含む）
ダンビー工法

既設管HP◎900mm 昼
T-25

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
ストリップ材

更生管人孔接続部耐震化工法
（マグマロック工法NGJ）
事前調査（更生前）

夜　φ800～3000 更生工事（PFL工法）と同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
（マグマロック工法NGJ）
事前調査（更生後）

夜　φ800～1200 更生工事（PFL工法）と同時施工

下水道本管更生材料　複合管
（裏込め材材料費）
PFL工法

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
充填材

下水道本管更生材料　複合管
（裏込め材施工費）
PFL工法

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
充填材施工費

下水道本管更生材料　複合管
（施工費）
PFL工法

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
製管工費他（準備費に該当する項

目、換気工、水替工、本管洗浄工、
管きょ内目視調査工および取付管穿
孔仕上げに関わる施工費は除く）

下水道本管更生材料　複合管
（取付管穿孔仕上工・施工費）
PFL工法

取付管径φ200mm以下

下水道本管更生材料　複合管
（表面部材材料費・余長分含む）
PFL工法

既設管HP◎1000mm 夜
T-25

見積条件：1ｽﾊﾟﾝ
セグメント材

更生管　HP◎900mm（昼）
材工共

更生工事（ダンビー工法）と
同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
（マグマロック工法NGJ）
事前調査（更生前）

昼　φ800～3000
更生工事（ダンビー工法）と

同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
（マグマロック工法NGJ）
事前調査（更生後）

昼　φ800～1200
更生工事（ダンビー工法）と

同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
（マグマロック工法NGJ）材工共
誘導目地設置あり

更生管　 HP◎1000mm（夜）
材工共

更生工事（PFL工法）と同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
（マグマロック工法NGJ）材工共
目地利用（更生材のみ切削）

更生管　HP◎1000mm（夜）
材工共

更生工事（PFL工法）と同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
（マグマロック工法NGJ）材工共
誘導目地設置あり

更生管　HP◎900mm（昼）
材工共

更生工事（ダンビー工法）と
同時施工

更生管人孔接続部耐震化工法
（マグマロック工法NGJ）材工共
目地利用（更生材のみ切削）



市町村 数量 単位 単価

35.6 ｍ 154,000

2561 kg 1,800

14 個 25,000

8 個 25,000

12 個 25,000

6 個 25,000

1 個 3,920,000

1 個 877,000

1 基 2,860,000

1 個 419,000

1 個 92,600

1 個 5,680

2 本 1,050,000

30 箇所 40,700

1 式 120,000

550 ｍ2 29,800

550 ｍ2 37,100

170 ｍ2 14,900

170 ｍ2 17,700

550 ｍ2 54,200

550 ｍ2 70,600

170 ｍ2 16,800

170 ｍ2 21,300

3219 ｍ 4,700

6 ｍ3 179,000

144 ｍ 64,500

0.6 ｍ 64,500

1.205 ｍ 67,000

2.41 ｍ 67,000

2 箇所 245,000

100 本 16,000

100 ｍ2 17,500

100 ｍ2 6,020

100 ｍ2 4,900

50 ｍ2 21,500

50 ｍ2 8,620

第５回調査

資材名 規格 備考

スーパーガイトップジョイント SGT-K50

鎌倉市

消散弁 0.05Mpa

フィラープレート
ss400 t=25,22 W=195
(無塗装、穴あけ加工含む)

消散弁 0.02Mpa

消散弁 0.03Mpa

消散弁 0.04Mpa

水中汚水ポンプ

ポンプ制御盤

耐震用特殊押輪 φ５００m/m 　3.0ＤｋN　 接合材等備品含む

ゴム輪 φ５００m/m 　Ｋ形

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ □2200*2100 L=2000　t=180

バタフライ仕切弁
φ５００m/m NS形　充水機能付・手動操
作7.5ｋ

接合材等備品含む

管帽 φ５００m/m 　NS形　簡易着脱式 接合材等備品含む

剥落防止工
昼間施工
剥落防止の押抜き試験1.5kN以上

材工共、高所作業車を含む
圧膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防

止工法（タフガードNE工法）

剥落防止工
夜間施工
剥落防止の押抜き試験1.5kN以上

材工共、高所作業車を含む
圧膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防

止工法（タフガードNE工法）

剥落防止工
昼間施工
剥落防止の押抜き試験1.5kN以上

図面2参照

木杭打込み工 末口径15cm　杭長6.0ｍ 図面1・施工条件項目参照

杭基礎工 太鼓落材厚さ12ｃｍ 図面1・施工条件項目参照

剥落防止工
夜間施工
剥落防止の押抜き試験1.5kN以上

材工共、高所作業車を含む
連続繊維シート接着はく落防止工法
（タフガードスマートBeメッシュ工

法）

剥落防止工
昼間施工
剥落防止の押抜き試験1.5kN以上

材工共、足場を含まないが、足場で
の施工を前提とする。

連続繊維シート接着はく落防止工法
（タフガードスマートBeメッシュ工

法）

剥落防止工

材工共、足場を含まないが、足場で
の施工を前提とする。

圧膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防
止工法（タフガードNE工法）

剥落防止工
夜間施工
剥落防止の押抜き試験1.5kN以上

材工共、足場を含まないが、足場で
の施工を前提とする。

圧膜柔軟型ポリウレア樹脂はく落防
止工法（タフガードNE工法）

剥落防止工
昼間施工
剥落防止の押抜き試験1.5kN以上

材工共、高所作業車を含む
連続繊維シート接着はく落防止工法
（タフガードスマートBeメッシュ工

法）

鋼製排水溝　品番A  200×1200(h=45)

鋼製排水溝　品番W1  200×600(h=45)

鋼製排水溝　品番X1  200×1205(h=45)

夜間施工
剥落防止の押抜き試験1.5kN以上

材工共、足場を含まないが、足場で
の施工を前提とする。

連続繊維シート接着はく落防止工法
（タフガードスマートBeメッシュ工

法）

更生管材料（プロファイル）
【ＳＰＲ－ＳＥ工法】

＃67RW

間詰め材
【ＳＰＲ－ＳＥ工法】

ＳＰＲ－ＳＥ用

【流水部】
溶融亜鉛アルミ合金めっき後
ナイロンコーティングﾞ
【ガードプレート】
溶融亜鉛アルミ合金めっき
＋金属溶射

鋼製排水溝　品番Z1・Z2  200×1205(h=45)

鋼製排水溝　埋設流末管DR48・49 SUS304

剥落防止（施工手間のみ）　
超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

高所作業車施工・昼間、
施工規模100㎡以上

下地処理（材工共）　

FRP水切り L型60×50×5×1500 アンカーボルト含む

H1800W1800 材料費、現着価格

剥落防止（材工共）　
超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

高所作業車施工・昼間、
施工規模100㎡以上

超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

高所作業車施工・昼間、
施工規模100㎡以上

剥落防止（材工共）　
超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

高所作業車施工・昼間、
施工規模 50㎡

剥落防止（施工手間のみ）　
超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

高所作業車施工・昼間、
施工規模 50㎡

大磯町

秦野市

藤沢市

平塚市



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

50 ｍ2 6,200

1 L 12,500

1 ｍ2/巻 900

1 kg 600

206 枚 40,900

562 枚 40,900

138 枚 40,900

10 枚 122,000

10 枚 122,000

10 枚 122,000

10 枚 164,000

10 枚 164,000

10 枚 164,000

20 ㎡ 126,000

11 ㎡ 130,000

1 基 2,880,000

1 ｍ 45,000

1 基 2,070,000

1 基 1,660,000

7 枚 167,000 現着価格、ずれ止め含む、設計条件有

62 枚 145,000

1 枚 189,000

1 枚 328,000

130 枚 77,500

1 枚 164,000

1 枚 152,000

1 枚 164,000

1 枚 153,000

1 枚 160,000

1 枚 166,000

1 枚 127,000

1 枚 110,000

1 枚 100,000

1 枚 107,000

2 枚 176,000

1 枚 133,000

1 枚 163,000

1 枚 161,000

1 枚 122,000

1 枚 125,000

1 枚 126,000

1 枚 133,000

1 枚 142,000

1 枚 122,000

1 枚 159,000

1 枚 119,000

1 枚 99,600

1 枚 136,000

1 枚 130,000

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=7.5m　2回継

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=8.0m　2回継

デッキ（１）
色調：ブラウン（BR）
構造材（アルミ）、床板（合成木材）、
ボルト、ビス類含む

運搬費含む(基礎工事費は含まず)
材料のみ

コンクリートスラブ

〃 〃

〃 〃

4500×1000×T（厚）

4500×1000×T（一般）

4500×1100×T

〃 〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃

4500×2000×T φ600 開口

2900×1000×T

2900×1410/1535×T

2900×1300/1425×T

2900×1645/1305×T

2900×1000/1730×T

2900×1360/1515×T

2900×1410/1565×T

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

2900×2000×T φ600 開口

2900×1265/1100×T

2900×1540/1375×T

〃 〃

〃 〃

〃 〃

2900×1540/1340×T

2900×1185/980×T

2900×1205/1000×T

〃 〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃

2900×1215/1010×T

2900×1510/1490×T

2900×1595/1605×T

2900×1000/1150×T

2900×1350/1495×T

2900×1365/1310×T

〃 〃

〃

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=7.0m

工法の仕様書あり

2900×1310/1100×T

2900×1450/1400×T

2900×1255/1205×T

2900×1120/1100×T

2900×1200/1180×T

運搬費含む(基礎工事費は含まず)
材料のみ

〃

〃 〃

〃 〃

〃

MBSクリアガード
超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

ガラス連続繊維シート

希釈用シンナー
超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=7.0m　1回継

超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

下地処理（材工共）　
超薄膜スケルトンはく落防災コーティン
グ

高所作業車施工・昼間、
施工規模 50㎡

茅ヶ崎市

2900×1260/1050×T 〃

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=7.5m

工法の仕様書あり

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=8.0m

工法の仕様書あり

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=7.5m　1回継

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=8.0m　1回継

鋼矢板Ⅲ型
圧入長　L=7.0m　2回継

色調：ブラウン（BR）
構造材（アルミ）、床板（合成木材）、
ボルト、ビス類含む

運搬費含む(基礎工事費は含まず)
材料のみ

運搬費含む(基礎工事費は含まず)
材料のみ

H1100 アルミ格子仕様

2900×1125/1065×T

平塚市

綾瀬市

伊勢原市

T501247a
グランドマット×1枚含む

運賃含む

複合遊具(プレイポートワンダーネイチャー）
CP-01949N（変）
グランドマット×1枚含む

複合遊具（ツリークライミング）

運賃含む

デッキ（１）※1の面積を半分にしたもの

四阿　デッキ（２）

合成木材　KWフェンス　デッキ（２）

プレボーリング削孔併用圧入工法



市町村 数量 単位 単価

1 基 3,040,000

1 基 204,000

高耐食性合金ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝
蓋

滑り止め
受枠共
ゴム付き

1 組 57,200

高耐食性合金ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝
蓋

固定型
滑り止め
ゴム付き
受枠共

1 組 64,300

高耐食性合金ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝
蓋

嵩上げ型
滑り止め
ゴム付き

1 枚 34,200

高耐食性合金ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝
蓋

嵩上げ型
滑り止め
ゴム付き

1 枚 18,000

高耐食性合金ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝
蓋

嵩上げ型
滑り止め
ゴム付き

1 枚 18,000

高耐食性合金ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝
蓋

110°開閉式
滑り止め
受枠共

1 組 25,200

高耐食性合金ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝
蓋

110°開閉式
滑り止め
受枠共

1 組 34,200

74 個 971,000

1 個 971,000

1 個 971,000

1 個 1,150,000

2 個 1,060,000

6 個 1,290,000

6 個 1,290,000

1 箇所 87,400

344 本 230

262 kg 4,840

28 kg 4,840

2 箇所 61,200

74 本 948,000

1 本 1,110,000

1 本 1,110,000

1 本 1,130,000

1 本 1,050,000

1 本 1,300,000

1 本 1,280,000

3 本 1,290,000

3 本 1,290,000

3 本 1,290,000

3 本 1,290,000

22 本 65,200

130 枚 17,700

1 回 391,000

23660 Ⅼ 4

130 枚 7,120

80 ｍ3 8,500

1 個 24,000

1 個 7,980

横須賀市

藤沢市

第６回調査

資材名 規格 備考

　　〃 上流側目地付　L=1500

　　〃 短尺型　L=1326

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(4100×1500)TB工法 標準型　L=1500

　　〃 下流側フラット　L=1500

　　〃 片斜型　L=1350/1140

　　〃 頂版開口費φ900(半円×2)

　　〃 短尺型　L=1191

　　〃 片斜型　L=1140/1350

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(4100×1500)DCJ形式 標準型　L=1500

　　〃 頂版開口　φ900半円

TBボンド(コーキング用) 現場打ち接続部

マンホールTBジョイント 材工共

TBジョイントバー

TBボンド(コーキング用) 製品間継ぎ手部

　　〃 調整　L=1000

　　〃 斜角　L=1135/1345

　　〃 斜角　L=1135/1345

　　〃 斜角　L=1345/1135

アニマルサーカス
横須賀市内現場着単価

基礎工事費別途

横須賀市内現場車上渡し

材料費

取引数量　30組（枚）以上

T-2 細目ﾀｲﾌﾟ
ます穴　400×400用

T-2 細目ﾀｲﾌﾟ
ます穴　400×500用

T-2 細目ﾀｲﾌﾟ
みぞ幅400用
製品長　493mm

T-2 細目ﾀｲﾌﾟ
みぞ幅400用
製品長　493mm

T-2 細目ﾀｲﾌﾟ
みぞ幅400用
製品長　995mm

T-2 細目ﾀｲﾌﾟ
みぞ幅400用
製品長　995mm

組立・据付費

T-2 細目ﾀｲﾌﾟ
みぞ幅400用
製品長　995mm

材料費

流動化処理土 10ｔミキサー　強度0.2N/㎜2

高密度ポリエチレン管(内径125㎜) プレーンエンド直管

　　〃 ＥＦソケット

　　〃 斜角　L=1345/1135

充填管等設置工

引抜同時充填工

充填設備(車載型)据付解体費

特許技術料

引抜工

土留部材引抜同時充填工
鋼矢板Ⅲ型　L=7.0m　N=130枚

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

頂版開口　φ900半円

　　〃 調整　L=1191

　　〃 調整(差筋付)　L=1182

　　〃 調整　L=1182

　　〃



市町村 数量 単位 単価

第６回調査

資材名 規格 備考

1 個 37,200

1 個 37,200

1 個 20,400

1 個 98,800

2 基 63,500

1 基 139,000

18000 L 43

34000 L 50

4 基 127,000

1 基 122,000

12 基 75,000

22 基 85,500

22 基 98,800

5 本 379,000

34 本 212,000

78 ｍ2 14,200

130 ｍ2 14,200

1 箇所 2,000

1 組 2,170,000

77 本 141,000

7 本 141,000

1 本 141,000

1 本 141,000

1 本 141,000

1 本 127,000

1 本 141,000

1 本 141,000

1 本 141,000

1 本 127,000

4 本 100,000

4 本 89,300

1 本 380,000

1 本 360,000

5 本 4,300

45 本 25,800

2 本 17,200

7 本 394,000

1 本 424,000

1 本 424,000

1 本 432,000

2 本 354,000

伊勢原市

愛川町

藤沢市

海老名市

　　〃 ＥＦソケットエルボ90度(両受)

　　〃 ＥＦソケットエルボ45度(両受)

　　〃 レデューサー(125-150)

薬液注入材(溶液型中性・酸性系無機タイプ) 瞬結型

　　〃 緩結型

LED道路灯（KCE050-2）　
指定色塗装　電源ユニット・専用ケーブ
ル10m含む

　　〃 フランジ単管

自由勾配側溝用桝(普通目Gr付) 300×300×1060

　　〃 500×500×1775

LED歩道灯（KHE030） 指定色塗装　電球色

直線テーパー柱　ベース式　10ｍ
指定色塗装　アンカーボルト込　単独柱
用

段付柱　ベース式　5ｍ
指定色塗装　アンカーボルト込　単独柱
用

LED道路灯（KCE050-2C）
指定色塗装　電源ユニット・専用ケーブ
ル10m含む

LED歩道灯（KHE015） 指定色塗装

LED歩道灯（KHE030） 指定色塗装

分水マンホール 2500A型

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L2000　直管・受挿

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1500　直管・受挿

サンパネル（レジンコンクリートパネル） 0.93×1.015 アンカー工法 材料費、現着価格、底版部

サンパネル（レジンコンクリートパネル） 1.00×1.015 アンカー工法 材料費、現着価格、側壁部

レジンコンクリートパネル　加工費 開口加工 加工費

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*FT-R№1曲管両受16°

φ800*FT-R№2曲管両受45°26′01″

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1300　直管・受挿

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1200　直管・受挿

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1240　調整管・受挿

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1558　調整管・両挿管

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1136　調整管・受挿

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1636　調整管・受挿

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1302　調整管・両挿管

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1000　MH上流・受口付

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1000　MH下流・挿口付

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（開口部） 2000×900×2000（凸有 凹有）
側壁開口φ700

リフトローラー施工インサート付

地盤安定ブロック　コマ型ブロック 500型　単独型

地盤安定ブロック　コマ型ブロック 500型　６連結型

強化プラスチック複合管外圧２種Ｃ形 φ800*L1250　調整管・受挿

地盤安定ブロック　コマ型ブロック 500型　４連結型

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（標準品） 2000×900×2000（凸有 凹有） リフトローラー施工インサート付

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（開口部） 2000×900×2000（凸有 凹有）
側壁開口W550*H350

リフトローラー施工インサート付

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（調整品） 2000×900×2000（凸有 凹無） リフトローラー施工インサート付

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（調整品） 2000×900×1186（凸有 凹有） リフトローラー施工インサート付



市町村 数量 単位 単価

第６回調査

資材名 規格 備考

3 本 375,000

1 本 551,000

1 本 532,000

2 本 166,000

1 本 132,000

950 ㎏ 8,550

205 ㎡ 8,000

330 本 5,400

100 ㎥ 21,000

60 ㎥ 33,200

381 ｍ 4,240

294 kg 3,990

2800 ㎡ 6,120

2800 ㎡ 6,900

1 個 112,000

1 個 123,000

鎌倉市

大磯町

海老名市 耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（調整品） 2000×900×1708/1682（凸無 凹有） 斜角・連結金具付

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（標準品） 1200×600×2000（凸有 凹有） フラット加工 連結金具別途

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（調整品） 2000×900×1806/1780（凸有 凹無） 斜角・連結金具付

高強度ネット
#143×83mm、
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ＋PET被覆

材料費

高強度ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ芯材
NE45BT（SBPR930/1080）
φ38.9、L=1.0m

材料費

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（標準品） 1200×600×1000（凸有 凹有） フラット加工 連結金具別途

石化強化剤 OH100 材料費

異形棒鋼ロックボルト（法面用） D22 SD345（メッキ付き） 材料費

専用特殊AEP塗料（着色剤） 材料費

流動化処理土 設計基準強度σck＝5N/ｍ㎡ 材料費

吹付モルタル 設計基準強度σck＝18N/m㎡ 材料費

SR推進管-a　JC接手 1種50N　800ｘ2430 材料費、現着価格

SR推進管-a　JC接手 1種70N　800ｘ2430 材料費、現着価格

遮熱性舗装[材工共]
①時間的制約なし【夜間】

色票番号19-50D近似値
2液硬化型樹脂系ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂

表面研磨工含む

遮熱性舗装[材工共]
②時間的制約有[4ｈ～7ｈ]【夜間】

色票番号19-50D近似値
2液硬化型樹脂系ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂

表面研磨工含む

耐震性ゴムリング付ボックスカルバート（標準品） 2000×900×2000（凸有 凹有）



市町村 数量 単位 単価

1 基 4,010,000

1 基 3,980,000

1 基 1,640,000

1 基 4,010,000

1 基 3,890,000

1 基 2,190,000

1 基 2,190,000

1 基 4,020,000

1 基 2,220,000

1 基 3,870,000

1 基 2,070,000

1 基 3,670,000

1 基 3,710,000

1 基 2,080,000

1 基 2,070,000

鎌倉市 3012 ｋｇ 340

逗子市 2 個 1,250,000

2 基 265,000

1 基 394,000

1 基 5,240,000

1 基 3,540,000

1 基 583,000

1 基 573,000

1 基 812,000

1 基 556,000

1 基 815,000

1 基 655,000

1 ｍ 25,500

1 ｍ 25,100

1 ｍ 37,400

1 ｍ 27,900

1 ｍ 31,700

1 ｍ 29,400

1 ｍ 31,500

1 ｍ 27,300

伊勢原市 1 m2 2,310

秦野市

海老名市

大和市

ﾄﾞﾘｰﾑｷｬｽﾙｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（西鶴間3号公園）

第７回調査

資材名 規格 備考

複合遊具（西鶴間3号公園） ﾌﾟﾚｲﾎﾟｰﾄ ﾜﾝﾀﾞｰ ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（西鶴間3号公園） ぷかぷか飛行船ﾗﾝﾄﾞ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（西鶴間3号公園） ﾌｧﾝﾌｧﾝｺﾝﾎﾟ7 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（草柳5号公園） おうちｺﾝﾎﾟ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（西鶴間3号公園） ﾌﾟﾚｲﾎﾟｰﾄ ﾜﾝﾀﾞｰ ﾈｲﾁｬｰ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（草柳5号公園） ﾌﾟﾚｲﾎﾟｰﾄ ﾜﾝﾀﾞｰ ﾈｲﾁｬｰ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

はっぱといもむしのｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（西鶴間3号公園） ﾁｬﾚﾝｼﾞの森ｺｳﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（草柳5号公園） ﾌｧﾝﾌｧﾝｱｽﾚﾁｯｸ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（草柳5号公園） わんぱくｼﾞｬﾝｸﾞﾙｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（草柳5号公園）

複合遊具（草柳5号公園） ｷｯｽﾞｺﾝﾋﾞ-3 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（草柳5号公園） ｷｯｽﾞｺﾝﾋﾞ-4 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（西鶴間3号公園） ｷｯｽﾞｺﾝﾋﾞ-1 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

複合遊具（西鶴間3号公園） ｷｯｽﾞｺﾝﾋﾞ-2 材料費(ﾏｯﾄ・運搬費込み)基礎除く

ESコンクリート

シーソー W=2850×D＝480×H＝1390
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず マット含む

複合遊具 W=6973×D＝8118×H＝4000
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず マット含む

災害用トイレ貯留槽ユニットⅡ型 3.9㎥ 逗子市までの運搬費用含む

シーソー W=2000×D＝440×H＝877
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず マット含む

すべり台 W=5800×D＝488×H＝3055
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず マット含む

すべり台（2方向） W=3365×D＝3365×H＝2580
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず マット含む

複合遊具 W=11280×D＝7510×H＝2830
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず マット含む

すべり台 W=5860×D＝700×H＝3000
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず マット含む

ステップ W=3930
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず

管更生材料 既設陶管φ250㎜用 EX工法

踏板式ブランコ（2連）
W=2660×D＝2240×H＝2500
（安全柵含む）

運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず マット含む

ジャングルジム W=2150×D＝2150×H＝2615
運搬、組立・据付費を含む 基礎含ま
ず

管更生材料 既設陶管φ250㎜用 FFT-S工法

管更生材料 既設陶管φ250㎜用 パルテムSZ工法

管更生材料 既設陶管φ250㎜用 オメガライナー工法

管更生材料 既設陶管φ250㎜用 オールライナーｚ工法

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装
改良ｸﾚｰ舗装　厚100mm
(改良岩瀬砂、ﾓｽﾄｸﾚｲ素地)

材料工共

管更生材料 既設陶管φ250㎜用 シームレスシステム工法 t=6mm

管更生材料 既設陶管φ250㎜用 シームレスシステム工法 t=7mm

管更生材料 既設陶管φ250㎜用 アルファライナー工法  t=5mm



市町村 数量 単位 単価

206.19 m2 7,920

206.19 m2 7,920

206.19 m2 8,500

206.19 m2 8,500

1 ｍ 34,300

1 ｍ 30,800

1 ｍ 43,100

1 ｍ 37,400

1 ｍ 37,600

1 ｍ 36,800

1 ｍ 34,600

1 基 3,260,000

1 基 1,240,000

1 基 3,090,000

1 基 1,800,000

2000 kg 297

2000 kg 160

200 ㎡ 15,300

200 ㎡ 4,950

10 本 73,800

10 本 79,100

10 本 50,300

2 本 65,500

2 基 75,800

2 基 78,100

2 基 66,700

17.132 ｍ 65,200

15 セット 49,800

80 ｍ 6,960

鎌倉市

伊勢原市

寒川町

秦野市

茅ヶ崎市

ライニング加工 サンユコートA工法（0.2ｍｍ）

材工共  ボックスカルバート内面ラ
イニング加工    工場加工

硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、粗度係数
0.010以下、昼間施工

材工共  ボックスカルバート内面ラ
イニング加工    現場加工

硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、粗度係数
0.010以下、昼間施工

ショウゼットA工法

第８回調査

ライニング加工 サンユコートA工法（0.2ｍｍ）

材工共  ボックスカルバート内面ラ
イニング加工    現場加工

硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、粗度係数
0.010以下、昼間施工

ライニング加工 ショウゼットA工法

材工共  ボックスカルバート内面ラ
イニング加工    工場加工

硬化後設計厚0.2ｍｍ以上、粗度係数
0.010以下、昼間施工

資材名 規格 備考

ライニング加工

管更生材料 既設陶管φ300㎜用 パルテムSZ工法

EX工法管更生材料 既設陶管φ300㎜用

管更生材料 既設陶管φ300㎜用 オールライナーZ工法

管更生材料 既設陶管φ300㎜用 FFT-S工法

管更生材料 既設陶管φ300㎜用 シームレスシステム工法 t=8mm

管更生材料 既設陶管φ300㎜用 アルファライナー工法 t=6mm

オメガライナー工法管更生材料 既設陶管φ300㎜用

チャレンジフォレストコンビネーション すなだ南公園（搬入費含）

バーゴラ PCギ木1型(4m×10m) 南が丘公園（搬入費含）

プレイポートアドベンチャー グランドマット含 はちまんやま児童遊園地（搬入費含）

クライムコンビネーション おおね公園（搬入費含）

t=2mm,筋断面積6.6mm2,100×100

ﾎﾞｯｸｽ側溝　勾配自在ﾀｲﾌﾟ
R2-50×50KALDF

500×500×2000

ポリマーセメントモルタル CSモルタル＃100P

左官用断面修復材 リペアエース

FRP格子筋(グリッド) t=3mm,筋断面積13.2mm2,50×50

FRP格子筋（グリッド）

手摺

HR-S8.5   　支柱:φ60.5×2.3
手すりビーム:φ42.7×2.3
色：ダークブラウン［マンセル値：
10YR2/1　程度］

ﾎﾞｯｸｽ側溝勾配自在ﾀｲﾌﾟ管理桝
MA-50×50KALDF並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

500×500×1010

ﾎﾞｯｸｽ側溝勾配自在ﾀｲﾌﾟ管理桝
MA-50×60KALDF並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

500×600×1010

ﾎﾞｯｸｽ側溝管理桝
MA-50×50KALD並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

500×500×1000

アルミ合金製嵩上げ高欄
H=280、角ビームタイプ、ベース式、ケ
ミカルアンカー、シルバーアルマイト色

別紙、図面「材料表」に記載

伸縮材
主剤：ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
硬化剤：ｳﾚﾀﾝ樹脂化合物

ﾎﾞｯｸｽ側溝　勾配自在ﾀｲﾌﾟ
R2-50×60KALDF

500×600×2000

ﾎﾞｯｸｽ側溝
R2-50×50KALD

500×500×2000

ﾎﾞｯｸｽ側溝
R2-50×60KALDG並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

500×500×2000



市町村 数量 単位 単価

11,200

13,500

16,600

6,790

8,190

7,600

9,180

2 基 47,000

11,200

15,700

8,640

12,000

14 基 29,600

14 基 36,100

14 基 38,500

茅ヶ崎市

102 ｍ

L型縁塊用プレキャスト集水桝 内寸□400、外寸□700　H=600

・取付管φ200用の工場削孔費1箇所
含む
・T-25対応
・現着価格

Ｌ型縁塊
グレーチング付き
（すべり止め、普通目）

700×t×700

・6％勾配
・ｴﾌﾟﾛﾝ部500
・鎖タイプ
・T-25対応
・歩車道境界ブロックB種片Rタイプ
・現着価格

Ｌ型縁塊
グレーチング付き
（すべり止め、細目）

700×t×700

・6％勾配
・ｴﾌﾟﾛﾝ部500
・鎖タイプ
・T-25対応
・歩車道境界ブロックB種片Rタイプ
・現着価格

エプロンブロック用基礎板 750×t×2000
・施工規模100m程度
・T-25対応
・現着価格

エプロンブロック用基礎板 750×t×1000
・施工規模2ｍ程度
・T-25対応
・現着価格

エプロンブロック
すべり止め付き

750×t×2000

・施工規模100m程度
・6％勾配
・ｴﾌﾟﾛﾝ部500
・T-25対応
・歩車道境界ブロックB種片Rを設置
できる構造
・現着価格

エプロンブロック
すべり止め付き

750×t×1000

・施工規模2ｍ程度
・6％勾配
・ｴﾌﾟﾛﾝ部500
・T-25対応
・歩車道境界ブロックB種片Rを設置
できる構造
・現着価格

スリット側溝用プレキャスト基礎板 450×t×1000

・施工規模5ｍ程度
・T-25対応
・中央分離帯に設置
・現着価格

スリット側溝用桝 L=1000

・2％勾配
・エプロン部200～250
・T-25対応
・歩車道境界ブロックC種片Rを設置
できる構造
・中央分離帯に設置
・現着価格

102 ｍ

105 m

スリット側溝用プレキャスト基礎板 400×t×1000

・施工規模5ｍ程度
・T-25対応
・中央分離帯に設置
・現着価格

スリット側溝用プレキャスト基礎板 450×t×2000

・施工規模100ｍ程度
・T-25対応
・中央分離帯に設置
・現着価格

スリット側溝 L=2000、グレーチングタイプ

・施工規模20ｍ程度
・2％勾配
・エプロン部200～250
・流下断面300×300
・T-25対応
・中央分離帯に設置
・歩車道境界ブロックC種片Rを設置
できる構造
・現着価格

スリット側溝用プレキャスト基礎板 400×t×2000

・施工規模100ｍ程度
・T-25対応
・中央分離帯に設置
・現着価格

105 m

スリット側溝 L=2000

・施工規模80m程度
・2％勾配
・エプロン部200～250
・流下断面300×300
・T-25対応
・中央分離帯に設置
・歩車道境界ブロックC種片Rを設置
できる構造
・現着価格

スリット側溝 L=1000

・施工規模5m程度
・2％勾配
・エプロン部200～250
・流下断面300×300
・T-25対応
・中央分離帯に設置
・歩車道境界ブロックC種片Rを設置
できる構造
・現着価格

105 m

第９回調査

資材名 規格 備考



市町村 数量 単位 単価

第９回調査

資材名 規格 備考

104 ｍ 16,200

104 ｍ 15,400

104 ｍ 12,500

104 ｍ 12,000

57.815 m 20,300

4 本 197,000

50 ㎥ 34,200

28 本 38,000

1 基 1,300,000

1 基 5,000,000

平塚市

伊勢原市

茅ヶ崎市

六角トリデ ZW3ｰ0432　GS仕様 運賃含む

あと施工せん断補強工法（RMA） D16,鉄筋長1870mm,削孔長1935mm,下向き ダイヤモンドコア削孔（材工共）

跳-tobu- ロープ付き ZW2ｰ0817 運賃含む

横断防止柵
独立基礎式、
支柱間2000、2段ビーム、H=800、
センタータイプ

RCボックスカルバート
1200×1200×1000
管理人孔φ900用頂版半穴加工品

・材料費のみ
・足掛金物用穴つき
・足掛金物は含まない

スチロダイアブロック NF-20 20 kg/㎥、1×1×0.5 m 材料費

横断防止柵
土中式、支柱間2000、
2段ビーム、H=800、
センタータイプ

・塩害対策仕様（海岸地域）
・上段ビームのみグレーベージュ
（10YR6.0/1.0程度）、その他オフホ
ワイト（10YR8.5/0.5程度）
・設置場所の歩道はインターロッキ
ング（t=60)
・現着価格

・塩害対策仕様（海岸地域）
・上段ビームのみグレーベージュ
（10YR6.0/1.0程度）、その他オフホ
ワイト（10YR8.5/0.5程度）
・設置場所の歩道はインターロッキ
ング（t=60)
・現着価格

横断防止柵
土中式、支柱間3000、
2段ビーム、H=800、
センタータイプ

・塩害対策仕様（海岸地域）
・上段ビームのみグレーベージュ
（10YR6.0/1.0程度）、その他オフホ
ワイト（10YR8.5/0.5程度）
・設置場所の歩道はインターロッキ
ング（t=60)
・現着価格

独立基礎式、
支柱間3000、2段ビーム、H=800、
センタータイプ

・塩害対策仕様（海岸地域）
・上段ビームのみグレーベージュ
（10YR6.0/1.0程度）、その他オフホ
ワイト（10YR8.5/0.5程度）
・設置場所の歩道はインターロッキ
ング（t=60)
・現着価格

RCボックスカルバート布設 1200×1200×1000

・バックホウ0.45㎥使用
・布設に係る機械及び施工手間
・敷モルタル費用含む
・斜切等の加工品の布設含む
・ボックスカルバート本体の材料費
は含まない
・作業日当り標準作業量（m/日）の
算出もお願いします
・昼間施工 11.563m/日

横断防止柵



市町村 数量 単位 単価

0～50未満 ㎡ 65,500

50超～100未満 ㎡ 62,700

100超～300未満 ㎡ 60,800

300以上 ㎡ 58,900

0～250未満 個 1,900

250超～500未満 個 1,900

500超～750未満 個 1,900

750以上 個 1,900

やぐらチックアドベンチャー 1 基 2,200,000

1 基 1,570,000

3 個 179,000

14 個 197,000

1 個 196,000

2 個 5,100

50 個 53

180 個 200

10 個 240

100 本 16,400

大磯町

下水道施設用合成木材蓋
設計荷重3.5KN/㎡
許容たわみL/200以下
表面砂付きすべり止め加工

下水道施設標準図(詳細)令和2年度日
本下水道事業団に準ずる

下水道施設用合成木材蓋
用飛散防止金具

アンカー、ナットなど設置に
必要な材料を含む

第11回調査

資材名 規格 備考

下水道施設用合成木材蓋
設計荷重3.5KN/㎡
許容たわみL/200以下
表面砂付きすべり止め加工

下水道施設標準図(詳細)令和2年度日
本下水道事業団に準ずる

横須賀市

下水道施設用合成木材蓋
設計荷重3.5KN/㎡
許容たわみL/200以下
表面砂付きすべり止め加工

下水道施設標準図(詳細)令和2年度日
本下水道事業団に準ずる

下水道施設用合成木材蓋
設計荷重3.5KN/㎡
許容たわみL/200以下
表面砂付きすべり止め加工

下水道施設標準図(詳細)令和2年度日
本下水道事業団に準ずる

下水道施設用合成木材蓋
用飛散防止金具

アンカー、ナットなど設置に
必要な材料を含む

材料費 運搬費含まず

下水道施設用合成木材蓋
用飛散防止金具

アンカー、ナットなど設置に
必要な材料を含む

下水道施設用合成木材蓋
用飛散防止金具

アンカー、ナットなど設置に
必要な材料を含む

19260101 ｴﾊﾞｰ18型別注 H1800W1800 柱L2700 両面古
竹さらし 60角柱ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

H1800W1800 材料費、現着価格

19260101 ｴﾊﾞｰ18型別注 H1800W1800 柱L2700 両面古
竹さらし 胴縁1680

H1800W1800 材料費、現着価格

アスレチックワンダー 材料費 運搬費含まず

19286100 ｴﾊﾞｰ18型60ﾌﾞﾛﾝｽﾞ角柱T1800（両面）さら
し竹［5G］

H1800W1800 材料費、現着価格

大谷石 200×200×650(mm) 材料費、現着価格

28278400 EV-193 ｴﾊﾞｰ古竹押えさらし竹 75φX1800 材料費、現着価格

23194200 TB-50N 竹垣専用ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ 4X50 ﾌﾞﾗｳﾝ 材料費、現着価格

20118100 NSC-55K ｴﾊﾞｰｻｲﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 55φ 古竹 材料費、現着価格

20117400 NSC-55K ｴﾊﾞｰｻｲﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 75φ 古竹 材料費、現着価格



市町村 数量 単位 単価

41 本 124,000

31 本 144,000

1 本 163,000

横須賀市 SC杭（SCパイル）
外径：500m、厚さT=80mm、鋼管厚
t=6mm、材質：SKK490、L=6m

現着価格

SC杭（SCパイル）

SC杭（SCパイル）
外径：500m、厚さT=80mm、鋼管厚
t=6mm、材質：SKK490、L=5m

現着価格

外径：500m、厚さT=80mm、鋼管厚
t=6mm、材質：SKK490、L=7m

現着価格

第1２回調査

資材名 規格 備考



市町村 数量 単位 単価

6,820 ㎡ 160

6,820 ㎡ 3,540

6,820 ㎡ 200

6 基 313,000

6 個 228,000

1 台 882,000

341 ｍ 6,120

1 面 1,760,000

第1４回調査

資材名 規格 備考

クレイ舗装（プラント混合）
基盤工
路床正整・転圧

材工込
運搬は10t車によるものとする

大和市

横置多段渦巻きポンプ  陸上型80MS×5段×11kw

耐衝撃性塩化ビニル管配管工 HIVP75、材工共

スプリンクラー制御盤  HS-267×11kw屋内壁掛

腰掛型スプリンクラー HU-990PS

電磁バルブ  ナイロンコーティングSHVN－８０

クレイ舗装（プラント混合） 表層工　改良岩瀬砂7：ｿｲﾚｯｸｽ素地3

クレイ舗装（プラント混合）
表面処理工
化粧砂(川砂(中目))0.003m3/m2
塩化ｶﾙｼｭｳﾑ1.0kg/m2

〃

〃



市町村 数量 単位 単価

2 本 515,000

1 本 510,000

1 組 1,030,000

1 組 1,440,000

1 組 268,000

1 組 523,000

2 組 122,000

2 組 778,000

1 組 73,800

1 組 79,200

6 組 2,110

1 組 2,110

21 組 2,110

12 組 2,110

3 組 2,110

4 組 2,110

藤沢市 1 個 38,400

10 m 39,600

50 m 54,200

10 m 40,000

50 m 46,800

60 m 5,400

秦野市

海老名市

RCボックスカルバート
1600×600×990
差口有・受口無

電線共同溝特殊部Ⅰ型ボックス本体 （R4）1200*1350*4000 材料費(本体、端壁、小部材含む)

第1７回調査

資材名 規格 備考

RCボックスカルバート
1600×600×1000
差口・受口有

茅ヶ崎市

電線共同溝特殊部Ⅰ型鋳鉄蓋 1200*4000 材料費（小部材含む）

電線共同溝通信接続桝ボックス本体 500*1050*2000 材料費(本体、端壁、小部材含む)

電線共同溝通信接続桝用鋳鉄蓋 500*2000 材料費(小部材含む)

電線共同溝地上機器桝ボックス本体 900*500*2200 材料費(本体、端壁、小部材含む)

電線共同溝地上機器桝用鋳鉄蓋 900*2200 材料費(小部材含む)

電線共同溝分岐桝ボックス本体 450*500*900 材料費(桝、小部材含む)

電線共同溝分岐桝用鋳鉄蓋 450*900 材料費(小部材含む)

ダクトスリープ取付加工費 φ50 施工手間（昼間）

ダクトスリープ取付加工費 φ75 施工手間（昼間）

ダクトスリープ取付加工費 φ100 施工手間（昼間）

ダクトスリープ取付加工費 φ130 施工手間（昼間）

ダクトスリープ取付加工費 φ150 施工手間（昼間）

ダクトスリープ取付加工費 φ200 施工手間（昼間）

カロート 800×680×750 現着価格　W＝490㎏

目隠しフェンス付防護柵（施工費） 昼間施工

目隠しフェンス付防護柵
H1800（下部メッシュ・1段ビーム）水平
部

目隠しフェンス付防護柵
H1800（下部メッシュ・1段ビーム）勾配
部

目隠しフェンス付防護柵 H1800（下部縦格子）水平部

目隠しフェンス付防護柵 H1800（下部縦格子）勾配部



市町村 数量 単位 単価

1 式 1,510,000

1 式 1,500,000

5 基 213,000

3 本 16,400

1 本 18,400

1 本 20,500

2 本 22,600

9 本 24,600

14 本 26,600

9 本 28,700

4 本 30,700

7 本 32,800

2 本 41,000

1 基 16,600,000

25 本 38,000

1 基 2,300,000

1 基 5,750,000

1 基 3,290,000

1 基 3,350,000

1 基 1,560,000

104 本 20,300

64 個 4,400

64 個 1,420

4 個 8,000

38 本 56,300

16 個 7,400

16 個 30,600

2 個 35,000

7 本 126,000

4 個 44,000

3 個 200,000

1825 m3 2,500

1825 m3 3,300

平塚市

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

木質系樹脂被服アルミ型材

積載量　6.0～7.0㎥程度

積載量　6.0～7.0㎥程度

鋼製管推進工法　取付管

鋼製管推進工法　取付管

鋼製管推進工法　取付管

鋼製管推進工法　取付管

鋼製管推進工法　取付管

鋼製管推進工法　取付管

鋼製管推進工法　取付管

鋼製管推進工法

鋼製管推進工法

泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

枕木 □-100×100　H1400

枕木 □-100×100　H1500

枕木 □-100×100　H1600

枕木 □-100×100　H2000

複合遊具

ゲート

回転遊具 φ2180

パーゴラ 2400×8300 (RX-55041KQ)

スイング遊具

ブランコ ﾊﾞｹｯﾄ、ﾊｰﾈｽ、円盤各1

5km以内泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

境界柵共

5超～10km以内

一般構造用炭素鋼管
JIS G 3444
φ1200mm L=1.0m

FRP管用ｽﾍﾟｰｻｰφ1000

FRP管用ｿｹｯﾄφ1000

鋼製管推進工法

塩ﾋﾞｽﾍﾟｰｻｰφ150

塩ﾋﾞｿｹｯﾄφ150

特殊ｿｹｯﾄφ150

一般構造用炭素鋼管
JIS G 3444
φ550mm鋼管 L=0.4ｍ

塩ﾋﾞｽﾍﾟｰｻｰφ400

塩ﾋﾞｿｹｯﾄφ400

一般構造用炭素鋼管
JIS G 3444
φ300mm鋼管　L=0.3m

特殊ｿｹｯﾄφ400

鋼製管推進工法　取付管

第1８回調査

資材名 規格 備考

伸縮装置(ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄ) A1部

伸縮装置(ﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄ) A2部

藤沢市

砂場枠 180×90　2m/本

ミニハウス 2400×2120

縁台 1800×963　(FF-401)

枕木 □-100×100　H800

枕木 □-100×100　H900

枕木 □-100×100　H1000

枕木 □-100×100　H1100

枕木 □-100×100　H1200

枕木 □-100×100　H1300

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1825 m3 3,500

1825 m3 4,200

1825 m3 4,500

1825 m3 5,500

1825 m3 5,800

1825 m3 8,500

1 日・台 60,000

120 m3 5,800

120 m3 5,800

120 m3 5,800

1 個 154,000

1 個 1,930,000

18.75 kg 4,840

20 本 250

1 基 1,050,000

1 基 638,000

2 箇所 106,000

1 基 241,000

1 基 238,000

1 基 425,000

1 基 364,000

1 箇所 77,600

1 箇所 77,600

平塚市

矩形マンホール

積載量　5.0～6.0㎥程度

積載量　6.0～7.0㎥程度

積載量　6.0～7.0㎥程度

矩形マンホール

矩形マンホール

矩形マンホール

矩形マンホール

矩形マンホール

流動化処理土、10tﾐｷｻー

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600型

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600型

矩形マンホール

泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

流動化処理土、10tﾐｷｻー

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600型

矩形マンホール

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600型

矩形マンホール

～50kN/㎡以下流動化処理土、10tﾐｷｻー

泥土運搬費、ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ車

1500×1500 H1500(基礎ﾌﾞﾛｯｸ)

1500×1500 H900(基礎ﾌﾞﾛｯｸ)

削孔費　推進管φ1000用

1000×1000×2000

1000×3000×1519閉塞版付き

TBﾎﾞﾝﾄﾞ(ｺｰｷﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ）

TBｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ

1800×1800 H1500(頂版ﾌﾞﾛｯｸ)

削孔費　FRPM管φ1000用

50 kN/㎡超～100kN/㎡以下

100 kN/㎡超～200kN/㎡以下

積載量　5.0～6.0㎥程度

積載量　5.0～6.0㎥程度

10超～15km以内

15超～20km以内

20超～25km以内

25超～30km以内

30超～35km以内

35超～40km以内

ｺﾝﾃﾅ車（有蓋）10t常用

積載量　6.0～7.0㎥程度

積載量　6.0～7.0㎥程度

積載量　6.0～7.0㎥程度

積載量　6.0～7.0㎥程度

積載量　6.0～7.0㎥程度

1800×1800 H1200(基礎ﾌﾞﾛｯｸ)

削孔費　□1000×1000用

1500×1500 H300(頂版)

1500×1500 H900(中間ﾌﾞﾛｯｸ)



市町村 数量 単位 単価

鎌倉市 3343 kg 2,540

茅ヶ崎市 1 枚 142,000

250 ㎡ 7,110

1 基 119,000

1 基 233,000

1 組 211,000

1 組 191,000

藤沢市

ベンチ W1800×H741×D554
現着価格、肘掛中央2箇所有
オレンジウッドEベンチ

現着価格、片面、デザイン費含む

園名版 SUS304HL仕上　2t×400×700 現着価格、表示含む

直径3.0m用サークルベンチ W450×H400×L2114
現着価格、オレンジウッドEベンチ、
肘掛２箇所有

第２０回調査

資材名 規格 備考

フィラープレート
ss400 t=3～32mm
(一部ﾃｰﾊﾟｰ加工)

コンクリートスラブ 2900×1000/1690×T
現着価格、ずれ止め含む、設計条件
有

土系舗装 ハナマサ高強度品25kg/袋 現着価格 t=50

ポールサイン 板面□900　H1860



市町村 数量 単位 単価

11 本 202,000

1 本 266,000

9 本 223,000

2 本 243,000

1 本 151,000

1 本 199,000

1 本 202,000

1 本 286,000

1 本 188,000

1 本 306,000

1 本 242,000

1 枚 64,700

逗子市 63 m 95,000

藤沢市 1 式 728,000

3 個 836,000

3 個 183,000

1 個 126,000

3 個 541,000

2 個 361,000

1 個 361,000

1 個 797,000

3 個 512,000

1 個 610,000

1 個 731,000

1 個 610,000

1 個 610,000

1 個 42,500

1 個 41,900

1 個 19,200

1 個 41,900

2 個 16,100

1 個 41,900

1 個 20,700

横須賀市

平塚市

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃
NS形短管1号φ700
S種管

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃
NS形甲切管φ700×2171
S種管

　　　　　　〃
NS形乙切管φ700×1120
S種管

　　　　　　〃
NS形甲切管φ700×3229
S種管

　　　　　　〃
NS形曲管φ700×90°
S種管

内面エポキシ粉体塗装

側壁開口
900*900*2000
VUφ200*1箇所

耐震性ゴムリング付
ボックスカルバート

インバートタイプ・T-25

第２１回調査

資材名 規格 備考

標準品
900*900*2000

人孔付
900*900*2000
(人孔開口φ900用)

　　　　　　〃
NS形二受T字管φ700×450
S種管

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃 NS形曲管φ700×22°　1/2°　S種管 内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃 両フランジ調整管φ700×760　7.5K

　　　　　　〃
フランジ曲管φ75×90°
S種管

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃
GX形甲切管φ75×1818
1種管

下水道用
φ75mm耐震管用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
（JAWAS G-1）
内面モルタルライニング塗装

GX形継ぎ輪φ75
S種管

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃
GX形乙切管φ75×1028
1種管

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃
GX形挿し受片落ち管
φ100×φ75　S種管

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃
GX形曲管φ75×45°
S種管

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃
GX形甲切管φ75×727
1種管

調整品
900*900*1365

斜角品
900*900*995

側壁開口
900*900*2000
VUφ200*2箇所

調整品
900*900*895

斜角品
900*900*1882

斜角品
900*900*1250

斜角品
900*900*1684

斜角品
900*900*720

連結用金物、孔加工費含む

プレキャスト妻壁 1160*1160*150

アルミ製投下防止柵 SAB-RF-2025T

縦桁（材料・製作加工費）
SMA400W
ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄのみSPA-Hも可

縦桁1組 0.499t（以下を含む）
ブラケット連結材2組
添接板4枚（190＊9＊680）
フィラープレート2枚（100＊3.2＊680）
輸送費、諸経費含まず。
工場：千葉県花見川区千草町60-3

　　　　　　〃 フランジ蓋φ700　7.5K 内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃 三フランジT字管φ700×400　7.5K 内面エポキシ粉体塗装

下水道用
φ700mm耐震管用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
（JAWAS G-1）
内面モルタルライニング塗装

ゴム製可とう管φ400×600
低圧用、偏心量100mm、推力防止ボルト付
き

　　　　　　〃
両フランジ調整管                              φ
400×900　7.5K

内面エポキシ粉体塗装



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 個 －

1 個 132,000

1 個 176,000

3 個 183,000

1 個 126,000

3 個 541,000

2 個 361,000

1 個 361,000

1 個 797,000

3 個 512,000

1 個 703,000

1 個 731,000

1 個 703,000

1 個 703,000

1 個 42,500

1 個 41,900

1 個 19,200

1 個 41,900

2 個 16,100

1 個 41,900

1 個 20,700

1 個 －

1 個 132,000

1 個 176,000

平塚市

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

下水道用
φ75mm耐震管用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
（JAWAS G-1）
内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

GX形継ぎ輪φ75
S種管

GX形乙切管φ75×1028
1種管

フランジ曲管φ75×90°
S種管

GX形甲切管φ75×1818
1種管

GX形曲管φ75×45°
S種管

GX形甲切管φ75×727
1種管

GX形挿し受片落ち管
φ100×φ75　S種管

GX形挿し受片落ち管
φ200×φ100　S種管

流通無し

NS形挿し受片落ち管
φ450×φ200　S種管

NS形曲管φ450×45°
S種管

　　　　　　〃 NS形曲管φ700×22°　1/2°　S種管

　　　　　　〃
NS形短管1号φ700
S種管

　　　　　　〃
NS形二受T字管φ700×450
S種管

NS形甲切管φ700×3229
S種管

NS形曲管φ700×90°
S種管

NS形甲切管φ700×2171
S種管

NS形乙切管φ700×1120
S種管

　　　　　　〃 三フランジT字管φ700×400　7.5K

　　　　　　〃 両フランジ調整管φ700×760　7.5K

　　　　　　〃
GX形挿し受片落ち管
φ200×φ100　S種管

流通無し

下水道用
φ700mm耐震管用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
（JAWAS G-1）
内面エポキシ粉体塗装

両フランジ調整管　　　　　　　　　　　　　　　φ
400×900　7.5K

　　　　　　〃 フランジ蓋φ700　7.5K

　　　　　　〃
NS形挿し受片落ち管
φ450×φ200　S種管

内面エポキシ粉体塗装

　　　　　　〃
NS形曲管φ450×45°
S種管

内面エポキシ粉体塗装



市町村 数量 単位 単価

1 基 990,000

8 台 144,000

2 台 188,000

10 台 190,000

5 個 624,000

2 個 1,120,000

766 ㎥ 16,600

333 ㎥ 31,100

1849 ㎡ 1,150

2 本 91,200

1 本 137,000

2 本 114,000

3 個 17,100

1 基 19,200,000

1 基 45,800,000

1 基 1,300,000

1 基 1,320,000

1 基 2,580,000

1 基 2,590,000

3 基 484,000

2 基 757,000

5 基 315,000

5 基 302,000

5 基 202,000

1 基 13,800,000

1500 ㎡ 1,650

10 箇所 540,000

2 箇所 801,000

2 箇所 605,000

4 箇所 1,520,000

50 組 103,000

50 組 107,000

50 組 54,900

50 組 44,600

50 組 50,900

50 組 30,200

10 個 71,200

10 個 89,900

厚木市

大和市

藤沢市

平塚市

災害用トイレ　パネル式建屋 ワイドタイプ　BH-315

災害用トイレ　洋式便器 サニタハウス　標準型

ボックスカルバート
（災害用マンホールトイレ）

2400*1700*1500
頂版2カ所 開口径φ350

第２２回調査

資材名 規格 備考

RCP製特殊マンホール
RCP貯留弁付マンホール
900-1460H

S型マンホール継手450・200、
底版、インバート、貯留弁、
直壁・斜壁を含む

災害用トイレ　パネル式建屋 標準タイプ　BH-310

綾瀬市

2400*2200*1500 2分割
頂版 開口径 1カ所 φ600

底版一体型管取付壁 だ円人孔、有効高600 600×900楕円形、G-10-3

底版一体型管取付壁 だ円人孔、有効高900 600×900楕円形、G-10-3

ボックスカルバート
（災害用マンホールトイレ）

背なしベンチ W=1800
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

擬木テラス 再生木材
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

セントオーガスチングラス 耐寒性 シェードⅡ相当

G-4-1　（転落防止梯子、調整駒、ボ
ルトナットを含む）

G-4-2　（台座含む、内蓋除く）

G-4-3　（調整駒、ボルトナットを含
む）

G-4-1　（転落防止梯子、調整駒、ボ
ルトナットを含む）

人孔鉄蓋（平塚市型） φ600　T-25

塩ビ製マシンホール鉄蓋（平塚市型） φ360　T-14

レジン製マシンホール鉄蓋（平塚市型）

人孔鉄蓋（平塚市型） φ600　T-14

組立量21.01㎥ 縦2.180m 横9.265m 高
さ1.040m

材料費＋運搬費
※目土除く

クケイホール1200×900 H=2.77m 1200×900
床版150、側塊300,600、管取付壁
900、調整ブロック100、諸雑費

雨水貯留槽-2（ブロック・シート）材・工 AE-1工法 貯留量48.27㎥
組立量51.90㎥ 縦2.180m 横22.890m
高さ1.040m

混合土 不溶性土壌改良材 　　〃

ネット MZXスーパー/36本 40㎜目 φ1.85㎜
厚木市水引1丁目現着価格・取付金具
含む

コンクリート支柱（H=10m） PC部材　13-19-1000 　　〃

ジョイントビーム φ139.8*4.5ｔ 厚木市水引1丁目現着価格

コンクリート支柱（H=12m） PC部材　15-19-1000 　　〃

ふわふわドーム 利用案内サイン共
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※舗装・基礎工事除く

複合遊具 プレイポートワンダー
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

乳幼児向け遊具

φ360　T-25

混合土 改良岩瀬砂 厚木市水引1丁目現着価格

根枷ブロック 1200*170 　　〃

ふれあいフィールドコンビ

回転遊具 オムニスピナー
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

ブランコ 大型3連ブランコ　柵共
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

雨水貯留槽-1（ブロック・シート）材・工 AE-1工法 貯留量19.54㎥

乳幼児向け遊具 ちびっこマウンテン
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

マンホールトイレ 便槽式
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

背付きベンチ W=1800
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

手洗い プッシュ式　洗剤なし
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

ミストポール 上水直結型
材工共(材料費＋組立据付費＋運搬費)
※基礎工事除く

3号桝鉄蓋(平塚市型） G-7-6　（鉄蓋、台座含む）

1号桝鉄蓋(平塚市型)

2連クケイ900×1050 H=1.94m 900×1050
床版200、側塊600、管取付壁900、底
版150、調整ブロック100、諸雑費



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

6 本 239,000

1 本 201,000

1 本 518,000

1 本 526,000

1 枚 246,000

1 枚 703,000

1 基 556,000

1 基 1,310,000

1 基 601,000

1 箇所 143,000

1 箇所 110,000

1 箇所 99,700

1 箇所 110,000

431 ｍ 2,990

1 基 464,000

1 枚 525,000

1 組 27,700

1 組 36,500

1 組 38,600

1 組 44,100

1 組 26,900

1 組 26,400

1 組 32,500

1 組 19,900

1 組 27,000

1 枚 14,100

1 枚 18,900

1 枚 14,100

1 枚 18,900

1 枚 17,500

1 枚 24,400

1 枚 21,800

1 枚 28,600

1 枚 23,700

1 枚 36,600

1 個 370

平塚市

横須賀市

T-14

240用
（t=85㎜)

普通目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

300用
（t=85㎜)

普通目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ

450用
（t=100㎜)

普通目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

グレーチング桝蓋
・110°開閉
・滑り止め
・受枠共

T25

令和4年度適用本市共通資材単価

360用
（t=85㎜)

令和4年度適用本市共通資材単価

500×600用 令和4年度適用本市共通資材単価

T-2 細目タイプ

500×500用 令和4年度適用本市共通資材単価

500×600用 令和4年度適用本市共通資材単価

普通目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

500×500用

グレーチング溝蓋
（L=1000㎜/枚）

・嵩上げ型
・滑り止め
・ゴム付き

T-2
240用
（t=85㎜)

普通目タイプ

矩形人孔 頂版 2500×2000 H=300

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ接続板 2357×3250×300 開口穴明　1620×2320

特殊ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1200×2000×1230/1000斜切

特殊ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1200×2000×1000

ボックスカルバート 1200×1200×2000 耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手

ボックスカルバート 1200×2000×890（ｵｽﾌﾗｯﾄ）
耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手、耐震たわみジョ
イント付

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ単壁 1460×800×200

矩形人孔 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2500×1500 H=1500

開口費

頂版半穴明φ450
（接続金具、足掛金物含む）

T-14 細目タイプ

400×600用

矩形人孔 中間ﾌﾞﾛｯｸ 2500×1500 H=900

面板 RWGﾀｲﾌﾟ W=1800,H1800

表示面（片面）SUSｴｯﾁﾝｸﾞ加工
ﾍﾞｰｽ:SUSHL仕上

寄付者名板

開口費 ＦＲＰφ1000用

舗装止め t=1.2,H=100,L=2000
打込みアンカー（φ13×400）
連結金具（t=1.2）含む

開口費 ＨＰφ1100用

開口費 ＨＰφ800用

□1200×1200

400×600用

500×500用

500×600用 令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ

300×600用

令和4年度適用本市共通資材単価

令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

令和4年度適用本市共通資材単価

令和4年度適用本市共通資材単価

令和4年度適用本市共通資材単価

U字溝用グレーチング連結金具 h=25㎜用 令和4年度適用本市共通資材単価



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 枚 25,800

1 枚 32,400

1 枚 29,200

1 枚 36,100

1 枚 41,600

1 枚 56,400

1 枚 45,500

1 枚 66,100

1 台 130,000

1 台 119,000

1 台 130,000

1 台 81,000

1 枚 2,270

1 枚 1,950

1 枚 1,950

10 本 279,000

10 本 370,000

10 本 299,000

10 本 375,000

10 本 313,000

10 本 260,000

10 本 195,000

10 本 323,000

10 本 275,000

10 本 222,000

10 本 183,000

10 本 170,000

10 本 98,800

10 本 143,000

10 本 270,000

10 本 384,000

10 本 340,000

10 本 463,000

10 本 277,000

10 本 215,000

10 本 133,000

10 本 325,000

10 本 260,000

10 本 201,000

道路照明灯
灯柱

横須賀市

アルミ合金柱
・市指定色塗装
・開口部溶接レス（共架型を
除く）

令和4年度適用本市共通資材単価

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

 8-18B 令和4年度適用本市共通資材単価

10-21B 令和4年度適用本市共通資材単価

直線型

埋込み式

H=10ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

H= 8ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

H= 5ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

H=10ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

H= 8ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

H= 5ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

 8-18B 令和4年度適用本市共通資材単価

10-21B 令和4年度適用本市共通資材単価

直線型

埋込み式

H=10ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

H= 8ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

H= 5ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

H=10ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

H= 8ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

H= 5ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

共架型

鋼管柱
・ﾒｯｷ+指定色塗装
・開口部溶接レス（共架型を
除く）

アーム型

埋込み式

 8-18 令和4年度適用本市共通資材単価

出幅 2.1ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

出幅 1.8ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

出幅 1.3ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

出幅 0.8ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

アーム型

埋込み式

 8-18 令和4年度適用本市共通資材単価

10-21

10-21 令和4年度適用本市共通資材単価

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

歩道用 ５ lx　アーム取付け型 令和4年度適用本市共通資材単価

道路照明灯
灯柱番号標

・高輝度反射シート

独立柱、共架柱用 100×200 令和4年度適用本市共通資材単価

小型共架柱用  70×140 令和4年度適用本市共通資材単価

電線引込柱用  50×200 令和4年度適用本市共通資材単価

道路照明灯
LED照明器具

・耐塩型
・市指定色塗装
・電源ﾕﾆｯﾄ含む

細目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

車道用

設計条件 タイプf 令和4年度適用本市共通資材単価

設計条件 タイプk,l 令和4年度適用本市共通資材単価

設計条件 タイプo 令和4年度適用本市共通資材単価

グレーチング溝蓋
（L=1000㎜/枚）

・滑り止め
・横断用

T-25

250用

普通目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

500用

普通目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

300用

普通目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

細目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価

400用

普通目タイプ 令和4年度適用本市共通資材単価



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

10 本 117,000

10 本 116,000

10 本 109,000

10 本 80,700

10 本 192,000

10 本 166,000

1 面 50,800

1 面 65,700

1 面 79,600

1 個 7,480

1 個 7,900

1 個 8,750

1 式 13,100

1 個 850

1 個 1,190

1 個 2,970

道路照明灯
灯柱

アルミ合金柱
・市指定色塗装
・開口部溶接レス（共架型を
除く）

横須賀市

φ101.6用 令和4年度適用本市共通資材単価

道路反射鏡
取付け付属資材

Lアーム
（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

L=280～600 φ 600㎜用 令和4年度適用本市共通資材単価

L=380～600 φ 800㎜用 令和4年度適用本市共通資材単価

L=380～600 φ1000㎜用 令和4年度適用本市共通資材単価

電柱共架金具 溶融亜鉛メッキ 令和4年度適用本市共通資材単価

支柱ステンレスキャップ

φ 76.3用 令和4年度適用本市共通資材単価

φ 89.1用 令和4年度適用本市共通資材単価

道路反射鏡
鏡面

・ステンレス製
・ﾒｯｷ+指定色塗装

裏板、取付枠、フード、取付金具
込み

φ 600㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

φ 800㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

φ1000㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

道路照明灯
電線引込柱

鋼管柱 ﾒｯｷ＋市指定色塗装 φ89.1 H=5.2ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

アルミ合金柱 市指定色塗装 φ186 H=5.2ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

共架型

出幅 2.1ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

出幅 1.8ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

出幅 1.3ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

出幅 0.8ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 組 24,700

1 組 35,600

1 組 21,600

1 組 23,700

1 組 35,900

1 組 41,000

1 組 51,200

1 組 61,200

1 ｍ 14,100

1 ｍ 13,800

1 ｍ 8,700

1 本 14,900

1 本 14,200

1 箇所 6,030

1 箇所 6,030

1 箇所 4,500

ｍ 1 ｍ 28,500

＠ 1 ｍ 30,300

価 1 ｍ 29,400

格 1 ｍ 28,600

1 本 13,800

1 本 8,820

部 1 本 15,700

材 1 本 10,800

価 1 個 670

格 1 個 400

1 個 230

1 個 170

ｍ 1 ｍ 9,760

＠ 1 ｍ 11,580

価 1 ｍ 10,830

格 1 ｍ 10,760

1 ｍ 12,700

部 1 本 7,380

材 1 本 5,310

価 1 本 4,770

格 1 本 8,550

1 個 198

1 枚 3,100

1 枚 7,050

1 枚 6,100

横須賀市

M10*25 令和4年度適用本市共通資材単価

ネットパネル短縮加工費 令和4年度適用本市共通資材単価

ネットパネル斜加工費（3m/枚） 令和4年度適用本市共通資材単価

ネットパネル斜加工費（2m/枚） 令和4年度適用本市共通資材単価

ﾈｯﾄ型転落防止柵

・H=1.1ｍ
・標準色品(青色)
・表面処理=溶融亜鉛ﾒｯｷ
(Z27)+塗装（青色）

支柱間隔
=3ｍ

曲げ支柱：曲 令和4年度適用本市共通資材単価

支柱間隔
=2ｍ

令和4年度適用本市共通資材単価

Coﾌﾞﾛｯｸ用：C 令和4年度適用本市共通資材単価

Co埋込み用：W 令和4年度適用本市共通資材単価

曲げ支柱：曲 令和4年度適用本市共通資材単価

支柱

φ60.5*3.2*2,300:E 令和4年度適用本市共通資材単価

φ60.5*3.2*1,550:C 令和4年度適用本市共通資材単価

φ60.5*3.2*1,300:W 令和4年度適用本市共通資材単価

φ60.5*3.2*1,628:曲 令和4年度適用本市共通資材単価

ボルトナット

ステンレス製
階段用手摺
・H=0.8ｍ
・支柱間隔 2ｍ
・1段ビーム
（φ42.7×2.0）

基本資材

独立基礎用 支柱φ48.6×2.0×1.2ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

Co埋込み用 令和4年度適用本市共通資材単価

曲支柱

土中用 令和4年度適用本市共通資材単価

Co埋込み用 令和4年度適用本市共通資材単価

直支柱

φ114.3*4.5*2,500 土中 令和4年度適用本市共通資材単価

φ114.3*4.5*1,500 Co 令和4年度適用本市共通資材単価

曲支柱

φ114.3*4.5*2,500 土中 令和4年度適用本市共通資材単価

φ114.3*4.5*1,500 Co 令和4年度適用本市共通資材単価

土中用：E

ブラケット

ガードレール
フェンス

・H=1.1ｍ
・支柱間隔=2ｍ
・標準色品(白色)
・表面処理=溶融亜鉛メッキ
(Z27)+塗装（白色）

直支柱

土中用 令和4年度適用本市共通資材単価

M20*145 令和4年度適用本市共通資材単価

M16*35 令和4年度適用本市共通資材単価

M10*25 令和4年度適用本市共通資材単価

4.5*70*300 令和4年度適用本市共通資材単価

ボルトナット

勾配変化点加算額
三次元コーナー継
手加算額

一般部継手
との差額

独立基礎用 令和4年度適用本市共通資材単価

連続基礎用 令和4年度適用本市共通資材単価

ビーム短縮加工費 切り詰め＋穴加工 令和4年度適用本市共通資材単価

連続基礎用 支柱φ48.6×2.0×1.0ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

Co壁等取付け型 支柱なし 令和4年度適用本市共通資材単価

部材（追加支柱）※受金具含
む

独立基礎用支柱 φ48.6×2.0×1.2ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

連続基礎用支柱 φ48.6×2.0×1.0ｍ 令和4年度適用本市共通資材単価

ﾒｯｷ+指定色塗装

φ 76.3×3.2×3,600㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

φ 76.3×3.2×4,000㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

φ 76.3×3.2×4,700㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

φ 89.1×3.2×4,400㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

φ 89.1×3.2×4,800㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

φ101.6×4.2×4,800㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

道路反射鏡
支柱

・STK400
・直柱
・根枷補強筋含む

ﾒｯｷ+標準色塗装

φ 76.3×3.2×4,700㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

φ 89.1×3.2×4,800㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 ｍ 1,260

1 ｍ 2,520

1 ｍ 1,260

1 ｍ 1,260

1 ｍ 5,770

ｍ 1 ｍ 5,250

＠ 1 ｍ 5,170

価 1 ｍ 7,390

格 1 ｍ 6,720

1 ｍ 6,620

1 本 5,280

部 1 本 3,750

材 1 本 3,410

価 1 個 1,143

格 1 個 230

1 個 220

1 ｍ 9,680

1 ｍ 9,120

ｍ 1 ｍ 9,040

＠ 1 ｍ 12,200

価 1 ｍ 12,300

格 1 ｍ 11,600

1 ｍ 11,500

1 ｍ 15,500

1 本 6,600

1 本 4,560

部 1 本 4,080

材 1 本 9,070

価 1 個 1,390

格 1 個 220

1 個 81

1 箇所 34,100

1 枚 3,500

1 基 98,300

1 基 7,830

1 基 75,200

1 基 7,400

1 基 74,300

1 基 7,400

横須賀市

組立費 令和4年度適用本市共通資材単価

Coﾌﾞﾛｯｸ用：C

材料費 令和4年度適用本市共通資材単価

組立費 令和4年度適用本市共通資材単価

Co埋込み用：W

材料費 令和4年度適用本市共通資材単価

組立費 令和4年度適用本市共通資材単価

パネル短縮加工費（現場加工） 令和4年度適用本市共通資材単価

縦格子型
片開き門扉
※材工共

・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準色品(白色)又は指定色
品
・表面処理=合金メッキ
(K27)+塗装（白色又は指定
色）

H=1.1ｍ
W=1.0ｍ

土中用：E

材料費 令和4年度適用本市共通資材単価

縦格子型転落防止柵
（自由勾配型）

・H=1.1ｍ
・縦桟間隔=150㎜以下
・標準色品(白色)又は指定色
品
・表面処理=合金メッキ
(K27)+塗装（白色又は指定
色）

支柱間隔
=3ｍ

土中用：E 令和4年度適用本市共通資材単価

Coﾌﾞﾛｯｸ用：C 令和4年度適用本市共通資材単価

Co埋込み用：W 令和4年度適用本市共通資材単価

曲げ支柱：曲 令和4年度適用本市共通資材単価

支柱間隔
=2ｍ

土中用：E 令和4年度適用本市共通資材単価

継手ブラケット（自在ｼﾞｮｲﾝﾄ）

羽出し部（溶接仕様、L=0.3～0.8ｍ） 令和4年度適用本市共通資材単価

Co埋込み用：W 令和4年度適用本市共通資材単価

曲げ支柱：曲 令和4年度適用本市共通資材単価

支柱

φ60.5*3.2*2,300:E 令和4年度適用本市共通資材単価

φ60.5*3.2*1,550:C 令和4年度適用本市共通資材単価

φ60.5*3.2*1,300:W 令和4年度適用本市共通資材単価

φ60.5*3.2*1,628:曲 令和4年度適用本市共通資材単価

令和4年度適用本市共通資材単価

ボルトナット

M12*83 令和4年度適用本市共通資材単価

M12*65 令和4年度適用本市共通資材単価

Coﾌﾞﾛｯｸ用：C 令和4年度適用本市共通資材単価

ボルトナット

M12*68 令和4年度適用本市共通資材単価

M 8*60 令和4年度適用本市共通資材単価

令和4年度適用本市共通資材単価

歩道用横断防止柵
（3段ビーム型）

・H=0.8ｍ
・標準色品(白色)又は指定色
品
・表面処理=合金メッキ
(K27)+塗装（白色又は指定
色）
・支柱 φ60.5*3.2
・ﾋﾞｰﾑ φ42.7*2.3

支柱間隔
=3ｍ

土中用：E 令和4年度適用本市共通資材単価

Coﾌﾞﾛｯｸ用：C 令和4年度適用本市共通資材単価

Co埋込み用：W 令和4年度適用本市共通資材単価

支柱間隔
=2ｍ

土中用：E 令和4年度適用本市共通資材単価

Coﾌﾞﾛｯｸ用：C 令和4年度適用本市共通資材単価

Co埋込み用：W 令和4年度適用本市共通資材単価

支柱

φ60.5*3.2*1,830:E 令和4年度適用本市共通資材単価

φ60.5*3.2*1,230:C 令和4年度適用本市共通資材単価

φ60.5*3.2*1,030:W 令和4年度適用本市共通資材単価

センタービーム型端末継手

防護柵指定色塗装エキストラ
指定色塗装加算額
※標準色品と本市指定色品と
の差額

路側用ガードレール（Gr-C種） 令和4年度適用本市共通資材単価

ガードレールフェンス(H=1.1ｍ) 令和4年度適用本市共通資材単価

歩車道境界用ガードパイプ（Gp-Cp種） 令和4年度適用本市共通資材単価

ネット型転落防止柵(H=1.1ｍ) 令和4年度適用本市共通資材単価



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 m2 4,100

1 m2 5,810

1 式 309,000

1 式 182,000

1 m2 40,800

1 m2 42,400

1 m2 44,200

1 m2 45,600

1 枚 1,620

1 枚 2,180

1 枚 2,850

1 枚 5,160

1 枚 5,160

1 個 3,780

1 個 5,130

1 個 6,900

1 個 8,250

1 個 29,400

1 個 33,200

1 個 41,800

1 個 45,600

1 個 12,300

1 個 630

1 個 820

1 個 750

1 個 630

1 本 2,320

1 枚 1,950

1 個 19,000

1 個 19,400

1 枚 8,190

1 台 12,000

1 台 19,000

1 台 26,000

1 基 40,200

1 基 83,900

横須賀市

L型縁塊（国交省型）

片面歩車道B用　6%　頭なし 令和4年度適用本市共通資材単価

両面歩車道B用　6%　頭なし 令和4年度適用本市共通資材単価

L型縁塊用グレーチング（国交省型） 495×360×60㎜　T-25　普通目 令和4年度適用本市共通資材単価

自発光交差点鋲

Φ200以下　赤色 令和4年度適用本市共通資材単価

Φ200以上　赤色 令和4年度適用本市共通資材単価

土砂受入処分料
　確認処分(昼間)

2ｔ車 令和4年度適用本市共通資材単価

4ｔ車 令和4年度適用本市共通資材単価

10ｔ車 令和4年度適用本市共通資材単価

並木ますブロック（A種）

2号 (120×120×600㎜) 令和4年度適用本市共通資材単価

コーナー (120×120×300㎜) 令和4年度適用本市共通資材単価

歩車道境界ブロック（車乗入れ：平） 40/205×150×600㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

組立土留め用ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板 910×298×60㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

コンクリート基礎板 400×100×2000㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

公団ブロック 100×100×600㎜（面取り） 令和4年度適用本市共通資材単価

公園ブロック 100×150×600㎜（R付き面取り） 令和4年度適用本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=1000㎜/個）

T25（横断用）　250用 令和4年度適用本市共通資材単価

T25（横断用）　300用 令和4年度適用本市共通資材単価

T25（横断用）　400用 令和4年度適用本市共通資材単価

T25（横断用）　500用 令和4年度適用本市共通資材単価

側溝現場打甲蓋用
埋設型枠

ノンアスベスト
フレキシブル板

U240用 6×290×2000㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

U300用 6×350×2000㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

U360用 8×420×2000㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

U450用 8×510×2000㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

U600用 8×690×2000㎜ 令和4年度適用本市共通資材単価

落蓋式U型側溝
（L=600㎜/個）

240用 令和4年度適用本市共通資材単価

300用 令和4年度適用本市共通資材単価

360用 令和4年度適用本市共通資材単価

450用 令和4年度適用本市共通資材単価

視覚障害者誘導標
※材工共

貼付型点字
（300×300）

接着式樹脂プレー
ト(密粒As）

接着式樹脂プレー
ト（開粒As）

S≧18m2 令和4年度適用本市共通資材単価

S<18m2 令和4年度適用本市共通資材単価

路面カラー舗装
※材工共

路側帯用
・溶融噴射式
・ｔ=1.7㎜

施工規模

S≧100m2 令和4年度適用本市共通資材単価

施工規模

S≧18m2 令和4年度適用本市共通資材単価

S<18m2

50m2≦S<100m2 令和4年度適用本市共通資材単価

25m2≦S< 50m2 令和4年度適用本市共通資材単価

S<25m2 令和4年度適用本市共通資材単価

令和4年度適用本市共通資材単価



市町村 数量 単位 単価

143 枚 47,100

7 枚 52,100

6 枚 52,100

53 枚 49,400

3 枚 54,400

3 枚 54,400

51 枚 26,300

2 枚 31,300

4 枚 31,300

51 枚 28,600

2 枚 33,600

2 枚 33,600

8 枚 52,100

1 枚 48,100

1 枚 48,100

1 枚 29,900

1 枚 29,900

1 枚 42,700

1 枚 28,300

1 枚 30,600

1 枚 41,700

1 枚 27,700

1 枚 30,000

1 枚 68,300

1 枚 70,600

1 枚 37,700

1 枚 40,000

1 枚 68,300

1 枚 68,300

1 枚 70,600

1 枚 37,700

1 枚 40,000

6 枚 67,200

2 枚 67,200

2 枚 37,200

2 枚 37,200

1199 本 7,200

1 本 8,100

1 袋 5,460

1 袋 13,100

1 袋 5,080

1 袋 48,800

1 枚 4,270

愛川町

伊勢原市

補強メッシュ筋 φ950用 パラボラ工法

補強用短繊維 120g/モルタル１袋 パラボラ工法

充填復旧材
超速硬性無収縮モルタル
10N/mm2以上

パラボラ工法

樹脂系表層材 パラボラ工法

リブストリップ 4.0×80×4500 現着価格

リブストリップ 4.0×80×4000 現着価格

コンクリートスキン KD1　θ=180°S 現着価格

MBLP4　差筋D13　θ=90° 現着価格

コンクリートスキン MDRP2　差筋D13　θ=171° 現着価格

コンクリートスキン MAL4　θ=90° 現着価格

コンクリートスキン MCR2　θ=90° 現着価格

コンクリートスキン KA2　θ=180°S 現着価格

アスファルト系薄層表層材 パラボラ工法

コンクリートスキン KC1　θ=180°S 現着価格

コンクリートスキン KB2　θ=180°S

コンクリートスキン ALE4　L=890 現着価格

コンクリートスキン CLE2　L=890 現着価格

コンクリートスキン CRE2　L=920 現着価格

コンクリートスキン DREP　L=920　差筋D13 現着価格

現着価格

コンクリートスキン MDRP2　差筋D13　θ=90° 現着価格

コンクリートスキン MBRP4　差筋D13　θ=171° 現着価格

コンクリートスキン MCR2　θ=171° 現着価格

コンクリートスキン DLEP2　L=890　差筋D13 現着価格

コンクリートスキン MAL4　θ=171° 現着価格

コンクリートスキン MAR4　θ=90° 現着価格

コンクリートスキン

コンクリートスキン AO4　φ250 現着価格

コンクリートスキン BLEP4　L=1010　差筋D13 現着価格

DLP2　差筋D13 現着価格

コンクリートスキン DRP2　差筋D13 現着価格

コンクリートスキン CRE2　L=1010 現着価格

コンクリートスキン ARE4　L=920 現着価格

コンクリートスキン BREP4　L=1010　差筋D13 現着価格

コンクリートスキン CLE2　L=1010 現着価格

AL4 現着価格

コンクリートスキン AR4 現着価格

コンクリートスキン BP4　差筋D13 現着価格

コンクリートスキン DP2　差筋D13 現着価格

コンクリートスキン CL2 現着価格

コンクリートスキン BRP4　差筋D13 現着価格

コンクリートスキン BLP4　差筋D13

第２３回調査

資材名 規格 備考

コンクリートスキン A4 現着価格

現着価格

コンクリートスキン C2 現着価格

コンクリートスキン CR2 現着価格

コンクリートスキン

コンクリートスキン



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 枚 5,220

6 個 431,000

3 個 449,000

1
基

1,090,000

1
基

85,000

1
基

1,190,000

1
基

225,000

1
基

237,000

1
台

11,400

1
基

617,000

1
基

266,000

1 組 87,200

1 組 87,200

1 組 78,400

1 組 412,000

1 組 357,000

1 組 3,820

1 組 3,700

1 組 3,820

1 ㎥ 30,000

1 ㎥ 12,000

1 ㎥ 4,300

1 ㎥ 4,600

1 ㎥ 13,500

1 ㎥ 9,500

1 枚 214,000

1 個 95,700

1 個 100,000

1 個 113,000

1 個 77,700

1 個 115,000

1 個 96,900

1 個 309,000

1 個 177,000

1 個 197,000

1 基 270,000

1 基 310,000

1 基 330,000

1 基 375,000

1 組 1,100,000

1 組 1,200,000

1 基 420,000

伊勢原市

厚木市

秦野市

大磯町

大和市

中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

ストラット支持板 呼び径1000
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

材料費、現着価格

可とう継手（耐震）　現場後付タイプ WRJ推進管φ800用 材料費、現着価格

押輪 呼び径1000

ストラット支持板 呼び径1100
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

ジャッキ台 呼び径1000

推進管　JC51 1種50N　800ｘ1200 材料費、現着価格

推進管　JC52 2種50N　800ｘ1200 材料費、現着価格

推進管　JB51　カラー無 1種50N　800ｘ1200 材料費、現着価格

推進管　JB51 1種50N　900ｘ1200 材料費、現着価格

推進管　JB51　カラー無 1種50N　900ｘ1200

中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

押輪 呼び径1100
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

刃口 呼び径1000 普通土
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

刃口 呼び径1100 普通土
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

可とう継手（耐震）　現場後付タイプ TTJ推進管φ800用 材料費、現着価格

可とう継手（耐震）　現場後付タイプ TTJ推進管φ900用 材料費、現着価格

流動コン（流動性埋戻土） 強度0.2N／mm2　10t車5m3積 令和4年度適用単価

改良土 ほぐし土量 令和4年度適用単価

改良土（0-10） ほぐし土量 令和4年度適用単価

２号人孔用中間スラブ（後付用） φ1200－600　FRP製　一体型 令和4年度適用単価

推進管　JB51 1種50N　800ｘ1200 材料費、現着価格

流動コン（流動性埋戻土） 強度0.2N／mm2　 4t車2m3積 令和4年度適用単価

マンホール用鉄蓋 T-25 φ600 秦野市型・一般型 令和4年度適用単価

マンホール用鉄蓋 T-14 φ600 秦野市型・一般型 令和4年度適用単価

マンホール用鉄蓋 T-25 φ900-600 秦野市型・一般型 令和4年度適用単価

マンホール用鉄蓋 T-14 φ900-600 秦野市型・一般型 令和4年度適用単価

排泥処理費 令和4年度適用単価

高含水比残土処理費 令和4年度適用単価

マンホール用鉄蓋用高さ調整部材 φ600用 調整駒及びボルト 令和4年度適用単価

マンホール用鉄蓋用高さ調整部材 φ900用 調整駒及びボルト 令和4年度適用単価

マンホール用鉄蓋用高さ調整部材 φ900-600用 調整駒及びボルト 令和4年度適用単価

段付引込柱 ZTSA4030-525

マンホール用鉄蓋 T-25 φ600 秦野市型・高機能型 令和4年度適用単価

パーゴラ

ソーラー式照明灯 アンカーボルト含む

灯具

H2500×W3000×D3000

上記パーゴラの設置費

PK55B4SH4H-RM

SOB10.1-350R1-WPM9-B2

設置費

段付照明柱H4.5m

MCCB

分電盤

SUS

SUS

ZTSA5030-462

分電盤

配線用遮断器

縦方向連結型ボックスカルバート □2000×2000×1000mm
スタンダードＡタイプ
（連結切欠箱無）

縦方向連結型ボックスカルバート □2000×2000×1000mm
スタンダードＢタイプ
（連結切欠箱有）

補強メッシュ筋 φ1200用 パラボラ工法



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 基 455,000

1 組 438,000

1 組 490,000

1 組 40,000

1 個 121,000

1 台 96,000

1 組 58,000

1 個 6,200

1 個 6,040

1 個 6,040

1 個 7,000

1 個 14,400

1 個 10,100

1 個 8,640

1 個 14,000

1 個 13,200

1 個 13,200

1 個 12,400

1 個 8,560

1 個 11,500

1 個 4,360

1 組 2,140

1 組 84,000

1 組 84,000

1 組 77,200

1 組 77,200

1 組 51,000

1 組 51,000

1 組 49,300

1 組 49,300

1 組 15,300

1 組 15,300

1 組 386,100

1 組 386,100

1 組 329,400

1 組 329,400

1 個 62,300

大和市

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅰ・Ⅱ型
下部塊

ジャッキ台 呼び径1100
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

トロバケット及び転倒式トロバケット 0.15m3
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

トロ用車輪 0.15m3 車輪径φ150
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

推進台 呼び径1000,1100 H-200
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

ストラット単体 L=400
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格。（単体の価格調査
をお願いします）

押角 呼び径1000
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

押角 呼び径1100
中大口径推進工刃口式の損料算定に
用いる基礎価格

茅ヶ崎市型雨水桝
Ⅰ型縁塊

茅ヶ崎市型雨水桝
Ⅱ型縁塊

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅰ・Ⅱ型
コンクリート蓋

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅰ・Ⅱ型
上部塊

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
調整ブロック

茅ヶ崎市特殊L型側溝 220×150×600

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
グレーチング蓋

T-25

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
グレーチング蓋

T-14

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
縁塊(受け枠含む)

T-25，勾配タイプ

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
縁塊(受け枠含む)

T-25，フラットタイプ

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
縁塊(受け枠含む)

T-14，勾配タイプ

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
縁塊(受け枠含む)

T-14，フラットタイプ

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
上部側塊

茅ヶ崎市型雨水桝Ⅲ型
下部側塊

φ300，T-14，雨水

φ200，T-8,　汚水

φ200，T-8,　雨水

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋
φ900×φ600親子蓋，T-25，汚水，受枠
変形防止機能付ボルト・ナット含む，梯
子別

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋
φ600，T-25，汚水，受枠変形防止機能
付ボルト・ナット含む，梯子別

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋
φ600，T-25，雨水，受枠変形防止機能
付ボルト・ナット含む，梯子別

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋
φ600，T-14，汚水，受枠変形防止機能
付ボルト・ナット含む，梯子別

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋
φ600，T-14，雨水，受枠変形防止機能
付ボルト・ナット含む，梯子別

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 φ300，T-25，汚水

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 φ300，T-25，雨水

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋 φ300，T-14，汚水

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋

小型マンホール
塩ﾋﾞ製，呼び径300㎜，本管200㎜
十字型立上部なし，ゴム輪受口

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋
φ900×φ600親子蓋，T-25，雨水，受枠
変形防止機能付ボルト・ナット含む，梯
子別

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋
φ900×φ600親子蓋，T-14，汚水，受枠
変形防止機能付ボルト・ナット含む，梯
子別

茅ヶ崎市型デザインマンホール蓋
φ900×φ600親子蓋，T-14，雨水，受枠
変形防止機能付ボルト・ナット含む，梯
子別

茅ヶ崎市型デザイン桝蓋

茅ヶ崎市型デザイン桝蓋



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 個 1,390

1 個 2,920

1 個 3,820

1 枚 1,180

1 個 7,880

1 個 9,620

1 枚 8,770

1 枚 2,200

1 箇所 61,800

1 箇所 121,000

1 箇所 21,300

1 箇所 27,000

1 箇所 49,500

1 箇所 17,500

1 箇所 17,500

1 箇所 17,500

1 個 6,970

1 個 流通無し

1 個 流通無し

1 個 7,720

1 個 12,300

茅ヶ崎市

取付管プラグ 塩ビ製，浸入水防止用φ150mm

塩ビ製汚水桝
マンホール用中蓋

塩ビ製，φ300mm用

茅ヶ崎市型樹脂蓋
呼び径φ200mm用
T-2（受枠含む），鎖付き，みかげ「お
すい」市章入り

浸透桝用ゴミ受けマット ４００×４００　t=３mm

浸透ブロック（ポーラスキューブ） ５００×５００×４００

浸透ブロック（ポーラスキューブ） ５００×５００×５００

浸透ブロック敷材（透水底版） ５００×１０００×５０

鉄筋コンクリート組立土留板 ９１０×２９８×６０

ＲＣボックスカルバート　工場加工費 人孔用φ600　2本に1箇所の場合

ＲＣボックスカルバート　工場加工費 人孔用φ900　2本に1箇所の場合

ＲＣボックスカルバート　工場加工費 横孔φ400以下　2本に1箇所の場合

ＲＣボックスカルバート　工場加工費 横孔φ401～600以下　2本に1箇所の場合

ＲＣボックスカルバート　工場加工費 横孔φ601以上　2本に1箇所の場合

ボックスカルバート用支管 取付管径φ200　可とう性

ＲＣボックスカルバート　工場加工費 頂版孔明け　塩ビ管φ200用

ＲＣボックスカルバート　工場加工費 頂版孔明け　塩ビ管φ250用

ＲＣボックスカルバート　工場加工費 頂版孔明け　塩ビ管φ300用

ボックスカルバート用支管 取付管径φ100　可とう性

ボックスカルバート用支管 取付管径φ125　自在支管

ボックスカルバート用支管 取付管径φ125　可とう性

ボックスカルバート用支管 取付管径φ150　可とう性



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 m3 43,300

1 m3 43,300

1 m3 42,700

1 m3 42,700

1 m3 43,700

1 m3 43,700

1 m3 42,950

1 m3 42,950

1 m3 43,700

1 m3 43,700

1 m3 43,300

1 m3 43,300

1 m3 2,500

1 m3 13,500

1 m3 13,600

1 m3 13,700

1 m3 13,800

1 m3 13,900

1 m3 9,500

1 m3 9,600

1 m3 9,700

1 m3 9,800

1 m3 9,900

1 m3 13,500

1 m3 13,600

茅ヶ崎市

生コンクリート夜間割増単価

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ200kN/m2

生コンクリート夜間割増単価
21-12-25(20) 高炉   W/C指定無し　車
種大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価

生コンクリート夜間割増単価
18-8-25(20) 高炉  W/C指定有り(60%)
車種大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価
18-12-25(20) 高炉  W/C指定有り(60%)
車種大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価
18-8-25(20) 高炉  W/C指定無し 車種大
型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価
18-12-25（20） 高炉  W/C指定無し 車
種大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

24-12-25(20) 高炉  W/C指定有り(55%)
車種大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価
24-8-25(20) 高炉  W/C指定無し　車種
大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価
24-12-25(20) 高炉  W/C指定無し　車種
大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

10tミキサー　400KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ400kN/m2

21-8-25(20) 高炉  W/C指定有り(55%)
車種大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価
21-12-25(20) 高炉  W/C指定有り(55%)
車種大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価
21-8-25(20) 高炉  W/C指定無し　車種
大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ400kN/m2

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

4tミキサー　500KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ500kN/m2

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

4tミキサー　600KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ600kN/m2

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

10tミキサー　200KN/ｍ2　5m3積み

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

4tミキサー　200KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後200kN/m2

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

4tミキサー　300KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後300kN/m2

10tミキサー　300KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ300kN/m2

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

4tミキサー　200KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ200kN/m2

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

4tミキサー　300KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ300kN/m2

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

4tミキサー　400KN/ｍ2　2m3積み

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

24-8-25(20) 高炉  W/C指定有り(55%)
車種大型

材料費、運搬費を含めた現場着価格
(1m3当たり)

生コンクリート夜間割増単価

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

10tミキサー　500KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ500kN/m2

流動化処理土
（地下構造物の埋戻し用）

10tミキサー　600KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率1%未満、最大粒径
20mm、フロー値110mm以上（打設時）
処理土湿潤密度1.50g/cm3以上、一軸
圧縮強さ600kN/m2

生コンクリート小型車割増（夜間）



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 m3 13,700

1 m3 13,800

1 m3 13,900

1 m3 9,500

1 m3 9,600

1 m3 9,700

1 m3 9,800

1 m3 9,900

105 ｍ 8,170

27 スパン 22,300

50 箇所 11,000

50 箇所 9,180

60 箇所 7,530

60 箇所 6,870

12 箇所 25,500

12 箇所 21,800

14 箇所 17,800

14 箇所 12,900

18 箇所 9,770

8 箇所 32,200

1 個 42,600

1 個 42,600

1 枚 19,800

1 個 45,900

1 個 97,200

1 個 45,900

茅ヶ崎市

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

10tミキサー　300KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後300kN/m2

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

10tミキサー　400KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後400kN/m2

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

4tミキサー　500KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後500kN/m2

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

4tミキサー　600KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後600kN/m2

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

10tミキサー　200KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後200kN/m2

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

4tミキサー　400KN/ｍ2　2m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後400kN/m2

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

10tミキサー　600KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後600kN/m2

流動化処理土
（埋設管の埋戻し用）

10tミキサー　500KN/ｍ2　5m3積み

ブリーディング率3%未満、最大粒径
13mm以下、フロー値140mm以上（打設
時）処理土湿潤密度1.40g/cm3以上、
一軸圧縮強さ交通解放時130kN/m2以
上、28日後500kN/m2

自転車ピクトグラム 600×1200 白色 材工共

路面シート 熔融タイプ 自転車ピクトグラム 450×900 白色 材工共

路面シート 熔融タイプ 自転車ピクトグラム 300×600 白色 材工共

材料費

都市型側溝 UGKS-300深型桝 固定・本体 H1200 ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ 材料費

都市型側溝 UGFS-300用管理桝 固定・本体ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ 材料費

アルミ製防護柵　PO（SGF改）
直線　独立基礎用　PN-E-N3-20-8C
シャイングレー色

材料費

アルミ製防護柵　PO（SGF改）
L=2000　独立基礎用　PN-E-N3-20-8C
シャイングレー色

材料費

自転車誘導表示 熔融噴射式カラー舗装 矢羽根 750×1500 青色 材工共

自転車誘導表示 熔融噴射式カラー舗装 矢羽根 600×1200 青色 材工共

自転車誘導表示 熔融噴射式カラー舗装 矢羽根 450×900 青色 材工共

自転車誘導表示 熔融噴射式カラー舗装 矢羽根 300×600 青色 材工共

路面シート 熔融タイプ 自転車ピクトグラム 750×1500 白色 材工共

路面シート 熔融タイプ

路面シート 熔融タイプ 自転車マーク 300×300 白色 材工共

路面シート 熔融タイプ 左側通行 300×400 ４文字 材工共

都市型側溝 UGKS-250用管理桝 固定・本体 ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ 材料費

都市型側溝 UGFS-250用管理桝 固定・本体ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ 材料費

都市型側溝 250桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 固定-細目エコ 材料費

都市型側溝 UGKS-300用管理桝 固定・本体 ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 個 97,200

1 枚 10,700

1 枚 20,000

1 本 12,700

1 個 11,700

1 個 64,900

1 枚 30,900

1 基 214,000

1 基 132,000

6 ｍ 142,000

20 ｍ 13,300

20 ｍ 22,200

1 箇所 127,000

1 箇所 127,000

1 箇所 182,000

1 箇所 182,000

1 枚 264,000

1 枚 264,000

1 枚 90,900

1 枚 90,900

1 本 11,300

1 個 40,400

1 基 229,000

1 基 46,200

1 本 11,500

133.2 ｍ 67,300

1.205 ｍ 69,900

4.82 ｍ 69,900

4 箇所 241,000

96 本 15,600

143.1 ｍ 82,600

1 枚 58,500

60 m2 57,900

35 m2 57,000

1 基 3,040,000

1 基 114,000

1 基 319,000

藤沢市

茅ヶ崎市

都市型側溝 UGFS-300深型桝 固定・本体 H1200 ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ 材料費

都市型側溝 300桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 固定-普通目50 材料費

都市型側溝 300桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 固定-細目エコ 材料費

都市型街渠 JS-150 2ｍ　ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ 材料費

都市型街渠 JS-150用桝 固定・本体ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ 材料費

都市型街渠 JS-150用深型桝  H1060 ﾌｧｲﾝｽﾃｯﾌﾟ 材料費

都市型街渠 JS-150桝　固定グレーチング 材料費

ベンチ
背あり　W1800　傾斜装置　中央ひじ掛
け2本

材料費

ベンチ 背なし　W1800　中央ひじ掛け2本 材料費

材料費

組立歩道
SC2-10特　製品幅員1.0　延長L=6.0ｍ
有効幅員2.0　片持ち式　現着価格

材料費

車両用防護柵
GPL-B-2E　B種　歩車道境界用　土中式
景観色

材料費

車両用防護柵
GPLKC-B(P)-2E B種　歩車道境界用　手
摺H=1000　土中式　景観色

材料費

路面表示ブロック（透水/自転車マーク）
焼付高耐久タイプ4枚使用/箇所（□300*
ｔ60）

材料費

路面表示ブロック（透水/歩行者マーク）
焼付高耐久タイプ4枚使用/箇所（□300*
ｔ60）

材料費

路面表示ブロック（非透水/自転車マーク）
焼付高耐久タイプ4枚使用/箇所（□300*
ｔ60）

材料費

路面表示ブロック（非透水/歩行者マーク）
焼付高耐久タイプ4枚使用/箇所（□*ｔ
60）

材料費

路面表示ブロック（非透水/自転車マーク） 焼付高耐久タイプ特注品（□600*ｔ60） 材料費

路面表示ブロック（非透水/歩行者マーク） 焼付高耐久タイプ特注品（□600*ｔ60） 材料費

路面表示ブロック（非透水/自転車マーク）

標識柱 φ60.5*2.3*3600　塩害対策　白色 材料費

鋼製排水溝　品番A  200×1200(h=45)
【流水部】
溶融亜鉛アルミ合金めっき後
ナイロンコーティングﾞ
【ガードプレート】
溶融亜鉛アルミ合金めっき
＋金属溶射

鋼製排水溝　品番X1  200×1205(h=45)

鋼製排水溝　品番Z1・Z2  200×1205(h=45)

塗膜印刷タイプ（□600*ｔ66） 材料費

路面表示ブロック（非透水/歩行者マーク） 塗膜印刷タイプ（□600*ｔ66） 材料費

円形側溝　自転車道対応型φ150 H392*B250*L1995 材料費

円形側溝　自転車対応型φ150用管理桝
H627*B284*L700　普通目グレーチングワ
ンタッチ固定　T25付き

材料費

自転車放置禁止区域標識（Aタイプ） 1900*700 EGP BOX型 材料費

自転車放置禁止区域標識（Bタイプ） 522*520　HIP　両面

FRP水切り L型60×50×5×1500 アンカーボルト含む

アルミ合金製高欄兼用車両防護柵（C種） H=850mm

隙間塞ぎ板 H=850mm

鋼製排水溝　埋設流末管DR44～47 SUS304

バンクセクション（材工共） ﾓﾙﾀﾙt=150mm SSHS工法　鉄筋（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ）含む

特殊コンクリート工（材工共） ｺﾝｸﾘｰﾄt=150mm SSHS工法　鉄筋（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ）含む

クォーターランプ 4ft　H1200mm×W3600mm×L3210mm 現着価格　置き型　手摺付

クォーターランプ組立据付費 4ft　H1200mm×W3600mm×L3210mm 置き型　手摺付

サイン 片面　H2000　板面：1100×900 プリントシート　デザイン費含む



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

130 m 9,850

130 m 9,850

170 m 13,500

170 m 13,500

1 基 156,000

1 ｍ 33,500

1 ｍ 61,800

1 ｍ 73,100

1 ｍ 79,500

1 ｍ 94,600

1 ｍ 133,000

1 kg －

1 箇所 82,200

1 箇所 132,000

1 箇所 132,000

1 箇所 148,000

1 箇所 148,000

1 箇所 148,000

1 箇所 164,000

1 箇所 164,000

1 箇所 199,000

1 箇所 199,000

1 箇所 199,000

1 本 7,240

1 個 4,240

1 個 4,240

1 個 4,240

1 個 4,240

1 個 4,240

1 個 4,240

1 個 4,240

1 個 39,600

1 個 41,600

1 個 44,300

1 個 12,600

1 個 16,100

1 個 19,800

藤沢市

ネットフェンス（PC-A1200） φ3.2×40㎜ｻﾝｶﾗｰ鉄線 現着価格

ネットフェンス（PC-A1200） φ3.2×40㎜ｻﾝｶﾗｰ鉄線 勾配用　現着価格

ネットフェンス（PC-A1800） φ3.2×40㎜ｻﾝｶﾗｰ鉄線 現着価格

ネットフェンス（PC-A1800） φ3.2×40㎜ｻﾝｶﾗｰ鉄線 勾配用　現着価格

門扉(PCフェンス標準門扉) A1800 両開きW2000　現着価格

管更生資材【FFT-S工法】 φ250㎜　t=6.0㎜

管更生資材【FFT-S工法】 φ400㎜　t=10.0㎜

管更生資材【FFT-S工法】 φ450㎜　t=10.0㎜

管更生資材【FFT-S工法】 φ450㎜　t=12.0㎜

管更生資材【FFT-S工法】 φ500㎜　t=12.0㎜

管更生資材【FFT-S工法】 φ600㎜　t=16.0㎜

管口仕上げ材【FFT-S工法】

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ汚水桝
φ３００㎜×１０００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ汚水桝
φ３００㎜×１５００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ汚水桝
φ３００㎜×２０００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ雨水桝（浸透）
φ３００㎜×１０００㎜（桝深１３３０
㎜）

2022年度用単価

閉塞支管
本管貼付型
本管φ450㎜×取付け管φ150㎜

2022年度用単価

閉塞支管
本管貼付型
本管φ500㎜×取付け管φ150㎜

2022年度用単価

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 更生管(自立)φ238㎜

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 更生管(自立)φ380㎜

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 更生管(自立)φ384㎜

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 HPφ450

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 更生管(自立)φ426㎜

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 更生管(自立)φ430㎜

キャップ VUφ300㎜ 2022年度用単価

閉塞支管
本管貼付型
本管φ200㎜×取付け管φ150㎜

2022年度用単価

閉塞支管
本管貼付型
本管φ250㎜×取付け管φ150㎜

2022年度用単価

閉塞支管
本管貼付型
本管φ300㎜×取付け管φ150㎜

2022年度用単価

閉塞支管
本管貼付型
本管φ350㎜×取付け管φ150㎜

2022年度用単価

閉塞支管
本管貼付型
本管φ400㎜×取付け管φ150㎜

2022年度用単価

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 HPφ500

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 更生管(自立)φ476㎜

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 HPφ600

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 更生管(自立)φ568㎜

スリーブ材【マグマロック工法mini・NGJ】 更生管(自立)φ572㎜

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ雨水桝（浸透）
φ３００㎜×１５００㎜（桝深１８３０
㎜）

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ雨水桝（浸透）
φ３００㎜×２０００㎜（桝深２３３０
㎜）

2022年度用単価



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 個 8,900

1 個 8,900

1 個 8,900

1 個 2,500

1 個 37,200

1 個 37,200

1 個 37,200

1 個 44,000

1 個 44,000

1 個 44,000

1 個 45,800

1 個 45,800

1 個 45,800

1 個 51,400

1 個 51,400

1 個 51,400

1 個 48,900

1 個 48,900

1 個 48,900

1 個 50,700

1 個 50,700

1 個 50,700

1 個 54,500

1 個 54,500

1 個 54,500

1 個 59,400

1 個 59,400

1 個 59,400

1 個 12,100

1 個 16,400

1 個 20,800

1 個 13,200

1 個 15,800

1 個 17,200

1 個 4,070

1 個 4,070

1 個 4,070

1 個 1,740

藤沢市

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ桝用　樹脂蓋（雨水）
φ３００㎜　鎖Ｔ－２

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ桝用　樹脂蓋（合流）
φ３００㎜　鎖Ｔ－２

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

保護蓋用塩ビ製内蓋
φ３００㎜

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　起点用
Ｈ＝１．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ
（呼び径300㎜）

塩ビ桝用　樹脂蓋（汚水）
φ３００㎜　鎖Ｔ－２

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　ストレート
Ｈ＝１．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　ストレート
Ｈ＝２．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　１５°～９０°曲り
Ｈ＝１．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　起点用
Ｈ＝２．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　ストレート
Ｈ＝２．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　１５°～９０°曲り
Ｈ＝２．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　ストレート
Ｈ＝２．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　１５°～９０°曲り
Ｈ＝２．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　起点用
Ｈ＝３．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　ストレート
Ｈ＝３．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２００㎜　１５°～９０°曲り
Ｈ＝３．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　起点用
Ｈ＝１．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　ストレート
Ｈ＝１．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　１５°～９０°曲り
Ｈ＝１．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　起点用
Ｈ＝２．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　ストレート
Ｈ＝２．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　１５°～９０°曲り
Ｈ＝２．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　起点用
Ｈ＝２．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
塩ビ汚水桝
φ２００㎜×１０００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
塩ビ汚水桝
φ２００㎜×１５００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
塩ビ汚水桝
φ２００㎜×２０００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
塩ビ雨水桝（浸透）
φ２００㎜×１０００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
塩ビ雨水桝（浸透）
φ２００㎜×１５００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
塩ビ桝用　樹脂蓋（合流）
φ２００㎜　鎖Ｔ－２

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
保護蓋用塩ビ製内蓋
φ２００㎜

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　ストレート
Ｈ＝２．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　１５°～９０°曲り
Ｈ＝２．５ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　起点用
Ｈ＝３．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　ストレート
Ｈ＝３．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

小型マンホール
（塩ビ製　呼び径３００㎜）

φ２５０㎜　１５°～９０°曲り
Ｈ＝３．０ｍ　ゴム輪受口

2022年度用単価

塩ビ雨水桝（浸透）
φ２００㎜×２０００㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
塩ビ桝用　樹脂蓋（汚水）
φ２００㎜　鎖Ｔ－２

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ﾏｽ（呼び径200㎜）
塩ビ桝用　樹脂蓋（雨水）
φ２００㎜　鎖Ｔ－２

2022年度用単価



市町村 数量 単位 単価資材名 規格 備考

1 個 38,500

1 個 87,500

1 本 8,170

1 本 14,300

1 本 4,140

1 本 5,950

1 本 9,520

1 ㎥ 25,000

1 組 75,700

1 組 84,400

1 組 45,000

1 組 41,000

1 組 37,200

1 組 15,300

1 枚 2,300

1 組 10,400

1 枚 18,800

1 枚 9,700

1 枚 25,700

1 枚 19,800

1 枚 29,700

1 枚 22,700

1 枚 32,600

1 枚 25,700

10 組 82,100

10 組 90,000

藤沢市

平塚市

2022年度用単価

内副管マンホール継手
（スリムタイプ）

点検孔付　φ200㎜×150㎜　１号 2022年度用単価

取付桝用保護鉄蓋(呼び径200㎜) 台座込　Ｔ－８ 2022年度用単価

人孔鉄蓋受枠共
ボルト・調整コマ込　Ｔ－１４
φ６００㎜ ＳＵＳ製転落防止梯子付

2022年度用単価

人孔鉄蓋受枠共
ボルト・調整コマ込　Ｔ－２５　φ６０
０㎜ ＳＵＳ製転落防止梯子付　ノンス
リップ

2022年度用単価

取付桝用保護鉄蓋(呼び径300㎜) 台座・ボルト込　Ｔ－２５ 2022年度用単価

取付桝用保護鉄蓋(呼び径300㎜) 台座・ボルト込　Ｔ－１４ 2022年度用単価

取付桝用保護鉄蓋(呼び径200㎜) 台座・ボルト込　Ｔ－１４

飛散防止板（合成樹脂製）
TB-200㎜(150㎜共通)
取付ｱﾝｶｰ含む　有効長500㎜

2022年度用単価

飛散防止板（合成樹脂製）
TA-250㎜ 取付ｱﾝｶｰ含む
有効長500㎜

2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管
曲管（呼び径200㎜）

自在曲管（０°） ゴム輪受口 2022年度用単価

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管
曲管（呼び径250㎜）

自在曲管（０°） ゴム輪受口 2022年度用単価

管種変換継手
(陶管(ヒューム管)－塩ビ管)
φ150

2022年度用単価

管種変換継手
(陶管(ヒューム管)－塩ビ管)
φ200

2022年度用単価

管種変換継手
(陶管(ヒューム管)－塩ビ管)
φ250

2022年度用単価

生コンクリート夜間割増単価
昼間単価に加算
工場発 19：00～6：00

2022年度用単価

2022年度用単価

飛散防止板（合成樹脂製）
TB-250㎜ 取付ｱﾝｶｰ含む
有効長500㎜

2022年度用単価

飛散防止板（合成樹脂製）
TA-300㎜ 取付ｱﾝｶｰ含む
有効長500㎜

2022年度用単価

飛散防止板（合成樹脂製）
TB-300㎜ 取付ｱﾝｶｰ含む
有効長500㎜

2022年度用単価

飛散防止板（合成樹脂製）
TA-350㎜(400㎜共通)
取付ｱﾝｶｰ含む 有効長500㎜

2022年度用単価

透水底版
450㎜×450㎜×70㎜
（440㎜×440㎜×70㎜）

2022年度用単価

取付管可とう継手
取付管φ150㎜
本管塩ビ管φ350㎜

2022年度用単価

飛散防止板（合成樹脂製）
TA-200㎜(150㎜共通)
取付ｱﾝｶｰ含む　有効長500㎜

2022年度用単価

内副管マンホール継手
（スリムタイプ）

点検孔付　φ250㎜×200㎜　１号
（完全なスリムタイプではない）

飛散防止板（合成樹脂製）
TB-350㎜(400㎜共通)
取付ｱﾝｶｰ含む 有効長500㎜

2022年度用単価

落ち葉冠水防止ふた 国土交通省L形Ⅰ型 （縁塊、チェーン付き）

落ち葉冠水防止ふた 国土交通省L形Ⅱ型 （縁塊、チェーン付き）


	調査結果表（臨時）第1回
	調査結果表（臨時）第2回
	調査結果表（臨時）第3回
	調査結果表（臨時）第4回
	調査結果表（臨時）第5回
	調査結果表（臨時）第6回
	調査結果表（臨時）第7回
	調査結果表（臨時）第8回
	調査結果表（臨時）第9回
	調査結果表（臨時）第11回
	調査結果表（臨時）第12回
	調査結果表（臨時）第14回
	調査結果表（臨時）第17回
	調査結果表（臨時）第18回
	調査結果表（臨時）第20回
	調査結果表（臨時）第21回
	調査結果表（臨時）第22回
	調査結果表（臨時）第23回

